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ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN (ART. 
2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Modalidad de Contratación:  
Selección Abreviada Menor Cuantía 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Objeto contractual: El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, requiere 
realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, equipos de transporte vertical y 
equipos de climatización del Centro Cultural, y equipamientos culturales de Santiago de 
Cali. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Santiago de Cali, marzo de 2023 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la Secretaría de Cultura es liderar la planeación y gestión de políticas y 
programas que fomenten la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, promoviendo 
la vinculación del sector al desarrollo social y económico del Distrito de Santiago de Cali, 
con criterios de inclusión e innovación. 
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En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.6.1, el cual establece 
el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 
objeto del Proceso de Contratación que pretenda adelantar, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, el Distrito de 
Santiago de Cali en atención al principio de planeación y transparencia de los procesos 
de contratación presenta el siguiente análisis del sector. La importancia de realizar este 
análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación 
y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales 
constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la 
contratación pública. 

En este orden de ideas, este documento presenta el estudio del sector para la 
contratación de realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, equipos de 
transporte vertical y equipos de climatización del Centro Cultural, bienes de interés y 
equipamientos culturales de Santiago de Cali, el cual tiene entre sus propósitos definir 
los criterios técnicos, financieros y organizacionales que debe tener en cuenta la 
Secretaría de Cultura en el proceso de contratación. 

 
El alcance del estudio del sector es proporcional al valor del proceso de contratación, la 
naturaleza del objeto a contratar y el tipo de contrato. El análisis del sector debe cubrir 
tres áreas: 

 
1. Aspectos generales del sector (económicos, técnicos y regulatorios)  
2. Estudio de la oferta. 
3. Estudio de la demanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 OBJETO 
 

El Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Cultura, requiere realizar el mantenimiento 
a las instalaciones eléctricas, equipos de transporte vertical y equipos de climatización 
del Centro Cultural, bienes de interés y equipamientos culturales de Santiago de Cali. 

 

1.1 Proyecto de Inversión:  
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1. Conservación Patrimonial del Centro Cultural de Cali, de acuerdo con la ficha BP No. 

26002811, vigencia 2023. 
2. Conservación de la Infraestructura Patrimonial de Santiago de Cali, de acuerdo con 

la ficha BP No. 26003841, vigencia 2023.  
3. Mejoramiento de los Equipamientos Culturales de Santiago de Cali, de acuerdo con 

la ficha BP No. 26002893, vigencia 2023. 
 
 

1.2 Alcance del Objeto 

Realizar obras de mantenimiento para la infraestructura física de los equipamientos 
culturales de los nodos rural, oriente, centro, ladera y norte del distrito de Santiago de 
Cali.  

 Mantener en buenas condiciones la Infraestructura cultural. 

 Mantener espacios adecuados para actividades y expresiones culturales. 

 Promover acciones de preservación a los bienes de interés cultural. 

 

1.3 Clasificación UNSPSC 
 

Según el SISTEMA DE CODIFICACIÓN ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
DE NACIONES UNIDAS – UNSPSC. La clasificación de los bienes y servicios de acuerdo 
con el objeto del proceso de contratación, son los siguientes: 

 

Tabla 1. Relación de Clasificación UNSPSC.  

Grupo Segmento Familia Clase  

[C] Maquinaria, 
Herramientas, Equipo 
Industrial y Vehículos  

[24000000] 

Maquinaria Accesorios y 
Suministros para Manejo, 
Acondicionamiento y 
Almacenamiento de Materiales  

[24100000] 

Maquinaria y Equipo para 
manejo de materiales  

[24101600] 

Equipo de izaje y 
accesorios   

[D] Componentes y 
Suministros  

[40000000] 

Componentes y Equipos para 
Distribución y Sistemas de 
Acondicionamiento  

[40100000] 

Calefacción, ventilación y 
circulación del aire.  

[40101700] 

Enfriamiento 

 

[F] Servicios 

[72000000] 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento. 

[72100000] 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 
instalaciones 

[72101500] 

Servicios de apoyo para la 
construcción 
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Grupo Segmento Familia Clase  

[F] Servicios 

[72000000] 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 
mantenimiento 

 

[72100000] 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones 

[72102900] 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones. 

 

[F] Servicios 

[72000000] 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

[72120000] 

Servicios de edificación 
de construcciones no 

residenciales. 

[72121400] 

Servicios de construcción 
de edificios públicos no 

especializados. 

[F] Servicios 

[72000000] 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

[72150000] 

Servicios de 
mantenimiento y 
construcción de comercio 
especializado  

[72151500] 

Servicios de sistemas 
eléctricos  

[F] Servicios 

[72000000] 

Servicios de edificación, 
construcción de instalaciones y 

mantenimiento. 

[72150000] 

Servicios de 
mantenimiento y 

construcción de comercio 
especializado. 

[72154000] 

Servicios de edificios 
especializados y de 

comercio. 

 

La ejecución del proceso en mención se suscribirá a lo que ordene el Gobierno nacional 
y a lo adoptado por el Distrito de Santiago de Cali, al momento del desarrollo de cada 
actividad detallada que hace parte integral del proceso contractual.  

 

2 Definiciones  

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 
utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. 
Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la 
definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos 
no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y 
obvio.  

 

 

Tabla 2: Definiciones 

CONCEPTO, SIGLA DEFINICIÓN 

Colombia Compra • Eficiente  Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto Ley 4170 de 2011.  
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Adjudicación  Decisión final de la Secretaría de Cultura, expedida por medio de 
un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente 
Proceso de Contratación.  

Contratista  Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 
del presente Proceso de Contratación.  

Oferente  Es quien presenta una oferta a la Secretaría de Infraestructura de 
la Alcaldía del Municipio de Santiago de Cali.  

Oferta  Es la propuesta presentada a la Secretaría de Infraestructura por 
Oferta para los interesados en ser el contratista del Proceso de 
Contratación objeto del presente pliego de condiciones.  

Contrato  Contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de 
obligaciones que celebren las Entidades, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados de la 
autonomía de la voluntad. (Contrato que se suscribirá entre el 
proponente y la Secretaría de Cultura).  

Riesgo  Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud 
Riesgos en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o 
en la ejecución de un contrato.  

Bien de interés cultural  Son los bienes definidos de bien de interés cultural de índole 
municipal según anexo 3 del acuerdo 037 POT de 2014.  

AU  Administración y Utilidad. Los imprevistos solo se pagarán contra 
causación, cuantificación y soporte por parte del contratista.  

SECOP  Sistema Electrónico para la Contratación Pública.  

Solicitud de información a los 
proveedores  

Es el evento creado por la Entidad Compradora en el SECOP II 
que hace parte de la etapa de planeación del proceso, solicitando 
a los proveedores la presentación de su cotización con el fin de 
analizar los precios del mercado  
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3 Aspectos Generales1 

 

3.1 Aspectos Económicos 

 

De acuerdo con el boletín técnico preliminar que analiza el comportamiento del Producto 
Interno Bruto, emitido por DANE en el cuarto trimestre de 2022, y relacionado con los 
objetivos del proceso en mención es posible concluir lo siguiente:  

 

En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto crece 7,5% respecto al año de 
2021pr (ver gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen 2017-I-2022pr-IV  

 

  
Fuente: DANE, Cuentas nacionales Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015   

 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

1 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 
10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

                                            
1 Departamento Nacional de Estadistica . de  www.dane.gov.co. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-
informacion-tecnica  

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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2 Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

3 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 37,9%. 

 

En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% 
respecto al mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen 
a la dinámica del valor agregado son: 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 

● Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos 
porcentuales a la variación anual). 
 

● Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual). 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica:  
 

● Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 7,5%.  
 

● Actividades financieras y de seguros crece 1,6%.  
 

● Actividades inmobiliarias crece 0,4%.  
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Tabla 3. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 – Año total 2022pr. 

 

  
 
                                               Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
 
 

3.1.1 Construcción  
 

Para el año 2022pr, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, en su serie original, 
respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos: 
 

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%.  
 

● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y 
de otras obras de ingeniería civil decrece 3,7%.  
 

● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de 
ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) 
crece 7,2%.  

 En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,9% en su serie 
original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes 
comportamientos (ver tabla 6):  

• • Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%.  
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• • Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 12,8%.  

 

• • Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la construcción decrece en 2,5%, explicado por:  
 

● Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 2,9%.  
 

● Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras 
obras de ingeniería civil decrece 7,0%.  
 

● Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 
civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 5,1%.  

 
 
Tabla 4. Construcción  

Tasas de crecimiento en volumen1 

Año total 2022pr 

 

  

                                            Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 

3.1.2  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 

Para el año 2022pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,1%, en su serie original, respecto al 

mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos. 

 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 4,2%. 
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 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 

y actividades de saneamiento ambiental crece 3,9%.  

 

En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la actividad suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,5% en su serie original, 

respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado crece 1,3%.  

 Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 

y actividades de saneamiento ambiental crece 2,0%.  

 

 

 

3.1.3 Índice de Precios al Consumidor2 

En Febrero de 2023, la variación anual del IPC fue 13,28%, es decir, 5,27 puntos 
porcentuales superior a la reportada en el mismo mes del año pasado, cuando fue del 
8,01%. 

 

                                            
2  Departamento Nacional de Estadistica. (enero de 2023). www.dane.gov.co. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-
informacion-tecnica   

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica


 
Secretaría de Cultura 
 

Página 13 de 64 

 

Gráfico 2. IPC Variaciones Total nacional febrero 2022 - 2023 

 
                                      Fuente: DANE, IPC 

 

En el mes de febrero de 2023, el IPC registró una variación de 1,66% en comparación con enero 
de 2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,66%): Educación 
(8,50%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,04%), 
Transporte (1,99%), Bienes y servicios diversos (1,97%) y, por último, Restaurantes y hoteles 
(1,71%). Por debajo se ubicaron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,60%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (1,29%), Salud (1,26%), Recreación y cultura (1,19%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,95%), Prendas de vestir y calzado (0,93%) y, por último, 
Información y comunicación (-0,07%). 

 

3.2 Aspectos técnicos del sector 

 

3.2.1 Sector de aires acondicionados 
 

En Colombia, el sector más grande donde se emplean Sustancias Agotadoras de Ozono 
(SAO) es el de mantenimiento e instalación de equipos de refrigeración y aire 
acondicionado, donde los HCFC (Hidroclorofluorocarbonos) se utilizan como 
refrigerantes en los sistemas de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.) 

Las actividades realizadas por las empresas del sector se encuentran orientadas a 
satisfacer necesidades de climatización y ambientes controlados de los sectores 
industriales, comerciales, residenciales, farmacéuticos y hospitalarios, entre otros. Sus 
actividades principales son el diseño de sistemas de aires acondicionados y ventilación 
mecánica; el suministro e instalación de equipos de aires acondicionados: tipo paquete, 
ventana, Split pared, piso-techo, conductos redondos y cuadrados; el suministro e 
instalación de equipos de extracción mecánica, mantenimiento preventivo y correctivo; y 
los trabajos en acero inoxidable: Campanas extractoras. No todas las empresas tienen 
dentro de su línea de negocio la fabricación de equipos, algunas se orientan a su 
comercialización, para lo cual importan equipos de reconocidas marcas como York, LG, 
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Trane, mitsubishi electric y Carrier entre otros. Sin embargo, el tipo de equipo 
suministrado y el proveedor dependen básicamente de las especificaciones técnicas  

Luego de la expedición del Decreto 1500 con el que se exige a las empresas colombianas 
presentar un plan de mejoramiento que incluye la modernización de la maquinaria y a su 
vez, un óptimo manejo de los frigoríficos, el sector de la refrigeración y el aire 
acondicionado en el año 2016 empezó a mejorar.  

 

3.2.2 Sector Eléctrico  
 

Por su parte, el sector eléctrico en Colombia es un sector que se compone especialmente 
de las entidades reguladoras de carácter público, entidades mixtas y privadas que 
suministran y regulan la electricidad en las empresas y hogares del país.   

Este sector a su vez contiene las empresas y/o personas naturales que fabrican, 
comercializan y/o importan los insumos y materiales eléctricos que demanda toda la 
actividad que alrededor de este sector se genera. 

En el sector se encuentran las actividades como el mantenimiento eléctrico, Diseño de 
instalaciones, Redes eléctricas, Eficiencia energética, Montajes, y Cableados 
estructurado. Toda esta actividad las demanda el mercado de empresas en Colombia.  

 

3.2.2.1 Agentes que componen el sector Eléctrico y Aires Acondicionados 
 

El Mantenimiento y reparación especializado de equipos sean eléctricos y/o sistemas de 
aires acondicionado, se caracteriza por ser una actividad en la cual interactúan agentes 
externos a la prestación del servicio como actividad. 

Así las cosas, los agentes que componen el sector generalmente son los que de alguna 
forma contribuyen a la prestación de este servicio en el país.  Bajo esta óptica, pertenecen 
al Sector: 

 Las entidades reguladoras, las empresas públicas, privadas y mixtas que prestan 
el servicio eléctrico. 

 los fabricantes y comercializadores de productos, insumos, equipos, etc. 

 las Entidades Educativas que ofrecen formación y capacitación para el 
mantenimiento, las empresas productivas, etc. 

Otras entidades que interfieren en el sector y el proceso son: 

 Ministerio de Minas y Energía 

 CREG: COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS: es la autoridad 
regulatoria del sector energético, electricidad y gas cuyo objetivo básico es 
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asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento 
eficiente de los diferentes recursos. 

 SSPD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS: 
organismo de carácter técnico, creado por la Constitución de 1991, que, por 
delegación del Presidente de la República de Colombia, ejerce inspección, 
vigilancia y control las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios. 

 UPME: UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA: este organismo debe 
planear de manera integral el desarrollo minero energético, apoyar la formulación 
de política pública y coordinar la información sectorial con los agentes y partes 
interesadas del sector minero energético. 

 SIEL: SISTEMA DE INFORMACION ELECTRICO COLOMBIANO, esta es una 
plataforma informativa que permite conocer datos estadísticos e información de la 
oferta y la demanda eléctrica de país. 

 

3.2.3 Sector Salva escaleras  
 

Según la Norma Técnica Colombia NTC 6047, las plataformas de elevación verticales e 
inclinadas deben poder usarse en forma segura, en forma independiente y también con 
un acompañante. Todos los dispositivos de control también deben ser accesibles y los 
deben poder utilizar usuarios de sillas ruedas y usuarios con ayudas para caminar.  

 

3.2.3.1 Reglamentos Técnicos 

Los mantenimientos deberán de estar basados en los Reglamentos Técnicos de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP), de la 
norma NTC 2050, y de ETIQUETADO (RETIQ). Las iluminarias son tipo SODIO. 

Se debe instalar tubería EMT galvanizada adecuada para los circuitos que se encuentran 
a la intemperie de acuerdo con la norma RETIE, cuando así se requiera. 

Todos los equipos deben acondicionarse en el mantenimiento a cada uno de los 
sistemas. Para garantizar la funcionalidad, operación y puesta en marcha de estos; y así 
evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las 
incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo pueden 
incluir acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, 
etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo o instalación antes de 
que estos ocurran. 

Tecnologías invierte, son las que se utilizan en los aires acondicionados que hoy en día 
se compran para el hogar y las empresas, pues esta tecnología permite regular el voltaje, 
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la corriente y la frecuencia de un aparato. Es un circuito de conversión de energía. Así 
sin más, sirve para hacer un gran ahorro en tu factura eléctrica. 

También en este mercado se utiliza la tecnología Silver Nano: El Silver Nano Healt 
System entre otros de los aires acondicionados pertenecen a la marca Samsung, pues 
este elimina las bacterias permitiéndole disfrutar ahora más que nunca de un aire fresco. 
El aire pasa por un filtro interior revestido de iones de plata previniendo el cultivo de 
bacterias para mantener los espacios libres de gérmenes 

En conclusión, todos los equipos eléctricos y de climatización deben acondicionarse en 
el mantenimiento a cada uno de los sistemas. Para garantizar la funcionalidad, operación 
y puesta en marcha de estos; y así evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del 
equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de 
mantenimiento preventivo pueden incluir acciones como cambio de piezas desgastadas, 
cambios de aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento debe evitar los fallos en el equipo 
o instalación antes de que estos ocurran. 

 
 

3.3 Aspectos Normativos  

 

Teniendo en cuenta el contexto técnico, los aspectos regulatorios relacionados con el 
presente proceso contractual son los siguientes, sin perjuicio de las disposiciones 
constitucionales a que haya lugar: 

 

1. Ley de Cultura: El fortalecimiento a las diferentes expresiones artísticas y 
culturales se enmarcan especialmente en cumplimiento de la Ley 397 de 
1997 “Ley de Cultura”, la cual preceptúa que: 

 
Artículo 2º- Infraestructura cultural. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y 
las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a 
estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos 
para la realización de actividades culturales y, en general propiciará la 
infraestructura que las expresiones culturales requieran. 
 

2. Plan de Desarrollo Nacional (2022 – 2026): “Colombia, Potencia Mundial 
de la Vida; el cual se encuentra orientado en buscar: 

 

“Trazar el camino para lograr el buen vivir de tal forma que toda la población 
logre coexistir sin miedo, con dignidad y con la garantía de sus derechos. 
Concebir el vivir sabroso como un estado de bienestar social, económico, 
cultural y político, requiere consolidar una gran apuesta en común en la que la 
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relación Estado – sociedad armoniza sus esfuerzos para generar las 
condiciones requeridas para convertir a Colombia en una potencia mundial de 
la vida. Este objetivo implica la protección integral de la población, la provisión 
de servicios sociales sin dejar a nadie atrás, y el acceso a la justicia centrado 
en las personas, comunidades y territorios. La seguridad humana y la justicia 
social garantizarán la dignidad humana, el ejercicio de las libertades y el 
desarrollo de las capacidades necesarias para que las personas y los hogares 
puedan llevar a cabo el plan de vida que consideran valioso”.  

 
a. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población 

para lograr sus proyectos de vida: 
 
● Garantía del disfrute y ejercicio de los derechos culturales para la vida y la 

paz 
 

Se reconocerá y posicionará al sector cultura para el desarrollo integral y la 
justicia social, a través de la construcción de una cultura de Paz y de inclusión; 
el fomento del arte para la vida, el diálogo intercultural, la economía cultural, 
popular y alternativa, y el reconocimiento de los saberes y prácticas culturales; 
la salvaguardia de las memorias; el fortalecimiento y dignificación de la labor 
cultural de las personas y sus condiciones de vida. 

 
● Otorgarle a la política de paz total una dimensión artística y cultural  
● Reconocimiento, salvaguardia y fomento de la memoria viva, el patrimonio, 

las culturas y los saberes.  
● Fomento y estímulos a las culturas, las artes y los saberes.  
● Gobernanza Cultural.  
● Economías populares y alternativas en los ecosistemas culturales y 

creativos.  
● Espacios culturales como centros de pensamiento y acción para la 

construcción y el ejercicio colectivo de la democracia.  
 

 

3. Plan de Desarrollo Distrital: La puesta en marcha de este proyecto le da 
respuesta al Plan de Desarrollo Santiago de Cali 2020-2023. Cali, Unida 
por la Vida, específicamente, en lo siguiente: 

 
Dimensión 2. Cali, Solidaria por la Vida: Esta dimensión tiene como objetivo 
general potenciar una sociedad incluyente, de acción solidaria y cooperativa 
para la diversidad y la vida, desde un enfoque de reconciliación, garantía de 
derechos y equidad de género, de diálogo entre generaciones y 
reconocimiento diverso; desde su interconexión y garantía con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el marco jurídico nacional e internacional de 
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derechos humanos y los retos contemporáneos que nos plantea la Nueva 
Agenda Urbana. 

 
 

FICHA BP No. 26002811- 26003841 
 
Línea Estratégica 205, Cali Corazón de las Culturas: Promover las propuestas 
culturales presentes en Santiago de Cali de manera planificada, articulada y coordinada, 
para generar las condiciones y mecanismos que permitan el desarrollo cultural de la Cali 
que queremos. Igualmente, se busca fomentar la protección y salvaguarda de la 
memoria, la identidad, las manifestaciones que de manera permanente circulan y se 
construyen en el territorio. 
 
Programa 205001, Salvaguarda y Protección del Patrimonio Cultural: donde se 
establece que los objetivos son: Valorar y proteger el patrimonio cultural material e 
inmaterial, preservar la memoria cultural reconociendo valores ancestrales y Fortalecer 
la identidad cultural y sentido de pertenencia de la ciudadanía. 

 
Indicador 52050010002: Bienes materiales de Interés cultural protegidos y conservados. 

 

 

FICHA BP No. 26002893 
 

Línea Estratégica 203, Territorio para la vida: En el marco de esta línea se desarrollan 
programas orientados a mejorar las condiciones de vida, fomentar hábitos saludables, 
prevenir riesgos en salud, avanzar en el aseguramiento universal, aumentar las 
capacidades institucionales del sector salud y de otros sectores relacionados con 
condiciones sanitarias; así como, el cuidado y protección del ambiente a través del 
consumo racional del agua y la energía, y la consolidación de espacios para el encuentro, 
disfrute y la participación social de todos los ciudadanos. 
 
Programa 203008, Equipamientos para el Desarrollo y el Bienestar: Este programa 
se encamina al mejoramiento de la calidad y suficiencia de la infraestructura física, 
tecnológica y de mobiliario en el territorio, aportando a la mejora de la prestación de los 
servicios, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo a las edificaciones, las 
mejoras físicas y la protección de la inversión patrimonial de los edificios del Distrito 
Santiago de Cali. Con el propósito de conservar y prolongar la vida útil de la 
infraestructura de los equipamientos sociales, educativos, comunitarios, deportivos, 
culturales, de prestación de servicios de salud de la red pública y Centros de 
Administración Local Integrada, de acuerdo con el desarrollo en escala y las necesidades 
dotacionales de la comunidad. 
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Indicador 52030080007: Equipamientos culturales del Distrito diseñados, con 
mantenimiento, construidos, adecuados, mejorados o dotación. 

 
 
4. Secretaría de Cultura: De acuerdo con el Decreto Extraordinario No. 

411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016, en cual se mencionan las 
funciones de la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura 
Cultural.  
 
Respecto del proyecto en mención se está dando cumplimiento al numeral 
5: Proteger los bienes de interés cultural de carácter documental histórico 
del municipio. 
 

El sector eléctrico se rige bajo la normatividad: 

Ley 1715 de 2014: Por medio de la cual se regula la integración de las energías 
renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. 
 
La ley 54/1997 del Sector Eléctrico “Con la entrada en vigor de la Ley 54/1997 del 
Sector Eléctrico se establecieron tres objetivos prioritarios: Garantizar el suministro 
eléctrico a todos los usuarios, Que el suministro fuera del menor coste posible y 
La protección del medio ambiente. 
 
Ley 143 de 1994 “la presente ley establece el régimen de las actividades de 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad, que en lo sucesivo se denominarán actividades del sector, en 
concordancia con las funciones constitucionales y legales que le corresponden al 
Ministerio de Minas y Energía” 
 
Ley 142 de 1994 “Esta ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; 
a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de 
que trata el artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias 
definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en 
normas especiales de esta ley. 
 

El sector aires acondicionados se rige bajo la normatividad: 

Ley 29 de 1992:  Con esta ley se adoptó en nuestro país el Protocolo de Montreal, 
relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrito en Montreal el 
16 de septiembre de 1987 con su enmienda adoptada en Londres en -1990- y 
ajuste Nairobi en 1991. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la Republica. 
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Resolución 528 de 1197: Por medio de la cual se prohíbe la producción de 
refrigeradores, congeladores y combinación de refrigerador - congelador, de uso 
doméstico, que contenga o requieran para su producción u operación 
Clorofluorocarbonos (CFCs), y se fijan requisitos para la importación de los mismo. 
 
 

El sector salva escaleras se rige bajo la normatividad: 

Ley 1682 de 2013: Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades 
extraordinarias. 
 
ARTÍCULO 2º. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad 
integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se 
encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del 
Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las personas, 
los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las diferentes zonas del 
país y que propende por el crecimiento, competitividad y mejora de la calidad de 
la vida de los ciudadanos. 

 

4 Análisis de la Demanda 

 

4.1 Antecedentes contractuales de la entidad 

La Secretaría de Cultura del Municipio de Santiago de Cali, ha contratado en vigencias 
anteriores los servicios de realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, 
equipos de transporte vertical y equipos de climatización del Centro Cultural, bienes de 
interés y equipamientos culturales de Santiago de Cali de la siguiente manera: 

 

                                  Tabla 6. Antecedentes Contractuales de la Entidad. 

Número de 
proceso 

Objeto contractual Valor 
Modalidad 

de 
selección 

Proveedor 
Plazo 

del 
contrato 

4148.010.32.1.209-
2019 

REALIZAR LA 
ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS DEL 
CENTRO CULTURAL 
DE CALI LA, UBICADO 
EN LA CRA 5 # 6- 05 B/ 
LA MERCED. En el 
marco del proyecto BP 
06-046291 denominado 

$106,748,171 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

HEALTHCARE 
NETWORK S.A.S 

7 
MESES 
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“CONSERVACIÓN DEL 
CENTRO CULTURAL 
DE SANTIAGO DE 
CALI”. DE 
CONFORMIDAD CON 
LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
CONTEMPLADAS EN 
LOS ESTUDIO 
TÉCNICO. 

4148.010.32.1.389-
2020 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
SISTEMA ELECTRICO 
Y EL MANTENIMIENTO 
DEL SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO 
DEL CENTRO 
CULTURAL DE CALI, 
DE CONFORMIDAD 
CON LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 
CONTEMPLADAS EN 
LOS ESTUDIOS 
TÉCNICOS, Y EL 
PROYECTO DE 
INVERSIÓN 
DENOMINADO 
MEJORAMIENTO 
CENTRO CULTURAL 
DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI 
FICHA 26001456 
VIGENCIA 2020, EL 
CUAL TIENE COMO 
OBJETIVO MEJORAR 
LAS CONDICIONES 
DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS 
CULTURALES DEL 
CENTRO CULTURAL 
DE CALI. 

$159,743,286 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

CONSORCIO CALI 
2020’ 

6 
MESES 

4148.010.32.1. 
420-2021 

EL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI – 
SECRETARÍA DE 
CULTURA, REQUIERE 
CONTRATAR “EL 
MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA ELÉCTRICO 
Y CLIMATIZACIÓN 
DEL EDIFICIO 
CENTRO CULTURAL 
DE CALI”. EN EL 
MARCO DEL 

$142.189.981 

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

HEALTHCARE 
NETWORK S.A.S 

8 
MESES 
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PROYECTO DE 
INVERSIÓN 
DENOMINADO: 
“CONSERVACION 
PATRIMONIAL DEL 
CENTRO CULTURAL 
DE CALI”. DE 
CONFORMIDAD CON 
LA FICHA 26002811 
VIGENCIA 2021. 

4148.010.32.1.007-
2022 

El Distrito Santiago de 
Cali - Secretaría de 
Cultura requiere 
contratar el 
"MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y EL 
MANTENIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN, Y 
SALVAESCALERAS 
DEL CENTRO 
CULTURAL DE CALI" 
En el marco del 
proyecto BP 26002811 
denominado 
"CONSERVACION 
PATRIMONIAL DEL 
CENTRO CULTURAL 
DE CALI". De 
conformidad con las 
especificaciones 
técnicas contempladas 
en los estudios técnicos. 

$ 
211.851.895 

Selección 
Abreviada 
de menor 
cuantía 

 
CGC 

TRANSFORMADORES 
SAS 

 

8,6 
meses 

 

Fuente: SECOP I y II – Realización propia 

 

4.2 Antecedentes contractuales de otras Entidades Estatales  
 

A continuación, se relacionan procesos de contratación similares de otras entidades 
estatales en diferentes ciudades del país, consultadas mediante la plataforma de Secop 
I y II, identificando contrataciones similares según el objeto contractual del presente 
proceso.  
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Tabla 7. Antecedentes Contractuales de otras Entidades Estatales. 

Número de 
proceso Entidad  Objeto contractual Valor 

Modalidad 
de 

selección 
Proveedor 

Plazo 
del 

contrat
o 

SAM.002-
2019 UGPP 

PRESTAR EL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA 
LOS SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN Y 
ELÉCTRICO EN LAS 
DIFERENTES SEDES 
DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN 
PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA 
PROTECCIÓN SOCIAL – 
UGPP A NIVEL 
NACIONAL, EL CUAL 
DEBE INCLUIR 
SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, 
INSTALACIÓN, 
DESINSTALACIÓN Y 
REPARACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS 
NECESARIOS Y LA 
READECUACIÓN DE 
LOS SISTEMAS 
EXISTENTES PARA EL 
ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO DE 
LOS MISMOS. 

$ 70.000.000 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

GPS 
ELECTRONI

CS LTDA  

9  

meses 

 

FNGRD-
SAMC-003-
2020 

UNGRD 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO, 
U.P.S. E ILUMINACIÓN, 
INCLUIDO SUMINISTRO 
DE REPUESTOS, DE 
LAS INSTALACIONES 
DONDE LA UNGRD 
DESARROLLA SUS 
ACTIVIDADES EN SU 
ROL DE ORDENADORA 
DEL GASTO DEL 
FNGRD Y COMO 
ENTIDAD QUE 
COORDINA, ASESORA 

280.155.811 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

UNION 
TEMPORAL 
MANTEMIE
NTO 

12 

meses 
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Y DIRIGE EL SNGRD, 
PARA LA 
CONSECUCIÓN DE SUS 
OBJETIVOS. 

SA 003 DE 
2021 INM 

CONTRATAR EL 
SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO 
PEVENTIVO Y 
CORRECTIVO PARA EL 
SISTEMA DE 
CLIMATIZACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
DE METROLOGÍA. 

136.926.598 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

GOVAL DE 
COLOMBIA  

7  

meses 

 

SG-SAM-
014-2022 

DEPARTA
MENTO 

DE 
CORDOB

A 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS 
AIRES 
ACONDICIONADOS Y 
MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE LOS 
AIRES 
ACONDICIONADOS DE 
LAS DEPENDENCIAS 
DE LA GOBERNACION 
DEL DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA 

400.000.000 

Selección 
abreviada 

menor 
cuantía 

INVERSOR
A LA ROCA  

5 
meses 

 

Fuente: SECOP II – Realización propia 

 

Al analizar la información suministrada por el SECOP II, relacionadas con las 
contrataciones similares al objeto de contratación en el Distrito de Santiago de Cali y otros 
Municipios y diferentes ciudades del país, se concluye lo siguiente: 

 

4.3 Modalidades de selección  

 

En virtud de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, la 
modalidad de selección recomendada según la naturaleza del servicio que se pretende 
contratar y la cuantía de este, está establecido por el presupuesto oficial del proceso, es 
el de Selección Abreviada de Mínima Cuantía, según lo previsto en el Decreto 1082 de 
2015. Siempre procurando que estos procesos de selección se tengan en cuenta los 
factores técnicos y económicos que más beneficien la entidad. 
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Por consiguiente, una vez consultados los procesos se analizó que todos se desarrollaron 
teniendo en cuenta lo siguiente:  

a) La verificación de los requisitos habilitantes señalados en el pliego de condiciones. 
b) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas señaladas en el pliego de condiciones.  
c) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 

relación de costo-beneficio para la entidad. 
 

En consecuencia, los factores de escogencia y calificación establecidos por las entidades 
han tenido en cuenta siempre los anteriores criterios y las ofertas más favorables han 
sido aquellas que teniendo en cuenta todos estos factores técnicos y económicos y la 
ponderación precisa a través de fórmulas, dieron como resultado las propuestas más 
ventajosas para todas las entidades en general.  

 

4.3.1 Plazo:  
Se observa que para los procesos revisados el plazo es mínimo de 5 meses y el plazo 
máximo de 12 meses.  

 

4.3.2 Recursos:  
La destinación de recursos económicos para la realización del mantenimiento eléctrico 
fue de un máximo de $400.000.000 pesos.  

 

4.3.3 Análisis de Garantías exigidas en los Antecedentes Contractuales:  
En la siguiente tabla se consolidan las diferentes garantías exigidas a los proponentes, 
por una muestra de los procesos analizados: 

 

                    Tabla 8. Muestra de Garantías exigidas en los procesos contractuales  

Número de proceso Garantía  Porcentaje  Vigencia  

4148.010.32.1.389-2020 

Cumplimiento 20% 
Duración del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales. 

8% 
Duración del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del servicio 20% 

Por el término de seis (6) 
meses contados a partir de 
fenecimiento del plazo de 
ejecución, fecha en la cual se 
suscribirá el acta de recibo a 
satisfacción de la totalidad del 
servicio. 
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Número de proceso Garantía  Porcentaje  Vigencia  

 Responsabilidad civil extracontractual 

por una cuantía 
equivalente a 
doscientos (200) 
SMMLV, 

Duración del contrato y dos (2)  
meses más. 

Número de proceso Garantía  Porcentaje  Vigencia  

4148.010.32.1. 420-2021 

Cumplimiento 20% 
Duración del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales. 

8% 
Duración del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del servicio 20% 

Por el término de seis (6) 
meses contados a partir de 
fenecimiento del plazo de 
ejecución, fecha en la cual se 
suscribirá el acta de recibo a 
satisfacción de la totalidad del 
servicio. 

 

Número de proceso Garantía  Porcentaje  Vigencia  

 

 

 

FNGRD-SAMC-003-
2020 

Cumplimiento 20% 
Duración del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales. 

10% 
Duración del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del servicio 20% 

Por el término de seis (6) 
meses contados a partir de 
fenecimiento del plazo de 
ejecución, fecha en la cual se 
suscribirá el acta de recibo a 
satisfacción de la totalidad del 
servicio. 

 Responsabilidad civil extracontractual 

por una cuantía 
equivalente a 
doscientos (200) 
SMMLV, 

Duración del contrato y dos (2)  
meses más. 

 

Número de proceso Garantía  Porcentaje  Vigencia  

SAA 003 DE 2021 

Cumplimiento 20% 
Duración del contrato y seis (6) 
meses más. 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales. 

5% 
Duración del contrato y tres (3) 
años más. 

Calidad del servicio 20% 

Por el término de seis (6) 
meses contados a partir de 
fenecimiento del plazo de 
ejecución, fecha en la cual se 
suscribirá el acta de recibo a 
satisfacción de la totalidad del 
servicio. 
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La Secretaría de Cultura determina en sus procesos de contratación que el oferente debe 
constituir a favor del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Cultura, algunas de las 
garantías admisibles y contempladas en el Decreto 1082 de 2015, con el fin de amparar 
el riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones contractuales.  

De conformidad con lo anterior se recomienda a la entidad solicitar las siguientes 
garantías para el presente proceso. 

 

                         Tabla 9 : Relación de Garantías recomendadas 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

Cumplimiento  

(Artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 

1082 de 2015). 

Ejecución cabal de las actividades 

inherentes al objeto contractual, por 

parte del contratista. 

20% del 

valor del 

contrato 

Por la duración del 

contrato y seis (6) 

meses más. 

Pago de Salarios y 

prestaciones sociales, 

(Artículo 2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 2015). 

Prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales. 

8% del valor 

del contrato 

Por la duración del 

contrato y tres (3) años 

más. 

Calidad del Servicio y de los 

bienes suministrados  

Artículos 2.2.1.2.3.1.15 y 

2.2.1.2.3.1.16, del Decreto 1082 

de 2015) 

La Entidad Estatal debe determinar el 

valor y el plazo de la garantía de 

acuerdo con el objeto, el valor, la 

naturaleza y las obligaciones 

contenidas en el contrato. 

20% del 

valor del 

contrato 

Por la duración del 

contrato y seis (6) 

meses más. 

Garantía de Responsabilidad 

Civil Extracontractual.  

(Artículo 2.2.1.2.3.1.8 del Decreto 

1082 de 2015) 

Este amparo deberá ser en salarios 

mínimos mensuales vigentes. 
200 SMMLV 

Por la ejecución del 

contrato.  

 
 

4.4 Aspectos técnicos de la demanda 
 

4.4.1 Necesidad 
 

 

Se requiere realizar el a las instalaciones eléctricas, equipo de transporte vertical y 
equipos de climatización para el Centro Cultural de Cali bien de interés cultural ubicado 
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en la Carrera 5 # 6- 05 de Santiago de Cali, Teatro Municipal Enrique Buenaventura 
ubicado en la Carrera 5 # 6-64 de Santiago de Cali y   los bienes de interés cultural como 
las bibliotecas y centros culturales localizados en los siguientes nodos: 

 

NODO CENTRO; EL CUAL COMPRENDE CINCO (5) BIBLIOTECAS: 
1. BIBLIOTECA PÚBLICA SAN NICOLÁS ubicada calle 20 # 5-63 2do piso,  
2. BIBLIOTECA PÚBLICA EL JARDÍN ubicada en la calle 27 # 36-10,  
3. PÚBLICA ÁLVARO MUTIS ubicada en la calle 5 con carrera 28F,  
4. BIBLIOTECA PÚBLICA SAN PEDRO CLAVER ubicada en la diagonal 32 # 30-33  
5. BIBLIOTECA PÚBLICA LA MARIA ubicada en la carrera 5 # 2-69.  

 
NODO ORIENTE; EL CUAL COMPRENDE DIEZ (10) BIBLIOTECAS Y TRES (3) 
CENTROS CULTURALES: 

1. BIBLIOTECA MULTICULTURAL NUEVO LATIR ubicada en la calle 73 # 28-124,  
2. CENTRAL DIDACTICA LA CASONA ubicada en la carrea 27 # 103-71,  
3. BIBLIOTECA PÚBLICA RIGOBERTA MENCHU ubicada en la carrera 32a # 49-

50, 10.  
4. BIBLIOTECA PÚBLICA FRANCISCO J RUIZ ubicada en la calle 39ª # 43ª-22,  
5. BIBLIOTECA PÚBLICA LA UNIÓN COMUNA 16 ubicada en la carrera 41F # 39-

30,  
6. BIBLIOTECA PÚBLICA DESEPAZ ubicada en la carrera 23 # 120-00,  
7. BIBLIOTECA PÚBLICA DANIEL GUILLARD ubicada en la carrera 26T # 72W-31,  
8. SALAS DE LECTURA RÍO CAUCA ubicada en el centro comercial rio cauca,  
9. BIBLIOTECA PÚBLICA ARCO IRIS ubicada en la calle 85ª # 28E6- 102,  
10. BIBLIOTECA PÚBLICA EL RETIRO ubicada en la carrera 39B # 48ª-01,  
11. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL COMUNA 13 EL PONDAJE 

ubicada en la carrera 28d # 70-91,  
12. BIBLIOTECA PÚBLICA FUNDAUTONOMA ubicada en la carrera 28b # 72Y-09, 
13. CENTRO CULTURAL COMUNA 14 LOS NARANJOS II ubicada en la transversal 

103 # con calle 84. 
 
NODO LADERA; EL CUAL COMPRENDE DOS (2) BIBLIOTECAS Y CUATRO (4) 
CENTROS CULTURALES: 

1. CENTRO CULTURAL COMUNA 20 BRISAS DE MAYO ubicada en la carrera 54 
oeste # 10-28,  

2. BIBLIOTECA PÚBLICA TIERRA BLANCA ubicada en la calle 7 oeste # 48-29, 18.  
3. CENTRO CULTURAL COMUNA 1 VISTA HERMOSA ubicada en la avenida 5a 

oeste # 44-69,  
4. BIBLIOTECA TEMATICA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN ubicada en la carrea 

35 con calle 5b en el estadio pascual guerrero,  
5. CENTRAL DIDACTICA LADERA ubicada en la calle 2b oeste # 90-27 y el  
6. CENTRO CULTURAL COMUNA 18 ubicada en la calle 1b oeste # 93-24.  
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NODO NORTE; EL CUAL COMPRENDE CINCO (5) BIBLIOTECAS: 

1. BIBLIOTECA PÚBLICA ISAIAS GAMBOA ubicada en la calle 32ª # 3an-05, 
2. BIBLIOTECA PÚBLICA SAN LUIS ubicada en la calle 71 # 1ª 10-50,  
3. BIBLIOTECA PÚBLICA ISABEL ALLENDE ubicada en la carrera 7p con calle 74 

esquina,  
4. BIBLIOTECA PÚBLICA LEON DE GREIF ubicada en la calle 72b # 11-06,  
5. BIBLIOTECA PÚBLICA SAN MARINO ubicada carrera 7E bis # 65-49.       

 
NODO RURAL; EL CUAL COMPRENDE SIEIS (6) BIBLIOTECAS;  

1. BIBLIOTECA PÚBLICA LA BUITRERA ubicada en la cabecera del corregimiento 
la buitrera. 

2. BIBLIOTECA PÚBLICA LOS ANDES ubicada en el corregimiento de los andes 
contigua a caseta comunal. 

3. BIBLIOTECA FELIDIA ubicada en el corregimiento de Felidia contigua a caseta 
comunal. 

4. BIBLIOTECA PÚBLICA EL SALADITO ubicada en el corregimiento el Saladito 
contigua a caseta comunal. 

5. BIBLIOTECA PÚBLICA LUIS CARLOS GALAN ubicada en el corregimiento la 
Elvira vereda KM1 – junto a I.E,  

6. BIBLIOTECA PÚBLICA LA PAZ CABECERA ubicada en el corregimiento de la paz 
contigua a caseta comunal.  

 

El Centro Cultural de Cali es un edificio ubicado en el centro histórico del Distrito de 
Santiago de Cali y el cual ha sido denominado BIC -6 Bien de interés cultural de índole 
municipal según anexo 3 del acuerdo 037 POT de 2014. Este edificio fue construido en 
los años 90 con una arquitectura que se compenetra con las edificaciones existente del 
sector y sin afectar el valor patrimonial del centro histórico. 
 
Actualmente en el Centro Cultural de Cali de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, 
funcionan dependencias adscritas a la administración central como es la Secretaría de 
Cultura y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales UAESPM, 
en el cual se prestas servicios culturales y sociales para la comunidad caleña.   
 
Este edificio se componen de 3 pisos, 2 sótanos y equipos fijos como son el sistema de 
climatización que se compone de mini Split, tipo casete, central y piso techo y el sistema 
eléctrico que se compone de una planta eléctrica de emergencia de 250 KW, sub estación 
eléctrica, transformador de 500KVA, banco de condensadores,  tableros de baja tensión, 
tablero de distribución eléctrica, totalizadores, interruptores, gabinetes de medición, una 
fuente de agua, extractores de olor, pozo séptico y sistema de iluminación de emergencia; 
además se posee tres salva escaleras que deben cumplir con la certificación de operación 
dada por la empresa certificadora avalada por la ONAC. 
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Estos sistemas de climatización, eléctricos y transporte vertical, son los que garantizan 
el óptimo funcionamiento de las instalaciones al interior y exterior del Centro Cultural de 
Cali para la prestación de los servicios culturales. 
 
Adicionalmente en las oficinas de Archivo histórico se encuentran documentos con un 
alto con valor patrimonial y legal, los cuales se deben conservar en una temperatura de 
22 grados  centígrados para que puedan conservarse en su originalidad, igualmente el 
área de sistemas  se encuentran equipos de comunicaciones tanto como la red LAN,  
WAN  de la Secretaria de Cultura y de toda la administración central que se deben 
conservar a una temperatura aproximada de 18 grados centígrados, para garantizar 
debemos hacer mantenimiento constante a los equipos de climatización y las 
instalaciones eléctricas. 
 
La custodia, preservación y conservación preventiva tanto de la infraestructura física 
como material de los elementos patrimoniales que hacen parte del TEATRO MUNICIPAL 
DE CALI ENRIQUE BUENAVENTURA, con el fin de propiciar un espacio de encuentro 
con el conocimiento e intercambio de saberes, la consulta e investigación, además, del 
esparcimiento y uso del tiempo libre para enriquecimiento cultural, que a través de una 
oferta plural, afianza los procesos culturales propios y/o adquiere conocimientos de otras 
culturas y formas de vida.  
 
De acuerdo con el estudio del año anterior, en el cual se evaluó el estado actual del 
sistema eléctrico del Teatro Municipal con el fin de determinar cuáles son las debilidades, 
las fortalezas y las prioridades de intervención en las diferentes áreas del sistema. Se 
requiere realizar intervención a los equipos de climatización y realizar mantenimiento al 
sistema Eléctrico del teatro Municipal Enrique Buenaventura. 
 
Igual mente en las plantas físicas de las Bibliotecas Públicas del Distrito de Santiago de 
Cali, presentan constantes solicitudes de mantenimiento radicadas al área de 
infraestructura. Por medio de una valoración del equipo de infraestructura cultural, se 
identificaron daños en las Cubiertas, deterioro en las ventanearías, en los muros producto 
de las humedades, en los pisos y baterías sanitarias, además de la falta de elementos 
que brinden seguridad de estos espacios, que constantemente han sido objeto de robos.  
Igualmente, se requiere contar con una infraestructura física en coherencia con la 
funcionalidad y uso de un servicio institucional en el que se preste la atención adecuada.  
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4.5 Matriz de Seguimiento  

 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

DETALLE SEGUIMIENTO 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
ELECTRICO A LA 
INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL   

1. MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 

ACOMETIDA ELÉCTRICA  

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

DE LA SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR DE 

500KVA.  

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA 

250 KW.  

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

DEL BANCO DE CONDENSADORES DE 5 

PASOS.  

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y 

PREDICTIVO DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.  

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y 

CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA FUENTE 

DE AGUA EN PLAZOLETA EL SAMÁN. 

7. CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO EN POZO 

SÉPTICO DEL EDIFICIO.  

8. MANTENIMIENTO EXTRACTORES DE OLOR.  

9. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 

EL EXTRACTOR DE AIRE DE APARCAMIENTO 

DEL EDIFICIO.  

10. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y 

PREDICTIVO, DE TODOS LOS TABLEROS DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO 

CULTURAL  

11. MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES 

PARCIALES Y CAMBIO POR TOTALIZADORES  

12. ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE SALIDAS  

13. MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES 

PARCIALES  

14. ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN INTERNO Y EXTERNO DEL 

EDIFICIO 

QUE EL CONTRATISTA 

REALICE A SATISFACCION 

LOS MANTENIMEINTOS 

ELECTRICOS AL MES 

 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE CLIMATIZACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 
 

1. MINI SPLIT 12000BTU A 36000BTU (1TR A 
3TR)(SON 69 EQUIPOS). 
PISO TECHO 36000BTU A 60000BTU (3TR A 
5TR)(SON 6 EQUIPOS). 
CASSETTE DE 36000BTU A 60000BTU (3TR A 
5TR)(SON 20 EQUIPOS). 
CENTRAL DE 60000BTU A 120000BTU (5TR A 
10TR)(SON 13 EQUIPOS). 
CENTRAL DE 180.000BTU A 240.000BTU (15TR A 
20TR)(SON 4 EQUIPOS). 
FILTROS CARBÓN CLEAN16. MODEL HCF20-16 
20”X25”X5”. REPLACEMENT FILTER PART N° 
X6675 (DOSVECES) 

QUE EL CONTRATISTA 
REALICE A SATISFACCION 
LOS MANTENIMEINTOS DE 

CLIMATIZACION AL MES 
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REALIZAR INTERVENCIÓN A 
LOS EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION DEL TEATRO 
MUNICIPAL ENRIQUE 
BUENAVENTURA 

1. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

CLIMATIZACION DE SALA PRICIPAL SPLIT DE 60 

TR, MAS 60 TR DE CENTRAL, INCLUYE 

LIMPIEZA, REPUESTOS BASICOS Y CARGAS DE 

REFRIGERANTE (4 RUTINAS)    

2. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

CLIMATIZACION PORTATILES DE 12000 BTU, 

INCLUYE LIMPIEZA, REPUESTOS BASICOS Y 

CARGAS DE REFRIGERANTE (4 RUTINAS)  

3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

CLIMATIZACION DE SALA DE ENSAYO DOS 

PAQUETES DE 12 TR, INCLUYE LIMPIEZA, 

REPUESTOS BASICOS Y CARGAS DE 

REFRIGERANTE (4 RUTINAS)  

4. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

CLIMATIZACION DE TEATRINO DOS PAQUETES 

DE 10 TR, INCLUYE LIMPIEZA, REPUESTOS 

BASICOS Y CARGAS DE REFRIGERANTE (T4 

RUTINAS)   

QUE EL CONTRATISTA 
REALICE A SATISFACCION 
LOS MANTENIMEINTOS DE 

CLIMATIZACION AL MES 

REALIZAR INTERVENCIÓN A 
LOS EQUIPOS FIJOS 
ELECTRICOS DEL TEATRO 
MUNICIPAL ENRIQUE 
BUENAVENTURA 

1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE PLANTA TELEFONICA PANASONIC, 
CABLEADO Y EXTENSIONES (CONSOLA 
PRINCIPAL Y TELEFONOS) (4 RUTINAS) 

2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
RAMPA DEL ESCENARIO (2 RUTINAS) 

3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE CONSOLA DE LUCES, INCLUYE DOS 
TORRES DE DIMERIZACION REVISION DE 220 
REFLECTORES HALOGENOS (2 RUTINAS) 

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DE PLANTA ELECTRICA (2 RUTINAS) 

5. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION DE CONTRALADO DE 5 
REFLECTORES DE ESCENARIO Y CAMBIO DE 
PARTES CONSTITUTIVAS DE 5 PROYECTORES 
RGB DE 100 W INCLUYE EL SUMINISTRO DEL 
PROYECTOR  

6. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO 
CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE 
NFPA 72 (SON UNA CONSOLA PRINCIPAL, 44 
DISPOSITIVOS DE DETECCION) (2 RUTINAS) 

QUE EL CONTRATISTA 

REALICE A SATISFACCION 

LOS MANTENIMEINTOS 

ELECTRICOS AL MES 

 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
A LOS EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION QUE HACEN 
PARTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION 
DE 9000 BTU HASTA 48000 BTU, INCLUYE LIMPIEZA, 
REPUESTOS BASICOS Y CARGAS DE 
REFRIGERANTE (DOS VECES AL AÑO) 

QUE EL CONTRATISTA 
REALICE A SATISFACCION 
LOS MANTENIMEINTOS DE 

CLIMATIZACION AL MES 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
A LOS EQUIPOS DE 
TRANSPORTE VERTICAL QUE 
HACEN PARTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO 
SEGÚN LA NORMA ASCENSORES Y/O 
MONTACARGAS Y/O SALVAESCALERAS DE LAS 
BIBLIOTECAS PUBLICAS Y/O CENTROS CULTURALES 
(Ver pestaña Anexo 1.1.1) 

 
 

QUE EL CONTRATISTA 
REALICE A SATISFACCION 

LOS MANTENIMEINTOS 
TRANSPORTE VERTRICAL AL 

MES 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
A LOS EQUIPOS E 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS QUE HACEN 
PARTE DE LOS 

RECUPERACION DE TOMAS INCLUYE CABLEADO, 
RUTA E INTERRUPTOR E INCLUYE PUNTOS DE 
DATOS Y CANALETAS  
RECUPERACION DE LAMPARA INCLUYE CABLEADO, 
RUTA E INTERRUPTOR (170515+170657+3*170134) 

QUE EL CONTRATISTA 
REALICE A SATISFACCION 

LOS MANTENIMEINTOS 
ELECTRICOS AL MES 
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EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

RECUPERACION ACOMETIDA ALIMENTADORA Cu 
3Fx8AWG+1Nx8AWG+1Tx8AWG (4 x code Gob 170132) 
MANTENIMIENTO POZO SEPTICO, INCLUYE 
MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE Y TABLERO 
DE CONTROL. 

 

 
4.6 Personal Requerido  

Los posibles oferentes deberán contar con un equipo técnico que garantice el efectivo 
cumplimiento y la ejecución del proceso contractual: 
 
 
                    Tabla 10. Personal Requerido 

 
CARGO PARA 

DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

EXP. GENERAL MÍNIMA 

(TIEMPO) 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEDICACION 

UN (1) 

RESIDENTE 

INGENIERO ELECTRICO-

ELECTROMECANICO 

Cinco (5) años y se 

certificará con la fotocopia de 

la matricula profesional y 

certificado de vigencia. Se 

contará a partir de la 

expedición de la matrícula. 

Presentar mínimo 3 

certificaciones en proyectos 

relacionados con el objeto 

contractual como contratista o 

director o residente en 

instituciones de carácter 

público o privado. 

100% 

UN (1) 

RESIDENTE 

SISO 

PROFESIONAL O 

ESPECIALISTA EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y/O SALUD 

OCUPACIONAL Y/O EN 

SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO O ALGUNA 

DE SUS ÁREAS AFINES 

Cinco (5) años, se certificará 

con la fotocopia de la 

licencia o resolución vigente 

como profesional o 

especialista, emitida por le 

Secretaría de Salud 

departamental donde fue 

expedida. NOTA: Este 

personal debe garantizar la 

ejecución del sistema de 

gestión de seguridad y salud 

en el trabajo 

Presentar mínimo 3 

certificaciones como residente 

o director SISO o similar 

100% 

DOS (2) 

RESIDENTE 

TECNICO 

TECNICO ELECTRICISTA 

Cinco (5) años y se 

certificará con la fotocopia de 

la matricula profesional y 

certificado de vigencia. Se 

contará a partir de la 

expedición de la matrícula. 

Presentar mínimo 3 

certificaciones en proyectos 

relacionados con el objeto 

contractual como técnico o 

tecnólogo en instituciones de     

carácter público o privado. 

100% 

 

Se exigirá a todo el personal propuesto y al que se utilice para la ejecución del contrato, 
tener curso de alturas vigente al iniciar el contrato, según resolución 1409 del 23 de julio 
de 2012, “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas” y demás normas vigentes. 
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Estará encargado de la seguridad y salud en el trabajo, realizando los permisos que se 
requieran. Debe aportar Licencia (Resolución), certificado de curso de 50 horas en 
seguridad y salud en el trabajo, certificado de trabajo seguro en alturas, coordinador de 
alturas (vigentes). 

 

5 Análisis de la Oferta 

A continuación, la Secretaría Distrital de Cultura de Cali presenta la información 
proveniente de la oferta del mercado para realizar el mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas, equipos de transporte vertical y equipos de climatización del Centro Cultural, 
bienes de interés y equipamientos culturales de Santiago de Cali. 

 

5.1 Identificación de Oferentes 

La Secretaría de Cultura para analizar los posibles oferentes del mercado utilizó la 
herramienta de Solicitud de información a proveedores – SIP.4148.024.2023 “Cotización: 
Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, equipos de transporte vertical y 
equipos de climatización del centro cultural, bienes de interés cultural e equipamientos 
culturales de Santiago de Cali, según especificaciones técnicas” de la Página Web 
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, donde se tomó como referencia 
los códigos de clasificación UNSPSC relacionados a continuación  del presente estudio, 
dónde se pudo observar que con estos códigos existen 5.055 entidades, de las cuales 
cinco (5) entidades manifestaron interés por el proceso de cotización, tres (3) entidades 
enviaron sus comentarios, respuestas al cuestionario y cotizaciones de las actividades.  

 

 

 

Los siguientes códigos de clasificación de bienes y servicios Códigos UNSPSC utilizados 
durante el proceso de cotización fueron: 
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72101500 - Servicios de Apoyo para la construcción  
72151500 - Servicios de sistemas eléctricos  
72154000 - Servicios de edificios especializados y comercios  
72102900 - Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones.  
40101700 - Enfriamiento 
24101600 - Equipo de izaje y accesorios 
72121400 - Servicios de construcción de edificios públicos especializados 
 
 

En aras de conocer los posibles oferentes del mercado, la solicitud de información a 
proveedores se publicó en la plataforma SECOP II desde el 06/02/2023 hasta el 
16/03/2023 para recibir las respuestas al cuestionario, las cotizaciones y observaciones 
al futuro proceso. 

Así las cosas, y para determinar el perfil de los futuros proveedores, la Secretaría de 
Cultura a través de la Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II, solicitó a los 
oferentes del mercado, realizar la cotización de precios de las actividades detalladas, lo 
que permitió identificar si las entidades cuentan con la idoneidad y experiencia para 
desarrollar el proyecto. 

Con la información anterior y de acuerdo con los lineamientos específicos que se deben 
tener en cuenta y que se mencionan en la oferta, se determinó que la modalidad de 
contratación recomendada y qué optimiza los recursos y permite el cumplimiento de los 
objetivos establecidos es la modalidad de Selección Abreviada menor cuantía.  

 

 

5.2 Oferentes Interesados  

De los proveedores que cotizaron las actividades relacionadas con el proyecto las 
relacionamos a continuación:  

 

         Tabla 11. Relaciones con posibles oferentes. 

 

 Nombre de la Entidad NIT 

COTIZANTE 1 HENET S.A. S 900.508.464 

COTIZANTE 2  CGC TRASNFORMADORES  900.822.728 

COTIZANTE 2 NUESTRO ALIADO OUTSOURCING SAS 900.969.814 

Organizados según fecha y hora de cotización según información del SECOP II. 

 

En adelante los oferentes serán mencionados de acuerdo con la anterior clasificación.   
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5.3 Aspectos Técnicos de la Oferta 

 

Se requiere realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, equipos de transporte 
vertical y equipos de climatización del Centro Cultural de Cali, el Teatro Municipal y los 
bienes de interés cultural de Cali, que cuentan con unos equipos fijos esenciales que 
deben mantenerlos en funcionamiento y evitar el deterioro propio de los  activos, además 
para que  presten su función conservando la infraestructura física patrimonial e intelectual 
y brinden un ambiente adecuado para el personal que en ellos labora y a quienes les 
presta sus servicios. 
 
Los equipos eléctricos, de climatización y de transporte vertical deben estar en continua 
vigilancia, debido que están sujetos a diferentes variables propias y de uso; que le causan 
daños. No solo se puede perder el activo sino causar daños al resto de la infraestructura 
física/patrimonial, además a quienes se encuentre en el momento del evento.  
 
La infraestructura de estos bienes culturales de Santiago de Cali cuenta con un sistema 
eléctrico y de climatización a los cuales se les ha realizado mantenimiento constante. Con 
el fin de que estos equipos continúen prestando su servicio es necesario realizar 
mantenimiento correctivo y preventivo. 
.  

Adicionalmente, en el estudio técnico del presente proceso se adjunta el ANEXO 2 que 
contiene todas las especificaciones técnicas de cada actividad que se debe desarrollar y 
por ende desde la parte de la oferta del presente estudio se recomienda tener en cuenta 
cada uno de los criterios, y deberán cumplir también con las recomendaciones 
constructivas de los proveedores y fabricantes de los materiales y elementos a ser 
utilizados. 

 

5.4 Población Beneficiada.  

 

La población objeto de esta contratación son en especial las 22 comunas, corregimientos 
del Distrito de Santiago de Cali; por los sectores culturales y bibliotecarios por el alto flujo 
de visitantes que convergen a estos bienes culturales. 
 
  Tabla 12. Población beneficiada  

 
UBICACIÓN 

POR COMUNAS 
/ 

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 
DETALLE 

POBLACION 
CANTIDAD 

POBLACIÓN 
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CORREGIMIENT
OS 

 

Santiago de Cali 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22 CORREGIMIENTOS: Pance, La 

Buitrera, El Saladito, Felidia, El Hormiguero, 
Golondrinas, Montebello, Navarro, Pichinde, 

Villacarmelo, La Castilla, La Elvira, La Leonera, 
La paz, los Andes 

0 a 14 años 494.414 

15 a 19 años 179.421 

20 a 59 años 
1.272.168 

Mayor de 60 años 
(Adultos Mayor) 

306.613 

 
TOTAL 

TOTAL, DE LA 
POBLACION 

2.252.616 

 
  

5.4.1 Indicador de Seguimiento  
 

La puesta al requerimiento de mantenimiento al sistema eléctrico, climatización edificio y 
transporte vertical del centro cultural de Cali está direccionando a dar cumplimiento al 
siguiente indicador:  
 
 
 
 
 
 
Tabla 13: Indicador de seguimiento  

 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDAD INDICADOR 

BP-26002811- 
CONSERVACION 

PATRIMONIAL DEL 
CENTRO CULTURAL 

DE CALI 

MANTENER EN BUENAS 
CONDICIONES LA 

INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
TRANSPORTE VERTICAL A LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

52050010002-
Bienes materiales 
de Interés cultural 

protegidos y 
conservados 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
ELECTRICO A LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE CLIMATIZACION DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 



 
Secretaría de Cultura 
 

Página 38 de 64 

 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDAD INDICADOR 

REALIZAR MANTENIMIENTO 
TRANSPORTE VERTICAL A LA 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL 

 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDAD INDICADOR 

BP-26003841- 
CONSERVACIÓN DE 

LA 
INFRAESTRUCTURA 

PATRIMONIAL DE 
SANTIAGO DE CALI 

PROMOVER ACCIONES 
DE PRESERVACIÓN A 

LOS BIENES DE 
INTERÉS CULTURAL 

REALIZAR INTERVENCIÓN A LOS 
EQUIPOS DE CLIMATIZACION 
DEL TEATRO MUNICIPAL 
ENRIQUE BUENAVENTURA 

52050010002 - 
Bienes 

materiales de 
Interés cultural 

protegidos y 
conservados 

REALIZAR INTERVENCIÓN A LOS 
EQUIPOS FIJOS ELECTRICOS 
DEL TEATRO MUNICIPAL 
ENRIQUE BUENAVENTURA 

 

OBJETIVO 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

ACTIVIDAD INDICADOR 

BP-26002893- 
MEJORAMIENTO DE 

LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES DE 

SANTIAGO DE CALI 

MANTENER ESPACIOS 
ADECUADOS PARA 

ACTIVIDADES Y 
EXPRESIONES 
CULTURALES 

REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS 
EQUIPOS DE CLIMATIZACION QUE 
HACEN PARTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES 

52030080007 - 
Equipamientos 
culturales del 

Distrito 
diseñados, con 
mantenimiento, 

construidos, 
adecuados, 
mejorados o 

dotación 

REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS 
EQUIPOS DE TRANSPORTE 
VERTICAL QUE HACEN PARTE DE 
LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS 
EQUIPOS E INSTALACIONES 
ELECTRICAS QUE HACEN PARTE 
DE LOS EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

 

 

5.3.2 Cadena de suministro  
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Teniendo en cuenta el contexto técnico del proceso contractual, es importante tener en 
cuenta la siguiente imagen, en donde se ilustra los pasos para tener en cuenta para la 
prestación de los servicios relacionados con “realizar el mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas, equipos de transporte vertical y equipos de climatización del Centro Cultural, 
bienes de interés y equipamientos culturales de Santiago de Cali”. 

Gráfico 4: Cadena de Suministro  

 

 

6 Análisis de precios 

 
6.3 Determinación del Presupuesto.  

 

Adicionalmente y con el fin de recopilar información relevante para la planeación del 
proceso, dentro de esta solicitud de información a proveedores SIP.4148.024.2023, la 
Secretaría de Cultura solicitó cotizaciones para cada una de las actividades detalladas 
del presupuesto de las fichas presupuestales; la información enviada del COTIZANTE 2 
no será tenida en cuenta para efectos de determinar el presupuesto ya que en la revisión 
de los valores reportados se detectó que el total del presupuesto cotizado supera 
considerablemente el valor disponible por la entidad para la ejecución del proceso, y el 
valor cotizado detallado por cada ítem unos representan un aumento significativo 
respecto al valor estimado y otros ítem son precios artificialmente bajos, los resultados 
de los datos suministrados de los COTIZANTES 1 y 3 se relacionan a continuación:  

 

Tabla 14.  Análisis de precios 
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    COTIZANTE 1 COTIZANTE 3 

ACTIVIDAD DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO A LA 
INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL  

MANTENIMIENTO DE SALVA ESCALERAS (8 
RUTINAS) INCLUYE CERTIFICACIÓN OIN 
(NTC5926-1 (2012/09/24)) 

UND 3 $ 1.666.183 $ 4.998.550 $ 1.652.920 $ 4.958.761 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO 
ELECTRICO A LA 
INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL  

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE 
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN CABLE 5 
CABLES #2 AWG FHHR (CGV 170129) PARA 
2 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 
POTENCIA NORMAL ALA CENTRAL PISO 1 

ML 20 $ 157.556 $ 3.151.117 $ 156.302 $ 3.126.034 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE LA SUBESTACIÓN Y 
TRANSFORMADOR DE 500KVA. SEGÚN 
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y 
NORMATIVIDAD REGULATORIA VIGENTE. 

UND 3 $ 1.436.362 $ 4.309.086 $ 1.424.928 $ 4.274.785 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA 
DE EMERGENCIA 250 KW. SEGÚN 
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. 
INCLUYE CARGA Y SUMINISTRO AL 
TANQUE COMBUSTIBLE 300 GALONES Y 
ACEITE PARA MOTOR.  

UND 3 $ 3.186.144 $ 9.558.433 $ 3.160.782 $ 9.482.346 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DEL BANCO DE 
CONDENSADORES DE 5 PASOS. 
VERIFICANDO LA PROGRAMACIÓN Y 
PARÁMETROS TÉCNICOS SEGÚN 
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y 
NORMATIVIDAD VIGENTE. INCLUYE: UN 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUERTE, 
DIEZ PREVENTIVOS Y ATENCIÓN A LAS 
EMERGENCIAS.  

UND 2 $ 1.633.921 $ 3.267.842 $ 1.620.915 $ 3.241.829 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 
PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LOS 
TABLEROS ELÉCTRICOS DE BAJA 
TENSIÓN, CELDAS Y GABINETES 
MEDICIÓN, UBICADOS EN CUARTO 
TÉCNICO DE SUBESTACIÓN.  

UND 2 $ 2.655.120 $ 5.310.239 $ 2.633.984 $ 5.267.969 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE LA FUENTE DE AGUA EN 
PLAZOLETA EL SAMÁN. 

UND 6 $ 408.478 $ 2.450.869 $ 405.227 $ 2.431.360 

CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO EN 
OPERATIVIDAD, FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DEL POZO SÉPTICO DEL 
EDIFICIO.  

UND 3 $ 2.114.404 $ 6.343.213 $ 2.097.573 $ 6.292.720 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y PREDICTIVO ANUAL 
PERIÓDICO DE LOS EXTRACTORES DE 
OLOR INCLUYE: SOSTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN PARTE MECÁNICA 
(DUCTOS) Y PARTE ELÉCTRICA. SEGÚN 
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y 
NORMATIVIDAD VIGENTE.  

UND 6 $ 816.958 $ 4.901.751 $ 810.455 $ 4.862.732 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO EL EXTRACTOR DE AIRE DE 
APARCAMIENTO DEL EDIFICIO. INCLUYE: 
ELEMENTOS FUNDAMENTALES COMO 
TURBINA MOTOR Y TABLERO DE CONTROL 
Y ARRANCADOR SUAVE; SOSTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN PARTE MECÁNICA 
(DUCTOS) Y PARTE ELÉCTRICA. SEGÚN 
PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y 
NORMATIVIDAD VIGENTE.  

UND 1 $ 8.793.495 $ 8.793.495 $ 8.723.497 $ 8.723.497 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y PREDICTIVO, DE TODOS 
LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION 
ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL 
(FUERA DE LA SUBESTACION), 

UND 4 $ 1.480.740 $ 5.922.959 $ 1.468.953 $ 5.875.812 
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MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES 
PARCIALES Y CAMBIO POR 
TOTALIZADORES DE 3X30 HASTA 150 
AMPERIOS A 40 HASTA 80 KA DE RUPTURA, 
EN DE TABLERO TRANSFERENCIA 
AUTOMATICA DE BAJA TENSION EN 
SUBESTACION ELECTRICA DE 800 
AMPERIOS 

UND 2 $ 1.293.647 $ 2.587.294 $ 1.283.349 $ 2.566.699 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACION DEL SISTEMA DE SALIDAS 
DE TOMAS NORMALES O REGULADAS 
INTERNAS DEL EDIFICIO. INCLUYE: LA 
REFACCION Y REPOSICION DE PARTES 
DEL SISTEMA ELECTRICO, ADECUACION 
DE LOS CIRCUITOS, REPOSICION DEL 
CABLEADO EN MAL ESTADO, POR CABLE 
HFFR, AJUSTE DE CONEXIONES 
ELECTRICAS (INCLUYE LAS TOMAS DE 
220V DEL C.C.C).  

UND 30 $ 177.503 $ 5.325.093 $ 176.090 $ 5.282.704 

MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES 
PARCIALES Y CAMBIO POR 
TOTALIZADORES DE 3X30 HASTA 150 
AMPERIOS A 40 HASTA 80 KA DE RUPTURA, 
EN DE TABLERO DE BAJA TENSION 
GENERAL (NO INCLUIDO EN 
TRANSFERENCIA) EN SUBESTACION 
ELECTRICA DE 1000 AMPERIOS 

UND 2 $ 2.231.067 $ 4.462.134 $ 2.213.307 $ 4.426.614 

ADECUACION, MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACION DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION INTERNO Y EXTERNO DEL 
EDIFICIO. INCLUYE: LA REFACCION Y 
REPOSICION DE PARTES DEL SISTEMA 
ELECTRICO, ADECUACION DE LOS 
CIRCUITOS DE ILUMINACION, REPOSICION 
DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, POR 
CABLE HFFR, AJUSTE DE CONEXIONES 
ELECTRICAS (INCLUYE LAS LUMINARIAS 
DE EMERGENCIA DEL C.C.C).  

UND 30 $ 246.462 $ 7.393.865 $ 244.500 $ 7.335.009 
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REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE 
CLIMATIZACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINI SPLIT 
DE 12000BTU A 36000BTU (1TR A 3TR), 
INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS 
BÁSICOS (MENORES A $300.000), UNA 
RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA 
SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO 
CUATRO RUTINAS (SON 69 EQUIPOS)  

UND 50 $ 753.750 $ 37.687.500 $ 747.750 $ 37.387.500 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CASSETTE 
DE 36000BTU A 60000BTU (3TR A 5TR), 
INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS 
BÁSICOS (MENORES A $300.000), UNA 
RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA 
SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO 
CUATRO RUTINAS (SON 20 EQUIPOS) 

UND 18 $ 1.507.500 $ 27.135.000 $ 1.495.500 $ 26.919.000 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CENTRAL 
DE 60000BTU A 120000BTU (5TR A 10TR), 
INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS 
BÁSICOS (MENORES A $500.000), UNA 
RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA 
SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO 
CUATRO RUTINAS (SON 13 EQUIPOS) 

UND 13 $ 2.512.500 $ 32.662.500 $ 2.492.500 $ 32.402.500 

FILTROS CARBÓN CLEAN16. MODEL 
HCF20-16 20”X25”X5”. REPLACEMENT 
FILTER PART N° X6675 

UND 2 $ 2.060.250 $ 4.120.500 $ 2.043.850 $ 4.087.700 

SUMINISTRO E INSTALACION UPS 15 KVA/ 
15 KW 

UND 2 $ 27.045.343 $ 54.090.686 $ 26.830.057 $ 53.660.113 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PISO 
TECHO DE 36000BTU A 60000BTU (3TR A 
5TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, 
REPUESTOS BÁSICOS (MENORES A 
$500.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS 
NECESARIAS PARA SU CONTINUO 
FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO 
RUTINAS (SON 6 EQUIPOS) 

UND 6 $ 1.809.000 $ 10.854.000 $ 1.794.600 $ 10.767.600 
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CENTRAL 
DE 180.000BTU A 240.000BTU (15TR A 
20TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, 
REPUESTOS BÁSICAS (MENORES A 
$1.500.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS 
NECESARIAS PARA SU CONTINUO 
FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO 
RUTINAS (SON 4 EQUIPOS) 

UND 4 $ 4.667.829 $ 18.671.316 $ 4.630.672 $ 18.522.689 

CABLE # 8 HF-ZH  ML 720 $ 13.781 $ 9.922.003 $ 13.671 $ 9.843.022 

REALIZAR 
INTERVENCIÓN A LOS 
EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION DEL 
TEATRO MUNICIPAL 
ENRIQUE 
BUENAVENTURA 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION DE SALA PRICIPAL SPLIT 
DE 60 TR, MAS 60 TR DE CENTRAL, 
INCLUYE LIMPIEZA, REPUESTOS BASICOS 
Y CARGAS DE REFRIGERANTE (4 Rutinas)    

UND 2 $ 945.963 $ 1.891.927 $ 938.433 $ 1.876.866 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION PORTATILES DE 12000 
BTU, INCLUYE LIMPIEZA, REPUESTOS 
BASICOS Y CARGAS DE REFRIGERANTE (4 
rutinas)  

UND 4 $ 304.633 $ 1.218.530 $ 302.208 $ 1.208.831 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION DE SALA DE ENSAYO DOS 
PAQUETES DE 12 TR, INCLUYE LIMPIEZA, 
REPUESTOS BASICOS Y CARGAS DE 
REFRIGERANTE (4 rutinas)  

UND 4 $ 625.299 $ 2.501.196 $ 620.321 $ 2.481.286 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION DE TEATRINO DOS 
PAQUETES DE 10 TR, INCLUYE LIMPIEZA, 
REPUESTOS BASICOS Y CARGAS DE 
REFRIGERANTE (T4 rutinas)    

UND 4 $ 625.299 $ 2.501.196 $ 620.321 $ 2.481.286 

REALIZAR 
INTERVENCIÓN A LOS 
EQUIPOS FIJOS 
ELECTRICOS DEL 
TEATRO MUNICIPAL 
ENRIQUE 
BUENAVENTURA 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE PLANTA TELEFONICA 
PANASONIC, CABLEADO Y EXTENSIONES 
(CONSOLA PRINCIPAL Y TELEFONOS) (4 
rutinas) 

UND 1 $ 8.978.063 $ 8.978.063 $ 8.906.596 $ 8.906.596 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO RAMPA DEL ESCENARIO (2 
rutinas) 

UND 1 $ 2.885.991 $ 2.885.991 $ 2.863.018 $ 2.863.018 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE CONSOLA DE LUCES, 
INCLUYE DOS TORRES DE DIMERIZACION 
REVISION DE 220 REFLECTORES 
HALOGENOS (2 rutinas) 

UND 1 $ 4.752.906 $ 4.752.906 $ 4.715.072 $ 4.715.072 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DE PLANTA ELECTRICA (2 
rutinas) 

UND 2 $ 120.460 $ 240.921 $ 119.501 $ 239.003 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION DE CONTRALADO DE 5 
REFLECTORES DE ESCENARIO Y CAMBIO 
DE PARTES CONSTITUTIVAS DE 5 
PROYECTORES RGB DE 100 W INCLUYE EL 
SUMINISTRO DEL PROYECTOR  

UND 3 $ 641.331 $ 1.923.992 $ 636.226 $ 1.908.677 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO DEL SISTEMA DE DETECCION 
DE INCENDIO CONFORME A LAS 
ESPECIFICACIONES DE NFPA 72 (SON UNA 
CONSOLA PRINCIPAL, 44 DISPOSITIVOS DE 
DETECCION) (2 rutinas) 

UND 1 $ 4.477.901 $ 4.477.901 $ 4.442.256 $ 4.442.256 

Mantenimiento correctivo y preventivo de la 
planta eléctrica de emergencia 50kva. Según 
protocolo de mantenimiento. Incluye carga y 
suministro al tanque combustible 300 galones y 
aceite para motor.  

UND 1 $ 3.618.000 $ 3.618.000 $ 3.589.200 $ 3.589.200 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO A LOS 
EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION QUE 
HACEN PARTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 
CLIMATIZACION DE 9000 BTU HASTA 48000 
BTU, INCLUYE LIMPIEZA, REPUESTOS 
BASICOS Y CARGAS DE REFRIGERANTE 
(DOS VECES AL AÑO) 

UND 124 $ 774.406 $ 96.026.315 $ 768.241 $ 95.261.926 

REALIZAR 
MANTENIMIENTO A LOS 
EQUIPOS DE 
TRANSPORTE 
VERTICAL QUE HACEN 
PARTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O 
PREVENTIVO SEGÚN LA NORMA 
ASCENSORES Y/O MONTACARGAS Y/O 
SALVAESCALERAS DE LAS BIBLIOTECAS 
PUBLICAS Y/O CENTROS CULTURALES  
(Ver pestaña Anexo 1.1.1) 

UND 15 $ 2.512.500 $ 37.687.500 $ 2.492.500 $ 37.387.500 
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REALIZAR 
MANTENIMIENTO A LOS 
EQUIPOS E 
INSTALACIONES 
ELECTRICAS QUE 
HACEN PARTE DE LOS 
EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES 

RECUPERACION DE TOMAS INCLUYE 
CABLEADO, RUTA E INTERRUPTOR E 
INCLUYE PUNTOS DE DATOS Y 
CANALETAS  

UND 150 $ 147.506 $ 22.125.879 $ 146.332 $ 21.949.753 

RECUPERACION DE LAMPARA INCLUYE 
CABLEADO, RUTA E INTERRUPTOR 
(170515+170657+3*170134) 

UND 150 $ 268.814 $ 40.322.158 $ 266.675 $ 40.001.185 

RECUPERACION ACOMETIDA 
ALIMENTADORA Cu 
3Fx8AWG+1Nx8AWG+1Tx8AWG (4 x code 
Gob 170132) 

ML 150 $ 47.909 $ 7.186.403 $ 47.528 $ 7.129.198 

MANTENIMIENTO POZO SEPTICO, INCLUYE 
MANTENIMIENTO BOMBA SUMERGIBLE Y 
TABLERO DE CONTOL 

UND 1 $ 4.009.950 $ 4.009.950 $ 3.978.030 $ 3.978.030 

TOTAL COTIZACIÓN 
PRESUPUESTO        $ 516.268.273 $ 512.158.678 

Fuente: Realización propia de acuerdo con la información de las cotizaciones Secop  

 

 

EL PRESUPUESTO DISPONIBLE ES DE: $ 513.699.776 
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El valor del presente proyecto es hasta por la suma de QUINIENTOS TRECE MILLONES 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 
M/CTE ($ 513.699.776), INCLUIDO AIU DEL 35%, que será avalado mediante el 
certificado de disponibilidad presupuestal, La destinación de recursos está aprobada por 
planeación a través de las fichas EBI 26002811, 26002893 y 26003841, vigencia 2023. 

Nota Aclaratoria: para interpretación técnica, los valores del presupuesto detallado 
tienen incluido los costos indirectos para la ejecución que corresponde a los términos de 
administración e imprevistos en cada una de las actividades del proyecto. Por lo anterior, 
el (AIU) calculado del 35% aproximadamente, se encuentra incluido en cada uno de los 
valores unitarios del presente presupuesto detallado. 

 

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso se determinó de conformidad 
con la ficha BP de los proyectos de inversión 26002811, 26002893 y 26003841.y el 
estudio técnico; precio que, para efectos del presente análisis, se validó a través de la 
cotización obtenida en el mercado mediante la plataforma electrónica de SECOP 
SIP.4148.024.2023, vigencia 2023. 

 

Cabe aclarar que la destinación de recursos económicos que hacen parte de las fichas 
presupuestales 26002811, 26002893 y 26003841 está aprobada por el Departamento 
Administrativo de Planeación y el proceso contractual en mención está aprobado en el 
Plan Anual de Adquisiciones por el comité de contratación a través del ID 13328. 

 

Adicionalmente el posible contratista deberá tener en cuenta los demás costos que se 
asocian a la ejecución del objeto contractual, como son los gastos generales y los gastos 
de legalización, financieros e impuestos de acuerdo con la Ficha Técnica emitida por el 
Departamento Administrativo de Hacienda. 

 

6.4 Forma de Pago 

 

La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo a 
las actas parciales, las cuales deberán demostrar cada vez que se presenten, como 
mínimo un 10% de avance en la ejecución del contrato de Obra, de conformidad con los 
precios unitarios y el valor del AU pactado,     previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, así como la presentación de informe de gestión técnico, 
contable y financiero, cronograma de ejecución, plan de trabajo, factura e informe de 
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actividades, con certificación de cumplimiento expedida por el interventor(a) o 
supervisor(a) del contrato. 
 

En caso de que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos 
del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión 
Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre 
del respectivo Consorcio o Unión Temporal. 
 

El Contratista debe tener en cuenta que todo pago que efectúe el Distrito de Santiago de 
Cali – Secretaría de Cultura, será afectado por las retenciones y deducciones que 
establece la ley. El último pago estará condicionado a la suscripción del acta final de 
entrega y recibo a satisfacción de los trabajos contratados y a la presentación por parte 
del CONTRATISTA.    
 

6.5 Análisis Financiero y Organizacional 

Para establecer los indicadores financieros y organizacionales que se recomiendan en el 
presente proceso de contratación, fue necesario revisar en primer lugar la información 
financiera de los proponentes que cotizaron en la solicitud de información a proveedores 
SIP.4148.024.2023: “Cotización: Realizar el mantenimiento a las instalaciones eléctricas, 
equipos de transporte vertical y equipos de climatización del centro cultural, bienes de 
interés cultural y equipamientos culturales de Santiago de Cali” y en segunda medida se 
determinó clasificar a través de directorio del SECOP II por los códigos UNSPSC 
mencionados en la parte inicial de este documento y que están encaminados al 
cumplimiento del objetivo contractual.  
 
A continuación, se relaciona la información de indicadores financieros de la muestra 
tomada a 16 empresas que cumplían con el criterio de clasificación y que además 
presentaron reporte de indicadores financieros a corte 31 de diciembre de 2021, a través 
del Registro Único de Proponentes, publicado por los mismos proveedores en el perfil del 
SECOP.  
 
 
Tabla 16. Indicadores financieros y organizacionales  

Estadísticas Descriptivas 
Índice de 
Liquidez 

Índice de 
Endeudamiento 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

Tamaño de la muestra 16 16 16 16 16 

Min 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

Max 20,62 0,65 35,33 0,60 0,46 

Mediana 5,92 0,29 6,55 0,14 0,10 

Promedio 7,02 0,30 9,83 0,19 0,11 

Desviación Estándar 4,37 0,18 9,57 0,15 0,10 
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Promedio - Desviación Estándar 2,66 0,12 0,25 0,04 0,02 

Promedio + Desviación Estándar 11,39 0,48 19,40 0,34 0,21 

 

Respecto a la información de la tabla 16, cabe aclarar que se organizaron los datos de 
cada indicador de menor a mayor y se aplicó el método de winsorización: el cual es un 
método estadístico que permite ponderar los valores extremos, dándole al indicador un 
comportamiento de mayor normalidad.  

A su vez se aplicó la metodología de la puntuación z: el cual es un método estadístico 
que permite identificar qué datos tienen un comportamiento anormal o extraño, que están 
fuera del rango normal. Finalmente, se les aplicó el método de la desviación estándar, el 
cual nos permite determinar el promedio aritmético de fluctuación de los datos respecto 
a su punto central o media (Índice de Confianza de 0,95). Los indicadores que se 
recomiendan para el presente proceso de contratación son los siguientes: 

  

● Índice de liquidez que busca identificar la capacidad del proveedor para pagar 
sus pasivos corrientes, este tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los 
flujos de efectivos para lo cual se observa que, en promedio, el índice de liquidez 
de las empresas del sector está en 7,02. Así mismo se recomienda que para este 
índice, el valor a tener presente a la hora de participar en el proceso de selección 
sea igual o superior a 2,66. 
 

● Índice de endeudamiento mide la capacidad de pago que tiene el proveedor para 
responder a sus obligaciones de largo plazo, este se centra en identificar la 
estructura, cantidad y calidad de la deuda que posee la empresa, así como 
comprobar hasta qué punto obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo 
financiero de la deuda, dado que para la muestra seleccionada se presentan 
niveles de endeudamiento que van desde el 0% hasta el 65% registrando un 
promedio de 30%, para este procesos de contratación se recomienda que las 
empresas interesadas en participar del proceso de contratación, presenten para 
este índice valores iguales o inferiores a 48%. 

 

● Razón de cobertura de intereses está planteado para relacionar los cargos 
financieros del proveedor con su capacidad para pagarlos o cubrirlos, mientras 
más elevada sea la razón, mayores serán la probabilidades de que la empresa 
pueda cubrir el pago de los intereses sin ningún problema, para la muestra 
seleccionada la razón de cobertura de intereses arrojó que en promedio las 
empresas cuentan con 9,83. Con el fin de garantizar la pluralidad de los posibles 
oferentes se recomienda tomar valores iguales o superiores a 0,25. 
 



 
Secretaría de Cultura 
 

Página 51 de 64 

 

● En cuanto a la rentabilidad del patrimonio, se recomienda que presenten valores 
iguales o superiores a 4%.  
 

● Por último, la rentabilidad del activo se recomienda tener en cuenta las empresas 
que en su registro único de proponentes ostenten valores iguales o superiores a 
2%. 

 

Todo lo mencionado en este documento hace parte de una revisión del contexto 
económico y normativo relacionado con el objeto y las actividades a contratar. 

 

7 Conclusiones 

Del análisis del sector se infieren las siguientes conclusiones: 

 
● La modalidad de selección recomendada de acuerdo con la cuantía y a la 

naturaleza del servicio que se pretende contratar es la selección abreviada de 
menor cuantía. 

 
● Una vez analizados los riesgos derivados de la suscripción y ejecución del 

contrato, se concluye que las garantías que las mitigan son: De Cumplimiento, 
calidad del servicio, pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones laborales, responsabilidad civil extracontractual recomendadas 
en el ítem 4.3. 

 

● Los indicadores financieros sugeridos para el presente proceso de contratación de 
acuerdo con el ítem 6.3 son: 

 
 

Índice de Liquidez 

> = 2,66 

Índice de Endeudamiento 
< = 48% 

Razón de Cobertura de Intereses 
> = 0,25 

Rentabilidad del Patrimonio 
> =4% 

Rentabilidad del Activo 
> = 2% 

 
 

● Todo lo mencionado en este documento hace parte de una revisión del contexto 
económico y normativo relacionado con el objeto y las actividades a contratar en 
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cumplimiento de los objetivos misionales que hacen parte de la Secretaría Distrital 
de Cultura. 

 
 
 
 

Para constancia se firma en Santiago de Cali a los xxxxxxxx  días del mes de marzo de 
2023. 

 

 

                                  
 
Karen Meliza Alvarez Oliveros.                                
Rol Financiero       
Equipo Estructurador   
 
 
Aprobó electrónicamente:  
 
ROBERT ANDREY MADRIGAL ARCE     
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8.3 Anexo criterios de evaluación de las ofertas económicas. 

 

La Secretaría de Cultura del Distrito de Santiago de Cali, evaluará únicamente las ofertas 
de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes entre los cuales están 
los técnicos, jurídicos y financieros. 

 

Teniendo en cuenta el contexto del proceso relacionado con el mantenimiento al sistema 
eléctrico y climatización del edificio Centro Cultural de Cali, se determinó darle la siguiente 
puntación al factor económico: 

FACTORES PUNTAJE  

FACTOR ECONÓMICO: PROPUESTA ECONÓMICA 39,5 PUNTOS 

 
● Metodología de ponderación 

 

FACTOR ECONÓMICO. 39,5 puntos 

La Secretaría de Cultura a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo Trescientos 

(39,5) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para 
la ponderación de la propuesta económica: 

● Métodos de evaluación de la propuesta económica 

Método 

Media aritmética 

Media aritmética alta 

Media geométrica con presupuesto oficial 

Menor Valor  

 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que 
rija el primer día hábil siguiente del cierre de las propuestas. El método debe ser escogido 
de acuerdo con los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación: 

 
● Asignación de método de evaluación según TRM 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Media aritmética 
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De 0.25 a 0.49 2 Media aritmética alta 

De 0.50 a 0.74 3 Media geométrica con presupuesto oficial 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
 

● Media Aritmética 
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

  

𝑋 ̅= Media aritmética. 

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales 

n = Número total de las ofertas válidas presentadas 

 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

𝑋 ̅ = Media aritmética 

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las ofertas y sin decimales i = Número de oferta. 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará 
el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 

 

● Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de 
la oferta válida más alta y el promedio aritmético de las ofertas válidas y la asignación de 
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puntos en función de la proximidad de las ofertas a dicha media aritmética, como 
resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 

Donde, 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 

𝑋 ̅ = Promedio aritmético de las ofertas válidas 

 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las ofertas de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

Donde, 

𝑋𝐴 = Media aritmética alta 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i i = Número de oferta. 

  

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 
oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

● Media geométrica con presupuesto oficial 

Consiste en establecer la media geométrica de las ofertas válidas y el presupuesto oficial 
un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad 
de las ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se 
indican en seguida. 
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Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el 
número de ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de contratación 
en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

NÚMERO DE OFERTAS 
(N) 

NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO 
OFICIAL (NV) 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

 

Y así sucesivamente, por cada tres ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del presente proceso de contratación. Posteriormente, se determinará la media 
geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido en el 
cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

Donde, 

 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial 

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO) 

𝑛 = Número de ofertas válidas. 𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del proceso de contratación 

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del proponente i 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento: 
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Donde, 

𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i i = Número de oferta 

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con 
presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 
con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de 
ponderación. 

 

● Menor Valor 

Consiste en establecer la oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las ofertas a dicha oferta de menor valor, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la 
Entidad Estatal] procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las ofertas válidas 

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las ofertas i i = Número de oferta 

 

En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor 
de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. Para todos los métodos 
descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 
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El valor de la propuesta económica deberá incluir todos y cada uno de los ítems, costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución del mantenimiento del 
presente proceso y los riesgos y administración de mismos. 

La Secretaría de Cultura verificará que la propuesta económica cumpla lo siguiente: 

 

- Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems, cantidades y 
el valor unitario de cada uno de ellos. 

- Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
- Que la oferta económica se presente suscrita por el representante legal o 

apoderado del proponente y que corresponda al presente proceso de selección. 
- Que no se hayan modificado las cantidades y las unidades de medida estimados 

en los presupuestos oficiales. 
- Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. 
- Que hayan incluido todos los costos directos e indirectos 

 
En la evaluación de las Ofertas la Secretaría de Cultura asignará la puntuación total 
sumando el puntaje obtenido en el factor económico, factor calidad y apoyo a la industria 
nacional del cuadro adjunto. 
 
La propuesta económica debe presentarse en el ANEXO de acuerdo con el pliego de 
condiciones, el cual debe contener (Cuadro de descripción, unidades, cantidades, precios 
unitarios y valor total de la propuesta incluyendo costos directos e indirectos según 
aplique). 

 
 

 


