## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4302055 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 9/12/2022 10:59:10 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4302055 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS DE UNA CONSULTORIA EXISTENTE PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE; PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA DENOMINADA PORVENIR II, UBICADA EN LA LOCALIDAD 07 BOSA y PARA LA RESTITUCIÓN DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO IED CPF 1025 UBICADO EN LA LO(...) |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 8 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 1 día de tiempo transcurrido *(27/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 26/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 21/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 20/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ING INGENIERIA SAS**

COLOMBIA, Cota
Número de documento 890405995

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ING INGENIERIA SAS | BANCOLOMBIA | Corriente | 03148242198 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *CARLOS ALBERTO BELLO AVENA* ***Fecha de aprobación:*** *19/12/2022 4:44:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA* ***Fecha de aprobación:*** *20/12/2022 12:24:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4302055_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No | | | | |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | 10,00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20/12/2022 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/02/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20/12/2022 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/08/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 20/12/2022 12:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 20/02/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☐Sí ☑No | | | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 20/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 26 días de tiempo transcurrido *(2/03/2023 3:43:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11209797 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 127.938.219,75 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 20/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |
| CO1.WRT.10724088 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 127.938.219,75 COP | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 20/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Rechazado | Detalle |
| CO1.WRT.10505813 | Seriedad de la oferta | - | 43.807.532,90 COP | - | 22 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Caducado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4302055
**Proveedor** ING INGENIERIA SAS
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida el Dorado No. 66-63
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida el Dorado No. 66-63
**Código postal** 111321

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | AV EL DORADO 66-63 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

| 1 | CO1.PCCNTR.4302055 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lote 2 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | | | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | | 0,00 | 284.307.155,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1,1 | 81101513 | COORDINADOR DE INTERVENTORÍA<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 30% | 8,00 | MES | | 2.738.400,00 | 0,00 | 21.907.200,00 |
| | 1,2 | 81101513 | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10% | 8,00 | MES | | 912.800,00 | 0,00 | 7.302.400,00 |
| | 1,3 | 81101513 | ARQUITECTO ESPECIALISTA<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50% | 8,00 | MES | | 4.564.000,00 | 0,00 | 36.512.000,00 |
| | 1,4 | 81101513 | ESPECIALISTA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 5% | 8,00 | MES | | 456.400,00 | 0,00 | 3.651.200,00 |
| | 1,5 | 81101513 | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10% | 8,00 | MES | | 795.500,00 | 0,00 | 6.364.000,00 |
| | 1,6 | 81101513 | ESPECIALISTA HIDROSANITARIO-RED CONTRA INCENDIO Y GAS<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10% | 8,00 | MES | | 795.500,00 | 0,00 | 6.364.000,00 |
| | 1,7 | 81101513 | ESPECIALISTA ELÉCTRICO<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10% | 8,00 | MES | | 795.500,00 | 0,00 | 6.364.000,00 |
| | 1,8 | 81101513 | ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y BIOCLIMÁTICA<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 10% | 8,00 | MES | | 795.500,00 | 0,00 | 6.364.000,00 |
| | 1,9 | 81101513 | PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15% | 8,00 | MES | | 1.114.800,00 | 0,00 | 8.918.400,00 |
| | 1,10 | 81101513 | ESPECIALISTA FORESTAL<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 8% | 8,00 | MES | | 594.560,00 | 0,00 | 4.756.480,00 |
| | 1,11 | 81101513 | ESPECIALISTA PAISAJISTICA<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 8% | 8,00 | MES | | 594.560,00 | 0,00 | 4.756.480,00 |
| | 1,12 | 81101513 | PROFESIONAL BIM<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15% | 8,00 | MES | | 665.100,00 | 0,00 | 5.320.800,00 |
| | 1,13 | 81101513 | REVISOR INDEPENDIENTE<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 50% | 8,00 | MES | | 4.564.000,00 | 0,00 | 36.512.000,00 |
| | 1,14 | 81101513 | PROFESIONAL DE APOYO PARA DISEÑO<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 100% | 8,00 | MES | | 3.991.000,00 | 0,00 | 31.928.000,00 |
| | 1,15 | 81101513 | ABOGADO<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 3% | 8,00 | MES | | 172.140,00 | 0,00 | 1.377.120,00 |
| | 2,1 | 81101513 | TOPÓGRAFO<br>**Mis observaciones:** Cantidad: 1 con una dedicación 15% | 8,00 | MES | | 531.750,00 | 0,00 | 4.254.000,00 |
| | 3,1 | 81101513 | OFICINA CENTRAL, PAPELERÍA, COMPUTADORES, SECUENCIA FOTOGRÁFICA, COSTOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL, COMUNICACIONES, PAPSO, IMPUESTOS, GARANTIAS, UTILIDAD Y TODOS LOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 8,00 | MES | | 5.782.687,00 | 0,00 | 46.261.496,00 |
| | 4,1 | 81101513 | IVA (19%)<br>**Mis observaciones:** Equivalente al 19% del total del costo directo (pesonal profesional + personal técnico + otros costos directos) | 1,00 | UN | | 45.393.579,00 | 0,00 | 45.393.579,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CIRCULAR No. 13 DEL 8 DE JULIO DE 2021.pdf | CIRCULAR No. 13 DEL 8 DE JULIO DE 2021.pdf | (detalle) |
| I-2022-109563_SOC_INTERVENTORIA_PORVENIR_Y_MIGUEL_ANTONIO_CARO_SIGA.pdf | I-2022-109563_SOC_INTERVENTORIA_PORVENIR_Y_MIGUEL_ANTONIO_CARO_SIGA.pdf | (detalle) |
| Formato_HV_Persona Juridica_ING.pdf | Formato_HV_Persona Juridica_ING.pdf | (detalle) |
| RUT ING INGENIERIA 2022.pdf | RUT ING INGENIERIA 2022.pdf | (detalle) |
| RIT ING.pdf | RIT ING.pdf | (detalle) |
| CERT BANCO DAVIVIENDA ING 25 NOV 2022.pdf | CERT BANCO DAVIVIENDA ING 25 NOV 2022.pdf | (detalle) |
| Identificacion representante legal.pdf | Identificacion representante legal.pdf | (detalle) |
| Consultas_Actualizadas_OFC.pdf | Consultas_Actualizadas_OFC.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 284.307.155 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 284.307.155 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010008 | 2022 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020110010008 | 2022 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3142 | CDP | No validado | 438.075.329 COP | 284.307.155 COP | O2-30-116-01130000007638 | Editar |

**Saldo de CDP** 438.075.329 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 284.307.155 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 6320 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 284.307.155 COP | 284.307.155 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 284.307.155 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 284.307.155 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -