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ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO No. MC - 01-2023

“MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN IGNACIO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO (N)”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

En atencion a lo establecido o en el articulo 13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de
2008, Decreto 4807 de 2011, Decreto 1075 de 2015 y articulos 20.1 y 21.2 del Acuerdo
No. 04 del 27 de mayo de 2022 mediante el cual se modifica el Manual de Contratacion,
se presenta a continuacion el estudio previo para determinar la conveniencia y
oportunidad para la celebracibn de un contrato de mejoramiento y adecuacion de
infraestructura educativa, mediante la modalidad de Régimen Especial.

De conformidad con lo establecido por el articulo 2° de la Constitucién Politica de
Colombia Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en
la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la
vida econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacién; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia
de un orden justo.

En el Articulo 67 constitucional manifiesta que “La educacién es un derecho de la persona
y un servicio publico que tiene una funcion social; con ella se busca el acceso al
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demas bienes y valores de la cultura. La
educacién formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la pazy a la
democracia; y en la practica del trabajo y la recreacion, para el mejoramiento cultural,
cientifico, tecnolégico y para la proteccion del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia
son responsables de la educacion. (...) , “Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspeccion y vigilancia de la educacion con el fin de velar por su calidad.(...) La
Institucién Educativa presta servicios educativos desde el nivel preescolar hasta la media
técnica, en cada una de ellas se realizan eventos de caracter informativo, cultural,
académico y otros, los cuales se ven afectados por la ausencia de buenos equipos que
garanticen su desarrollo”.

La Secretaria de Educacién del Departamento de Narifio mediante resolucion No 3746 del
18 de octubre del 2022 “por la cual hace la transferencia a los fondos de servicios
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educativos de las Instituciones Educativas Oficiales del departamento de Narifio, con el
proposito de proporcionar las condiciones minimas de infraestructura educativa,
garantizar la permanencia escolar y la prestaciéon del servicio educativo de manera
presencial’, priorizo a la Institucion Educativa San Ignacio de del municipio de Buesaco
(Narifio), mediante la transferencia de recursos para la ejecucion del proyecto
‘MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SAN IGNACIO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO (N)”

La Institucion Educativa San Ignacio del municipio de Buesaco (Narifio), con el fin de dar
cumplimiento a la directriz departamental y sobre todo con el fin de prestar de forma
eficiente el servicio educativo tiene la necesidad de realizar el mejoramiento de la
infraestructura educativa para brindar un normal desarrollo de la actividad pedagdgica,
directiva y administrativa; por lo tanto se justifica adelantar el presente proceso de
contratacion por régimen especial de minima cuantia para garantizar la prestacion
adecuada del servicio educativo, el cual se encuentran relacionados dentro de la
programacion anual de compras de la Institucién.

Por lo anterior expuesto se hace necesario la contrataciéon de una persona natural o
juridica para que realice la obra publica y que a su vez facilite los procesos legales y
constitucionales atribuidos a la institucién, haciéndolos méas efectivos y objetivos en pro
del desarrollo y funcionamiento de la institucién.

Para lograr esta labor se hace necesario adelantar un proceso contractual para la
ejecucion de la obra que tiene como objeto “MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA
ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA
PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE BUESACO (N)".

Dentro del presupuesto de la actual vigencia se encuentra apropiado rubro para efectos
de la contratacion requerida, y que esta conforme a las necesidades requeridas. Por esta
razon la contratacion prevista es viable y se precisa.

2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO

Para satisfacer la necesidad antes planteada, La Institucion Educativa San Ignacio del
Municipio de Buesaco, Departamento de Narifio debera suscribir un contrato de obra,
cuyo objeto sera: “MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA SAN IGNACIO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO (N).
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2.1. ALCANCE DEL OBJETO:

La ejecucion del proyecto “MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA
ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA
PRESENCIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE BUESACO (N)” comprende la realizacion de las actividades previstas
dentro de las especificaciones técnicas adjuntas al presente proceso.

2.2. CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS -
UNSPSC:

La obra publica objeto del Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 en el tercer nivel,
como se indica en la siguiente tabla:

SEGMENTOS | FAMILIA CLASE | PRODUCTO NOMBRE

72000000 72100000 | 72101500 | 72101507 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
72000000 72100000 | 72103300 | 72103300 REPARACION DE INFRAESTRUCTURA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO O REPARACION

72000000 72150000 | 72151500 | 72151511 DE SISTEMAS DE ILUMINACION

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

72000000 72100000 | 72102900 | 72102900 REPARACION DE INSTALACIONES

2.3. LOCALIZACION DELPROYECTO:
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Buesaco es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Narifio. Debe su
nombre a los Buisacos, etnia que formaba parte de los Quillacingas, quienes habitaron el
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territorio a la llegada de los conquistadores espafioles. Se encuentra a 40 km al norte de
la ciudad de Pasto, capital departamental.

2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO:

Las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y las especificaciones
adicionales de obligatorio cumplimiento que rigen el presente proceso contractual seran las
detalladas a continuacion:

INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO
MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA GARANTIZAR LA
PERMANENCIA ESCOLAR Y LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BUESACO N)
UNIDAD
CODIGO . CANTIDA VALOR VALOR
WES e | PESERIPEION e D UNITARIO PARCIAL
MEDIDA
5 AREAS COMPLEMENTARIAS
1 PRELIMINARES
DEMOLICION PAVIMENTO
19 | 72103300 | scen| 71O (INC. RETIRO DE SOBR) | M3 3 212.108 636.324
DEMOLICION AFINADOS DE PISO
1.18 | 72103300 | E=5 cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, | M2 15 3.917 58.755
DISPOSICION DE ESCOMBROS)
2 CIMENTACION
EXCAVACION MANUAL EN
2.1 72103300 | MATERIAL COMUN (incluye cargue y M3 15 55.320 829.800
retiro)
CONCRETO PARA VIGAS DE
2.7 | 72103300 | SieX TACION 3000 PSI M3 6 917.020 5.502.120
28 | 72103300 ggINCRETO PR ZRRAIAS SR 6 889.300 5.335.800
2.11 | 72103300 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 650 4514 2.934.100
2.12 | 72103300 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 950 4514 4.288.300
3 DESAGUES E INSTALACIONES
SUBTERRANEAS
TUBERIA PVC-L @ 3" (INC.
33 | 72108300 | \CCESORIOS) M 12 23.906 286.872
25 | 7zuemeey | LEEERIS PUE SRiEREs S8 M 9 44.620 401580
(incluye atraque en concreto)
9 PANETES
9.3 | 72103300 | RESANES GENERALES M2 34 11.030 375.020
1 CUBIERTAS E
IMPERMEABILIZACIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. INC CERCHAS,
11.11 | 72103300 | CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y | KG 2.711 17.954 48.666.220
ACCESORIOS, LIMPIEZA , PINTURA
ANTICORROSIVA Y  ACABADO
ESMALTE
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SUMINISTRO E INSTALACION DE

11.14 | 72103300 | CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC | M2 110 93.708 10.307.880
BLANCO

Wnas | erasee || EaT s Ml @REUANZADA &2 | 21 49.385 1.037.085
X 6 - CAL. 20

11.16 | 72103300 | BAJANTE PVC DE 3" (RAINGO) M 1 16.615 16.615

BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC.

11.19 | 72103300 ACCESORIOS) 24 35.571 853.704
16 PINTURA
16.3 | 72103300 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS M2 23 13.840 318.320

INTERIORES 3 MANOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE
PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
16.7 | 72103300 | MUROS Y TECHOS INCLUYE M2 49 22.541 1.104.509
PREPARACION DE SUPERFICIE Y
PRIMER DE ADHERENCIA

PINTURA ESMALTE CARPINTERIA

16.9 | 72103300 | \\er i\ ~a M2 98 17.954 1.759.492
18 ASEO Y VARIOS

18.1 | 72103300 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 21 2.927 61.467
SONDEO Y REVISION DE

18.2 | 72103300 | DEcr~UES M 15 7.330 111.789
LIMPIEZA DE CAJAS DE

18.3 | 72103300 | \ebECCION UN 4 28.562 114.248

SUBTOTAL 85.000.000

VALOR TOTAL PLAN DE INVERSION | 85.000.000

2.4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES

Todos los mejoramientos incluyen mano de obra, materiales y todos los
MATERIALES elementos necesarios para el correcto montaje y funcionamiento de los bienes
inmuebles a intervenir.
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El contratista debera acatar todas las normas aplicables a la obra y manejo de
escombros del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su
personal y de terceros, en cuanto a la prevencion de accidentes y seguridad
industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades
competentes, las cuales seran publicadas en los lugares mas visibles y
vulnerables en cuanto a seguridad industrial del mantenimiento de instalaciones y
como minimo debera cumplir con las siguientes exigencias:

PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algun peligro para el
publico o el personal que labora se protegeran con barricadas que tengan cintas
reflectivas, o pintadas en colores reflectivos y luces rojas. Estas protecciones
seran también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su
mantenimiento serd por cuenta del Contratista hasta el momento en que el
Contratante y/o el Supervisor reciban el &rea correspondiente a plena
satisfaccion.

SEGURIDAD
INDUSTRIAL ASEOQO: Por ninglin motivo el Contratista ocupard las vias y zonas publicas; sera
su responsabilidad mantener limpios y con libre transito los andenes, antejardines
y calles circundantes, para lo cual debera disponer en forma inmediata y cuantas
veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Se deberéa coordinar con el Supervisor, la ubicacién de los centros de acopio de
materiales de patio, los cuales se organizaran conformando vertederos por tipo de
materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersion y
desperdicio de los materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad debera
ser entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las
labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la
cual no se medird hasta no ser recibida a satisfaccion del Contratante y/o el
Supervisor.

Las oficinas, campamentos, casinos y demas instalaciones del Contratista del
mantenimiento de instalaciones, asi como todos los espacios internos, se
mantendran en continuo aseo, destinando el personal suficiente y permanente
para tal labor.

Para la implantacion del campamento, se definira con el Supervisor el sitio méas
adecuado dentro de la obra.

DOTACION DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio por
cuenta del Contratista, deberd tener en todo momento la dotacién que requiera
segun la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el
Ministerio de salud y Proteccion Social en cuanto al nimero de dotaciones de
acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo.
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Tanto los sobrantes de excavacion, traslados internos de material, como todos los
desperdicios, seran retirados del sitio donde se producen y/o almacenan, y
transportados hasta el lugar previamente seleccionado, el cual debera ubicarse
RETIRO Y en un sitio donde no incomode la realizacion de otras labores, y que sea de facil
DISPOSICION FINAL| acceso de la volqueta para efectos de su cargue cerca al sitio de su utilizacion.
DE MATERIALES
SOBRANTES RETIRO DE SOBRANTES Y CARGUE MANUAL: Los sobrantes de material,
producto de las actividades ejecutadas, deben ser trasladados a un lugar donde
se pueda realizar, sin que se interrumpan las labores y sin dejar basuras ni
desperdicios.

El retiro de los sobrantes estard a cargo del contratista y se realizara hasta los
botaderos autorizados por las autoridades correspondientes en la ciudad y la
efectuara con sus propios medios.

Esta labor también debera cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere
a proteccién a terceros, horarios y vias de circulacion, sitios de descargue del
material, precauciones y demas requisitos indispensables para la labor.
La responsabilidad administrativa del personal a contratar sera atribuida
exclusivamente a la persona natural y/o juridica con la que se suscribio el
contrato, quien debera responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS,
RESPONSABILIDAD ARL, cesantias y demas gastos que implican la contratacién del personal en
DEL PERSONAL Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demas normas
concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.

El contratista asumira todos los riesgos laborales y demas erogaciones en que
puedan incurrir sus trabajadores con ocasién del desarrollo de los servicios de
mantenimiento objeto del presente proceso, es decir que no existird vinculo
laboral alguno entre la Instituciéon Educativa San Ignacio y el personal que
desarrollard los trabajos.

NORMAS Todos los mejoramiento deben cumplir las normas técnicas vigentes
VIGENTES

El OFERENTE debe tener disponible para la ejecucién de las obras, el equipo
necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato. Los equipos, maquinaria y

EQUIPO herramienta menor que el CONTRATISTA para las labores de mantenimiento y
DISPONIBLE adecuacion, suministre deben ser adecuados y suficientes para las caracteristicas
y la magnitud de los trabajos a ejecutar.

2.5. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION:

1. Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato el personal minimo requerido
para la ejecucion de la obra; ademas, del que considere necesario para el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En
todo caso el nimero, formacion profesional, tecnolégica o técnica, la experiencia y
dedicacion de dicho personal debera corresponder como minimo al establecido.

2. Si durante la ejecucién del contrato se requiere el cambio de alguno de los
profesionales, debera reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente
aprobado por La Institucién Educativa.
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Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato la disponibilidad de equipos,
oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos
corresponderan como minimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo
previsto en los pliegos de condiciones y en el manual de interventoria o disposiciones
gue lo reemplacen.

Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacion del contrato y
al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o
servicio de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS.
Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato designado.
Garantizar la calidad de los materiales utilizados en la obra.
Entregar funcionando la obra ejecutada.
Establecer las correspondientes poélizas de garantia y de responsabilidad
extracontractual.
Colaborar para el normal desarrollo del contrato a celebrar.
Disponer en la obra del personal idoneo con experiencia relacionada.
Vigilar permanente y directamente la ejecucion técnica y administrativa de los trabajos
a fin de garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato.
Cumplir con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual dara érdenes al
personal técnico de la obra lo mismo que el operativo.
Realizar las tareas segun las especificaciones técnicas fijadas por la institucién para
los sectores indicados en el objeto contractual y lugar de ejecucion ubicados dentro
del Municipio de Buesaco — Departamento de Narifio.
El personal que ocupe sera nombrado y removido por el CONTRATISTA y no tendra
vinculacion laboral con La institucién Educativa, pero éste podra exigir el reemplazo de
aquel personal que, a su juicio no relna las calificaciones para el desempefio de su
oficio a que considere perjudicial para los intereses del proyecto, previa solicitud
fundamentada y escrita por el supervisor.
Dotar a cada uno de sus trabajadores de los elementos de seguridad necesarios para
el buen desempenio de las actividades.
Demostrar el pago de aporte de parafiscales sefialados por la Ley 789 de 2.002, si
estuviere obligado a ello.
Tener el personal contratado afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensién,
Salud y Riesgos Profesionales).
Suministrar al personal, todas las prerrogativas de Ley (Auxilio de transporte, dotacion
etc.).
Mantener el sitio de ejecucion de los trabajos libres de desperdicios, basuras,
escombros acumulados y a su terminacion retirar definitivamente del lugar los
desechos a fin de que la obra quede totalmente limpia.
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16. Proporcionar al supervisor cuando este lo requiera informes detallados o generales
sobre cualquier aspecto de la obra.

17. Atender las observaciones y requerimientos que efectué el supervisor.

18. Ejecutar las reparaciones o modificaciones que le indique el supervisor.

19. El Contratista debera descubrir la parte o partes de las obras que indique el
supervisor, si fueron cubiertas sin la debida aprobacion de éste y debera igualmente
responder y reparar a satisfaccion del mismo y a expensas del CONTRATISTA.

20. Garantizar que los elementos suministrados sean de buena calidad y que cumplan con
todas las normas Técnicas establecidas en la Ley, y de acuerdo a los consignados en
la propuesta que presente.

21. Llevar un registro fotografico, bitdcora de la obra, memorias de célculo, sefalizacion y
demas labores que exija el supervisor.

22. Las demas obligaciones que sean analogas y de uso comun de acuerdo al objeto del
contrato.

2.7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

El plazo estimado para la ejecucién del contrato, entendido este como el tiempo dentro del
cual el contratista deberd cumplir con el objeto contractual, ser4 de noventa (90) dias
contado desde la suscripcion del acta de inicio, no obstante, las partes de comun acuerdo
y previa observancia de los requisitos de Ley, podran terminarlo anticipadamente y/o
prorrogarlo en igual forma por el tiempo que consideren. La vigencia del contrato sera
igual al plazo de ejecucion del contrato y cuatro (04) meses mas.

2.8. LUGAR DE EJECUCION:

Los servicios objeto del presente contrato se realizaran en la Institucién Educativa San
Ighacio ubicada en el municipio de Buesaco, Departamento de Narifio.

2.9. PRESUPUESTO ASIGNADO DE ACUERDO CON LA DISTRIBUCION DEL
PLAN DE COMPRAS, ANALISIS ECONOMICO, QUE SOPORTA EL PRECIO
ESTIMADO DE REFERENCIA Y EL PRESUPUESTO ESTIMADO DEL
PROCESO.

2.9.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION.
El valor estimado del contrato es la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
M.CTE ($ 85.000.000,00) IVA INCLUIDO, dentro de los cuales se encuentran

considerados los impuestos y las contribuciones que se tienen establecidas en el sector
para configurar el estudio de costos, del objeto a contratar se ha tenido en cuenta la las
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cantidades y precios unitarios que se detallan en el cuadro de cantidades y precios
unitarios de la obra.

2.10. PRESUPUESTO ESTIMADO E IMPUTACION PRESUPUETAL DEL PROCESO
CONTRACTUAL:

Existe una disponibilidad presupuestal No. CDP No. 2023000001 del veintiocho (28) de
marzo de dos mil veintitrés (2023). El presupuesto oficial y es por la suma de OCHETA Y
CINCO MILLONES DE PESOS M.CTE. ($85.000.000), del presupuesto de la vigencia
2023, de conformidad con la disponibilidad presupuestal anexa asi:

Denominacio Valor CDP
n
Mejoramiento,
Mantenimiento | $85.000.000
2023-03- | 23201010010 | y Adecuacion
28 20702 de
Infraestructura
Educativa

CDP Fecha Cuenta No.

2023000001

La adjudicacion de la presente Seleccién se hara de manera total y no puede exceder del
presupuesto oficial so pena de rechazo de la oferta presentada. El valor del contrato se
encuentra justificado en la naturaleza del bien y/o servicio, el tipo de contrato, la forma de
pago, los riesgos identificados y a la contratacion de procesos similares que ha
adelantado la Institucion Educativa.

2.11. FORMA DE PAGO:

La INSTITUCION EDUCATIVA SAN IGNACIO cancelara el valor total del contrato de la
siguiente manera:

CLASE DE FECHA PROBABLE DE CONDICIONES PARA PAGO
PAGO PAGO
ANTICIPO:
equivalente al e Suscripcion Contrato de Obra
cuarenta por Una vez suscrita el ¢ Firma acta de inicio de obra
ciento (40%) del | acta de Inicio e Expedicion y Aprobacion de polizas
valor total del e Cobro de anticipo
contrato.
PAGO FINAL: e Informe de ejecucion debidamente
equivalente al Conforme a la entrega soportado con material fotogréfico.
sesenta por final de la obra e Comprobante de pagos de aportes a la
ciento (60%) del Seguridad social integral.
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valor total del e Acta de finalizacién de obra ejecutada
contrato. ¢ Informe final de supervisién con recibo a
satisfaccion total del objeto contratado.

Para el pago, el contratista, debera acreditar los comprobantes de cancelacion de
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales a que haya
lugar, de conformidad a lo previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARAGRAFO 1°: Para cada pago se debera realizar la amortizacion del valor del
anticipo, lo anterior mediante deduccion del segundo pago, hasta completar el 100% de
la suma entregada a titulo de anticipo, situacion que debera ser controlada por el
supervisor del contrato y evidenciada en las respectivas certificaciones de cumplimiento
que éste emita. La cuota de amortizacion se determinard multiplicando el valor de avance
del respectivo informe por la relacién que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del
valor total del contrato. Sin embrago, EL CONTRATISTA podra amortizar un porcentaje
mayor al acordado. En caso de no haberse amortizado en su totalidad en los
desembolsos parciales, el saldo se amortizara en el acta de liquidacion.

PARAGRAFO 2°: En el evento que al finalizar el plazo de ejecucién o que el mismo
termine de manera anticipada y que los saldos adeudados al contratista, no permitan la
amortizacién total del anticipo dados los porcentajes establecidos, el contratista autoriza
expresa e irrevocablemente a la Institucion Educativa, para realizar las deducciones y
compensaciones a que haya lugar tendiente la completa amortizacion del anticipo.

PARAGRAFO 3: Para cada pago debera presentarse la correspondiente certificacion de
cumplimiento del objeto contractual, expedida por el supervisor del contrato, el informe
de actividades y previos los tramites administrativos reglamentarios.

PARAGRAFO 4°.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el
pago de cuentas seran a cargo del CONTRATISTA.

PARAGRAFO 5°.- En caso de terminacion anticipada sélo habra lugar al pago de los
servicios efectivamente prestados y liqguidados en forma proporcional.

PARAGRAFO 6°.- La Institucion Educativa no pagara ninguna suma de dinero al
CONTRATISTA mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de
ejecucion del contrato que se celebra.

PARAGRAFO 7°.- La Institucion Educativa pagard al contratista Gnicamente lo
efectivamente ejecutado.
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3. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO

La Institucién Educativa San Ignacio ubicada en el municipio de Buesaco, de conformidad
con lo establecido en articulo 13 de la Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto
4807 de 2011, Decreto 1075 de 2015 el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de
mayo de 2015 que a la letra establece: “Deber de andlisis de las Entidades Estatales. La
Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacion, el analisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, técnica, y de Analisis de Riesgo.

3.1. Anaélisis el sector:

Entender el mercado del bien, obra o servicio que la Institucion Educativa pretende
adquirir, permite disefiar el Proceso de Contrataciéon con la informacién necesaria para
alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economia, promociéon de la competencia y
manejo de Riesgo.

De conformidad con el objeto contractual, para la satisfaccién de las necesidades con
especificaciones técnicas descritas, se requiere de un proveedor, persona hatural o
juridica, que tenga registrada la actividad comercial o personal de ejecucion de obras de
caracter civil relacionada en el objeto del presente proceso contractual, que cumpla con
las condiciones de la presente invitacidén, asi mismo que tenga experiencia en este tipo de
oficio.

Para la determinacion del valor se tuvieron en cuenta factores como la experiencia del
proveedor. Adicionalmente, se hizo un muestreo a través del SECOP revisando la
contratacion de estos servicios lo que, aunado al plazo estipulado, genera la
determinacion del valor y la escogencia del proveedor.

El presente proceso de Contratacién no esta cobijado por un Acuerdo Comercial.
3.2.  ANALISIS DEL MERCADO

Aspectos Generales del Mercado: El analisis del sector efectuado a procesos
contractuales con objetos iguales o similares, que hayan sido adelantados por otras
entidades, viene siendo prestado por personas naturales o juridicas que pertenecen al
sector del comercio y/o servicio a fin al objeto que se pretende contratar y que estén
facultadas para realizar la obra descrita.

El costo de la obra se estimd con base en los costos directos de personal profesional a
intervenir en las actividades de la obra y la determinacion de otros costos directos. Los
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costos indirectos se estiman con base en la aplicacion del Factor Multiplicador a los
costos directos de personal.

El equipo minimo de trabajo esta integrado por dos ingenieros civiles y un maestro de
obra. El proponente es libre de proveer o vincular el personal que requiera para la
ejecucion del objeto del contrato, de acuerdo con la organizaciéon que adopte para tal
efecto. Sin embargo, debera garantizar un equipo de trabajo minimo de profesionales o
expertos, capacitados que permita la adecuada ejecucion de la obra.

En relacion a otros costos indirectos, debe incluirse el costo de administracion los cuales
estan incluidos en cada item del presupuesto aprobado de esta manera por la Secretaria
de Educacion Departamental e Narifio. Los costos relacionados con el funcionamiento de
la oficina, papeleria, impresiones, transporte y demas relacionados que cada oferente
estime necesarios para la ejecucién de la obra.

A demas, el valor fue determinado por precios unitarios basados en precios del mercado
de materiales, mano de obra, equipos y transporte teniendo en cuenta la ubicacion de la
institucion educativa y lugar donde se desarrollara la obra, costos de legalizacion
contractual, impuestos, costos de seguridad social, pago al personal minimo requerido,
entre otros aspectos, los cuales mencionados precios se determinaron por la Secretaria
de Educacién Departamental en el momento de la aprobacién del proyecto.

La Institucion Educativa San Ignhacio ubicada en el municipio de Buesaco, como
adquisiciones previas no ha realizado la contratacion de objetos similares al presente
proceso en la vigencia 2022, Sin embargo, para verificar las condiciones del sector en
términos de precios, calidad, condiciones, y plazos de entrega se analizaron procesos
adelantados por otras entidades en las Ultimas vigencias fiscales. La informacion
encontrada se presenta a continuacion:

MODALIDAD VALOR TOTAL
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO DE DEL CONTRATISTA
SELECCION CONTRATO

"MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE LA
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
BIOSEGURIDAD PARA EL RETORNO A CLASES DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA RESTREPO, SEDE EDUCATIVA Minima INNOVA
No. 11-2022 | | \"NUEVA ESPERANZA Y LA SEDE EDUCATIVA SAN Cuantia $49.937.690.00 | ppovECTOS SAS
PABLO, SEGUN RESOLUCION 2013 DEL 2021 SEDES
EDUCATIVAS CENTRALIZADAS POR LA INSITITUCION
EDUCATIVA POLICARPA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE
POLICARPA (N)".
"MEJORAMIENTO  Y/O  ADECUACION DE LA
INSFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCLUYENDO TEMAS
DE SENALIZACION, SANEAMIENTO BASICO Y AGUA CIFRAS
POTABLE PARA LA IMPLEMENTACION DE LA Minima ASESORIAS v
No.09-2022 | ALTERNANCIA EDUCATIVA SEGUN LA RESOLUCION cuantia $21.250.000,00 | pROVECTOS
2180 DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA LA CIASPRO SAS

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE TELEMBI Y SU
SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE
ROBERTO PAYAN (N)"
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EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO
DE PASTO A LA ADECUACION, MANTENIMIENTO Y CONSORCIO

N DOTACION DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA DE Minima. ARCHIVO  PASTO

20223521 PLANEACION DEL MUNICIPIO DE PASTO; A PRECIOS cuantfa $.54.030.776 2022, identificado
UNITARIOS FIJOS DE CONFORMIDAD CON LAS con Nit No.
ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DETERMINADAS 901.656.649-3,
(SPM22_150)

La informacién previamente sefialada corresponde a las consultas realizadas a las
diferentes entidades que manejan contextos econémicos técnicos y regulatorios claros
aplicables a los procesos de contratacion, basados en los planes de necesidades
planteados por las entidades ejecutoras de presupuesto. El estudio del sector se realiz6
teniendo en cuenta los parametros establecidos para ello por las guias emitidas por
Colombia Compra Eficiente.

Al evaluar las diferentes personas naturales o juridicas seleccionadas que se dedican a la
ejecucion de obras similares a la requerida por La Institucion Educativa San Ignacio
encontramos que en el mercado existe una pluralidad significativa de posibles oferentes
gue puedan satisfacer las necesidades de la entidad, garantizando su cumplimiento, no
solo en calidad, tiempo y oportunidad, sino también financieramente.

Para definir el valor aproximado de la obra a entregar, se tuvo en cuenta los precios del
mercado, incluidos los diferentes impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
departamentales y/o municipales que afecten el valor del contrato.

Técnico: La persona natural o juridica que preste este servicio debe contar con el
conocimiento y la capacidad de ejecutar las acciones que permitan obtener el producto a
contratar como son experiencia y la idoneidad para cumplir a cabalidad con el objeto del
contrato que se pretende celebrar.

Legal: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Decreto —
Ley 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Decreto 1075 de 2015, subrogado por el Decreto
1851 de 2015. Normatividad aplicable a la actividad del Contratista. Codigo de Comercio,
Cadigo Civil, Estatuto General del Consumidor, y demas normas que lo complementen.

3.3. ANALISIS DE LA DEMANDA

Adquisiciones Previas de la Entidad: La Institucién Educativa San Ignacio, debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, por lo que se hace necesario que la institucion,
brinde un apoyo constante mediante la dotacion de bienes y prestacion de servicios
necesarios para adecuado servicio y/o propio de su finalidad. Para lo cual se puede
evidenciar que La Institucion Educativa San Ignacio ubicado en el municipio de Buesaco,
como adquisiciones previas no ha realizado la contratacion de objetos similares al
presente proceso en la vigencia 2022 tal como se puede evidenciar en la siguiente
imagen:
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Connes At | 1| Sgusie e
= Departamento y
Numere de - 5 _ - Fecha
v Tipo de Proceso Estado Entidad Objeto Municipio de Cuantia
Proceso Ejecucion (dd-mm-aaaa)
ESORIA EN LA
Contratasién Directa . Fecha de
1 0f-202z ;_”"_ f;c-‘i'" ;oé;‘ Liquidado CION Narifio : Buesaco  $2.000.000.00  Liquidacién
=Y se el NICIPIO DE BUESACO 28-12-2022
MARING - Suministro de papeleriz, dtiles da oficing, material didactico, materiales de
INSTITUCION farmeter’a, haramientss, Televisor de 24 pulgadas, y articulos y utensilios Fecha de
2 01-2022 Régimen Especial  Liguidado EDUCATIVASAN  de sseo y desinfeccion. con ala Institucién Educativa San Ignagio Narifio : Bussaco  $7.208.803.00 Liquidacion
IGNACIO - i i 08-07-2022
BUESACO
Fecha de
3 MCO01-2022 :j:h’:“r MINIMS o teprado ¥, Narifio: Bussaco  580.000.000,00 GElebracion del
03-02-2022
MARINOD -
Contratacién Directa INSTITUCION Prestacién de servicios profesionales de asesoria para Ia Institucion. Fecha de
4 012021 (Leer 111 ooy Liguidado EDUCATIVASAN  Educativa San Ignacio del Municipio de Buesaco Narifio, en la gestion y ~ Marifio : Bussaco  $2.800.000,00 Liquidacitn
(Ley 1150 de 2007} e =l . o d= Sumsscn 1 . SREE
- fortalecimiznto en temas financiercs, contsbles y presupuestales. 28-12-2021
Adquisicién de una (1) péliza de seguros con la mayor retraactividad Fecha de
- . o posible por una vi doce meses que amparen los bienas musbles L - soha de,
5 03-2021 Régimen Especial  Liguidado e nmsebles do 1o 1 o mtioy Sue Sedee Narifio : Busssco  $350.000.00 Eluqu:]d’_ajcl_u‘n
Educativas asociada: unicipio de Buesaco (M) =o-ii-2ns
~ Sumiinistro de papeleria, fextos escolares, dtiles de oficina, articulos
NARINO - stensiics de azec y desinfecsiin, implemenics desarivas, sguipos
INSTITUCION eter Fecha de
§ 04-2021 Régimen Espacial  Liguidado EDUCATIVA SAN & Narifio : Bussaco  $11.312.032,00 Liquidacian
IGNACIO - Educativas Asooiadas del munieipio de Buasaco, garant mis 25-11-2021
BUESACO orestzcién del ssrvicio educative, financiads medianie Recurso de
2 ursos de gratuidad vigencia 2021.
a infraestructura educativa, ncluyende
gua patsble pars Iz Fecha de
7 01-2021 Régimen Especial  Liguidado egun resolucidn 2130 de! 17 08y, ing - Buesaco  512.870.680.00 Lmuldaclun
junio da 2021, con destino T
des educativas asociadas -
del municipio de Bus
RINO -
#ui'rNcL): v MEJORAMIENTO Y O A ELI.- EL PATIO ESCOLAR DE LA e
. 3 . - INFRAESTRUCTUR ATl N RESOLUCION 226 DEL 10y o e
2 022021 Régimen Espacial  Liguidado EDUCATIVASAN  co i or oo Tel 2021, COMN DESTING A LA INETITUCION arifio : Bussaco iquidacian

22-11-2021

EDUCATIVA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE BUESACO (N).

_L "OI\TF’J‘-T 3T- :E CS\PF’OM'_E CON Lr- I‘J°_I_ ’IS"I

Historico de Compras de Otras Entidades u Otros: De acuerdo a la normatividad
vigente es normal que las entidades publicas contraten con una persona natural o juridica
para que realicen obras con objetos similares al que aca se pretende contratar con el fin
de satisfacer las necesidades propias de cada entidad en cumplimiento de sus funciones
misionales e institucionales, en este caso mantenimiento de infraestructura educativa, tal
como ya se indico en los aspectos generales del mercado ya indicados y se complementa
a continuacion:

PROCESO DE OBJETO N°. DE VALOR DEL | NOMBRE O RAZON
SELECCION CONTRATO. | CONTRATO SOCIAL DEL
CONTRATISTA
OBRAS  DE _ ADECUACION Y
Contratacion | MANTENIMIENTO DE LAS JORGE ARMANDO
Minima INSTITUCIONES 'MZ%(Z)Z“' $20’%,9:S'251'2 FLORES ONOFRE,
Cuantia EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE oo cedula 1085246079
CUCAITA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONSTRUCCION MURO CERRAMIENTO
Contratacion | EN LA SEDE PRIMARIA DE LA COSTRUTTORI
Minima INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN 'Mzcogfz' $10’4(F’,t’s4£2'00 INGENIERIA SAS
Cuantia BAUTISTA DEL _ MUNICIPIO  DE oS0 NIT No. 901348991
SANTACRUZ - NARIRIO.
CONSTRUCCION DEL MURO DE
Contratacion | CIERRE ENTRE LA PRIMARIA CENTRAL | |\ oo | 74,125,600 éﬁ;ggﬁg@;’,‘\%
Minima Y BACHILLERATO DE LA INSTITUCION s Peso O S,
Cuantia DUCATIVA MUNICIPAL CIUDAD DE Colombiano - 5.207.
PASTO Pasto
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Quién Vende: Conforme al estudio enunciado los elementos objeto de la necesidad a
satisfacer, son ofrecidos tanto a nivel local como nacional, y pueden adquirirse a través
del presente proceso de contratacion.

¢ CUAL ES LA DINAMICA DE PRODUCCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DEL BIEN
O SERVICIO OBJETO DEL PROCESO?. Los insumos para la realizacion de mencionado
mejoramiento y adecuacién de la infraestructura educativa se encuentran en su mayoria
en el pais, es necesario mencionar que los mismos se encuentran disponibles en el
mercado y son de facil acceso, transporte y suministro. En la cadena se encuentran
diferentes eslabones que permiten entregar un producto o servicio terminado Finalmente,
para el caso que nos ocupa en el presente proceso se busca contratar con un proveedor
gue ofrezca bienes y servicios para la correcta ejecucién de los bienes y servicios a
contratar; por tanto, serd entonces el futuro contratista el encargado de suministrar los
materiales y mano de obra en el lugar de ejecucion del objeto contractual.

De la misma forma se sefiala que de acuerdo con lo indicado en el estudio previo existe la
factibilidad de una pluralidad de oferentes lo que conlleva a que se realice un proceso
publico de contratacion en este caso, a través de minima cuantia. Por otra parte, los
oferentes deben cumplir con los requisitos particulares para desarrollar el objeto
contractual.

En este sentido, se verificara la capacidad juridica del proponente para asumir las
obligaciones derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la
aptitud juridica de sus representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago
de aportes parafiscales en los términos del Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia
de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. Lo anterior versara
Unicamente sobre el proponente que cumpla con todos los requisitos técnicos, juridicos y
econdmicos establecidos en la invitacion publica y en los términos del Decreto 1082 del
2015.

Adicionalmente, la Institucion Educativa San Ignacio, tiene la capacidad juridica para
adquirir estos bienes para correcto funcionamiento de los bienes inmuebles de la
Institucién Educativa, asi mismo esta en capacidad de contraer derechos y obligaciones y
poderlos hacer exigibles a los posibles oferentes, dentro del proceso.

Proveedores identificados. A continuacion, se listan algunas de las empresas que han
participado y estan inscritos en la plataforma SECOP Il en diferentes procesos con el
objeto contractual requerido a nivel nacional, cabe mencionar que se destacan por
contratar con el estado continuamente bajo los pardmetros establecidos en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demas normas establecidas para la
contratacion estatal, asi:
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PROVEEDORES

RAIMUR AGUIRRE
ZAPATA

LUIS FERNANDO BERNAL
RESTEPO

MONTAJES Y SERVICIOS
PROFESIONALES MSP LTDA

PUNZONAR S.A.

DISENO Y CONCRETOS
SAS

GERMAN ANTONIO
VALDERRAMA VADILLO

ENGENERGY SAS

ANGEL SOLUCIONES

PUNTAL ANDAMIAJE UNE EPM TELECOMUNICACIONES INGENELECTRICA SOCIEDAD POR
ESTRUCTURAS S.A.S ARQUITECTURA S.A.S. S.A. ACCIONES SIMPLIFICADA
EQUIPELCO LA PROYECTOS Y

SOLUCION INTEGRAL SOLUCIONES GABRIEL ARMANDO JOYA PINILLA

SAS. INDUSTRIALES SASA GESTION RURAL Y URBANA S.A.S
é;lgUMAN GERARDINO DOMU SAS g\lgléNlERlA Y MEGAESTRUCTURAS MEZACONSTRUCTORES.S.A.S.
ICF INVERSIONES CON | ESCARRA ARQUITECTOS COMPANIA INTEGRADORA DE

FUTURO S.AS

Y ASOCIADOS S.A.S.

TECNOLOGIA'Y SERVICIOS CTS
S.AS.

JUAN CARLOS VILLANY RODRIGUEZ

SERSUGEN SAS

CLIMA POWER
INGENIERIA SAS

CORPORACION PARA LA
PROMOCION DEL DESARROLLO
RURAL Y AGROINDUSTRIAL,
PROHACIENDO

SOLUCIONES & SUMINISTROS AM
SAS

giRRETERlA FORERO gEAOSVOL INGENIERIA JORGE ORLANDO LORA ALARCON FUREL S.A.
PROYECTOS
ESPECIALES CONSORCIO LICITATORIO CONSTRUCTORA CONCONCRETO

INGENIERIA SAS

S.A

BENJAMIN MOYA CASTRO

GRUPO INDUSTRIAL
TAPIMUEBLES LTDA

CUBCUBIERTAS Y
ACABADOS
ARQUITECTONICOS LTDA|

PROING LTDA PROYECTOS E
INGENIERIA LTDA

GLORIA ELIZABETH OSORIO
BENAVIDES

JUAN SEBASTIAN

ITELCA SAS VELANDIA MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES | LUIS ALBERTO BELTRAN BECERRA
CADIZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNOVACION Y
SOFTSECURITY S.A.S PROYECTOS SAS TOTAL MANAGEMENT LTDA DESARROLLO TECNOLOGICO SAS

ENGINEERING GROUP
DE COLOMBIA S.AS.

SERVICIOS &
MANTENIMIENTOS S&M
S.A.S

SOLUCIONES AVANZADAS DE
INGENIERIA'Y CONSTRUCCION

INGESCOR LTDA

CONSTRUCCIONES

INGENIERIA COMUNICACIONES Y

WBQ GROUP SAS gigFICACIONES Y VIAS REDES S.A.S JUAN CARLOS RIOS URUETA
CONSTRUCTORA

ROMEL ZAMORA N GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA
ARQUISOLUCIONES QUIROGA MEJIA ACEVEDO S.A.S SAS.

S.AS

TRIDELSA INGENIEROS
ASOCIADOS S.A.S

REDES, INGENIERIA Y
CONSTRUCCION REICON
SAS

GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS
S.AS

LUIS GUILLERMO NARVAEZ
RICARDO

NIME S.A.S.- OT CONSTRUCCION ORGANIZACION COLOMBIANA DE

DISTRIBUCIONES Y INTEGRAL Y INGENIEROS CONTRATISTAS DONAL BOGOTA BAUTISTA
SERVICIOS ARQUITECTURA S.A.S. ASOCIADOS LTDA OCICA LTDA

SOLUCIONES DE

INGENIERIA'Y 2V CONSTRUCCIONES

MANTENIMIENTO SAS DT MARKETS NACA INGENIEROS SAS

INDUSTRIAL SIMI SAS

Asi mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que
proveedores de diferentes regiones del pais pueden suministrar lo requerido, cumpliendo
en plazos de ejecucion y con precios competitivos, por lo cual se minimiza el riesgo de
oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de facil consecucion.

La Institucion Educativa San Ignacio se permite informar que el presente proceso se
estructuro cumpliendo con todos los requisitos que conlleva la estructuracién econémica
dentro del marco normativo.
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4. GARANTIAS

4.1. Cumplimiento:

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la
garantia de cumplimiento en original a la instituciéon Educativa dentro de los 05 habiles
siguientes contados a partir de la aceptacion de la oferta y esta requerira la aprobacion de
la entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

 Caracteristica Condicién

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en
una pdliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii)
garantia bancaria.

Asegurado/ Institucién Educativa San Ignacio - Municipio de Buesaco (N)
beneficiario identificada con NIT 9003690411
Amparos,
vigencia y Amparo Vigencia | Valor Asegurado
valores Cumplimiento  general del | Hasta la liquidaciéon | Esta garantia sera
contrato y el pago de las multas y | del contrato constituida por el diez
asegurados la clausula penal pecuniaria que por ciento (10%) del
se le impongan valor total del contrato
Buen manejo y correcta Hasta la liquidaciéon | se constituirda por el
inversion del anticipo del contrato o hasta | cien por ciento (100%)
la amortizacion del | del monto entregado
anticipo como anticipo
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contratoy | Esta  garantia se
sociales legales e | tres (3) afios mas. constituira por el cinco
indemnizaciones laborales del por (5%) del valor total
personal que el contratista haya del contrato
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato

Tomador e Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el
nombre o razoén social y tipo societario que figura en el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el
referido  documento se exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nhombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una unién temporal o consorcio, se debe incluir su razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los
integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar
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 Caracteristica

B T T 2 S S S S e S S S S o
Condicién
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de

participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

Informacion
necesaria dentro
de la pdliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se reduzca
por razén de las reclamaciones que efectle la entidad, asi como ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. No restablecer la garantia, no adicionarla
o prorrogarla, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

4.2. Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: El contratista debe
contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la
entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica
Clase

Contrato de seguro contenido en una péliza

Condicion

Asegurados

Institucién Educativa San Ignacio - Municipio de Buesaco (N)
identificada con NIT 9003690411 y el contratista

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debe tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser
que en el referido documento exprese que la sociedad puede
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a hombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea
una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (union
temporal, consorcio): la garantia deben otorgarla todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deben
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y
porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor

Doscientos (200) SMMLV
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Caracteristica | Condicién
Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Terceros afectados y Institucion Educativa San Ignacio - Municipio

Beneficiarios de Buesaco (N) identificada con NIT 9003690411

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista 0 subcontratistas
Amparos autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al
mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20
aproximar a $14.980.421

Informacion
necesaria dentro
de la poliza

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope maximo del diez por
ciento (10%) del valor de cada pérdida, sin que en ningln caso puedan ser superiores a
dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debe constituirse y presentarse para aprobacién de la entidad, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de
responsabilidad civil extracontractual.

5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La contratacién se realizara con la seleccién del contratista a través de la modalidad de
Seleccién de Minima Cuantia, de conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la
Ley 715 de 2001, el Decreto 4791 de 2008, Decreto 4807 de 2011, Decreto 1075 de 2015,
la Ley 1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, subseccién V, articulos
2.2.1.2.1.5.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, el cual unifica en un solo cuerpo
normativo las reglas necesarias para el adelantamiento de los procesos contractuales. En
materia de publicacién del proceso de seleccién se debe observar lo dispuesto en el
articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, referente a la convocatoria publica en los
procesos de Minima Cuantia (publicidad del procedimiento en SECOP, Portal Unico de
Contratacién Estatal).
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6. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS POSIBLES QUE
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

De conformidad con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, La
Institucion Educativa procedié a realizar el respectivo analisis del riesgo aplicable a la
presente contratacion, procediendo a establecer el contexto, identificar y clasificar,
evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectan los propdsitos
y metas esperados por la administracion en el presente proceso de seleccion, para lo cual

estableci6 especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban el

impacto vy

probabilidad del riesgo, sin embargo también procede en esta oportunidad a establecer
una matriz de riesgos, en los cuales se tipificd, estimé y asignd las principales
eventualidades que afectan este proceso.

6.ANALISIS DEL RIEGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

Riesgo Tipificacion Probabilidad Impacto Calificacion Asignacion
Econdémicos Fluctuacion en los precios del mercado. R Mn Rb 2
Situaciones de orden publico | Mn Ra 2
Sociales o
Politicos Terrorismo | Mn Ra 2
[Cambio de politicas o programas de Gobierno en el Dpto. de| R Mn Rb 1
Narifio o en el Municipio donde ejecute el contrato
/Actos mal intencionados de terceros. | Mn Rm 1
Cuando se deba suspender el contrato por causas ajenas a R Mn Rb 2
la voluntad de la Institucion
Operacionales Cuando se deba suspender el contrato por causas ajenas a R Mn Rb 1
la voluntad del Contratista.
El Contratista no entrega oportunamente las labores R M Rb 1
lencomendadas debido a una dedicacién insuficiente.
En contratista no cumple con calidad las especificaciones | R M Rb 2
obligaciones del Contrato.
Naturales En el evento de presentarse temblores, inundaciones, | Mn Rm 2
lluvias, sequias.
Abrev. Categoria Valoracion
R Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) 2
Ps Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3
Pb Probable (probablemente va a ocurrir) 4
Probabilidad: Cc Casi cierto (ocurren en la mayoria de las circunstancias) 5
Calificacién
Abrev. categoria Cualitativa Monetaria Valoracion
Obstruya la ejecucién del contratolLos sobrecostos no representan Mas del 1% del 1
| Insignificante de manera intrascendente alor del contrato.
Dificulta la ejecucion del contrato delLos sobrecostos no representan mas del 5% del
manera baja, aplicando medidasjvalor del valor del contrato.
Mn Minimo minimas se pueden lograr el objeto| 2
lcontractual.
Impacto: |Afecta la ejecucion del contrato siniGenera un impacto sobre el valor del contrato
Md Moderado alterar el beneficio para las partes. [entre e | 5% y el 15%. 3
Obstruye la ejecucion del contratoncremente el valor del contrato entre el 15% y|
lsustancialmente pero aun asile | 30%.
M Mayor permite la consecucion del objeto| 4
lcontractual.
Perturba la ejecucion del contratolmpacto sobre el valor del contrato en méas del
Catastrofico de manera grave imposibilitando 1a[30%. 5
C lconsecucién del objeto contractual.
Abrev. Categoria Abrev. Categoria
Calificacion: Re Riesgo Extremo Rm Riesgo Medio
Ra Riesgo Alto Rb Riesgo Bajo
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Asignacion: Abrev. Categoria Abrev. Categoria
1 La Institucién Educativa 2 El Contratista
Impacto después Monitoreo y Revision
Del tratamiento
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5 de los bienes Riesao Ala suscripcion del | Ala terminacion Requerimientos por realiozac(j:: ?)?gl Zlﬁ’ae?v?sor
o o servicios a 1 1 2 9 No Supervisor contrato del contrato parte del supervisor P P
bajo
proveer.
La entidad
debera poner a
5 disposicion las
© a autoridades S . o .
3 policivas Ala suscripcion del | Ala terminacion Requerimientos por Con cada acta parcial
] correspondient | 2 5| 3 Riesgo No Supenvisor contrato del contrato parte del supervisor realizada por el supervisor
2 |s es bajo
(]
-
El contratista
debera
realizar un
plan
estratégico A la teminacion
© .
£ con el cual ’ S -
0 d Riesgo A la suscripcion del del contrato Requerimientos por C,On cada acta parmal
= pueda > ) A realizada por el supervisor
< cumplir con 1 2 bajo No Supervisor contrato parte del supervisor
5 la ejecucion 1
o del contrato
L)
2 El contratista 1 Riesgo A la suscripcién del A la teminacion Requerimientos por Con cada acta parcial
s debera 1| 2 bajo No Supervisor del contrato ! realizada por el supervisor
3 g ejecutar el contrato parte del supervisor
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tiempo
o adicional 1
2 establecido Riesgo A la teminacion Con cada acta parcial
o 1|2 bajo ] A la suscripcion del del contrato Requenmlentos.por realizada por el supervisor
= No | Supervisor contrato parte del supervisor
o
O
Conocer los
reportes de las
instituciones
encargadas de
realizar 2
seguimiento
técnico de las
causas del
riesgo, que Riesgo : A la suscripcién del | A la terminacién | Requerimientos por parte Con cada acta parcial
4 permitan 2 (3 bai No Supervisor . N .
ajo contrato del contrato del supervisor realizada por el supervisor
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SUPERVISION
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La supervision y control estara a cargo de La Institucion Educativa, por intermedio de
OSCAR BERNARDO MONTILLA SANTACRUZ, docente, quien cumplird las siguientes
funciones:

1. Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA;

2. Formular al CONTRATISTA las observaciones y lineamientos que estime procedentes
para el desarrollo y ejecucion del contrato;

3. Hacer al CONTRATISTA los requerimientos escritos que sean necesarios para que
éste cumpla el objeto y las obligaciones del contrato;

4. En caso de retraso o incumplimiento del CONTRATISTA, elaborar oportunamente un
informe al ordenador del gasto en el cual se deje en conocimiento la situacion,
debidamente sustentada;

5. Solicitar la suspension, modificacion, terminacion, liquidacion o cualquier tramite de
tipo contractual, previa aprobacion del representante Legal de la Institucion Educativa
San Ignacio de Buesaco (N).

6. Elaborar la certificaciéon de cumplimiento del contrato y/o recibo a satisfaccién del
objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente;

7. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el
cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y
pensiones en los porcentajes de Ley, si a ello hubiere lugar

8. Impulsar el tramite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos
para tales efectos.

9. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se
presente en la ejecucion del contrato.

10. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea
procedente.

11. Remitir a la oficina de Tesoreria 0 quien haga sus veces, los documentos necesarios
para efectuar los pagos al CONTRATISTA.

12. Las demds a que hubiere lugar en virtud de la ley.

8. INDICACION SI LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL
ESTADO COLOMBIANO.

No aplica de acuerdo a lo expuesto en el Manual Explicativo de los capitulos de
contratacion publica de los acuerdos comerciales negociados por Colombia para
entidades contratantes, expedido por el Departamento Nacional de Planeacion.

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

Conforme a la continua necesidad de adelantar las actividades relacionadas, en atencién
a lo anteriormente expuesto, y contando La Institucién Educativa San Ignacio de Buesaco
(N), con los recursos econdmicos dispuestos en el Presupuesto General de la vigencia de
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2023 es viable, conveniente y oportuno adelantar el proceso de seleccion y contrato
respectivos para satisfacer la necesidad que determinada. Con la presentacion de este
estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los
propositos establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos
de la Institucion Educativa San Ignacio de Buesaco (N), por consiguiente, se solicita
adelantar el proceso contractual respectivo y su perfeccionamiento.

OSCAR BERNARDO MONTILLA SANTACRUZ
Docente
Supervisor de la Institucion Educativa San Ignacio
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