## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4768898 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 15 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 3:39:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.4768898 |
| **Objeto del contrato** | REALIZAR LA SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS EN EL PROGRAMA DE CONCERTACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 2023. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 30 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 8 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 17 días para terminar *(16/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/08/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**GOBERNACIÓN DE RISARALDA**

COLOMBIA, Pereira

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO UDS**

COLOMBIA, Pereira
Número de documento 900451056

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO UDS | Banco de Bogota | Corriente | 465221661 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ANDRES FELIPE CALLE ISAZA* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 11:41:18 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 4:14:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_4768898_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 11 días para terminar *(10/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la** | ☐Sí ☑No |

**oferta Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 12 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 10:21:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11327282 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 7.862.400,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO | 31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☑Sí ☐No

**¿Pago de anticipos?** ☐Sí ☑No

**Plan de pagos:**

| | Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | Pago 001 | 100 | 39.312.000,00 | - |

Total: 100%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4768898

**Proveedor** ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO UDS

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | | |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 2023_02_14_12_20_23 DESIGNACION DE ANALISIS DE PRECIOS.pdf | 2023_02_14_12_20_23 DESIGNACION DE ANALISIS DE PRECIOS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANALISIS DE PRECIOS JURADOS CONCERTACION.pdf | ANALISIS DE PRECIOS JURADOS CONCERTACION.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | Anexo 1 condiciones IPMC 13 2023.pdf | Anexo 1 condiciones IPMC 13 2023.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO A LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA JURADOS.pdf | ANEXO A LA INVITACION DE MINIMA CUANTIA JURADOS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ESTUDIO PREVIO MINIMA JURADOS 2023.pdf | ESTUDIO PREVIO MINIMA JURADOS 2023.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | jurado 20230223163202761066000P12_Veedurias V2023.pdf | jurado 20230223163202761066000P12_Veedurias V2023.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | jurados 151340_gobris_for_convenienciaw.pdf | jurados 151340_gobris_for_convenienciaw.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | jurados 163153_gobris_for_convenienciaw.pdf | jurados 163153_gobris_for_convenienciaw.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | jurados102621_gobris_for_comprobantepptalw.pdf | jurados102621_gobris_for_comprobantepptalw.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf | ANEXO_MATRIZ_DE_RIESGOS.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | acta de evaluacion (2)-2.pdf | acta de evaluacion (2)-2.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE EVALUACION (2).pdf | ACTA DE EVALUACION (2).pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE EVALUACION JURIDICA.pdf | ACTA DE EVALUACION JURIDICA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE EVALUACION.pdf | ACTA DE EVALUACION.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | Acta evaluacion IPMC 13.pdf | Acta evaluacion IPMC 13.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA SUBSANACION IPMC 13 2023.pdf | ACTA SUBSANACION IPMC 13 2023.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CAMARA COMERCIO PROYECTANDO FUTURO 06 DE MARZO 2023.pdf | CAMARA COMERCIO PROYECTANDO FUTURO 06 DE MARZO 2023.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | CARTA DE PRESENTACION FERTA.pdf | CARTA DE PRESENTACION FERTA.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | PROPUESTA ECONOMICA GOBERNACION.pdf | PROPUESTA ECONOMICA GOBERNACION.pdf | Descargar | Detalle |
| ☐ | RUT ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO - 11 MARZO-23 (1).pdf | RUT ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTURO - 11 MARZO-23 (1).pdf | Descargar | Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 19 Nro.13-17

**Ubicación** CO-RIS-66001 - Pereira

**País** COLOMBIA

**Departamento** Risaralda

**Municipio** Pereira

**Dirección** Calle 19 Nro.13-17

**Código postal** 00006

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DEPARTAMENTO DE RISARALDA | COLOMBIA > Risaralda > Pereira |

| | | |
|---|---|---|
| **1** | CO1.PCCNTR.4768898 | |
| **1.1** | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
| | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 49.100.000,00 | | 39.312.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal | |
| | 1 | 80111620 | Profesional en cualquier área del conocimiento con experiencia en formulación y evaluación de proyectos y mínimo 2 años de experiencia en proyectos artísticos y culturales. | 5,00 | UN | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| | 1 | 80111620 | Un (1) experto con estudios en áreas culturales o afines a industrias culturales y creativas, como música, danza, teatro, patrimonio, gestión cultural e investigación con experiencia acreditada en dirección y/o coordinación de actividades artísticas y culturales superior a cuatro (4) años. | 1,00 | UN | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | |
| | 1 | 80111620 | Realizar la lectura y revisión de los proyectos habilitados en el programa de concertación de proyectos artísticos y culturales en el departamento de Risaralda 2023. | 71,00 | UN | 50.000,00 | 36.000,00 | 3.550.000,00 | 2.556.000,00 | |
| | 1 | 80111620 | Cada jurado debe diligenciar y firmar una planilla de evaluación por cada uno de los proyectos habilitados, emitiendo un concepto técnico por cada criterio de valoración o una recomendación que retroalimente al participante. Las planillas diligenciadas y firmadas deberán ser entregadas a más tardar el día de la deliberación. | 71,00 | UN | 50.000,00 | 36.000,00 | 3.550.000,00 | 2.556.000,00 | |
| | 1 | 80111620 | Convocar a los expertos a la jornada de deliberación donde se seleccionarán los proyectos y dejar constancia de dicha jornada. | 1,00 | UN | 3.500.000,00 | 2.850.000,00 | 3.500.000,00 | 2.850.000,00 | |
| | 1 | 80111620 | Elaborar, sustentar y firmar un acta de deliberación final con el veredicto del jurado calificador de la convocatoria | 1,00 | UN | 3.500.000,00 | 2.850.000,00 | 3.500.000,00 | 2.850.000,00 | |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| | COMUNICACION ACEPTACION IPMC 13 -2.pdf | COMUNICACION ACEPTACION IPMC 13 -2.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | LUIS EDUARDO DUQUE | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10141324 | Guardar y notificar | |
| Supervisor | Hector William Morales | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 18505338 | Guardar y notificar | |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | Hector William Morales | 3 minutos de tiempo transcurrido *(30/03/2023 8:22:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Hector William Morales |
| Expenditure Approver | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ | 13 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 4:14:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | LUIS EDUARDO DUQUE SANZ |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 39.312.000 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 39.312.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020003660010 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1377 | CDP | No validado | 50.000.000 COP | 39.312.000 COP | 03-11-23-20-20-20-09-44-6 | Editar |

**Saldo de CDP** 50.000.000 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 39.312.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 1548 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 39.312.000 COP | 39.312.000 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 39.312.000 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 39.312.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -