
UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alcaldía de M Mula 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Conforme a lo requerido por los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y el numeral 20  del artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 (Modificado por el articulo 1° del Decreto 399 de 2021), se procede a elaborar el siguiente 
estudio previo, acompañado de los documentos requeridos, que sirve de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones del proceso de selección que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL TALUD, BANCA DE LA ViA Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO 
EN EL ÁREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 EN EL 
BARRIO CENTENARIO. MUNICIPIO DE MANIZALES". 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

El articulo 20  de la Constitución Política, establece los fines del Estado y prevé que: "...Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra y bienes, 
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares". 

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que el municipio como entidad fundamental de la división 
política administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, 
el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución 
y las leyes. 

Con fundamento en el articulo 315 numeral 3° de la Constitución Política y el articulo 91 de la ley 136 de 1994, 
modificado por el articulo 29, literal d) numeral 1 de la Ley 551 de 2012, corresponde al alcalde municipal dirigir la 
acción administrativa del Municipio. 

El articulo 80 de la Constitución Política señala además que el estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012, "Por la cual se adopta ¡apolítica nacional de gestión del riesgo de desastres 
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", señala en 
su articulo 20  que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 
colombiano y que en cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias 
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como 
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

En el artículo 3° de la misma norma, se consagran los principios generales que orientan la gestión del riesgo, entre 
los cuales podemos destacar los siguientes: 
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"2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e 
integridad física y mental, en sus bienes yen sus derechos colectivos ala seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o 
infieran daño a los valores enunciados". 

"8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes 
y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas corno resultado de la materialización del riesgo 
en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de 
certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de 
riesgo". 

El parágrafo 2 de artículo 10  de la ley 1523 de 2012 señala que: "Para todos los efectos legales, la gestión del 
riesgo incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación 
de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos". 

Los alcaldes como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el 
Municipio y por ende son los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en 
el Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del mismo y el manejo de desastres en el área de su 
jurisdicción (Articulo 14 de la Ley 1523 de 2012). 

Como hecho sobresaliente se tiene que el dia 23 de febrero de 2022 se presentó un deslizamiento de tierra en el 
barrio Centenario de la ciudad de Manizales, el cual obligó a la administración Municipal a la expedición del Decreto 
Municipal 0074 del 25 de febrero de 2022 "Pare! cual se declara una situación de calamidad pública en el 
Municipio de Manizales y se dictan otras disposiciones". En el hecho perdieron la vida tres (3) personas y se 
vieron afectadas de manera directa 10 viviendas, una (1) totalmente destruida y una (1) semidestruida, cinco (5) 
viviendas con afectaciones parciales y tres (3) con restricciones de habitabilidad por estar en la zona más cercana 
al sitio del impacto. 

Mediante Decreto Municipal 0433 del 25 de agosto de 2022 la Declaratoria de Calamidad Pública en el Municipio 
de Manizales fue prorrogada por el término de seis (6) meses más, es decir hasta el 25 de febrero de 2023. 

El municipio de Manizales a través del Decreto Municipal 0416 del 23/08/2016 adoptó la Estrategia Municipal para 
la Respuesta a Emergencias de Manizales, en el cual se establecen las funciones y responsabilidades de las 
entidades públicas y privadas con relación a las acciones especificas que se deben desarrollar ante una 
emergencia durante las fases de preparación, alerta, respuesta y recuperación. Dentro de la estructura orgánica 
funcional de este documento se establecen responsabilidades y funciones de respuesta tales como: Salvamento y 
Seguridad, Salud y Saneamiento, Asistencia Social, Manejo de infraestructura, servicios públicos y medio 
ambiente, manejo y coordinación de la emergencia y logística. 

De acuerdo al numeral 4.3.4 Manejo de infraestructura, servicios públicos y medio ambiente de la "Estrategia 
Municipal para la Respuesta a Emergencias de Manizales-EMREque establece la siguiente tarea: 

"Evaluación y reducción de impactos ambientales: Esta tarea pretende identificar, caracterizar y mitigar o 
corregir los impactos ambientales causados por un desastre o emergencia". 
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Conforme la Ley 1523 de 2012 el Manejo de Desastres se define como: "El proceso de la gestión del riesgo 
compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos-
desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 
rehabilitación y recuperación". 

De acuerdo a los preceptos de las Naciones Unidas, los esfuerzos encaminados a atender una emergencia o 
desastre están estructurados en tres (3) fases: Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción, este último se define 
de la siguiente manera: (*Fuente: Cardona et al., 2005).: 

"FASE DE RECONSTRUCCIÓN — RECUPERACIÓN: "Es el proceso de reparación, a mediano y largo plazo, 
del daño tísico, social, económico y ambiental a un nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del 
evento adverso. La rehabilitación puede definirse, en general, como el proceso de restablecimiento de las 
condiciones normales de vida mediante la reparación de los servicios vitales indispensables interrumpidos o 
deteriorados por el desastre" 

A la fecha se ha llevado a cabo por parte del Municipio de Manizales las respectivas acciones de RESPUESTA y 
REHABILITACIÓN de la zona donde ocurrió la emergencia, a través de diferentes mecanismos que han permitido 
el restablecimiento de las condiciones de vida de la población afectada, no obstante, se requiere la 
RECUPERACIÓN del sector, a través de la implementación de medidas de tipo estructural que conlleven al 
restablecimiento ambiental de la zona y evitar que se presenten nuevos deslizamientos de tierra en el sitio donde 
ocurrió la emergencia. 

El municipio de Manizales, gracias al desarrollo de los diferentes planes viales y de movilidad elaborados desde 
1970, ha construido una red vial que en su funcionalidad responde adecuadamente atas necesidades de circulación 
de los ciudadanos, disponiendo de una jerarquía vial adecuada con una capa de rodadura en condiciones generales 
satisfactorias y de mejor nivel que la mayoría de las ciudades de Colombia, sin embargo existen algunos sitios en 
particular en el Municipio de Manizales, que no son ajenos a la problemática que actualmente se evidencia en la 
mayoría de administraciones municipales, algunas de sus vías cuentan con un nivel de desgaste producido por 
múltiples factores como son el aumento del parque automotor con relación al número de habitantes, la edad de los 
pavimentos, daños en las redes de servicios públicos los cuales en muchas ocasiones afectan directamente la 
estructura del pavimento y donde las condiciones técnicas deficientes acrecientan las necesidades de movilidad 
de la ciudad disminuyendo el índice de satisfacción del usuario, además de las caracterisficas de la malla vial que 
por las condiciones topográficas de la ciudad y su desarrollo histórico han limitado su capacidad y su nivel de 
servicio, haciéndose necesario mejorar las condiciones técnicas de estas vías para garantizar una movilidad 
adecuada a partir del mantenimiento de vias en el área urbana del municipio mediante la construcción y el 
mantenimiento de pavimentos y peatonales con el fin de atender el deterioro en la estructura del pavimento, mejorar 
y mantener las condiciones de movilidad eficiente y segura para los ciudadanos, según las necesidades 
identificadas por la Secretaría de Obras Públicas y que atienden y reflejan la solución a las necesidades planteadas 
por la comunidad. 

La conveniencia en la ejecución de los trabajos radica en la necesidad de atender el tramo especifico ubicado en 
la Carrera 30A entre calles 10 y 11 del sector de la Castellana donde se presentó un deslizamiento de fierra el día 
23 de febrero de 2022, dicho deslizamiento comprometió la estabilidad de la banca de la vía, motivo por el cual, y 
teniendo en cuenta las razones expuestas en párrafos precedentes, se hace necesario la demolición de los 
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pavimentos de un carril de la via con alto grado de deterioro para la construcción de una estructura de contención, 
reconforrnación del tetad y la banca y posteriormente la reposición del pavimento. 

Se plantea entonces, por parte de la administración municipal, llevar a cabo una intervención integral de un sector 
afectado por un deslizamiento de tierra donde se presentaron graves afectaciones a viviendas, a la vía pública y a 
las redes de servicios públicos, que es necesario entrar a remediar para conjurar la situación de riesgo por 
deslizamiento y a solucionar de manera definitiva las afectaciones a la vía, y a las redes de servicios públicos. 

Para la ejecución de la obra se tienen los estudios y diseños contratados por la empresa Aguas de Manizales S.A. 
ESP. a través del contrato de consultoría No. 20220055 con la firma de ingeniería AQUATERRA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A. Dentro del presente proceso se cuenta con el documento técnico denominado: "Diseño obras 
talud barrio La Castellana de la ciudad de Manizales" que hace parte de los estudios ejecutados dentro del contrato 
de consultoría indicado. 

Localización: 

El sitio a intervenir se localiza en la CARRERA 30A ENTRE CALLES 10 Y 11 de la ciudad de Manizales. 

Mediante la observación de las siguientes fotografías se puede apreciar el estado de la zona a intervenir. 
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Las obras a ejecutar se encuentran enmarcadas dentro del Plan de Desarrollo de Manizales 2020-2023 
"MANIZALES + GRANDE a través de su LÍNEA ESTRATÉGICA: "CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE", 
Programa: "GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES" con la siguiente actividad: °EJECUTAR Y/0 MANTENER 
LAS OBRAS DE ESTABILIDAD NECESARIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE 
DESASTRES". De igual manera, también se encuentra comprendida la actividad "CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/0 REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO. (VÍA URBANA 
MEJORADA)", dentro del programa "RED DE CICLO RUTAS, VIAS, SENDEROS Y LOS PEP", cuya línea 
estratégica es "CIUDAD CONECTADA" y está enmarcado dentro del proyecto "ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO A LAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE. MANIZALES" 

El objeto que se pretende contratar se encuentra inscrito en el Plan de Anual de Adquisiciones de la Administración 
Municipal de la presente vigencia, bajo los siguientes códigos: 
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Clasificación 
UNSPSC Descripción Dependencia 

77111508 
72152707 

Servicios de protección contra riesgos o peligros naturales. 
Servicios de construcción de muros de retención. (REALIZAR 

OBRAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y MANEJO DE 
AGUAS.) 

Unidad de Gestión 
del Riesgo! 

Secretaria de  Obras Públicas 72141000 
72141003 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y 
CARRETERAS. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CALLES 

Y CARRETERAS. 

Para la realización de las obras requeridas, la Secretaria de Obras Públicas y la Unidad de Gestión del Riesgo 
UGR tienen inscrito y ylabilizado en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal, los siguientes proyectos: 

NUMERO DEL 2021170010073 - SUIFP TERRITORIO 2021170010009 PROYECTO 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DENOMINACIÓN MUNICIPIO DE MANIZALES". 

LÍNEA ESTRATÉGICA 	 CIUDAD SOSTENIBLE Y RESILIENTE 
PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

EJECUTAR Y MANTENER LAS OBRAS DE ESTABILIDAD NECESARIAS PARA 
LA MITIGACIÓN DEL RIESGO Y ATENCIÓN DE DESASTRES 

NUMERO DEL 
PROYECTO 2020170010020 - SUIFP TERRITORIO 2020170010020 

DENOMINACIÓN 
"ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ESPACIO 

PÚBLICO A LAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 
MANIZALES" 

LÍNEA ESTRATÉGICA CIUDAD CONECTADA 
PROGRAMA RED DE CICLORUTAS, VIAS, SENDEROS Y LOS PER 

ACTIVIDADES DEL CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO YI0 REHABILITACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PÚBLICO PROYECTO 

Los mencionados proyectos cuentan con una vigencia hasta el año 2024, según certificado de registro de proyecto 
en el Banco de Programas y proyectos de Inversión Municipal — BPIM - Dichos proyectos fueron transferidos a la 
plataforma SUIFP TERRITORIO, quedando radicados con los códigos BPIN No. 2021170010009 y No. 
2020170010020, expedidos por la Secretaria de Despacho de la Secretaria de Planeación Municipal y los cuales 
guardan absoluta coherencia con el Plan de Gobierno presentado por el nuevo mandatario municipal para el 
desarrollo de su gestión. 

Por lo anterior, se requiere adelantar un proceso de contratación en la modalidad de LICITACION PÚBLICA, que 
conlleve a la celebración de un CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, a través del cual puedan ejecutarse las obras 
de recuperación definitivas del área afectada por el deslizamiento de tierra ocurrido en el barrio Centenario de la 
ciudad de Manizales. 
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De acuerdo con lo establecido en la Circular N°0013 del 11 de agosto de 2017 expedida por la Secretaria Jurídica 
del Municipio, se indica que el proceso de selección cuenta con CDP, Certificado de Banco de Proyectos para la 
presente vigencia, se encuentra inscrito en Plan Anual de Adquisiciones, estudios previos, presupuesto, análisis 
del sector, matriz de riesgos, proyecto de pliego de condiciones y aviso de convocatoria pública, y respecto a los: 

"(...) Diseños, planos, licencias de construcción, licencia ambiental, permisos requeridos o autorizaciones, cuando 
se requieran. (...)" 

Frente a la Circular N° 004 del 03 de agosto de 2017 expedida por la secretaria de Hacienda, se indica que la 
intervención a realizar es sobre bienes de uso público, los cuales el Estado Administración Municipal está llamado 
a proteger, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Constitución Politica de Colombia, que establece: "Artículo 
82. Es deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 
común, el cual prevalece sobre el interés particular". 

En este sentido y conforme al objeto contractual, no se requieren licencias, ya que se realizarán labores de 
mantenimiento y construcción de pavimentos viales y peatonales, es decir, sobre espacio público. El Código 
Nacional de Policia y Convivencia (Ley 1801 de 2016), por su parte señala: 

"Artículo 139. Definición del espacio público. 

Parágrafo 2°. Para efectos de este Código se entiende por bienes de uso público los que permanentemente están 
al uso, goce, disfrute de todos los habitantes de un territorio, como por ejemplo los parques, caminos o vías públicas 
y las aguas que corren." 

Que mediante el Decreto N°0639 del 08 de octubre de 2021 Por el cual se modifica el numeral 1 del articulo 4 del 
decreto 0313 del 18 de marzo de 2020, el Alcalde Municipal decreta: 

"Articulo 10  modifiquese el numeral 1 del articulo 4 del decreto 0313 del 18 de marzo de 2020: funciones Son 
funciones del Comité Asesor de Contratación las siguientes: 

a Los diseños. 
Estudios 
Permisos 
Conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar 

a La oportunidad del contrato y su adecuación en el Plan de Desarrollo, a los planes de inversión, adquisición y 
compras, su adecuación al presupuesto ola Ley de apropiaciones y todo lo que permita conocer con precisión las 
necesidades, los términos y las condiciones que más convengan a la Entidad en los procesos contractuales. 
f Contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Lo anterior, previa a la expedición del acto administrativo 
que dé apertura formal al proceso y a la publicación del pliego definitivo o el documento que haga sus veces, de lo 
cual se deberá dejar la respectiva constancia en el acta. 

"Articulo 2°. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias," 

Se tiene además que el presupuesto fue elaborado por funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, basados 
en las actividades y cantidades de obra elaborados por la firma de ingeniería Aquaterra Ingenieros Consultores 
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S.A. dentro del proceso de Consultoría No. 20220055, y la aplicación de la plataforma Crystal que administra 
AGUAS DE Manizales S.A.E.S.P., insumos con los cuales se establecieron las especificaciones técnicas de la obra 
a contratar y el presupuesto definitivo de la misma respectivamente, a fin de contar con todos los componentes del 
mismo. 

Por lo anterior se puede suplir la necesidad mediante la contratación de una persona jurídica o natural que posea 
experiencia general según lo determinado en el pliego de condiciones del proceso; que se encuentre debidamente 
constituida dando cumplimiento a los requerimientos de ley y esté en la capacidad de aportar para la ejecución del 
contrato el personal requerido con la experiencia indicada en la licitación pública del presente proceso; así como 
garantizar cada una de las condiciones técnicas exigidas por el Municipio de Manizales a través de la Unidad de 
Gestión del Riesgo y de la Secretaría de Obras Públicas en dicho documento del proceso. Asimismo, el contratista 
debe ser una persona natural o jurídica cuyo objeto social contemple la construcción de obras civiles y/o de 
ingeniería. 
(..) 
Articulo 11°. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
en especial el Decreto No. 0294 del 01 de septiembre de 1998, modificados poro! Decreto No 0545 del 08 de 
agosto de 2017 y el Decreto No 0207 del 15 de marzo de 2019." 

2. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 
CELEBRAR  

2.1. OBJETO DEL CONTRATO: 

"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL TALUD, BANCA DE LA VÍA 
Y REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EN EL ÁREA AFECTADA POR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DEL 23 
DE FEBRERO DE 2022 EN EL BARRIO CENTENARIO. MUNICIPIO DE MANIZALES". 

ALCANCE: Construcción de una estructura de contención que permita la reconformación del talud superior y la 
banca de la vía y reposición del pavimento en la Carrera 30A entre calles 10 y 11. 

2.2. CONDICIONES: El tipo de contrato a celebrar es de OBRA PÚBLICA, y el alcance de su objeto comprenderá 
todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades de obra, cuyo valor no deberá 
superar el Presupuesto Oficial estimado. 

Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el sitio donde se ejecutará la obra para que conozca o 
constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de las mismas. 

2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Es importante aclarar que la documentación técnica referida en el anexo técnico, corresponde a la 
propuesta integral que realizó el consultor para la recuperación total de la zona afectada por el 
deslizamiento; la cual consta de 4 componentes principales: 1. Obra de contención para la estabilización 
y recuperación de la banca de la vía, 2. Reparación del pavimento, 3. Canalización de la tubería de agua 
potable y 4. Obras para el manejo de aguas de escorrentía y subdrenajes. Las obras contempladas en el 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alca' de M nlzales 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

presente proceso contractual están encaminadas a ejecutar los componentes 1 y 2, enfocados en brindar 
soporte y contención para la recuperación de la banca de la vía y la estabilidad en la corona del talud y la 
reparación del pavimento, esto con el fin de brindar seguridad para los usuarios de la vía vehicular, 
peatonal y habitantes del barrio la Castellana y Centenario ubicados en la zona de influencia del 
deslizamiento. Además, el presupuesto fue debidamente estimado teniendo en cuenta estas 
consideraciones. 

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

OBRAS PRELIMINARES 
Rocería y limpieza 
Descapote manual 
Suministro, transporte e instalación campamento provisional 
Suministro, transporte e instalación valla informativa general del proyecto 
Localización y replanteo 
Cerramientos y señalización 
Suministro, transporte e instalación de trinchos provisionales en guadua 
Suministro, transporte e instalación techado movible en guadua y plástico 
Suministro, transporte e instalación cordón para control de aguas lluvias 

DEMOLICIONES 
Demolición de pavimento rígido 
Demolición de cuneta 
Demolición de andenes 

MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
Excavación a cielo abierto 
Excavación para estructuras 
Excavación para caissons 
Conformación de taludes en fierra 

RELLENOS 
Relleno con material seleccionados alrededor de estructuras. 
Relleno para reconformación del terreno 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
Suministro, transporte e instalación solado de limpieza 2000 psi 
Suministro, transporte e instalación caissons 3000 psi (Incluye anillos de protección) 
Suministro, transporte e instalación vigas de cimentación 4000 psi 
Suministro, transporte e instalación columnas 4000 psi 
Suministro, transporte e instalación muros y pantallas 4000 psi 
Suministro, transporte e instalación dados en concreto reforzado 4000 psi para pantalla activa 
Suministro, transporte e instalación zanja colectora 3000 psi 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alcald a de rl nIzao 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Suministro, transporte e instalación entibado horizontal/vertical tipo 2 

PERFORACIONES 
Suministro e instalación de perforaciones en tierra o en conglomerado para anclajes activos, con equipo 
mecánico. 
Suministro e instalación de perforaciones en fierra o en conglomerado para drenes sub-hodzontales, con 
equipo mecánico. 

ACEROS 
Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo 60000 psi para: caissons, vigas, vástago, 
columnas, anclajes, zanja colectora, dados. 
Suministro, transporte e instalación anclaje activo cable 1/2" alta resistencia (t: 32-48 toneladas) 

FILTROS 
Suministro, transporte e instalación material filtrante y geotextil NT 2000 

MORTEROS 

Suministro, transporte e instalación lechada de inyección con bomba 

TENSIONAMIENTO DE ANCLAJES 

El tensionamiento de los anclajes deberá cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en los 
planos de diseño. 

ACARREOS 

Retiro de material sobrante y escombros medido en banco 

VIA 

Suministro, transporte e instalación afirmado compactado 
Preparación de la subrasante mediante limpieza y compactado 
Retiro de material sobrante 
Instalación y compactación de capas granulares de soporte 
Instalación de acero de refuerzo 
Suministro, transporte e instalación pavimento en concreto MR 42 hecho en obra y premezclado 
Suministro, transporte e instalación andén concreto de 3000 psi, e=0.10m acabado: Escobiado 
Suministro, transporte e instalación sardinel ancho= 20cm, h= 17 y 24cm en concreto de 3000 psi 
Cortes y sellos de las juntas del pavimento rígido 
Realce de cámaras existentes en caso de requerirse 
Instalación de sumideros 
Instalación de baranda 
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Alcaldía de Manizales 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Demarcación de lineas centrales, de borde, de carril y otras. 
Demarcación de pasos peatonales, líneas de pare, símbolos, textos y otras 

Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 

Las "Especificaciones técnicas" que para tal efecto surgen de los diseños específicos de los elementos 
descritos que hacen parte integral del presente proceso y podrán complementarse con las que tiene 
adoptada la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este 
Despacho. 
Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO URBANO 
del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Interventor externo y la Supervisión por parte 
de la Unidad de Gestión del Riesgo y/o de la Secretaria de Obras Públicas del municipio de Manizales. 
Son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 
y comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 

VER FORMULARIO N°1 - EN FORMATO EN EXCEL (PRESUPUESTO). 

A continuación, se presenta el Presupuesto Oficial Estimado: 
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No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

CAPITULO I 	PRELIMINARES 

001.043 ROCERIA Y LIMPIEZA M2 250,00 $ 3.067 $ 766.750C 

2 001.044 DESCAPOTE MANUAL er0.20 m. M2 10,00 $ 3.446 $ 34.460 

3 001.046 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION CAMPAMENTO 
PROVISIONAL 

M2 60,00 $ 216.442 $ 12.986.520 

4 001'050 INSTALACION PROVISIONAL DE 
ACUEDUCTO MES 4,00 $ 104.197 $ 416.788 

5 001.051 INSTALACION PROVISIONAL DE 
ENERGIA MES 4,00 $ 92.617 $ 370.468 

6 032.080 LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 1.000,00 $ 5.694 $ 5.694.000 

DEMOLICIONES 

7 029.014-1 DEMOLICION DE PAVIMENTO 
CONCRETO HIDRAULICO CON M3 117,00 $ 172.410 $ 20.171.970 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
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ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

EQUIPO MECANICO INCLUYE 
RETIRO 

8 029.015 
DEMOLICION DE PAVIMENTO 
CONCRETO HIDRAULICO 
MANUAL 

M3 ZOO $ 272.881 $ 545.762 

9 029.007 
DEMOLICIÓN DE ANDENES Y 
SARDINELES EN CONCRETO 
HIDRÁULICO 

M3 101 00 $ 122.865 $ 1.228.650 

PROVISIONALES 

10 033.143 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION TRINCHOS 
PROVISIONALES EN GUADUA 

ML 150,00 $ 28.486 $ 4.272.900 

11 001.061 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION CORDÓN PARA 
CONTROL DE AGUAS LLUVIAS 

ML 7000 $ 13.469 $ 942.830 

12 001'060 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION TECHADO 
MOVIBLE EN GUADUA Y 
PLÁSTICO 

M2 60,00 $ 9,500 $ 570.000 

Subtotal $ 48.001.098 
CAPITULO 11 	MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIONES 

13 002.016-1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - 
MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M M3 14100 $ 39.601 $ 5.583.741 

14 002.017-1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - 
CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M M3 1,00 $ 57.638 $ 57.638 

15 002.010 
EXCAVACIÓN PARA 
ESTRUCTURAS - MATERIAL 
COMÚN - 0.0 A 2.0 M 

M3 413,00 $ 48.323 $ 19.957.399 

16 002.011 
EXCAVACIÓN PARA 
ESTRUCTURAS - MATERIAL 
COMÚN - 2.0 A 4.0 MT 

M3 138,00 $ 59.583 $ 8.222.454 

17 002.013 
EXCAVACIÓN PARA 
ESTRUCTURAS - 
CONGLOMERADO - 2.0 -4.00 M 

M3 138,00 $ 74.998 $ 10.349.724 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alcaldía de anizales 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

18 002.025 EXCAVACION PARA CAISSONS 
EN TIERRA 0-4 m M3 7,00 $155.760 $ 1.090.320 

19 002.028 EXCAVACION PARA CAISSONS 
EN CONGLOMERADO 0-4 m M3 63,00 $162.563 $ 10.241.469 

20 002.029 EXCAVACION PARA CAISSONS 
EN CONGLOMERADO 4-8 m M3 18,00 $ 188.039 $ 3.384.702 

CONFORMACIÓN DE TALUDES 

21 002.022 CONFORMACION TALUDES EN 
TIERRA M3 150,00 $59,112 $ 8.861800i3 

RELLENOS 

22 002.053 RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO M3 33200 $ 83.504 $ 27.723.3280  

Subtotal $ 95.477.5751 

CAPITULO III 	OBRAS EN CONCRETO 

MURO TIPO PANTALLA 

23 002A.003 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION SOLADO DE 
LIMPIEZA 2.000 PSI E = 5 CM 

M2 50,00 $35.554 $ 1.777.700-1D 

24 002A.015 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION CAISSONS 3000 PSI 
(INCLUYE ANILLOS DE 
PROTECCIÓN EN CONCRETO) 

M3 80,00 $933.156 $ 74.652.480 

25 033.123 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION MUROS Y 
PANTALLAS DE CONTENCION 
CONCRETO REFORZADO DE 4000 
PSI. 

M3 38,00 $ 1.560.524 $ 59.299.912 

26 005.014 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION COLUMNAS 
CONCRETO 4000 PSI 

M3 6,00 $1.627.106 $ 9.762.636 

27 002A.005_ SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION VIGA M3 39,00 $ 1.302.237 $ 50.787.243 

—J 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alcalclia da Manl 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 1 

CIMENTACION CONCRETO 4000 
PSI 

28 002.031 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION ENTIBADO M2 35,00 $ 64.213 $ 2.247.455 
HORIZONTAL NERTICAL TIPO 2 
ANCLAJES 

29 027.014 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION ANCLAJE ACTIVO 
CABLE 1/21  x 3 ALTA 
RESISTENCIA 

ML 208,00 $ 697.392 $ 145.057.536 

30 027.015 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DADOS EN 
CONCRETO REFORZADO 4000 
PSI PARA PANTALLA ACTIVA 

M3 1,00 $ 1.224.603 $ 1.224.603 

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

31 005.054 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION CINTA SIKA PVC V - 
15 PARA JUNTAS 

ML 17,00 $ 56.859 $ 966.603 

ZANJA COLECTORA 

32 033.139 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION ZANJA 
COLECTORA EN CONCRETO DE 
3000 PSI PRODUCIDO EN OBRA 

M3 4,00 $ 1.168.017 $ 4.672.068 

ACEROS 

33 023.045-1 
ACERO 60.000 PSI (INCLUYE 

KG 17.526,00 $ 10.324 $ 180.938.424 ALAMBRE NEGRO Y 
FIGURACION) 

Subtotal $ 531.386.660 

CAPÍTULO IV 	PAVIMENTOS 

BASES 

34 023.008-1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION AFIRMADO 
COMPACTADO PARA ANDENES 

M3 3,00 $ 171.950 $ 515.850 

0©00 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alcaldia de P4 n 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

35 023.012-1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION SUB BASE 
COMPACTADA CON CILINDRO 

M3 139,00 $ 230.590 $ 32.052.010 

CAPA RODADURA 

36 023.028 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION PAVIMENTO EN 
CONCRETO MR 42 HECHO EN 
OBRA 

M3 12890 $ 1.088.232 $ 139.293.696 

37 023.006-1 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION PAVIMENTO EN 
CONCRETO PREMEZCLADO MR 
42 (Rutas de alto tráfico) 

M3 1,00 $ 1.166.556 $ 1.166.551 

ANDENES Y SARDINELES 

38 021.052 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION ANDEN CONCRETO 
3000 PSI E= 0.10M ACABADO: 
ESCOBIADO 

M2 15,00 $ 114.292 $ 1.714.380-  
el 

39 021.016 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION SARDINEL ANCHO 
= 20 CM H = ENTRE 17 Y 24 CM 
EN CONCRETO 3000 PSI 

ML 8,00 $ 75.304 

.1 
Z 

$ 602.432z 
E c 
c 

CORTES Y SELLOS o 

40 023.034 CORTE MECANIZADO DE 
PAVIMENTO 5 mm ML 185,00 $ 11.935 $ 2.207.975 

41 032.015 
CORTE MECANIZADO DE ANDEN 
EN CONCRETO CON DISCO 
(3,5CM) 

ML 7790 $ 9.678 $ 745.206 

42 023.036 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION SELLO DE JUNTA 
DE PAVIMENTO RIGIDO 5mm 

ML 185,00 $ 10.893 $ 2.015.205 

ACERO 

43 023.045 CANASTILLA DE SOPORTE DE 
DOVELAS EN HIERRO 3/8" Y 1/4" MI 15790 $ 20.161 $ 3.165.277 

44 023.046 DOVELAS DE ACERO LISO 60000 
PSI PARA PAVIMENTOS KG 672,00 $ 18.444 $ 12.394.368 
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Subtotal $ 38.869.600 

No ITEM DE 
PAGO DESCRIPC ION UNO. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

ACERO 60.000 PSI (INCLUYE 
45 023.045-1 ALAMBRE NEGRO Y KG 120,00 $ 10.324 $ 1.238.880 

FIGURACIÓN) 

Subtotal $197.111.835 

CAPÍTULO V 	OBRAS DE DRENAJE 

DRENES 

46 027.019 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION TUBERIA 03' ALL 
PERFORADA PARA DRENES 

ML 120,00 $ 39.949 $ 4.791880 

47 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN PERFORACION 
PARA DREN HORIZONTAL EN 
TIERRA CON EQUIPO MECANICO 

ML 60,00 $ 121.342 $ 7.280.520 027'022 

48 027.039 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION PERFORACIÓN 
PARA DREN HORIZONTAL EN 
CONGLOMERADO CON EQUIPO 
MECANICO 

MI 60,00 $ 220.981 $ 13.258.860 

FILTROS 

49 033.103 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION GEOTEXTIL NO 
TEJIDO 2000 

M2 400,00 $ 14.155 $ 5.662.000 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE MATERIAL 
GRANULAR PARA SUBDRENES Y 
DRENAJES 

50 033.156 M3 60,00 	$ 131.239 	$ 7.874.340 

CAPITULO VI 	OBRAS COMPLEMENTARIAS 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION SUMIDERO DOBLE 
REJA TIPO SIFÓN EN CONCRETO 
CLASE II-TAPA ANTIRUIDO 

51 024.112-1 UND 4,00 $929.838 $ 3.719.352 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
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UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

52 017.089 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION BARANDA EN 
TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS 
DE 2', ENTRE 0,9 Y 1MTS, 
PARALES VERTICALES CADA 2 
MTS, RELLENA DE CONCRETO, 
INCLUYE WASH PRIMER, 
PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO 
DE SOBRANTES. 

ML 65,00 $ 217.818 $ 14.158.170 

53 002.058 
RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE 
Y ESCOMBROS MEDIDO EN 
BANCO 

M3 618,00 $ 52.899 $ 32.691.582: 

54 027.033 
SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DE PLASTICOS 
PARA PROTECCIÓN EN TALUDES 

M2 300,00 $ 7.064 
i 

$ 2.119.2001 
í 

55 030.002 JORNAL AYUDANTE DIA 12,00 $ 90.988 
i 

$ 1.091.85E: I 

56 ADI- 
33.169 REGULADOR DE TRANSITO DIA 180,00 $ 123.509 $ 22.231.6201  

57  033.154  

SUMINISTRO DE EEPP PARA 
TAREAS DE ALTO RIESGO: 
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS, 
INCLUYE ARNÉS DE 6 ARGOLLAS 

UN/DIA 1440,00 $ 6.270 $ 9.028.800 (ESPACIO CONFINADO), LÍNEA DE 
VIDA EN POLIAMIDA, 
ARRESTADOR DE CAÍDA, 
ESLINGA EN Y, 3 MOSQUETONES 
CON CIERRE AUTOMÁTICO DE 
TRES PASOS 

58 023.048 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DEMARCACION 
PASOS PEATONALES, LINEAS DE 
PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y 
OTRAS, CON PINTURA PLASTICO 
EN FRIO. 

M2 2190 $ 80.042 $ 1.680.882 

59 023.049 

SUMINISTRO, TRANSPORTE E 
INSTALACION DEMARCACION 
LINEAS CENTRALES, DE BORDE, 
DE CARRIL Y OTRAS (Ancho 
12cms), CON PINTURA PLASTICO 
EN FRIO. 

ML 200,00 $ 7.051 $ 1.410.200 
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No ITEM DE 
PAGO DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 

Subtotal $ 88.131.662 

SUBTOTAL OBRAS $998.978.430 

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE 
AIU) 
VALOR TOTAL 

$998.978.430 

$998.978.430 

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.U. DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o 
superior a 5 se aproximará por exceso al número entero 

ADMINISTRACIÓN A= 32,60% siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5 se aproximará por detecto al número entero 
del peso. 
NOTA 3: El A.0 y su discriminación deben estar en 
porcentaje (%). IMPREVISTO I= 0,00% 

NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de 
Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta en formato 
editable (Excel) y PDF 

UTILIDAD U= 6,00% 

NOTA 5: Revisar el Formulado 1 de Presupuesto con sus 
decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la 
propuesta económica. 

TOTAL A.I.0 A.I.U. = 38,60% 

PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN: NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 
COP ($998.978.430), A.U. INCLUIDO. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE ESTE PRESUPUESTO CONTIENE TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS Y TODOS LOS GASTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL 
MISMO. 
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LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SE REALIZARÁ CON EL VALOR TOTAL DE LA OBRA (incluido AIU) 
DE CADA PROPONENTE Y EL CORRESPONDIENTE COMPONENTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

Las obras deben regirse por las especificaciones técnicas vigentes para la ejecución de la obra en la Alcaldía de 
Manizales, y las posteriores que imparta la INTERVENTORÍA externa contratada por el Municipio de Manizales, 
así como también por los SUPERVISORES que para tal efecto designe la Alcaldía de Manizales. 

El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta el 
porcentaje indicado en el presupuesto oficial, conforme los conceptos emitidos por la Contraloría General de la 
República. 

"El pacto de una cláusula que destine un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrir el costo de los imprevistos 
que puedan ocurrir durante su ejecución, no puede llevar a la conclusión de que si durante dicha ejecución no 
ocurren imprevistos, el porcentaje que se destinó para este concepto se convierte automáticamente en parte de la 
"utilidad" del contratista, porque una conclusión en este sentido permitida: 

Que el contratista se apropie sin fundamento legal alguno de recursos públicos que ten Jan una destinación 
especifica "cubrimiento de imprevistos surgidos durante la ejecución del contrato". 

Que el contratista evada el pago del IVA del porcentaje de "imprevistos", a pesar de que realmente dicho 
porcentaje hizo parte de/a "utilidad" del contratista." 

Así /as cosas, la previsión e inclusión de un porcentaje del valor del contrato para cubrir "imprevistos menores" que 
puedan surgir durante la ejecución del mismo, sin tener que suscribir un contrato adicional, se ajusta a los fines de 
la contratación pública2. Sin embargo, las entidades que administran recursos públicos no pueden permitir que esta 
previsión se convierta en un instrumento para la evasión de impuestos por parte dolos contratistas, cuando sin que 
ocurran "imprevistos" durante la ejecución del contrato, se apropian de éste porcentaje, convirtiéndolos en realidad 
en parte de su "utilidad". 

Por lo anterior, las entidades que administran recursos públicos solo pueden pagar los "imprevistos" que 
el contratista acredite, porque la destinación de esta previsión es específica y no puede convertirse en 
parte de la "utilidad" del contratista. 

En este orden, asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de "imprevistos" fue insuficiente para no 
afectar su "utilidad", de/a misma manera, la entidad contratante debe solicitar la actualización o revisión de precios 
para evitar la afectación de/equilibrio económico del contrato y abstenerse de pagar el porcentaje de "imprevistos" 
que el contratista no haya acreditado". 31/Subrayado y negrilla fuera de texto!! 

2.4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones 
señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas durante la ejecución 
del contrato, el Contratista se obliga a: 
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Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y 
en sus anexos. 
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
documentos del Proceso de Contratación. 
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo técnico, el Pliego de 
Condiciones y demás Documentos del proceso. 
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por el 
municipio. 
Facilitar la labor de seguimiento y control que realizar el interventor y/o supervisor, atendiendo y dando respuesta 
oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. 
Disponer del personal técnico idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales y/o equipos necesarios 
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad con la calidad establecida. 
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados 
con la Entidad 
Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato 
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de 
conformidad con lo requerido por el contratante. 
Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan 
durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de 
conformidad con los anexos del contrato. Lo anterior aplica para todo el personal empleado, incluidos los 
subcontratistas, en la ejecución de los trabajos. 
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e 
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación pago de seguridad social integral (salud, pensiones y 
riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en 
las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad 
el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. 
Manejar con la debida confidenciakdad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de 
la ejecución del contrato. 
Reportar información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea 
requerida por el contratante. 
Mantener indemne al Municipio frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 
las actuaciones del contratista, sus subcontratantes o dependientes. 
Ejecutar la obra siguiendo los lineamientos establecidos en las notas técnicas, especificaciones para el proyecto, 
especificados en el pliego de condiciones. 

Evitar dilaciones, retrasos innecesarios; realizar las obras y actividades con cuidado y diligencia, de manera que 
el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al interventor 
/supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de los trabajos o el cumplimiento 
del contrato. 

Permitir que los empleados designados por el municipio inspeccionen en cualquier momento la ejecución de 
los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a aquellos el acceso a los lugares y sitios 
requeridos para cumplir con su labor de revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 
procesados o a procesar, según sea el caso. 
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19. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el 
debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente 
reintegro es especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la 
indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar. 

2.4.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

Entregar al interventor y/o supervisor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del contrato: hojas de vida del personal profesional, relación de equipo minimo obligatorio, análisis de precios 
unitarios correspondientes a la propuesta económica presentada, programa de obra y flujo de inversiones, 
laboratorio para la toma de control de calidad, plan de manejo de tránsito y los demás que se exijan en el 
pliego de condiciones. 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar. 
Presentar a la interventoría y/o supervisión, las actas parciales de obra, acompañadas de las cantidades de 
obra avaladas por el interventor y/o supervisor. Las cantidades de obra y valores consignadas en las 
respectivas actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del contratista e interventor. 
Cumplimiento de las obligaciones de constitución o prórroga de la Garantia de Cumplimiento o el Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual. 
Cumplimiento de la obligación de constitución de la Garantía de Estabilidad de las Obras. 
Mantener en vigor, renovar, prorrogar y adicionar las garantías, en los plazos exigidos por la ley y por los 
montos establecidos en el pliego de condiciones. 
Iniciar las obras del contrato a partir de la fecha de la Orden de Inicio de la ejecución de las Obras impartida 
por el municipio. 
Colocar las vallas de información del contrato, señalización temporal y preventiva de las obras para el control 
del tránsito. 
Buen manejo e inversión del anticipo entregado según lo establecido en el presente documento y en el pliego 
de condiciones, en caso de que aplique. 
Cumplimiento de la obligación relativa a la permanencia del ingeniero Residente en el sitio de las obras objeto 
del contrato, así como también los demás profesionales que tengan dedicación exclusiva en el contrato. 
Presentar oportunamente los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por parte de la 
interventoria del contrato o por el municipio. 
Ubicar en el sitio de las obras del contrato el equipo o maquinaria completa ofrecida en la propuesta. 
Acatar, en el plazo otorgado, las órdenes de la interventoría y/o supervisión respecto de la ejecución de las 
obras objeto del contrato, la corrección de los defectos observados en los trabajos realizados, la adopción de 
medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la obra, yen 
general, todos los aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del Contrato. 
Corregir dentro del término que señale la interventoría y/o supervisión del contrato, los errores técnicos u 
omisiones que se presenten en la ejecución de los trabajos y obras del Contrato. 
En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, deberán ser corregidos y pagados 
por su cuenta; sin perjuicio de las acciones contractuales o legales que decida emprender la Alcaldía. 
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Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del contrato, así como con todas las 
normas legales vigentes que contengan disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto 
de este contrato. 
Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la obra contratada desde su inicio hasta la 
fecha en que se entiende concluida la entrega, así como los posteriores a ella y que provengan de fallas 
técnicas en la obra, de montaje y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. 
Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, en las que incurra cualquier 
agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 
Cumplimiento de las normas del manual del sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, de todo el 
personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de los trabajos. 
Adoptar medidas sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las 
personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que asilo hagan, igualmente, sus subcontratistas y 
proveedores. 
Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los impactos 
ambientales y factores de riesgos derivados del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o 
contingencias. 
Asistir a las reuniones programadas por la supervisión o interventoría del contrato. 

2.4.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRACTUAL: 

Vincular a la ejecución del proyecto, personal no calificado a individuos de la zona de influencia de la misma. 
Mantener al frente de las obras al residente de obra para decidir, con el supervisor o interventor sobre los 

aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la misma. 
Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la 

ejecución de la Obra, asi como garantizar que la celebración y ejecución de los sub contratos necesarios, lo cuales 
no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vinculo laboral entre el personal subcontratado y El Municipio. 

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve 
el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. 

Garantizar que todos los contratistas en ejecución del contrato cumplan con las normas establecidas en el 
manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de señalización y movimiento de maquinaria. 

En el evento que el proponente adjudicatario del proceso de selección, haya obtenido el puntaje por vinculación 
de personal con discapacidad durante la ejecución del contrato deberá mantener en su planta de personal el 
número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. Además, 
debe aportar a la entidad la documentación que así lo demuestre, esto es, el certificado que para el efecto expide 
el Ministerio de Trabajo la cual se debe encontrar vigente. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 0580 de 2021 expedido por la Alcaldía de Manizales, EL CONTRATISTA 
debe vincular en un porcentaje no inferior al 10% del total del personal que requiera para la ejecución contractual 
a jóvenes entre 18 y 28 años que cumplan con el perfil requerido. 

Emplear por cada 10 hombres contratados para la ejecución de la obra al menos una mujer cabeza de familia, 
si la obra se realiza con menos de 10 (diez) hombres se vinculará al menos una (1) mujer cabeza de familia 

El personal de obra deberá tener chaleco acorde al manual de marca de la entidad contratante. 
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La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye 
incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas 
en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el 
presente articulo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los 
principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

PARÁGRAFO 1: Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 
serán objeto de especial verificación por la Supervisión o Interventoria y su incumplimiento, incluida la ausencia 
injustificada de una o varias de las personas que hagan parte del personal mínimo requerido, acarreará la 
imposición de las sanciones contractuales correspondientes. 

2.4.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales idóneos y los demás 
elementos necesarios, relacionados en el ANEXO TÉCNICO, ANEXO 1 del Pliego de Condiciones del presente 
Proceso de contratación. 

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en 
la programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepción 
de los mismos en el sitio de la Obra. 

Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

2.4.5. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los 
documentos del Proceso de Contratación. 
Cumplimiento de las "Especificaciones técnicas" que para tal efecto surgen de los diseños específicos de los 
elementos descritos que hacen parte integral del presente proceso y podrán complementarse con las que tiene 
adoptada la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Manizales y pueden ser consultadas en este 
Despacho. 
Asistir a las reuniones programadas por la supervisión o interventoria del contrato. 
Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos 
requeridos en la ejecución de la Obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como: 
ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio publico, entre otros. 
Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o el Municipio, toda actividad 
ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de Obra. 
Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes establecidas en el manual del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo, para la ejecución del contrato. 
Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de 
ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la 
obra. 
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Adoptar las medidas de seguridad y señalización preventiva establecidas en manual de mitigación e impacto 
urbano del Municipio de Manizales y los artículos 101 y 102 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 
769 de 2002) y Manual de Señalización del Ministerio de Transporte, Dispositivos para la regulación de tránsito 
en calles y carreteras y ciclo rutas de Colombia, específicamente en su aparte señalización en calles y 
canteras afectadas por obras. 
Aprobar nuevos precios del contrato de acuerdo a los siguientes parámetros: 

En caso de que a juicio de la Interventoria y visto bueno de la Unidad de Gestión del Riesgo y Secretaria 
de Obras Públicas, sea necesario ejecutar otros items no contemplados en el contrato inicial, el Contratista 
y la Interventoria pactarán nuevos precios para estos items dentro de los términos estipulados en la Ley 
80 de 1993. Asi el Contratista estará obligado a ejecutar las labores correspondientes a los items no 
previstos, previo trámite legal respectivo. En aquellos casos donde los precios no previstos se generen de 
las actividades en ejecución, se deberá seguir el mismo procedimiento descrito en el presente numeral. 
Se entiende por precios que se pacten, los que se acuerden entre el Contratista y la Interventoria, previo 
visto bueno de la Unidad de Gestión del Riesgo, teniendo en cuenta los precios vigentes en el mercado 
en la fecha en la cual se estudian los precios, sin variar los porcentajes del A.I.U. de la propuesta. 
Para tal efecto el Contratista presentará al Interventor un documento donde se presenten la justificación 
técnica, económica, ambiental, social y jurídica correspondiente y el Análisis de los Nuevos Precios 
Unitarios, el cual será sometido a su revisión y aprobación. La Interventoria podrá solicitar al Contratista 
la modificación o aclaración que estime conveniente y la decisión final se hará constar en el Acta de 
Fijación de Precios no Previstos suscrita entre el Interventor y el Contratista, soportado adicionalmente 
por el Cuadro Comparativo de Precios no Previstos — del respectivo manual de Interventoria, todo lo 
anterior previo visto bueno de la Unidad de Gestión del Riesgo. 
En caso que, entre el Contratista y la Interventoria no se pueda llegar a un acuerdo, se deberá remitir la 
información a la Unidad de Gestión del Riesgo quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el Contratista y la Interventoria del proyecto, por tal razón las actividades para pactar precios 
unitarios nuevos no serán excusa válida para la solicitud de prórrogas al contrato por retrasos en el 
cronograma. 
Si por la ejecución de estas obras resultare un mayor valor del contrato, se procederá de acuerdo a lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 

24.6. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE DISEÑOS: 

Solo en el caso de que se requiera, el contratista deberá revisar, ajustar y complementar los diseños 
entregados por el Municipio, previa aprobación la Unidad de Gestión del Riesgo y Secretaría de Obras 
Públicas y de la Interventoría. 
La revisión, ajuste y complementación de los diseños debe ser realizada en un término máximo de diez (10) 
días contadas a partir de la suscripción del acta de inicio. 
No obstante la obligación anterior, la revisión, ajuste y/o complementación de los diseños no es causal de 
atraso, parálisis, dilación del inicio, avance y ejecución de las obras. 
Los ajustes y complementaciones a los diseños no deben implicar un aumento del valor del contrato, sino 
única y exclusivamente cuando sea aprobado por el Municipio. 
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2.4.7. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 

A. Presentar acta de recibo parcial de obra, debidamente aprobada por la interventoria o supervisión, y tendrá 
como soporte la siguiente información: 

Factura. 
Pre-acta de obra con sus respectivas cantidades de obra ejecutadas. 

Nota: Las actas de obra parciales tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la obra y a las 
cantidades de obra aprobadas por el Interventor o supervisor. El Interventor o supervisor podrá, en actas 
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él. Ningún 
documento que no sea el acta de recibo definitivo de la totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como 
constitutivo de aprobación de las obras objeto del contrato. 

Información financiera y presupuestal del contrato de obra. 
Presentar certificación de pago de los aportes parafiscales y de seguridad social con sus soportes, suscrita 
por el representante legal o el revisor fiscal según el caso de acuerdo con la normafividad vigente, para el 
periodo correspondiente del acta, asi como los del servicio nacional de aprendizaje— SENA, Instituto 
Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
Seguimiento al programa de obra y flujo de inversiones. 
Registro fotográfico físico y en medio magnético. 
Presentar certificación de antecedentes de la procuraduría, contraloría, policía y registro Nacional de 
medidas correctivas. 
Actualizar las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil en los plazos establecidos por la ley 
cuando se realicen prórrogas, adiciones, modificaciones y recibo definitivo de la obra. 

B. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la Supervisión o Interventoria y contener 
por cada uno de los frentes de trabajo: 

Avance de cada una de las actividades programadas. 
Cantidades de Obra ejecutadas. 
Registros fotográficos. 
Resumen de las actividades realizadas en el mes. 
Relación del personal empleado en la ejecución de la Obra. 
Actualización del programa de Obra. 
Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo de artículo 41 de la Ley 80 de 1993—
adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de Seguddad social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar Familiar— ICBF y las cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 

C.  Presentar informe final el cual deberá ser aprobado por la Supervisión o Interventoria y contener: 
Resumen de actividades y desarrollo de la Obra 

U
S

O
 O F

IC
IA

L 
-  A

LC
AL

D
ÍA

 D
E

 M
AN

IZ
AL

ES
 

O 00 	MANIZALES AVANZA 
Alcaldía de Manizales 	¡No te quedes atrás! 

USO OFICIAL - ALCALDiA DE MANIZALES 

Edificio Alcaldía de Manizales 
Cal le 19 No. 21-44. Código Postal170001 

www.manizalesdomco 
Página  25  de  39 



UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Alcald a de Mani 

 

ESTUDIOS PREVIOS 
A FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE OBRA BAJO LA MODALIDAD DE 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA 

Documentación técnica entre ella: Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo 
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993—adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que 
se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad social Integral, 
así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje— SENA, Instituto Colombiano de bienestar 
Familiar— ICBF y las cajas Cuando corresponda. Registro fotográfico definitivo. 

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor la entrega final de la obra y de liquidación. 

Presentar toda la información requerida por el supervisor o interventor, o El Municipio. 

2.5. TIPO DE CONTRATO: El contrato a celebrar pertenece a la tipologia de OBRA PÚBLICA (LICITACIÓN 
PÚBLICA). 

2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CUATRO (4) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio, 
previa aprobación de las garantías exigidas. 

2.7. ACTA DE INICIO. Para la firma del acta de inicio el Contratista debe entregar previamente la afiliación del 
personal y el cronograma de obra. 

2.8. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES( CÓDIGO UNSPSC 

Clasificación 
UNSPSC Descripción 

72141003 Servicios de Mantenimiento de Calles y Carreteras 

72152707 Servicios de construcción de muros de retención 

Los proponentes deben estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en 
cualquiera de los siguientes Códigos UNSPSC: 

VÁLIDO HASTA EL TERCER NIVEL. 

2.9. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTO DE INTERÉS O PROHIBICIONES: En 
cumplimiento de lo ordenado por la Constitución y la ley Colombiana al contratista se le exigirá no estar incurso en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o prohibiciones para contratar de manera general con 
el Estado, yen las que pueda incurrir el contratista para celebrar o ejecutar contrato en específico con el Municipio 
de Manizales, por tanto el oferente con su propuesta manifestará bajo la gravedad de juramento que no está 
inmerso en tales causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones. Para el caso de presentarse inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición sobreviniente se dará aplicación a lo establecido en la Ley. 

No podrán participar en el presente Proceso de Contratación y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni podrán 
ser adjudicatarios quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de Conflicto de Interés con la 
Entidad, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales 
previstas en la ley. 
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2.10. INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL: Ni el Contratista, ni el personal que 
requiera contratar para el cumplimiento del objeto del contrato, tendrá vinculo laboral con la Entidad Contratante. 
La relación contractual se regirá bajo el principio de la coordinación. Igualmente, por ser un trabajador 
independiente se le exigirá su afiliación y aportes al sistema de salud y de pensiones en los términos de la Ley 
1150 de 2007. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO SUS 
FUNDAMENTOS JURIDICOS  

El Contratista será seleccionado mediante la modalidad de Selección LICITACIÓN PÚBLICA. 

De acuerdo con el objeto del contrato y de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 
en el articulo 2, numeral 1, el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Circular N° 0001 del 02 de Enero 
de 2023 de la Secretaría Jurídica del Municipio de Manizales por medio de la cual se fijan las cuangas de 
contratación del Municipio de Manizales para la vigencia 2023, estableció la modalidad de CONTRATACIÓN DE 
LICITACIÓN PUBLICA a partir de un valor superior a los 650 SMLMV, es decir, desde los $ 754.001001 en 
adelante para la actual vigencia fiscal. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar y la cuantía del proceso, la selección del 
contratista se realizará mediante la modalidad de LICITACIÓN PUBLICA debido a que el presupuesto supera los 
$754.000.001, siguiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.2.1.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

El valor del contrato es por precios unitarios sin formula de reajuste, por lo tanto, los oferentes deberán proyectar 
todos los costos directos e indirectos para ejecutar el contrato, hasta culminar el plazo del mismo. 

De acuerdo al alcance de las obras, el valor de los contratos se estima en: 

PRESUPUESTO OFICIAL: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS COP ($998.978.430), A.U. INCLUIDO. 

Para efectos de contar con un valor aproximado de la inversión a realizar, la entidad tuvo en cuenta: 
Cantidades aproximadas a ejecutar 
Mano de obra calificada y no calificada 
Suministro de materiales 
Vallas, almacén, ensayos de laboratorio, señalización, sistema de gestión de seguridad salud en el trabajo, 
oficina, etc. 
En el A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad), se incluyen, entre otros, los siguientes impuestos en 
los que debe incurrir el Contratista: 

Contribución Especial de Seguridad 
Industria y Comercio 
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Impuesto del 4x1000 por mil. 
Tasa pro deporte y recreación — 0,5% - Sobre el valor de cada pago 
Estampilla pro cultura — 0,5% - Sobre el valor de cada pago 
Estampilla pro Universidad de Caldas - Universidad Nacional Sede Manizales 1% - Sobre el 
valor de cada pago 
Estampilla pro Adulto mayor. — 2% - Sobre el valor de cada pago 
Constitución de garantías 

En lo referente al pago de las estampillas, éste deberá cancelarse de acuerdo a lo establecido en el articulo 172 
del Acuerdo 1083 de 2021. 

"(...)Articulo 172: Recaudo y pago de/as estampillas: para el caso de los actos, contratos o negocios jurídicos, 
incluidas sus adiciones y modificaciones, en los que se genere un pago a cargo del municipio, el recaudo se 
efectuará mediante retención en la fuente del valor liquidado por concepto de estampillas por cada uno de los 
pagos que se efectúe (...)". 

Pólizas: 
Cumplimiento 
Estabilidad 
Seriedad de la Propuesta. 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
Responsabilidad Civil 

Los precios unitarios y el valor final de la obra a ejecutar está basado en las actividades y cantidades de obra 
elaborados por la firma de ingeniería Aquaterra Ingenieros Consultores S.A. dentro del proceso de Consultoría 
indicado, y la aplicación de la plataforma Crystal que administra AGUAS DE Manizales S.A.E.S.P., insumos con 
los cuales se establecieron las especificaciones técnicas de la obra a contratar y el presupuesto definitivo de la 
misma respectivamente, a fin de contar con todos los componentes del mismo. 

Para la celebración del futuro contrato y para llevar a cabo el proceso de selección se tiene la siguiente 
disponibilidad presupuestal: 

r,,U MGA CDP, 	 4Çl$TRO RUBRO DENOMNACtÓt44 VALOR 	1 

0 4503022 041 336041 331 3 55 3 373 01 
Fortalecimiento de la 
gestión del riesgo de 

desastres 
$750000000 

O 2402114 062 266062 261 311 4 3 20 00 
Adecuación de la 

infraestructura del sistema 
de espacio público 

$255588.188 

De confo midad con el articulo 25, numerales 6 y 13, de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria 
de Hacienda, la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Obras Públicas, se compromete a hacer el registro 
y la reserva presupuestal con la cual debe cubrirse el valor del contrato en la actual vigencia fiscal. 
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5. 	FORMA DE PAGO:  

El proceso de contratación es estructurado por el sistema por  PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE. 

Por lo tanto, los oferentes deberán proyectar todos los costos directos e indirectos para ejecutar el contrato, hasta 
culminar el plazo del mismo. EL MUNICIPIO cancelara el valor del contrato que resulte de la adjudicación del 
presente proceso de la siguiente manera: 

El MUNICIPIO  efectuará al Contratista  PAGOS PARCIALES  de acuerdo con las cantidades de obra realmente 
ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría o supervisión en el mes 
inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de 
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado y de la certificación de encontrarse el 
Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo 
señalado en el parágrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

Parágrafo 1. El último pago, será por un valor no inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual 
se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad (firma del acta de liquidación 
del connoto). 

En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al 
sistema en el momento de la liquidación y hará el correspondiente pago. Advirtiendo que será causal de terminación 
unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista 
durante la ejecución del contrato. 

Parágrafo 2.  El interventor o supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables 
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para 
causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de 
proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta 
no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. 

Parágrafo 3.  Para los Pagos, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de 
Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda o certificación del pago de los aportes a pensión, riesgos laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 
independiente que presente sus servicios para la ejecución del proyecto. 

E contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. 
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CAPACIDAD JURiDICA Y 
CLASIFICACION UNSPSC 

Debe cumplir con lo señalado en el pliego de condiciones 

CAPACIDAD FINANCIERA 
CAPACIDAD RESIDUAL DE 
CONTRATACION KR 
CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

Debe cumplir con lo señalado en el pliego de condiciones. 

Debe cumplir con lo señalado en el pliego de condiciones. 
Debe cumplir con lo señalado en el pliego de condiciones. 

: 	REQUISITOS 
HÁBILITANTE 

I  SU VERIFICACIÓ 

EXPERIENCIA Debe cumplir con lo señalado en el pliego de condiciones. 
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El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

El municipio de Manizales hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 

El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

La entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del Pliego de 
Condiciones del presente proceso, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta 
presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los aspectos se 
evaluarán como "cumple". En caso contrario se evaluará como 'no cumple'. 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los 
Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) 
con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo. 

La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

Posteriormente la Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 

Oferta económica 59,5 
Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las reglas de acuerdo con cada uno 
de los numerales descritos en el pliego de condiciones, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 
proponente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con 
cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando 
en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato 
nacional: 

Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 

Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres 
cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. 

Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el 
articulo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona juridica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
apodes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior 
a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito 
de edad de pensión establecido en la ley. 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina pertenece a población indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. 

Alcaldía de Manizales 
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6 	Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso 
de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

7 	Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 

(a) esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación 
reintegración, o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; 
la madre cabeza de familia, á persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y 
ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona 
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

Preferir la oferta presentada por una MIPYMES o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales. 

Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas 
asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 
de diciembre del año anterior, porro menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MiPymes, 
cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante el año anterior; 
o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: 

esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); 
la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y 
ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente 
en los Documentos del Proceso. 
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PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones 
mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, 
priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas. 

PARÁGRAFO 2. Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá 
acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en 
cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma. 

PARÁGRAFO 3. El Gobierno Nacional podrá reglamentar la aplicación de factores de desempate en casos en que 
concurran dos o más de los factores aquí previstos. 
Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar 
el Proponente favorecido. 

Preferir la oferta de Servicios Nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros. El Proponente acreditará el 
origen de los servicios con los documentos señalados en la sección 4.3.1 del Pliego de Condiciones. Para el caso 
de los Proponentes Plurales, todos los miembros deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las 
condiciones señaladas en la ley. 

La oferta presentada por una MIPYME nacional Un Proponente plural conformado en un cien por ciento (100%) 
por MIPYMES nacionales se considera en si una MIPYME Nacional. 

La oferta presentada por un Consorcio o Unión Temporal siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
MIPYME nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); la MIPYME aporte 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreddada en la oferta, y (c) ni la MIPYME, ni sus 
accionistas, socios o Representantes Legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal. La condición de Mipyme de las empresas obligadas a inscribirse en el RUP se verificará en el 
certificado de inscripción expedido por la Cámara de Comercio. 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación de un Proponente extranjero, cuyo 
país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato de Reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios 
de desempate de os numeral 6 y 7 respecto de ningún Proponente. 

Si en la etapa de evaluación de las propuestas se establece la participación únicamente de Proponentes 
colombianos y/o Proponentes extranjeros cuyo pais de origen no tenga Acuerdo Comercial con Colombia ni trato 
de reciprocidad se dará aplicación a los criterios de desempate previstos en el presente acápite, incluidos los 
señalados en los numerales 6 y 7. 

La propuesta presentada por el Proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos 
el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997 
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debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona , que hayan sido contratados con por lo 
menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de selección y que certifique 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación para lo cual deberá diligenciar 
el Formato 8 — Vinculación de personal con discapacidad. Si la oferta es presentada por un Consorcio o Unión 
Temporal, el integrante del Proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el Consorcio o Unión Temporal y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia habilitente. 

Método aleatorio. Si subsiste aún el empate, se procederá a elegir el ganador mediante el sorteo por balotas así: 
Inicialmente, la Entidad procederá a incorporar en una balotera un número de balotas, identificadas con un número 
igual al número de Proponentes que se encuentren en condición de empatados. Sacará una balota por cada 
Proponente, asignándole un número de mayor a menor, con el cual participará en la segunda serie. 

En la segunda serie, la Entidad incorporará en la balotera igual número de balotas al número de Proponentes 
empatados. El Proponente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será el primero en sacar la 
balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma sucesiva (de mayor a menor) procederán 
los demás Proponentes. 

El Proponente que, en esta segunda serie, saque la balota con el número mayor, será quien ocupe el primer puesto 
en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a menor) hasta obtener el segundo puesto en el orden 
de elegibilidad. Una vez se cuente con los Proponentes ubicados en el primer y segundo orden de elegibilidad se 
dará por terminado el sorteo. 

RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLO Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La Matriz 3— Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta matriz 
describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en 
caso de ocurrencia y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 

Entre los riesgos que se deben Officer, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la 
relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional. 

LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION 

8.1. 	GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
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Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el Proponente 
hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable 
y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (1) contrato de seguro contenido en una póliza, (Ii) patrimonio autónomo 
y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario MUNICIPIO DE MAN1ZALES identificada con NIT 890.801.053-7 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 22.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación. 
Valor asegurado Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección 

Tomador 

• 

• 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 
Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de 
la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución 
del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este periodo la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar, ni modificar 
los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
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9.1 GARANTÍAS DEL CONTRATO 

11.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantia de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del 
contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantia tendrá las siguientes caracteristicas: 

Característica 

Clase 

Condición 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, 
a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) 
patrimonio autónomo (Vi) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiado MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053 7 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo 
Cumplimiento general  del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Vigencia 
Plazo del contrato y 
cuatro (04) meses 
más, 

Valor Asegurado 
Por una cuantia 
equivalente al 20% del 
valor total del contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más, 

Por una cuantía 
equivalente al 20% del 
valor total del contrato 

Estabilidad y calidad de las 
obras  ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad. 

Por una cuantia 
equivalente al 30% del 
valor final de las obras 

Tomador 

Para las personas jurldicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, 
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Característica 	Condición 
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 
Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421  

• 

• 
Información • 
necesaria dentro • 
de la póliza • 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 
contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sansionatorios a que haya lugar. 

9.1.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad 
al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas 
de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga 
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un periodo de garantia de cinco 
(5) años, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar 
los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
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Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista 
no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de 
estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar 
a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución 
de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

9.1.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con 
las siguientes caracteristicas: 
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Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 
Asegurados MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 891801.053-7 y el Contratista 

Tomador 

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tornarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garanna deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se 
deberá relacionar claramente os integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. 

Valor 
Por cuantía minima equivalente a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes 
SMMLV del valor total del contrato 

Vigencia Igual al periodo de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE MANIZALES identificada con NIT 890.801.053-7 

Am paros  
Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

Número y año del contrato 
Objeto del contrato 
Firma del representante legal del contratista 
En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de 
cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la 
pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

8. ACUERDOS COMERCIALES  

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la 
Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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Tratado 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto Del 
Proceso De 
Contratación 

Superior Al Valor Del 
Acuerdo Comercial 

ExcePción  Aplicable Al 
Proceso De 
Contratación 

Proceso De Contratación 
Cubierto Por El Acuerdo 

Comercial 

Alianza del 
Pacifico. 

Chile SI NO N/A NO 
México NO MÍA N/A NO 
Perú. SI NO N/A NO 

Canadá NO N/A NO  N/A 
Chile SI NO N/A NO  
Corea NO N/A N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 
Estados AELC SI NO N/A NO  

Estados Unidos NO N/A NO  N/A 
México NO N/A N /A NO 

Triángulo Norte 
El Salvador NO N/A N/A NO  
Guatemala SI SI NO SI  
Honduras NO N/A N/A NO  

Unión Europea Si NO NO  N/A 
Comunidad Andina SI SI NO SI 

En consecuencia, la Entidad concedera trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que cuenten con 
un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de 
trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

Manizales, marzo de 2023 

Loeci J'o Mrohb - 
ALE)(A YADIRA MORALES CORREA 
Directora Técnica 
Unida 

.111111VÁ 1 	 SQUEZ 
Profe 	 ano 

idad de Gestión del Riesgo 

JAVIER MAURICIO GA iA CHIQUITO 
Secretario de espacho 
Secretaria de bbras PCilicas 

BETTY JOH NA TORRES PAVAS 
Profesional Universitaria 
Secretaria de Obras Públicas 

stión del Riesgo 

ÁLVAR 

Betty Johana Torres Pavas - Profesional Universitario— Secretaría de Obras Públicas, 
Proyectaron: 

	
Álvaro Vásquez Vasquez - Profesional Universitario- Unidad de Gestión del Riesgo. 
Juan Manuel Peña Herrara — Profesional Universitario— Unidad de Gestión del Riesgo. 
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Alcaldía de anizales 

MANIZALES AVANZA 
¡No te quedes atrás! 

Edificio Alcaldía de Manizales 
Calle 19 No. 21-44. Código Postal 170001 
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