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CLAUSULADO  
 

CONTRATO 2023.092 
CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO D ELA CEJA- E.I.C.E. 
NIT 901.105.143-5 
CONTRATISTA EQUICONSTRUCCION S.A.S. 

NIT/CC 900.307.818-1 
OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 

CORREGIMIENTO DE PUERTO VALDIVIA DEL MUNICIPIO DE 
VALDIVIA, ANTIOQUIA 

VALOR MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS 
VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($1.427.521.553) INCLUIDO A.U. Y TODOS LOS GASTOS E 
IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES. 

PLAZO CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE INICIO 

LOCALIZACIÓN PUERTO VALDIVIA, ANTIOQUIA 
 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadanía 
No. 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrada mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 y 
posesionada a partir del 10 de agosto de 2022 de la Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la 
Administración Municipal de la Ceja del Tambo e identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada 
para contratar de conformidad con el Decreto Nº 128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el señor Alcalde 
Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 004 de 
2018, de una parte y quien en adelante se denominará EMDUCE, y de otra parte ALVARO MIGUEL SOLANO 
ARROYO identificado con la cédula de ciudadanía N° 78.762.840 obrando en nombre y representación legal de  
EQUICONSTRUCCION S.A.S. identificado con NIT 900.307.818-1 quien en adelante se denominará EL 
CONTRATISTA, hemos convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones 1. Entre 
Municipio de Valdivia, Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE, celebraron el contrato 

interadministrativo No. CI-001-2023.  2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas con el Municipio, adelantó proceso de selección de contratista 
conforme a lo estipulado en su Manual de Contratación (Acuerdo No 005 de 2020), mediante Invitación Privada 
No. 030 de 2023 3. Que dicho proceso de selección fue adjudicado mediante aceptación de la oferta, acorde a 
la recomendación contenida en el informe de evaluación definitivo del 29 de marzo de 2023. 4. Que, conforme a 
lo anterior, quien resultó seleccionado en el proceso fue la entidad EQUICONSTRUCCION S.A.S. el cual 
ejecutará el contrato que se formaliza a través del presente documento, contrato que se regirá por las siguientes 
cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar 

y desarrollar el siguiente objeto CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL 
CORREGIMIENTO DE PUERTO VALDIVIA DEL MUNICIPIO DE VALDIVIA, ANTIOQUIA. 
SEGUNDA: ALCANCE: El Municipio de Valdivia no cuenta con un centro para adulto mayor y de acuerdo a las 
necesidades para el bienestar de dicha población se pretende realizar la construcción de un centro día para 
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proporcionar espacios adecuados para el Adulto Mayor que cumplan y responda a las necesidades y funciones 
que esta población requiere. Las especificaciones técnicas a ejecutar se determinan en el presupuesto formulado 
por el Municipio de Valdivia anexo a la presente invitación. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las 
especificaciones técnicas están determinadas en el presupuesto general de la obra formulado por el municipio 
de Valdivia Antioquia, anexo en la invitación privada No.030 DE 2023 el cual hace parte integral del contrato. 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato el contratista se obliga a: 1. 
Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas para el presente proyecto. 2. 
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables. 3. 
Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades salvo 
requerimiento expreso de Autoridad competente. 4. Entregar al interventor del control de ejecución del contrato 
los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos en cada actividad encomendada 
cuando así se requiera. 5. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta el Municipio y/o EMDUCE, a través del interventor del mismo, para una correcta 
ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 6. Presentar los recibos de pago al sistema de seguridad social 
(salud, pensiones y riesgos laborales) y demás impuestos que consagra la ley 1607 de 2012, cuando a ello haya 
lugar, para cada uno de los respectivos desembolsos. 7. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias 
para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas, aunque no estén 
específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la 
naturaleza y objeto del contrato. 8. Tramitar y entregar las certificaciones (RETIE, RETILAP, ETC o las que 
apliquen), licencias y/o permisos pertinentes para la puesta en funcionamiento del proyecto. 9. Contar con la 
disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos de acuerdo con la propuesta presentada y el 
contrato suscrito. 10. Contar con los procedimientos, equipos y la disposición de medidas que considere 
necesarias para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual. 11. Cumplir la 
normativa vigente existente para la correcta disposición de materiales sobrantes de demoliciones o de las labores 
de limpieza; estos materiales deberán ser transportados a las zonas de deseches propuestas por el contratista y 
aprobadas por el interventor. 12. Suscribir con el interventor de obra una bitácora diariamente, en donde se 
llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos 
y actividades de la obra. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan 
relación con la ejecución del proyecto. Esta memoria deberá firmarse por el director de obra y por el interventor 
y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el contratista deberá 
entregar como anexo una copia de este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo 
de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. 13. Garantizar que se ejecuten los 
trabajos en los sitios, cantidades y con los procedimientos establecidos según la documentación y los Planos y 
Estudios técnicos, como también aplicación de las condiciones del Plan de manejo ambiental requeridas del 
proyecto. 14. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna 
disposición en la obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes al 
interventor, quien podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas. 15. Cumplir 
con la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a 
remuneración distinta a la que se hubiere demandado contractualmente la ejecución correcta de las obras de 
acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños a probados, los planos y demás condiciones del contrato. 
17. Cumplir con los procedimientos adecuados y protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar 
la calidad y estabilidad de la obra. 18. Observar el desempeño del personal, exigiéndole una dirección 
competente y emplear personal técnico y/o profesional, según corresponda, en cada frente de trabajo de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.19. Verificar y asegurar 
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que el personal, para su protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor 
desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la ejecución de las actividades. 
20. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1562 de 2012 "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", y demás normas vigentes en lo referente a las 
condiciones de higiene y seguridad. 21. Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de 
las áreas de la obra teniendo en cuenta lo indicado además en el plan de manejo ambiental. 22. Presentar 
informes mensuales e informe final de la ejecución de sus actividades, e informes técnicos en caso de requerirse. 
23. Presentar el cronograma de la obra que se ajuste al AU indicado en la invitación a la interventoría para su 
aprobación y la de EMDUCE. 24. Suscribir las actas respectivas del contrato como acta de inicio, Acta de 
Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera Lugar. 25. Entregar oportunamente las actas de 
avance de obra en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo contrario un acta a destiempo, no 
alcanzaría a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaría a pagar en la fecha posterior al corte que se 
haga en el acta. 26.Remitir las cuentas que deban ser canceladas con cargo al contrato, con la debida 
sustentación, además, deberá presentar diariamente informes del antes y después de las intervenciones.27. El 
contratista será responsable por las interpretaciones que efectúe de los datos, información y requerimientos de 
la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja EMDUCE al ejecutar la prestación del servicio o suministro y por lo 
realizado con base en información o en datos no contenidos en los documentos que soportan la propuesta. 28. 
El Contratista deberá portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la EMDUCE 
conforme al Manual de Estilo de la Entidad. 29. Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo 
ambiental vigentes. 30. Llevar un registro fotográfico del antes y después, que evidencie el transcurso de los 
trabajos. Este registro será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de 
cumplimiento que éste lleve a cabo. 31. Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los 
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 32. EL CONTRATISTA deberá realizar las 
respectivas actas de entorno y vecindad, previo al inicio de las actividades del contrato así mismo, realizar su 
seguimiento y deberá realizar el respectivo cierre de éstas, para que esta manera se garantice que no tuya 
afectación y si es del caso, se realice las respetivas correcciones. 33. Suscribir el acta de recibo a satisfacción y 
actualizar la póliza de calidad y estabilidad de la obra. 34. El contratista, deberá dentro de la ejecución del objeto 
contractual garantizar a su costa, eximiendo de todo costo a la EMDUCE del suministro, transporte, personal, 
maquinaria, herramienta, equipo menor y todo lo necesario para llevar a cabo de la mejor manera las actividades. 
35. El contratista, deberá garantizar la señalización preventiva y correctiva garantizando la seguridad de los 
diferentes actores de la vía (peatones-ciclistas-vehículos, etc.) 36. Cumplir con las normas y protocolos de 
bioseguridad expedidos por las autoridades competentes en el marco de la pandemia generada por el covid-19 
y asumir los costos asociados a su implementación.37. Atender los requerimientos elevados por las autoridades 
competentes y las entidades administradoras de riesgos en la relación con las normas y protocolos de seguridad 
expedidos en el marco de la pandemia generada por el covid-19. 38. Adoptar la matriz de riesgos formulada por 
el Municipio de Valdivia en los estudios previos del contrato interadministrativo celebrado con EMDUCE. 39. El 
contratista se obliga para con la EMDUCE a presentar cuenta de cobro y balance mensual de Ejecución y 
presupuestal los primeros cinco días del mes. PARÁGRAFO cabe recordar que la aceptación de oferta, la minuta 
del contrato y documentos anexos o cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, harán parte 
del esencial del proceso de contratación, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento 
fundamental para su interpretación e integración, puesto que contiene la voluntad de la EMDUCE a la que se 
someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más 
allá de conformidad con las garantías que se exigen en el presente estudio previo. CLAUSULA CUARTA 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 1. Garantizar la exactitud e idoneidad de la información compartida con 
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el contratista o por terceros. No obstante, el proveedor conocer el estado del arte de su negocio y estará siempre 
en la obligación de advertir y recomendarle al contratante, los productos más adecuados para el desarrollo del 
objeto contractual.2. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del 
supervisor del contrato 3. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo 
que requiere el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 4. Comunicar al contratista 
por escrito con la debida oportunidad de las observaciones sobre la ejecución del contrato. 5. Recibir la obra a 
través del acta de recibo a satisfacción.6. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de la obra del objeto 
contratado igual exigencia podrá hacerse al garante. 7. Cancelar oportunamente la factura presentada por el 
servicio 8. Verificar los documentos para legalización del contrato. 9. Efectuar la supervisión del contrato. 
CLAUSULA QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS, El Contratista se 
obliga para con la empresa de desarrollo urbano de la ceja EMDUCE, a ejecutar el objeto contractual en las 
cantidades y precios plasmados en su propuesta económica la cual constituye parte integral del presente contrato 
y especialmente deberá aportar un cronograma de ejecución de la obra, una vez sea firmada el acta. CLAUSULA 
SEXTA. VALOR: El valor del contrato corresponde a MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($1.427.521.553) INCLUIDO A.U. Y 
TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE SEAN APLICABLES. Parágrafo: EL CONTRATISTA 
autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA 
EMDUCE, para descontar del pago por su servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así 
mismo, autoriza la deducción y el descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales 
establezcan para este tipo de pagos. CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, cancelará el valor del contrato de acuerdo al traslado de los recursos a 
administrar otorgado por el municipio de Valdivia, Antioquia de la siguiente forma: Un primer desembolso del 50% 
del valor del contrato mediante pago anticipado al momento de la suscripción del acta de inicio previo 
cumplimiento de las garantías correspondientes y requisitos establecidos para su desembolso suministrados por 
el supervisor del contrato. Un 40% mediante actas de avance del proyecto previa presentación de la facturación, 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de pago de aportes al sistema general de 
seguridad social en pensiones, salud parafiscales y demás documentos que solicite el municipio. La última acta 
de desembolso equivalente al diez (10%) del proyecto a ejecutar se cancelará una vez el contratista presente, 
adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión designada por EMDUCE y la interventoría, 
todo lo relacionado con la ejecución financiera (Cantidades, valores unitarios) y la siguiente información: 
1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las actividades desarrolladas por el 
contratista. 
2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, incluida la 
documentación soporte. 
3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago, 
suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras. 
4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 
5. Otros documentos relacionados en los presentes estudios previos. 
El Contratista deberá informar a EMDUCE la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en 
la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe 
EMDUCE. La realización de cada pago del contrato estatal, serán canceladas una vez sean autorizadas por el 
Municipio y este transfiera los recursos a las cuentas de EMDUCE y se realizará treinta días después con la 
presentación de la factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de lo 
anterior la entidad pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes 
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parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar. CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato será de CINCO 
(5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS desde la suscripción del acta de inicio. CLAUSULA NOVENA IMPUESTOS, 
TASAS Y CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que 
se derivan del contrato y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. CLAUSULA 
DECIMA MULTA POR INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento parcial de las obligaciones 
parciales adquiridas por el contratista  en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante para imponer 
multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de este, por cada 
día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, sin perjuicio de 
la cláusula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamación por vía judicial que por daños y perjuicios se 
causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento así 
efectuada, prestara merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad CONTRATANTE para 
que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto sobre la garantía de 
cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitación. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: PENAL 
PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EL CONTRATANTE, podrá imponer al 
CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial anticipado de 
los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL 
CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde constante evento, 
sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspensión. En este caso EL 
CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por el término igual al de la suspensión y de ser 
posible se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: CAMBIOS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, por conducto de la 
Supervisión, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya 
lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo. 
Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en 
los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor 
como si se encontraren en ambos documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar, durante 
la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa 
consulta con los proyectistas o en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el 
precio, o ambos, EL CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista 
crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del 
supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustará a los planos, 
actividades y especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibición 
señalada anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hará responsable 
de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: 
OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá hacerse por escrito debidamente 
fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar 
ejecutándolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL:  EL CONTRATISTA no podrá cambiar o 
retirar el personal que presentó en la obra en cumplimiento de la obligación contenida en el presente contrato, 



Calle 15AA N 13E - 21 Urbanización Miraflores, La Ceja (Ant.) 
emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5  
info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927 

Código postal - 055010  Casa consistorial 

 

 

  

 

sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá 
solicitar el cambio respecto del personal, previa autorización de la Supervisión o en caso de fuerza mayor. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus 
obligaciones o derechos derivados del presente contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la 
entidad. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del 
objeto contractual, bajo su única responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago 
de seguros, salarios, prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan 
derivarse de la ejecución del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a   LA 
EMPRESA contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones 
a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la 
liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u 
omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un 
reclamo, demanda o acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA 
OCTAVA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el 
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las 
prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia 
de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo 
con la Ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
Las controversias o diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, 
ejecución, interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con 
el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra 
la existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, 
se resolverán empleando la siguiente opción: Conciliación; cuando la controversia no pueda arreglarse de 
manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite 
de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes, éstas no llegan a 
un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo 
al que se llegue en la etapa de conciliación es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito 
ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las 
partes deban hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente 
efectuadas solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones 
indicadas a continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CEJA - EMDUCE 
NIT. 901.105.143-5 
Dirección: Calle 15AA No. 13E – 21 La Ceja 
Teléfono: 604 – 473 49 27 
E-mail: info@emduce.gov.co  

EQUICONSTRUCCION S.A.S. 
NIT. 900.307.818-1 
Dirección: Calle 87 Sur No. 55-552 casa 2 La Estrella, Ant 
Teléfono: 3142195557 
E-mail: gerencia@equiconstruccion.com 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente contrato, 
conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervisión del presente 
contrato estará en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien será delegado para tal fin en razón a las funciones 
propias de su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 
será objeto de liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los 
dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, las siguientes 
garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratación, 
así:  

Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario 
a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE identificado con el NIT. 901.105.143-5, el 
Municipio de Valdivia Antioquia con NIT 890.981.106-1 y al Departamento de Antioquia 890.900.286-0 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato  

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato  

Igual al plazo del contrato y seis (6) 

meses más.  

Tomador: Contratista 

Asegurado y beneficiario: 

EMDUCE, Municipio de Valdivia y 

Departamento de Antioquia 

Devolución de pago anticipado 
Cien por ciento (100%) del 

valor del pago anticipado 

Igual al plazo del contrato y seis (6) 

meses más.  

Pago de salarios y prestaciones 

sociales, e indemnizaciones laborales  

Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato  

Igual a su plazo del contrato y tres 

(3) años más  

Estabilidad y calidad de la obra   
Diez por ciento (10%) del valor 

total del Contrato 

Cinco (5) años contado a partir del 

acta de recibo de obra definitivo 

Responsabilidad civil extracontractual  200 SMMLV 

Igual al plazo de ejecución del 

contrato  

Tomador: Contratista. 

Asegurado. EMDUCE, Municipio 

de Valdivia y Departamento de 

Antioquia. Beneficiario: 

EMDUCE, Municipio de Valdivia y 

Departamento de Antioquia y 

terceros afectados. 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, 
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se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, 
para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 
ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes 
deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera información confidencial cualquier 
información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las 
funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de 
Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado 
por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier 
otra Entidad Estatal. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Para amparar el valor 
del Contrato se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 279 del 17 de marzo de 2023. 
PARÁGRAFO. Los documentos necesarios para la ejecución del presente contrato deberán ser entregados por 
EL CONTRATISTA dentro de un (1) día hábil siguiente a la firma del presente documento, incluida el acta de 
inicio suscrita tal como se estipula en la cláusula de las obligaciones. De no cumplirse con dicho término, se 
entenderá que EL CONTRATISTA desiste de la celebración del presente contrato.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el 
Municipio de La Ceja del Tambo. 
 
El contratante,      El contratista, 
LILIANA ESCOBAR ORREGO       ALVARO MIGUEL SOLANO ARROYO 

GERENTE GENERAL     REPRESENTANTE LEGAL 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO LA CEJA  EQUICONSTRUCCION S.A.S. 

Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electrónico de 

contratación Secop II, con ID del contrato Nro. 2023.092 en la fecha y hora dispuesto por las partes según 

plataforma. 

 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Ana María López – Apoyo Jurídico   30-03-2023 

Revisó  Ana María López – Apoyo Jurídico  30-03-2023 

Aprobó Liliana Escobar – Gerente  30-03-2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva firma. 

  


