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MC-IPCC-001-2023
ENTIDAD Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena
DEPENDENCIA QUE PROYECTA Division administrativa y financiera
No. Plan Anual de Adquisiciones: 82121500; 50192500; 80111600
MODALIDAD: Minima cuantia
FECHA: febrero de 2023

OBJETO DEL ESTUDIO PREVIO: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA LOGISTICA Y SUMINISTRO REQUERIDOS PARA LOS DIAS
CONMEMORATIVOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BIENESTAR DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DEL DISTRITO
DE CARTAGENA - IPCC.

1. NECESIDAD QUE SOPORTAN LA CONTRATACION

El articulo 209 de la Constitucion Politica, sefiala que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado, y asi mismo, el articulo 113 de la Constitucion Politica, consagra el principio de
colaboracién y coordinacién arménica de los érganos del Estado, para el cumplimiento de sus fines.

El Acuerdo 001 de 2003, establece que el IPCC, tiene como funcién promover y estimular la creacién, la investigacion y la actividad
artistica y cultural, asi como fortalecer la identidad y sentido de pertenencia de la comunidad Distrital, generar y consolidar procesos
para el reconocimiento, fortalecimiento y divulgacion del caracter pluriétnico y multicultural de la ciudad y sus corregimientos.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena - IPCC, se concibe como un establecimiento publico del orden Distrital, con
personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, creado como organismo rector de la cultura del Distrito, con
sujecion a la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997) y a la ley 768 de 2002.

Con base en el Acuerdo Distrital 001 de febrero 4 de 2003 en sus articulos 38, 40 y 42; el IPCC esta conformado por tres (03)
divisiones: en primer lugar, la Divisidn de Patrimonio Cultural, la cual: “tendra bajo su responsabilidad la identificacidn, conservacién,
intervencién y control del patrimonio cultural del Distrito. Asumira el manejo y la administracion de los bienes del patrimonio de la
Nacion”. En segundo lugar, la Divisién de Promocién Cultural, la cual: “tiene a su cargo las acciones tendientes a promover de las
artes en todas sus expresiones, la cultura tradicional y la infraestructura cultural”. En tercer lugar, la Division Administrativa, la cual
esta: “encargada de la direccion y manejo de los recursos humanos y financieros del Instituto”.

El articulo 37 del acuerdo 001 de 2003, en el numeral 4, faculta al Director General en el uso de funciones a: “celebrar contratos y/o
convenios de acuerdo con el estatuto de contratacién publica, el estatuto fiscal del Distrito, el estatuto anticorrupcion y los limites
filados por la Junta Directiva”.

Por su parte, el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, se propone “generar
condiciones orientadas a que se propicie y mantenga la motivacién en los empleados y contratistas del IPCC, a fin de que se favorezca
el desempefio eficaz y comprometido, en la ejecucion de sus funciones y/o responsabilidades laborales para con la organizacién, con
miras a que se refleje en el cumplimiento de la Mision Institucional, aumentando los niveles de satisfaccion en la prestacion de los
servicios a la ciudadania”.

El Decreto 1567 de 1998, especificamente en el capitulo Il, Articulo 19, sefiala que: “Las Entidades Publicas que se rigen por las
disposiciones contenidas en el presente Decreto — Ley estan en la obligacion de organizar anualmente, para sus empleados
programas de bienestar social e incentivos”.

El Decreto 1083 de 2015 en su articulo 2.2.10.1. Programas de estimulos. Establece que “las entidades deberan organizar programas
de estimulos con el fin de motivar el desempefio eficaz y el compromiso de sus empleados. Los estimulos se implementaran a través
de programas de bienestar social’.
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De acuerdo con el Paragrafo del Articulo 36 de la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo publico, la
carrera administrativa, gerencia publica y se dictan otras disposiciones. Expresa: “Con el propésito de elevar los niveles de eficiencia,
satisfaccion y desarrollo de los empleados en el desarrollo de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados
institucionales, las entidades deberan implementar programas de bienestar e incentivos...” Cursiva fuera de texto.

Es importante tener en cuenta los resultados del diagnéstico de necesidades del Plan Institucional de Bienestar e Incentivos,
especificamente las necesidades sociales y de integracion, entre las cuales destaca la: “organizacion y ejecucién de actividades de
integracién social y cultural”.

En el marco de lo anteriormente expuesto la entidad requiere contar contratar la logistica y suministro requeridos para los dias
conmemorativos contemplados en el plan de bienestar entre los cuales tenemos el dia de la mujer, dia del hombre, dia del amor y la
amistad, dia del servidor publico, dia del trabajo, dia de la secretaria, dia de la madre, dia del nifio, navidad, entre otros.

En este sentido y teniendo en cuenta las necesidades del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y el valor estimado del
presente proceso, se requiere la celebracion proceso de seleccién de minima cuantia para el desarrollo de actividades
conmemorativas enmarcadas en el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos de la Entidad.

Que, atendiendo a lo anterior, Divisién Administrativa y Financiera del IPCC, estima necesaria fomentar el fortalecimiento de las
relaciones interpersonales entre sus funcionarios, contratista y demés colaboradores y por tanto se requiere darle cumplimiento al
plan de bienestar de la Entidad.

2. FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA CONTRATACION Y MODALIDAD DE CONTRATACION

La Constitucion Politica de Colombia estipula en su articulo 2° que:

“Son fines esenciales del estado servir ala comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, politica,
administrativa y cultural de la Nacién (...)".

De igual forma, en su Articulo 70:

“(...) el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por
medio de la educacion permanente y la ensefianza cientifica, técnica, artistica y profesional en todas las etapas del proceso de creacion de
la identidad nacional. Igualmente establece que, el Estado promovera la investigacién, la ciencia, el desarrollo y la difusién de los valores
culturales de la Nacién”.

El marco legal del presente proceso de contratacién y del contrato que se derive de su adjudicacion esta conformado por la constitucion
politica, las leyes de la Republica de Colombia en cuanto a la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082
de 2015, y las demas normas concordantes con la materia que rijan o lleguen regir los aspectos del presente proceso de seleccion, y en
todo lo demas no regulado expresamente, se aplicaran las normal comerciales y civiles que regulen el presente objeto sujeto a seleccién.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 y en especial el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, se aplicara la modalidad
de seleccion por minima cuantia, atendiendo la regla general sefialada por la Ley, tomando como referente el valor de la contratacién a
realizar que no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantia del presupuesto de la Entidad, no obstante se garantiza la libre
concurrencia y la transparenci desarrollo de todas y cada una de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente
proceso con el que se e a mas favorable para la entidad, permitiendo satisfacer la necesidad previamente identificada.
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La presente contratacion se desarrollara de conformidad con lo siguiente:
1. El Articulo 94 Ley 1474 de 2011 dispone lo siguiente:

“TRANSPARENCIA EN CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. Adiciénese al
articulo 2o de la Ley 1150 de 2007 el siguiente numeral.

La contratacién cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la entidad independientemente de su objeto, se efectuara de
conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a contratar, el presupuesto destinado
para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas;

b) El término previsto en la invitacion para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil;

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla
con las condiciones exigidas;

d) La comunicacion de aceptacion junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se
efectuara el respectivo registro presupuestal.”

2. El Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente:

“Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo
siguiente: 1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion. 2. La descripcion del objeto a contratar
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato
y su justificacion. 5. El plazo de ejecucion del contrato.6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.”

3. Asi mismo el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del mismo decreto establece lo siguiente:

“Del Procedimiento para la contratacién de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del
10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefalar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacién a la que se refieren los
numerales 2, 3y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se
exige esta Ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfaccién de los bienes,
obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como hara la verificacién correspondiente.

3. La invitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitacion,
estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4, La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econoémicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si
esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacién de la
oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacion durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacion a
participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del
supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su acept
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Por todo lo anterior, se determind que la seleccion del contratista para la adquisicién del requerimiento de la entidad, se hara a través del
procedimiento de Minima Cuantia.

3. MODALIDAD DE CONTRATACION

El Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Del decreto 1082 de 2015 establece lo siguiente:

“Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo
siguiente: 1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion. 2. La descripcion del objeto a contratar
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios. 3. Las condiciones técnicas exigidas. 4. El valor estimado del contrato
y su justificacion. 5. El plazo de ejecucion del contrato.6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.”

Asi mismo el Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del mismo decreto establece lo siguiente:

“Del Procedimiento para la contratacién de minima cuantia. Las siguientes reglas son aplicables a la contratacion cuyo valor no excede del
10% de la menor cuantia de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto:

1. La Entidad Estatal debe sefialar en la invitacion a participar en procesos de minima cuantia la informacion a la que se refieren los
numerales 2, 3 'y 4 del articulo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad juridica y la experiencia minima, si se
exige esta Ultima, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera minima cuando no hace el pago contra entrega a satisfaccién de los bienes,
obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar como hara la verificacion correspondiente.

3. La invitacion se hara por un término no inferior a un (1) dia habil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitacion,
estos seran contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

4. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas econoémicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacion. Si
esta no cumple con las condiciones de la invitacion, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitacion de la
oferta con el segundo mejor precio, y asi sucesivamente.

5. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluacién durante un (1) dia habil.

6. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas en la invitacién a
participar en procesos de minima cuantia. En la aceptacion de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del
supervisor del contrato.

7. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptara la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo.

8. La oferta y su aceptacion constituyen el contrato.”

Por todo lo anterior, se determind que la seleccion del contratista para la adquisicién del requerimiento de la entidad, se hara a través del
procedimiento de Minima Cuantia.

4, CONDICIONES DEL CONTRATO

CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA LOGISTICA Y SUMINISTRO REQUERIDOS PARA LOS DIAS

4.1. OBJETO CONMEMORATIVOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN DE BIENESTAR DEL INSTITUTO DE
PATRIMONIO Y CULTURA DEL DISTRITO DE CARTAGENA - IPCC.
|. ESPECIFICACIONES

411. ALCANCE  DEL/|1- Entregar los suministros de acuerdo a las cantidades y fechas requeridas por la entidad.
OBJETO

suministros deberan cumplir con las siguientes caracteristicas:
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ITEM

Descripcion

Especificaciones
técnicas

CANTIDAD
REQUERIDA
ESTIMADA

Libreta

TECNOLOGIA
PARA EL CONFORT

AGENDA

tamafio
carta,

Agenda
media
anillada,  pasta
dura, con 100
hojas  rayadas.
Con portada vy
contraportada a
logo full color y
tres hojas internas
aun color.

El disefio serd
entregado por la
entidad.

200

Lapicero

Lapicero Tipo
retracti de tinta
negra. Con
marcado por
tampografia con
el logo del IPCC,
mas leyenda

200

Termo
metalico

Botella en
aluminio con tapa
rosca plastica con
boquilla'y
cubierta, manija
plastica
incorporada para
transporte.

Capacidad 730ml.

Con disefo
sublimado de
acuerdo al disefio
sera entregado
por la entidad

100

y
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Salvemos Juntos
a Cartagena

Mug Ceramica 200
Calidad AAA
sublimado con
disefio entregado
4 Mug por la entidad.

Capacidad 110z

Calendario de 200
mesa, Tamafio:
20x16 ¢m base
dura, con 12

5 Calendario paginas full color
en propalcote
grueso con
disefio entregado
por la entidad.

.
llunnuuuuuuuunuuu
b

N

Set de libreta con | 200
70 hojas blancas.
5 juegos de
memos adhesivos
en papel por 25
unidades c/u de
colores y
boligrafo.

Libreta
6 con
boligrafo

Tamafio
aproximado A6.

Incluye porta
boligrafo

Planificador 70
mensual de
mesa, Tamafio:
33x22 cm base
dura, con paginas
I full color en

7 Planeador propalcote grueso
con disefio
entregado por la
entidad, en cada
hoja, espacio
para notas.
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Salvemos Juntos
Cartagera

Bolsa en cambrel | 200
termo selladas,
apropiada para
cargar todo tipo
compras o para
eventos y ferias
en los que se
desee entregar
catalogos y

8 Bolsa obsequios.
Material: cambrel
80 gramos.
Medidas: 37,5 X
40 cm.

Color acorde a los
disefios
entregados por la
entidad.

Ensalada de 200
frutas, yogurt,
sandwich integral
CcoN queso,
jamén, lechuga,

8 Refrigerios mantequilla, jugo
de naranja natural
y rebanada de
torta de
chocolate.

3. los bienes deben ser de materiales de alta calidad.
4. Usar los disefios e informacion que le suministrara el IPCC en los items requeridos.

5. Responder en los plazos que la entidad a través de la supervision establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracion o de informacion que le formulen.

6. Realizar las impresiones conforme a los disefios e informacion suministrada por el IPCC.

7. El contratista debera hacer la entrega de los bienes y servicios objeto del contrato en las
instalaciones o sedes que indique el IPCC.

8. Cumplir con los tiempos de entrega de los bienes y servicios indicados por la entidad.

9. Responder en los plazos que la entidad a través de la supervision establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracion o de informacion que le formulen.
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Nota 1: los suministros e insumos seran requeridos mediante ordenes de servicios enviadas por la
supervision en la cual se indicara la fecha del dia a conmemorar, condiciones de entrega, y las
cantidades y condiciones requeridas de cada item.

Nota 2: El suministro de los bienes e insumos se hara hasta agotar el presupuesto oficial.

4.2. Tiempo de Duracién del
Contrato

El plazo de ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar el presupuesto
oficial, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

4.3. Lugar de ejecucion

La ejecucion y puesta en marcha del contrato se realizaran en la ciudad de Cartagena de Indias D.T y C.

5.  Obligaciones De las
Partes

OBLIGACIONES EL CONTRATISTA:

1. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones
contractuales, asi como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas
durante la ejecucién del mismo.

2. El contratista se compromete a cumplir todas las estipulaciones técnicas consagradas en el estudio
previo, la invitacion publica y anexos, el cual hace parte integral del presente contrato.

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con
ocasién del contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

4. Cuando se trate de personas naturales, se debe realizar el pago de los aportes al régimen de
seguridad social, en proporcion al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla
correspondiente al supervisor del contrato para cada pago.

5. Entregar los suministros en la en la cantidad y calidad indicada, en los estudios previos y propuesta
presentada en el lugar indicado por la entidad contratante.

6. Cuando se trate de personas juridicas, se debe entregar para cada pago, la certificacion suscrita
por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema
de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar de los ultimos
seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique,
adicione o complemente.

7.Responder en los plazos que la entidad a través de la supervisién establezca en cada caso, los
requerimientos de aclaracion o de informacion que le formulen.

8. Ejecutar el objeto del contrato por su cuenta y riesgo, asumiendo todas las implicaciones que se
requieran para el buen desarrollo del mismo.

9. Presentar un informe al final del contrato detallando las actividades, incluyendo fotografias del
desarrollo de las actividades.

10. Cumplir con los procedimientos de bioseguridad de la entidad para garantizar el bienestar y salud
del personal que ejecuta las labores del contrato y del personal de la entidad.

11. Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus
obligaciones.

12. Cumplir con el objeto contractual y alcance el objeto descrito en los estudios previos dentro del
plazo estipulado.

13. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y
trabamientos que pudieran presentarse.

14. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones 0 amenazas el contratista
debera informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demas autoridades
ompetentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El
limiento de esta obligacion y la celebracion de pactos o acuerdos prohibidos daré lugar a la
ad del contrato, articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80 de 1993.
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15. Sufragar todos los gastos de perfeccionamiento y legalizacion que genere la ejecucion del
contrato, incluyendo polizas, impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales, salarios
del personal que llegare a ocupar, equipos y demas costos inherentes a la ejecucion del contrato,
manteniendo fijos los precios ofrecidos durante la ejecucidn del contrato.

16.Cumplir con lo establecido en los estudios previos, alcance del objeto, la propuesta y demas
anexos.

17. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo al alcance especificado y dentro del
plazo pactado.

18. Cumplir con las demés obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

19. Hacer entrega de informe técnico de la ejecucion del presente contrato.

20. El contratista, debera entregar los suministros e insumos requeridos en el lugar indicado por el
supervisor.

21. Disponer del talento humano necesario para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

22. Responder en los plazos que IPCC establezca en cada caso, los requerimientos de aclaracion o de
informacion que le formule.

23.Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta.

24. Difundir y divulgar la imagen institucional del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC,
por los medios que esta disponga durante la ejecucidn del contrato.

25. Atender cada vez que sea requerido por la supervision del contrato, las siguientes solicitudes: de
informacion, explicar las inquietudes del mismo como la entrega de evidencias, asistir a las reuniones
programadas del supervisor y las demas requeridas por este para ejercer su funcion de vigilancia de
la ejecucion del contrato.

26. Garantizar los protocolos de bioseguridad de acuerdo con la normatividad nacional y local.

27. Transportar y custodiar los bienes objeto del contrato, hasta los lugares establecidos por el supervisor
del contrato.

28. suministrar los servicios, insumos, materiales y equipos de acuerdo con las condiciones de los
Documentos del Proceso.

29. Constituir las polizas pactadas en el contrato.

30. El contratista retirara los elementos y/o materiales objeto del contrato que NO cumplan con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad y las que contengan vicios ocultos, y deberan ser
cambiados por otros que cumplan estrictamente con las caracteristicas solicitadas de acuerdo con las
indicaciones impartidas por el supervisor.

31. Contar el personal, equipos y maquinaria requerida para el cumplimiento del contrato.

32. Las demas que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias 0 se requieran.

OBLIGACIONES DEL IPCC

1. Pagar el valor del contrato en los términos y plazos convenidos en el contrato

2. Designar funcionario y/o funcionarios encargados de efectuar la vigilancia y control de este contrato.
3. Entregar al contratista los disefios para la impresion de los bienes objeto del contrato.

4. entregar las ordenes de servicio al contratista.

5. En general prestar toda la colaboraciéon que requiera el contratista para la debida ejecucion del
contrato.

7. Valor del contrato y
forma de pago

El valor estimado del contrato serd de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($32,369,190) moneda corriente, el cual sera soportado en el
certificado de disponibilidad presupuestal No. CDP No. 40-87 del 6 de marzo de 2023.

Los Pagos se realizaran por el valor de los insumos requeridos en cada orden de servicio recibida a
sfaccion por parte del supervisor.

ecepcion@ipcc.gov.co Getsemani,
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Este valor incluye todos los gastos en que deba incurrir contratista para el cumplimiento del objeto del
presente contrato y el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar. Lo anterior segun
analisis de mercado el cual se anexa el presente estudio previo (Ver Anexo Analisis Econdmico).

Requisitos: Su tramite se hara previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Presentacién de informe por parte del CONTRATISTA y recibo a satisfaccion por parte de la
Supervision del contrato.

2. Presentacion de factura y/o cuenta de cobro de conformidad con los tramites administrativos
a que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC.

La Supervision para cada pago se debera constatar que el contratista se encuentra a paz y salvo por
los conceptos correspondientes a los pagos y aportes relativos al Sistema General de Seguridad
Social y de obligaciones parafiscales (aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en
cuenta lo sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la ley 1150 de 2007. El
IPCC no se responsabilizara por la demora en el pago al contratista y/o contratistas, cuando ella fuere
provocada por encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite de las
facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

Se debe contemplar en la cotizacién los impuestos del orden Distrital. A manera informativa se sefiala
que dentro de los impuestos a pagar se encuentran:

IMPUESTO  DISTRITAL  Y/O  NACIONALES

APLICABLES PORCENTAJE

Estampilla Hospital Universitario 1% sobre el valor base del contrato
Estampilla Universidad de Cartagena 1% sobre el valor base del contrato
Estampilla Afios Dorados 2% sobre el valor base del contrato
IVA (en caso de que aplique) 19% sobre el valor base del contrato
Rete ICA (en caso de que aplique) 0,7% sobre el valor base del contrato
Retencion en la Fuente (en caso de que aplique) 2,5% sobre el valor base del contrato

8. ANALISIS DEL RIESGO

Para los efectos previstos en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratacion todas
aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucidn del contrato, tienen la potencialidad de alterar el equilibrio
economico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones inicialmente pactadas en los
contratos y se excluyen asi del concepto de imprevisibilidad de que trata el articulo 27 de la Ley 80 de 1993. El riesgo sera previsible
en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. EI Proponente debera efectuar sus propias
estimaciones y calculos y, con fundamento en los mismos, adoptar la decisién de asumir la asignacion de riesgos, asi como la que se
derive de las estipulaciones del Contrato de la naturaleza del mismo. Como consecuencia de lo anterior, no procederan reclamaciones
del Contratista basadas en el acaecimiento de alguno de los riesgos que fueran asumidos por éste y consecuentemente La Entidad
no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece garantia alguna al Contratista que permita eliminar o mitigar los efectos
causados por la ocurrencia de alguno de los riesgos que se le asignan, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactadas en el CONTRATO.

En lo concerniente a los riesgos no asignados, el contratista y la Entidad se sujetaran a las normas y principios aplicables en materia
de contratacion estatal. Los riesgos previsibles derivados del CONTRATO han sido asignados de acuerdo con el principio segun el
cual; "Una asignacidn adecuada de los riesgos es aquella que minimiza el costo de su mitigacion. Esto se logra asignando cada riesgo
a la parte que mejor lo controla "criterio establecido por el Gobierno Nacional a través del Documento CONPES 3107 de 2001, en el
cual también se sefala: "L iacipios basicos de la asignacion de riesgos parten del concepto que estos deben ser asumidos: i) por
la parte que esté en On de evaluarlos, controlarlos y administrarlos, y/o; ii) por la parte que mejor disponga de los
medios de acceso e proteccion, mitigacion y/o diversificacion.
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RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA: A partir de la fecha de suscripcion del contrato y en todas las etapas del mismo el
contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los que
logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. De este modo la practica y la experiencia en
la ejecucién de contratos similares, ha demostrado que se debe tener en cuenta los siguientes riesgos previsibles los cuales deberan
ser amparados por el contratista, a saber, asi:

TRIBUTARIO: Cuando el Estado Colombiano por motivos propios de sus decisiones y con respecto a la tributacion de las entidades
comerciales obligadas a ello, aumente porcentualmente el VA,

COMERCIAL: Cuando por motivos comerciales no se pueda suministrar un elemento ya sea a nivel internacional, nacional o regional
y la gestion para poder adquirirlo represente un gasto. Teniendo en cuenta la expedicion del Decreto 1082 de 2015, el riesgo “es un
evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratacién o en la
ejecucion de un Contrato”. Los articulos 15y 17 del citado Decreto establecen la obligacién para las entidades estatales de realizar,
durante la etapa de planeacion, el analisis de riesgo, por lo cual la entidad presenta, a continuacién, la matriz de riesgos del presente
proceso contractual. La matriz de riesgos establecida tiene en cuenta los lineamientos dados en el “Manual para la Identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacidn”, y que busca proteger a las entidades publicas de los eventos en el proceso
de contratacién, buscando reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el proceso de contratacion.

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, se identifican algunos riesgos que se pueden presentar en la ejecucién del contrato,
asociados con las obligaciones establecidas, asi:

CLASE: FINANCIEROS Y DE MERCADO

ITEM DESCRIPCION ASIGNACION DE RIESGO

1 PROBLEMAS FINANCIEROS DE LIQUIDEZ O QUIEBRA DEL CONTRATISTA Riesgo asumido por el contratista y la aseguradora que dio la

garantia.

2 CAMBIO ABRUPTO EN LOS VALORES EN EL MERCADO DE LOS COSTOS El riesgo es asumido por el contratista quien debe cumplir el
DERIVADOS DE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. objeto contractual independientemente del cambio.

3 MALA INTERPRETACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS CRITERIOS El riesgo es asumido por el contratista quien debe cumplir el
CONTRACTUALES Y DE LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL OBJETO objeto contractual independientemente de su interpretacion.
CONTRACTUAL QUE IMPLIQUEN SOBRE COSTOS AL MISMO.

4 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Riesgo asumido por el contratista y la aseguradora que dio la

garantia.

NO PAGO OPORTUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA AL PERSONAL DEL
CONTRATO EN RELACION CON SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES,
TRANSPORTE Y DEMAS BENEFICIOS A QUE TENGAN DERECHO.

Riesgo asumido por el contratista y la aseguradora que dio la
garantia.

MUERTE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL.

Riesgo asumido por la aseguradora que dio la garantia.

MUERTE O LESIONES A TERCEROS CON OCASION DE LA REALIZACION DEL
OBJETO DEL CONTRATO.

Riesgo asumido por la aseguradora que dio la garantia.

Getsemani,
Calle Larga N° 9A-47

www.ipcc.gov.co




C g
UNT S 'Q e
2 "% INSTITUTO DE
) satvemos suntos =~ PATRIMONIO Y CULTURA
aCartagera | |PCC DE CARTAGENA DE INDIAS

componentes de la inversion son distintos a
oS proevistos y la obra se realiza en un
tiempo distinto al inicalmente previsto

AREA DE CAUSAS EFECTOS

RIESGO LPor qué podria suceder? LQué podria generar?
Posible origen Posible consecuencia

Construcci Se requieren cantidades de obra distintas a La probabilidad del! monto y

oSN las previstas, los precios de los diferentes la oportunidad del costo de

ia iNnversion los

provistos.

no sSon

Financieros

i) el riesgo de consecucion de financiacion:
Los efectos favorables o© desfavorables
derivados de Ia Inscivencia © lliquidez del
CONTRATISTA para cumplir con a
programacion de obras propuesta
ii) riesgo de las condiciones
(plazos y tasas)

Cuando se aportan recursos del crédito vy
surge alteracion de las condiciones de
financiacion, (tasas y plazos) que resulten
de la variacion en las variables del mercado
financierc

financieras

incrementoc de los costos de
financiamiento y reduccion
de los ingresos reales para
honrar obligaciones

Cambiario

Variacion de a tasa de cambico frente a

distintas monedas.

Cuando
M cCursos

obtienen
financiacion

so
de

extranjeros los costos del
Regulatorio Cambios regulatonios, administrativos Y Alactacion del fNlujo del
- legales que afectan significativamente los proyecto.
- flujos del proyecto
Fuerza Riesgos de Fuerza Mayor Asegurables: Suspension de las
mayor Los desastres naturales incluye: | obligaciones estipuladas en
Terremotos, huracanes, tornados, el contrato, demoras y/o
deshzamiantos, tsunamis, vientos, | suspension del contrato
incendios, y demas fuerzas de la naturaleza
Riesgo de Fuerza Mayor (FPoliticos) no
asegurables:
- Terronsmo y/o Incursiones de Grupos
armados al margen de la ley en el area
de influencia de! proyecto.
- Golpe de estado, conspiracion
- Hueligas nacionales, regionales v/o
Actos realizados por las comunidades
organizadas que afecten el proyecto.
- Haliazgos arqueclogicos, minas u otros
yacimientos v descubrimiento de
tesoros
Ambiental Demora en ia obtencidn o modificacion de Demoras en a ejecucion del
licencias ambientales o permisos por proyecto v/o sobrecostos
Nnadecuada presentacion de soportes vy que afectan ol flujo del

estudios proyecto

El incumplimiento de Ias disposiciones vy

obligaciones que surgen de lNcenclas vy

planes ambientales

No obtener los Permisos amblentales, en los
- tiempos requeridos para la obra
Soberanco © Cambios en Ia ley. situacidn politica o Cambios en ol flujo del
Politico condiciones macroeconomicas proyecto, participacion de

dividendos yvio
convertibihdad de divisas.
atc.

No obstante, esta lista no es necesariamente exhaustiva por dos razones: (i) Los hechos dan cuenta de que, en la medida en que se
va adquiriendo experiencia o que los disefios contractuales evolucionan, aparecen nuevos riesgos, por lo que se sugiere realizar una
revisién y actualizacion de la misma con una periodicidad anual. (i) Por otra parte, hay proyectos con caracteristicas particulares que
podrian involucrar algunos riesgos que no estan presentes en la generalidad de los proyectos.

Por otro lado, una transferencia suficiente de riesgos al CONTRATISTA es necesaria para asegurar eficiencia y valor por dinero (Value
for Money). Para que la transferencia de riesgo sea lo més efectiva posible, el riesgo debe transferirse a la parte con mayor capacidad
de manejarlo. De esta forma, el objetivo de esta etapa es separar los riesgos de acuerdo a las distintas fuentes que los generan. El
proceso permite evaluar en aplicacion de los lineamientos CONPES cual de las partes esta en mejor capacidad de prever y controlar
el riesgo. En este punto, es importante definir riesgos exdgenos y enddgenos. Los riesgos exdgenos son aquellos que no se pueden
controlar; mientras que sobre los riesgos enddgenos existe algun grado de control (ejemplos de riesgos enddgenos son los riesgos
de construccion y operacion; y, por otro lado, un ejemplo tipico de riesgos exdgenos es el riesgo de fuerza mayor). Esta clasificacion
es relevante, porque se relaciona estrechamente con el proceso de asignacion 6ptima de los riesgos. La eficiencia del proyecto
depende de una transferencia suficiente de riesgos endégenos al sector privado. Analogamente, si el riesgo es exdgeno, LA ENTIDAD
CONTRATANTE no logra mejorar su gestion asignandolo al sector privado, en comparacion con una situacion donde el mismo
gobierno lo asume. Esto se debe a que el agente privado generalmente requiere una prima por tomar este tipo de riesgos.

sector privado puede hacer algo para asegurar que el resultado observado se aproxime al esperado.
eado que el actor con mayor capacidad de manejar riesgos es aquel que mas influencia tiene
€ una ocurrencia adversa o aquel que mejor pueda lidiar con sus consecuencias. Por lo tanto,

Cuando el riesgo es endoge
Asi mismo, en la literat
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se deberia asignar el riesgo a la parte que lo maneje al menor costo. En sintesis, si el costo de prevenir una ocurrencia adversa es
menor que el costo de lidiar con sus consecuencias (o viceversa), el riesgo debe asignarse a quien sea mas capaz de influenciar la
probabilidad de ocurrencia (o lidiar con sus consecuencias, en caso de que la situacién sea la contraria).

MATRIZ DE DISTRIBUCION DE RIESGOS
DESCRIPCION DE PONDERACION

Valor  Frecuencia Impacto  Rangos

1 A Pasa A 31% - 100% del valor del proyecto
2 B Nopasa M 11% - 30% del valor del proyecto
3 B 0% - 10% del valor del proyecto
Probab.  Imp. Valor X Y

1 1 1 0,83 0,83

1 2 2 3,33 0,83

1 3 3 417 1,67

2 1 4 0,83 3,33

2 2 5 2,50 2,50

2 3 6 4,17 3,33

3 1 7 0,83 417

3 2 8 3,33 4,17

3 3 9 417 417

ASIGNACION DEL RIESGO: Es el sefialamiento que hace la EL IPCC, de la parte contractual que debera soportar total o parcialmente
la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.

recepcion@ipcc.gov.co Getsemani,
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A. Riesgos de Const ion y operacion
Probab |Impa Observaciones val |val
ASIGNACI |ilidad- |cto- or |or |Reg
Tipo darieego el P Frecue |Cost :‘:b'b:'d“ ®lPro |Imp |ion |* X
ncia o pact | Y P
|
Mayows pzos oe R s a
ejecucion del proyecto en obra debe estudiar
sus diferentes etapas :
producto de limitaciones Mayores esta stuacidn y tener
o la obencén de Costos | Privado M M planes cde|2 2 5 |25 25
b s Plazos Contingencia.
materiales, maquinarias o | ¥
insumos  para a " sume. of
ejecucion del proyecto. gjo.n?:n'\;:.e . e
Maycres cantidades de o
obra, de las definidas por| ol Riesgo que asume el
los estdios y disefos %’& Pubico  |M A |Commarte. 2 |3 |6 |a.1667 [33333
definitivos. y
Mayores precios de :
mercado de los insumos| YOS (Privado B |4 [3esg0 Sue asume elly |3 |3 |4 1667 16867
necesanos (mano de obra 3
y servicios) para adelantar
la Construccion.
Mayores  precios  de )
materiales Regulados por| Maro® |prico (B M  |Resgo que asume elf, |, |5 |33333 |0g8333
el Gobierno. )
Medificacién de
especificaciones Mayores | . Riesgo que asume el
TECNICAS Costie; [Tow0  |B M |contatante. 2 B P e
Redes de  Servicios| Mayores | . Riesgo que asume el
Pablicos Costos | PUDicO B M Contratante. 1 2 |2 |3.3333 |08333
Demoler todos los
productos y elementos
defectuosos construidos o | Mayores ’
materiales producidos que | Costos | Privado B M Riesgo que asume el 1 2 2 3.3333 |0,8333
no cumplan con las|yPlazos Contratista.
especificaciones y normas
técnicas.
C. RIESGO CAMBIARIO
Probab |Impa Val |Val
Tipo de riesgo Efecto |ASIGNAC! |ilidad- |cto- g’b:;g;‘c‘:gdm o|0r [or [Reg|y Y
ON Frecue |Cost | =~ "0 Pro |Imp |ién
ncia o pa b. |.
Fluctuacidbn tasas de|Mayore .
cambio variaciones | s Privado  |B A |Desgo que asume elly |3 |3 |41667 |1.6867
cambiarias. Costos Sonuansta
D. RIESGOS REGULATORIOS.
Probab |Impa |Observaciones Val |Val
Tipo de riesgo Efecto SiIGNACI ilidad- |cto- |Probabilidad ejor |or z? x : /
Frecue |Cost |Impacto Pro |Imp
ncia ] b. |.
Resgo que asume el
‘ Conlratante. teniendo
Por cambios en "Mayore en cuenta que e
normatividad  juridica de ‘ corresponde a  éste
este proyecio durante su ?:osws Publico 8 M tomar Ias at:t:lonos1 2 |2 33333 1083333
ejecucion. necesarias para
prevenir y evitar estos
eventos.
Las vanaciones en la
legisiacion tributaria tales
como: tarifas impositivas, Riesgo que asume el
creacidn de  nuevos I
; Ceatratante, teniendo
impuestos, la supresion o en cuenta que le
modificacién de los | Mayore comesponde 3 éste
existentes y en general|s Publico B8 A Gmar- i sciones 1 3 |3 |4.1667 |1,6667
cuslquier evento  que Costos Szl pera
modifique las ‘oond'c'onos prevenic y evitar estos
tributarias existentes al oventos
momento de la ;
presentacién de a
Propuesta
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Probab |Impa Val |val
‘ ASIGNACI |ilidad- |cto. |ODservaciones or |or [Reg
Tipo de riesgo Efecto ON Frecue |Cost Probabilidad ¢l pro imp |ién X y
ncia o Impacto b. |.
Terremotos,  huracanes, | Mayore Resgo que asume el
tornados, deslizamientos|s Contratista hasta el
tsunamis, vientos, | Costos | Piblico 8 A valor asegurable, que |1t 3 |3 |4,1667 |1,6667
incendios, y demas|y debe ser amparado
fuerzas de la naturaleza Plazos con una GARANTIA,
Resgo que asume el
Terrorismo ylo incursiones | Mayore Contratista hasta el
valor asegurable, que
de Grupos armados lls Piblico/Priv debe ser amparado
margen de la ley en el|Costos ado B8 A con una GARANTIA 1 3 3 4,1667 |1,6867
af:a de influencia del Llazos 108 Mayores costos no
proyecto asegurables los cubre
ol Contratante
Mayore
s
golpe de estado, 2 . Resgo que asume el
acin, sos.os Pabiico 8 A Convatanté 1 3 |3 |4,1667 |1.6667
Plazos
Huelgas nacionales, | Mayore Riesge que asume el
regionales y'o  Aclos|s " Contratante  siempre
realizados  por  las|Costos |FURico |8 A |que en estas no|! |3 [3 [41667 |1.6667
comunidades organizadas|y participe directamente
que afecten el proyecto Plazos el Coatratsta o no
sean promovidas por
este y sus empleados
de direccién manejo o
conflanza
Hallazgos arqueoidgicos. ;“""“’
minas u otros yacmientos A . Riesgo que asume el
y descubrimiento  de sos.os Publico 8 A Contratante 1 3 |3 |4,1667 |1,6667
1880708, Plaz
H. RIESGO SOBERANO O POLITICO
2 ASIGNACI | Probabi |Impa | Observaciones Val |Val |Reg
Tipo de rlesgo Efecto 16n lidad- |cto- |Probabilidad elor |or |ion |* y
Frecue |Cost |Impacto Pro |Imp
ncia o b |
Condico
Repatriacion de|7es
dividendos yio | an2"" | pRIVADO |B A |Riesgo que asume o1y |3 |3 |aeee7 |1.c667
onvertibil :
[ bilidad de divisas {plazos y
tasas)

9. GARANTIAS

Suscrito el contrato con el IPCC se debera en consonancia con lo sefialado en el numeral anterior, cumplir con la normatividad vigente que
regula los riesgos previsibles que se han contemplado para el mismo.

De conformidad con la experiencia adquirida por la entidad en la presente materia, lo recomendable es que se solicite a la CONTRATISTA
constitucién de las coberturas que se indican a continuacién:

e CUMPLIMIENTO: Asegurado/ beneficiario: INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, identificada con NIT
806.013.631-8. Tom TRATISTA, En una cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del Contrato, por el termino
de ejecucion del 4) meses mas.
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10. CLASIFICADOR UNSPSC

CODIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE

82000000 - Servicios Editoriales, Disefios, | 82120000 -  Servicios  de | 82121500 - Impresién y catalogacion
82121500 i o

Gréficos y de Bellas Artes reproduccion y otros

50190000 - Alimentos preparados y | 50192500 - Sandwiches y panecillos

50192500 50000000 - Alimentos Bebidas y Tabaco
conservados con relleno

80000000 - Servicios de Gestion, Servicios L 80111600 - Servicios de personal
. . 80110000 - Servicios de recursos
80111600 Profesionales de Empresa y  Servicios temporal
L humanos
Administrativos

10 - SUPERVISION

EL IPCC hara la supervisién por conducto Profesional Especializado de la Division de administrativa y financiera. Las funciones del
Supervisor seran esencialmente las siguientes: 1. Velar por que la ejecucion del objeto contratado se lleve a cabo conforme a lo pactado y
de la manera méas conveniente al logro de los objetivos propuestos. 2. Proyectar las actas que dentro de la ejecucion sean necesarias. 3.
Proyectar el Acta de Liquidacion del contrato segun lo pactado. 4. Dar visto bueno a los pagos que deban hacerse.

11. RESPONSABLE

MARIA HELERA MULETH BARRIOS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA DIVSION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEL INSITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA

FIRMA: APROBADO POR SECOP I

Proyecto: David Fajardo - Asesor Juridico Externo UIC- IPCC
Aprobé: Claudia Guzman Arias- Asesor Codigo 105 Grado 47

recepcion@ipcc.gov.co Getsemani,
Tel. (57)+ 5 6649443 - 6649449 Calle Larga N° 9A-47
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