PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO
Selección Abreviada por Menor Cuantía
9014874

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
COMPONENTE ESTRATEGICO 1: FORMACIÓN DE FORMADORES COMO AGENTES PROTECTORES DEL SATMED Y CONSTITUCIÓN - FORTALECIMIENTO DE REDES ZONALES DE AGENTES PROTECTORES Y DEL CUIDADO.			
Alistamiento de grupos de formación por cada una de las redes zonales.	1	$ 3.005.998	$ 3.005.998
Plan de trabajo y cronograma del proceso de formación.	1	$ 1.502.999	$ 1.502.999
Propuesta pedagogica y metodológica (caja de herramientas con mínimo diez (10) propuestas metodológicas a desarrollar en la constitución - fortalecimiento de redes zonales y de agentes protectores y del cuidado.	1	$ 6.857.996	$ 6.857.996
30 horas de formación a 150 agentes protectores.	30	$ 1.732.250	$ 51.967.498
Multiplicación de saberes sobre las tematicas del proceso de formación a 400 jovenes entre los 14 y 28 años	400	$ 25.830	$ 10.331.993
Plan de trabajo y cronograma de las redes zonales.	1	$ 1.502.999	$ 1.502.999
Un (1) encuentro por medio del cual se desarrollen acciones diversas orientadas al cuidado de la vida de si, del otro y del entorno por red zonal , (para un total de 6).	6	$ 3.876.586	$ 23.259.518
Total Componente			**$98.429.001**
COMPONENTE ESTRATÉGICO 2: COMPONENTE INCIDENCIA PÚBLICA Y COMUNICACIONES			

Desarrollo del plan de comunicaciones, y su cronograma de ejecución.	1	$ 1.988.498	$ 1.988.498
Convocatoria de inscripción y de difusión del proceso de formación.	1	$ 5.729.996	$ 5.729.996
Diseño y realización de ún (1) grafiti por cada red zonal. (para un total de 6)	6	$ 1.481.943	$ 8.891.655
Planeación, diseño y desarrollo de ún (1) recorrido territorial de integración pedagógica por cada red zonal. (para un total de 6)	6	$ 1.143.081	$ 6.858.487
Registro y cubrimiento de las actividades de formación y las Redes Zonales en formato de fotografías y videos para reel, historias o Tiktok. (para un total de 6)	6	$ 357.583	$ 2.145.498
Producción y edición de un videos o reel por cada Red Zonal. (para un total de 6)	6	$ 527.166	$ 3.162.998
Un (1) video en formato horizontal o vertical por cada una de las redes zonales existentes. (para un total de 6)	6	$ 736.000	$ 4.415.997
Un (1) pendón por cada una de las redes zonales. (para un total de 6)	6	$ 284.417	$ 1.706.499
Diseño e impresión de piezas gráficas de invitaciones, convocatorias o recursos pedagógicos	1	$ 1.988.498	$ 1.988.498
Dos (2) boletines de prensa con los respectivos fulles en videos de validadores	2	$ 853.250	$ 1.706.499
Evento de certificación	1	$ 38.086.040	$ 38.086.040
Total Componente		**$76.680.665**	
COMPONENTE ESTRATÉGICO 3: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN.			
Diligenciamiento y reporte de los beneficios y beneficiarios definidos en el proyecto por medio de SIBIS	3	$470.000	$1.410.000

Creación, implementación y sistematización de la metodología de evaluación.	2	$2.254.499	$4.508.998
Recolección, análisis y sistematización de la información recolectada durante la ejecución del proyecto.	1	$4.226.997	$4.226.997
Diseño, análisis y publicable del proceso evaluativo que dé cuenta de los resultados de la evaluación del proyecto, según especificaciones pactadas	1	$2.270.499	$2.270.499
Total Componente			**$12.416.493**
SUBTOTAL			**$187.526.159**
IVA 19%			**$35.629.970**
TOTALES CONTRATO			**$223.156.130**