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ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA

ORDENADOR DEL GASTO Subdireccién Técnica Operativa

COMPONENTE DEL GASTO 03-Mejoramiento y Mantenimiento de la
infraestructura propia del Sector.

META Realizar el manejo silvicultural de 4.500 arboles adultos que
generan riesgo en el espacio plblico de la Ciudad con el fin de
garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.
Realizar manejo fitosanitario a 29.000 arboles adultos en el
espacio publico de Bogota D.C para garantizar su sostenibilidad
ambiental y la calidad del paisaje.

Realizar el manejo integral de 4.400 arboles adultos en el espacio
publico del perimetro urbano de Bogota D.C para garantizar su
sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.

EJECUCION RECURSOS EJECUCION TRAZABILIDAD
MISIONAL — RECURSOS PROPIOS Recursos del Balance

de destinacion
Especifica
CONVENIO 887-2015
FECHA JULIO 2019

A. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD.

g, DESCRIPCION Y JUSTIFIC{\CIC'JN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION.

El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis es un establecimiento publico del orden distrital
adscrito a la Secretaria Distrital de Ambiente, creado mediante el Acuerdo 39 de 1992, que conforme
al articulo 2 de la Ley 80 de 1993 es una entidad estatal regida para los fines contractuales por la

Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demas normas
que lo reglamenten, adicionen o modifiquen.

El Jardin Botanico José Celestino Mutis de conformidad con el articulo 1° del Decreto 040 de 1993
es un centro de investigacion distrital con énfasis en ecosistemas alto andinos y de paramo,
responsable de la gestion integral de coberturas verdes en la Ciudad, del desarrollo de programas
de educacion ambiental y de la conservacién y mantenimiento de colecciones vivas de flora para su
apropiacion y disfrute por parte de los ciudadanos y como aporte a la sostenibilidad ambiental.

Mediante el Acuerdo 645 de 2016 se adoptd el Plan Distrital de Desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA
TODOS 2016-2020”, el cual tiene como principal objetivo propiciar el desarrollo pleno del potencial
de los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condicién de individuos,
miembros de familia y de la sociedad, asi mismo, transformar la dinamica de crecimiento de Bogota
y hacerla una ciudad distinta y mejor. Asi, se recuperara la autoestima ciudadana y la ciudad se
transformara en un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y sera reflejo de la
confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor.
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Este Plan se estructura en tres (3) Pilares, los cuales son: i) Igualdad de calidad de vida; ij)
Democracia Urbana; y iii) Construccion de Comunidad y Cultura Ciudadana y cuatro (4) Ejes
Transversales, entre los cuales se encuentran: i) un nuevo ordenamiento territorial: ij) calidad de
vida urbana que promueve el desarrollo econémico basado en el conocimiento; iij) sostenibilidad
ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad y; iv) gobiermo
legitimo, fortalecimiento local y eficiencia, todos ellos consistentes con el Programa de Gobierno y
que contienen politicas generales y sectoriales, los cuales son ejecutados por las diferentes
entidades distritales, entre ellas el Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis.

De conformidad con lo anterior, y con el fin coadyuvar al cumplimiento de los objetos del Plan
Distrital de Desarrollo, el Jardin Botanico José Celestino Mutis, ha identificado y establecido
necesidades que se enmarcan en los proyectos de inversioén y la programacién de los gastos de
funcionamiento.

Dentro de la concepcion del plan de desarrollo 2016 — 2020 “Bogota Mejor para Todos” la
Subdirecciéon Técnica Operativa consolidé el proyecto de inversion: «1119 — Planificacién y gestién
del paisaje sobre la malla verde urbana», que se describe como la planificacién integral sobre el
territorio distrital, a partir de los componentes del paisaje en los que el Jardin Botanico José
Celestino Mutis, tiene alcance y misionalidad. La incorporacién del paisaje como marco, permite que
las actuaciones se vean encaminadas a potenciar las areas verdes en las que la entidad tiene
injerencia como espacios que contribuyen al enriquecimiento paisajistico de la ciudad, y con esto se
plantea el mejoramiento de la calidad ambiental del territorio distrital. Por lo tanto, la intervencién
paisajistica que se plantea busca incorporar conceptos de la arquitectura del paisaje en la que todos
los elementos funcionan como un sistema, se interrelacionan entre si y generan un solo paisaje. La
funcion dentro del territorio de la malla verde urbana se convierte mas alla de ser la depuradora de
procesos naturales, para ser la articuladora entre los componentes artificiales del paisaje. A su vez
la Subdireccién técnica operativa contempla dentro de su campo de accién areas que de cierta
forma inciden en la integralidad de la vision, al incluir programas que contribuyen a una visién
holistica como el de agricultura urbana, el uso de tecnologias sostenibles, la produccién de especies
y el manejo de las Colecciones vivas dentro del Jardin Botanico José Celestino Mutis. *
Intervenciones en el paisaje * Produccién de material vegetal * Colecciones vivas * Planificacion,
informacion y sistematizacion * Tecnologia sostenible - Aprovechamiento de residuos.)

Ahora bien, dentro de las funciones y competencias asignadas a la Oficina de Arborizacién la cual
se encuentra adscrita a la Subdireccién Técnica Operativa del Jardin Botanico José Celestino Mutis
conforme con el Acuerdo 02 del 14 de marzo de 2007, se encuentra: programar, dirigir y ejecutar las
actividades de plantacion y mantenimiento del arbolado urbano; para el cumplimientos de las metas
y fines estatales del Jardin Botanico “José Celestino Mutis”; garantizando el cumplimiento de las
diferentes normas, procedimientos y controles administrativos y operativos; conforme a la normativa
y controles de gestion vigentes; para la realizacién de las metas establecidas en el proyecto de
inversion Planificacion y gestion del paisaje sobre la malla verde urbana.

Es por ello que, en cumplimiento de las competencias y funciones antes sefialadas, se ha
identificado la siguiente necesidad:

El Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis, como entidad ejecutora, suscribié del Convenio
Interadministrativo No. 887 de 2015, que tiene por objeto: “Con la suscripcion del presente convenio
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el ACUEDUCTO DE BOGOTA hard efectivo el giro de los recursos definidos en el CONFIS en la
resolucién 08 de 2015 a EL JARDIN BOTANICO DE BOGOTA para que el JARDIN BOTANICO
desarrolle bajo su propia responsabilidad, cuenta y riesgo, los proyectos y objetos alli establecidos y
que se detallan en la clausula segunda del presente Convenio”

En el marco del mencionado Convenio, y como estrategia de recuperacién del “Corredor Ambiental
del Rio Fucha’, se presento la propuesta de intervencion paisajistica para desarrollar las coberturas
vegetales representadas por la arborizacion y jardineria en la Zona de Manejo y Preservacion
Ambiental (ZMPA) del Rio en el tramo comprendido entre Vitelma y la Alameda Porvenir. En este
sentido, las actividades desarrolladas con los recursos aportados al Jardin Botanico José Celestino
Mutis por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogota (EAAB-ESP) mediante
resolucion CONFIS No. 08 de 2015, para desarrollar la operacion estratégica del Rio Fucha,
articulada al Plan de Desarrollo “Bogota mejor para Todos” expedido mediante el Acuerdo 645 de
2016, que en el tercer eje transversal: Sostenibilidad Ambiental establece la eficiencia energética, la

recuperacion de la estructura ecoldgica principal, la conformacion de un circuito ambiental y la
configuracién de corredores ecolégicos.

Los objetivos de la intervencion son:

e Desarrollar e implementar los disefios paisajisticos y ejecutar el manejo silvicultural del
proyecto “Corredor Ambiental del Rio Fucha®, para generar conexién entre as coberturas
vegetales de la ZMPA del Rio, bajo criterios del manual de silvicultura urbana.

e Desarrollar e implementar la estrategia de socializacion del proyecto “Corredor Ambiental del

Rio Fucha” para vincular a las comunidades aledafias a las intervenciones del proyecto en el
ecosistema.

Como parte fundamental de lo que implica realizar los disefios de intervencion paisajistica y el
manejo silvicultural del Corredor Ambiental del Rio Fucha, se elaboraron una serie de productos que

a la fecha se encuentran remitidos en la Empresa de Acueducto, Agua y Alcantarillado de Bogota,
de acuerdo a lo siguiente:

e Inventario Forestal que comprende el diagnostico fitosanitario, el diligenciamiento del
Formulario de Recoleccién de Informacion Silvicultural por Individuo (Ficha No 1) y la ficha
Técnica de Registro (Ficha No2), georreferenciacion, archivos fotogréficos e incorporacion al
SIGAU

« Disefios paisajisticos y planimetria del Manejo Silvicultural, los cuales se articularon con los

disefios urbanisticos proyectados para el Corredor Ambiental del Rio Fucha a cargo de la
EAAB-ESP.

Asi las cosas, la Subdireccion Técnica Operativa pretende satisfacer las necesidades derivadas del
convenio Fucha No. 9-07-131000-0631-2015 EAAB / 887-2015 JBB, para poder dar inicio a las
actividades propias del componente de manejo silvicultural por parte del JBB, por lo que se debe
contar con el soporte fisico del Formulario de recoleccion de informacion silvicultural por individuo
(Ficha 1) del tramo 3 al 7 de los tramos priorizados, ficha técnica de registro (ficha 2) de los tramos
priorizados del 3 al 7 y planimetrias del manejo silvicultural y disefio paisajistico; esto en
cumplimiento de los productos solicitados por la EAAB-ESP vy la lista de solicitud de evaluacién
técnica de arbolado urbano de la SDA.
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El Jardin Botanico José Celestino Mutis realizé una entrega inicial de fichas y planos en medio
digital a la EAAB-ESP de conformidad al anexo 1, quien remitié posteriormente esta informacion a Ia
SDA para revision y conceptualizacién: una vez realizada la verificacién por parte de la SDA, el
Jardin Botanico de Bogota recibié el aval por parte de la EAAB-ESP para la impresién y radicacion
en medio fisico de los planos y fichas con el fin de crear el expediente de los tratamientos solicitados
para el “corredor ambiental del rio Fucha” y asi proceder a realizar la evaluacién en campo de dicha
documentacion con el equipo técnico en el marco del convenio para dar cumplimiento a lo citado en
el anexo 1.

De acuerdo a lo anterior, se requiere adelantar este proceso de manera oportuna, para que la SDA
expida los conceptos sobre el manejo silvicultural por obra e infraestructura y de esta manera el JBB
pueda iniciar la ejecucion en campo programada en el afio 2019 de los tratamientos a los individuos
arboreos de los tramos priorizados del 3 al 7, de acuerdo a lo pactado entre la EAAB-ESP y el JBB
en el marco del convenio 877-2015 en el anexo 1.

Para garantizar el desarrollo del proyecto de inversion: «1119 — Planificacion y gestién del paisaje
sobre la malla verde urbana», requiere en la efectivizacién de sus metas y objetivos adelantar el
presente proceso de seleccion bajo la modalidad de minima cuantia, con el objeto “Contratar a
monto agotable el suministro de servicios de Impresién de los documentos requeridos para la
solicitud de permisos del manejo silvicultural por obra e infraestructura de los tramos priorizados
ante la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del Convenio 887/2015 EAAB/JBB.”

La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan de Adquisiciones para la presente
vigencia fiscal.

Por las razones expuestas anteriormente, se considera pertinente y viable técnicamente adelantar el
proceso de seleccién por minima cuantia para “Contratar a monto agotable el suministro de servicios
de impresién de los documentos requeridos para la solicitud de permisos del manejo silvicultural por
obra e infraestructura de los tramos priorizados ante la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco
del Convenio 887/2015 EAAB/JBB.”

B. OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES

1. OBJETO

El contrato que se pretende celebrar tendra por objeto “Contratar a monto agotable el suministro de
servicios de impresion de los documentos requeridos para la solicitud de permisos del manejo
silvicultural por obra e infraestructura de los tramos priorizados ante la Secretaria Distrital de
Ambiente, en el marco del Convenio 887/2015 EAAB/JBB.”

2; CODIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
(73000000) 73151900) 73151905)
(Servicios de (783;21?332) dis Btvovo & i Servicios a la | (Servicios de
Produccion Fabricacion) PRy industria de | impresién  industrial
industrial y impresién) _digital)
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Manufacturera)

(82000000) 82121507

atoriaes, e | 22120000 . | 82121500 L s
D|sepo, de Artes reproduccion (Impresién) formularaos

Gréficas y Bellas comerciales)

Artes

3. DEFINICIONES GENERALES DEL PROCESO CONTRACTUAL

Para los efectos del presente proceso contractual y el contrato a suscribirse, se toman como
definiciones, acordes con el glosario establecido por Colombia Compra Eficiente, las siguientes:

DEFINICIONES GENERALES

JBJCM

JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

ADJUDICACION

Es el acto administrativo expedido por el Establecimiento Publico Jardin Botanico
de Bogota, por medio del cual se determina que proponente presenta la mejor
propuesta dentro del presente proceso de seleccion.

CERTIFICACION

Documento por medio del cual se da fe sobre una situacién juridica.

CONSORCIO

Conglomerado de dos o mas personas que en forma conjunta presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucion de un contrato,
respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de
la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones
que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos
los miembros que lo conforman.

CONTRATISTA

Es el proponente que una vez finiquitado el proceso de adjudicacion resulta como
ganador del proceso de seleccion, el cual posteriormente debera suscribir el
contrato objeto del presente proceso de contratacion.

INCOMPATIBILIDAD
CONTRATAR

PARA

Hace relacion a un estado, donde coexisten dos o mas elementos, circunstancias,
cosas e incluso personas.

INHABILIDAD
CONTRATAR

PARA

Constituye una limitacién de la capacidad para contratar de las personas naturales
y juridicas con las entidades estatales, ocasionando la falta de aptitud o a la
carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para
poder ser parte en una relacién contractual con dichas entidades. Lo anterior se
fundamenta en el cumplimiento del interés publico, razén por la cual las
operaciones contractuales exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de
imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. (Corte Constitucional
C-489/96)

OFERTA

Propuesta presentada por los interesados en participar en el presente proceso de
seleccion.

INVITACION PUBLICA

Es el conjunto de normas que rigen el procedimiento de minima cuantia y las
condiciones del futuro contrato.

PROPONENTE

Es la persona natural o juridica o el grupo de personas juridicas y/o naturales,
nacionales o extranjeras, asociadas entre si mediante algin tipo de figura
(consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura) que presentan una
propuesta para participar en el Proceso de Contratacion.

UNION TEMPORAL

Cuando dos o mas personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicacion, celebracién y ejecucion de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.
No obstante, en cuanto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la propuesta, asi como del contrato, se impondran de acuerdo a su
porcentaje de participacion dentro del grupo.
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3.1. DEFINICIONES TECNICAS

Plotter

DEFINICIONES
Dispositivo de impresién conectado a un ordenador, y disefiado
especificamente para impresiones graficas con gran precisién que una

impresora no podria obtener.

Impresora laser

Laimpresora laser es uno de los ultimos modelos de impresora para
computadoras. Se caracteriza por la impresién en alta calidad tanto de textos
como imagenes en papel simple. Los colores disponibles para una impresora
laser son negro, cian, magenta y amarillo.

Disefio paisajistico

El Paisajismo se encarga de la planificacion y el disefio de paisajes urbanos y
rurales en el tiempo y en el espacio, basandose en las caracteristicas naturales
y en los valores histéricos y culturales del lugar. Para conseguir este fin, utiliza
técnicas apropiadas y materiales naturales y/o artificiales, guiandose de
principios estéticos, funcionales, cientificos y de planificacion (definicién de la
Fundacion Europea de Arquitectura del Paisaje-EFLA).

Manejo Silvicultura

Es la ciencia forestal que se encarga del cultivo y de la produccion de arboles
para la generacion de bosques, con diferentes propésitos, asi como de las
actividades conexas relacionadas con su manejo, mantenimiento Y
tratamientos silviculturales; a partir del crecimiento y de la necesidad de
planificacién y ordenamiento de los centros urbanos en las lltimas décadas
surgié la necesidad de abordar la tematica de la plantacion de arboles de
manera técnica, teniendo en cuenta la dinamica de la ciudad, sus dificultades y
caracteristicas particulares, asi como la incidencia de estas condiciones
cambiantes en el desarrollo del arbolado urbano.

individuo (Fichas 1)

Formulario de recoleccidn de
informacién silvicultural por

El Formulario de recoleccién de informacién silvicultural
se refiere al Inventario forestal al 100%, exceptuando especies de jardineria,
esta informacion debe ser presentada en medio fisico y digital. Marcando cada
ejemplar con pintura de aceite amarillo transito el fuste o tronco principal y en
forma consecutiva cada espécimen valorado. Dicho documento es requisito
técnico de la Secretaria Distrital de Ambiente para la evaluacién silvicultural o
intervencién silvicultural por obra e infraestructura.

por individuo (Ficha 1),

Ficha técnica de
(ficha 2).

registro

La Ficha técnica de registro (Ficha 2) se refiere a las fotos general y detalle del
individuo a color, del Inventario forestal al 100%, exceptuando especies de
jardineria, este inventario debe ser realizado por un Ingeniero Forestal y las
fichas deben estar firmadas por el mismo. Dicho documento es requisito
técnico de la Secretaria Distrital de Ambiente para la evaluacion silvicultural o
intervencion silvicultural por obra e infraestructura.

4, ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM UND CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
ESTIMADA ESPECIFICACIONES TIPO DE
TECNICAS DEL BIEN IMPRESION
1 Planos 50 Impresién planos a Impresiéon planos
color: en papel plotter
BOND 90GR o
- Papel Plotter | superior a color-
BOND: Rollo Bond | PLANOS
106 cm x 50mt.
base 90gr.
2 Hoja 10 Impresién (Ficha 1) a | Impresién en papel
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ITEM UND CANTIDAD DESCRIPCION DEL BIEN
ESTIMADA E§PECIF|CACIONES TIPO DE
TECNICAS DEL BIEN IMPRESION
blanco y negro: BOND 90GR o
superior tamaiio
- Porunacara medio pliego de
- Rollo Bond 106 cm x | los Formularios de
50mt. base 90 gr. recoleccion de
- Tamafio medio pliego informacion
silvicultural por
individuo (Fichas
1)
3 Hoja 4.000 Impresion (Ficha 2) a | Impresién en papel
color: BOND 75 GR o
superior tamafo
- Porunacara carta a color de las
- Resma 75Gr fichas técnicas de
- Tamano carta registro (ficha 2).

Nota 1: la entrega de los planos se debe presentar en su respectiva funda Multitaladro Tamafio carta 85x11,216x
280mm la cual sera 1 por plano y respectivamente foliado.

Nota 2: La entrega de las hojas debera estar respectivamente foliada.

Nota 3: Los planos seran remitidos por parte del JBB en formato DWG del Disefio Paisajistico y Manejo Silvicultural,
y en la escala indicada.

Nota 4: Las cantidades estimadas se establecieron en el estudio de mercado, sin embargo, por ser un proceso a
monto agotable no implica que se entienda que estas cantidades corresponden a una obligacion adquirida por la

entidad, debido a que las cantidades pueden variar de acuerdo a las solicitudes del Jardin Botanico durante la
ejecucion del contrato.

Nota5: Cada impresién en fichas y planos corresponde a un contenido diferente.
5. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato que surja del presente proceso de seleccion corresponde a un contrato de suministro

C. ASPECTOS RELATIVOS A LA MODALIDA DE SELECCION

1. REGIMEN JURIDICO DEL PROCESO DE SELECCION

El régimen juridico aplicable al presente proceso y el contrato sera el previsto en el Estatuto General
de Contratacién de la Administracién Publica (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de
2018) y sus decretos reglamentarios, especiaimente el Decreto 1082 de 2015, la Ley 1474 del 12
de julio de 2011, el Decreto 19 de 2012, el Cédigo de Procedimiento Administrativo de lo
Contencioso Administrativo y demas normas que adicionen, complementen o regulen la materia, de

manera subsidiaria en los aspectos no regulados por estas se aplicarén las leyes Civiles y
Comerciales.

2. MODALIDAD DE SELECCION

Conforme con el objeto del contrato, EL JARDIN adelantard un proceso de seleccion bajo la

modalidad de minima cuantia de conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.2.1.5.1 y
siguientes del Decreto 1082 de 2015.
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Para la escogencia del ofrecimiento mas favorable, la Entidad tendr4 como Gnico criterio de
seleccion del contratista, el menor precio total ofrecido.

3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto oficial estimado sera hasta por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS DIEZ
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($3.210.361) M/CTE incluidos todos los impuestos,
gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleven la celebracién y ejecucién del
contrato.

El valor del contrato a suscribir sera por el valor de la oferta econémica del proponente que resulte
adjudicatario, que corresponde al que represente el menor valor ofertado y cumple con todos los
requisitos habilitantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del

Decreto 1082 de 2015, valor que debe incluir los costos directos e indirectos asociados a la
ejecucion del contrato y demas impuestos de ley.

Nota 1: So pena de rechazo, las ofertas presentadas por los proponentes no podran sobrepasar el
valor del presupuesto oficial establecido por la Entidad.

Nota 2: El proponente no podra superar la media (valor méximo a pagar por la Entidad) para cada
uno de los items.

Nota 3: Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la entidad
adelantaré el proceso establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto No. 1082 de 2015.

Nota 4: La entidad considera que el valor artificialmente bajo corresponde a la oferta cuyo valor sea
menor al 40% del valor promedio en el estudio de mercado.

4. JUSTIFICACION DEL VALOR DEL PRESUPUESTO.

Para la determinacién de este, se procedié a adelantar estudio y analisis de los precios del mercado,
para lo cual se invitaron a cotizar a varios posibles proveedores. El célculo del presupuesto podra
ser consultado en el documento denominado “estudio de mercado”.

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para atender la contratacién que resulte de este proceso de seleccion la Entidad cuenta con el
certificado de disponibilidad presupuestal 1561 del 25 de julio de 2019 con cargo al rubro 3-3-1-15-
06-39-1119-179 Fuente de Financiacién planificacién y gestion del paisaje sobre la malla verde
urbana.

D. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

1. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion de este contrato sera de dos (2) meses o hasta agotar presupuesto, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.
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El contrato queda perfeccionado con la firma de las partes y requiere para su ejecucion la
expedicion del registro presupuestal correspondiente, la aprobacion de la Garantia Unica de
cumplimiento y la suscripcion del acta de inicio.

2. FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagara por EL JARDIN al CONTRATISTA asi: Pagos mensuales con corte al
ultimo dia de cada mes, de acuerdo con los elementos recibidos a satisfaccion y con base en los
valores ofertados, previo a la presentacion de los siguientes documentos y programacion en el PAC:

Cada uno de los pagos se realizara previa entrega de los siguientes documentos:

a. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfaccion expedido por el supervisor del
contrato.

b. Factura con las formalidades de ley, en original y dos copias.

C. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo

cobrado, en proporcién al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales
Certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del
pago de aportes al sistema de seguridad social integral de los Ultimos seis (6) meses, de
conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o
sustituya cuando se trate de personas juridicas.

d. Informe de actividades relacionando las entregas realizadas en el periodo.

NOTA 1: Las facturas deberan cumplir con todos los requerimientos establecidos en el articulo 617
del Estatuto Tributario y deberan indicar el nimero del contrato objeto de pago.

NOTA 2: El pago se realizara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha en que se
cuenta con la disponibilidad del respectivo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) para realizar el
pago previa presentacion por parte del contratista de los requisitos. Los pagos que LA ENTIDAD se
compromete a efectuar quedaran sujetos a las apropiaciones que se hagan en su presupuesto de
acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en
éste y dar cumplimiento a lo establecido en los articulos 19y 23 de la Ley 1150 de 2007.

NOTA 3: De conformidad con el Paragrafo 3° del articulo 437 del Estatuto Tributario, “Para la
celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por cuantia
individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como
responsables del impuesto sobre las ventas -IVA, formalidad que debera exigirse por el contratista
para la procedencia de costos y deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo
contratista celebre varios contratos que superen la suma de 3.500 UVT”. Por lo anterior los
contratistas que para el presente afio superen el monto establecido o quienes sean Responsables
de IVA, deberan presentar factura de venta, con los requisitos del articulo 617 del Estatuto
Tributario, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), para cada pago.

NOTA 4: RETENCIONES Y DESCUENTOS DE LEY: El Jardin Botanico José Celestino Mutis,
efectuara los descuentos de ley del orden Nacional y Distrital segun las normas vigentes, de
acuerdo con la informacién tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad
objeto del contrato. Asi mismo, dara estricto cumplimiento al descuento del uno punto uno por ciento
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(1.1%) del valor bruto del contrato y de la respectiva adicion, si la hubiere, por concepto de
gravamen de Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas, prevista en el Acuerdo
696 de 2017 del Concejo de Bogota y el Decreto 250 de 2018 y conforme con sus modificaciones de
ley. Ademas, retendra el valor de las Estampillas “PRO — CULTURA” creada mediante Acuerdo 187
del 2005 equivalente al 0.5% del valor del contrato antes de IVA y de la respectiva adicién, si la
hubiere, y "PRO PERSONAS MAYORES”, creada mediante acuerdo 188 del 2005 modificado por el
Acuerdo 645 del 9 de junio de 2016, equivalente al 2% del valor del contrato antes de IVA, y de la
respectiva adicion, si la hubiere. Si en la ejecucion del contrato cambia alguna de las tarifas
anteriores, se ajustaran a la normatividad vigente, adicionalmente se realizaran las demas
retenciones tributarias que sean aplicables a la relacién contractual.

3. LUGAR DE EJECUCION

La ejecucién de las obligaciones se desarrollaran dentro de la jurisdiccién de Bogota, D.C. y se
entregara el material impreso en las cantidades requeridas por la entidad, en las instalaciones del
Jardin Botanico de Bogota José Celestino Mutis o en el lugar que establezca el supervisor del
contrato.

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES
4.1. OBLIGACIONES DEL JARDIN
q. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idénea del objeto del contrato bajo las condiciones y

caracteristicas técnicas previstas.
2, Aprobar la garantia Gnica que en debida forma constituya el CONTRATISTA.

3. Suscribir a través del supervisor el acta de inicio.

4, Pagar el valor total del contrato en la forma pactada.

5. Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecucion del objeto contractual, si
a ello hubiere lugar.

6. Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales.

7 Liquidar el contrato de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora Juridica. (cuando
aplique)

4.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de
dilaciones o entrabamientos que pudieran presentarse.
2. Aportar en el término y las condiciones solicitadas las garantias de cumplimiento.

3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de
contratacion; acatando la Constitucion, la Ley y demas normas pertinentes.

4. Mantener durante la ejecucién del contrato, las condiciones presentadas en la propuesta, en
forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus
obligaciones, respetando y cumpliendo las condiciones establecidas por |la Entidad

5. No acceder a peticiones 0 amenazas, de quienes, actuando por fuera de la Ley, pretendan
obligarlo a hacer u omitir un hecho o acto propio de sus obligaciones contractuales.
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Avisar oportunamente al JARDIN de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio
financiero del contrato o su normal ejecucion.

Atender las observaciones de quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

Conservar en buen estado los elementos que le sean entregados para el desarrollo del objeto
contractual, si la prestacion del servicio lo amerita, y devolverlos a la finalizacion del mismo.
Entregar los informes especificos o extraordinarios, cuando le sean solicitados por parte de
quien ejerce el control y vigilancia del contrato.

Apoyar, hacer parte y fomentar acciones que promuevan la participacién ciudadana tendientes
a avanzar en el proceso de la democratizacion de la gestién publica del JARDIN.

Aportar el formulario de inscripcion a transferencia electronica de fondos.

Disponer durante toda la ejecucion del contrato, el personal calificado y debidamente
capacitado, de conformidad con lo indicado en su propuesta, el estudio previo y el pliego de
condiciones, segun el caso. En caso de requerir cambio de recurso humano el contratista tendra
un plazo maximo de 5 dias para presentar al supervisor del contrato el soporte que dio lugar al
retiro, la forma como est4 afrontando la contingencia y los documentos de la nueva persona
propuesta, la cual debera cumplir con el mismo o mejor perfil ofertado en la propuesta, con el fin
que el supervisor o interventor apruebe el cambio.

Salvaguardar la informacién confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus
actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliacion y pago de las
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social -EPS, Pension y ARL- y de los Aportes
Parafiscales —SENA, ICBF, Cajas de Compensacion-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar,
de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del
presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano,
debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificacion de cumplimiento, expedida por
el Revisor Fiscal o su representante legal —segun el caso.

Responder ante terceros por los dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le
sean imputables.

Desempefiar las deméas actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado

cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén especificamente sefialadas y que sean de
la naturaleza del contrato.

Contar con los equipos y herramientas de trabajo necesarios para la cabal ejecucion del objeto
contractual, segun aplique.

Realizar el registro y demas tramites correspondientes ante la Oficina de Derechos de Autor,
respecto de los productos que asi lo requieran, para obtener el efectivo reconocimiento de
dichos derechos a favor del JARDIN. La informacién recolectada y los productos generados en
el marco del contrato, independientemente de su grado de desarrollo, pertenecen
exclusivamente Al JARDIN entidad a la que corresponden los derechos de propiedad
intelectual, desde su inicio hasta su materializacion fisica, sin perjuicio de los créditos que EL
JARDIN deba otorgar al contratista. (cuando aplique)

4.3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1

Entregar los elementos objeto de los contratos nuevos, de primera calidad cumpliendo con

las especificaciones técnicas requeridas por el Jardin, en los estudios previos y la invitacion publica.
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2. Realizar la impresién de los planos en la escala indicada y fichas requeridas para la solicitud
de permisos del manejo silvicultural de los tramos priorizados. Con un tiempo méximo de entrega 8
dias calendario a partir de cada solicitud realizada por la Supervision del Contrato.

3. Realizar su entrega en la oficina de la Subdireccion Técnica Operativa del Jardin Botanico de
Bogota José Celestino Mutis, ubicado en la Av. Calle 63 No. 68-95, o en el lugar asignado por la
Supervision del Contrato, con un tiempo maximo de entrega 8 dias calendario a partir de cada
solicitud realizada por la Supervisién del Contrato.

4, Velar porque la entrega se efectué de forma oportuna de acuerdo a los requerimientos que
demande el Supervisor del Contrato quien designe la Entidad.
5. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande el transporte para la entrega de

productos de la impresién objeto del contrato y en general, cualquier otra erogacién necesaria para
el cabal cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.

6. Coordinar con el Supervisién del Contrato designado por la Entidad, la entrega de los
productos de impresién solicitados.
7. Si algan plano o documento presenta deficiencias en la calidad de impresi6n de acuerdo a lo

solicitado, este serad devuelto y el Contratista debera repetirlo asumiendo los costos hasta ser
recibido a satisfaccion por el Supervisor en un plazo de 2 dias calendario a partir del requerimiento
del supervisor.

8. Mantener los precios acordados y fijados en el contrato sin reajuste alguno durante su
ejecucion.
9. Las demas que se requieran de acuerdo a la naturaleza del contrato.

5. CONTROL Y VIGILANCIA

La supervisién del contrato sera ejercida por el SUBDIRECTOR TECNICO OPERATIVO, o por quien
este designe.

El supervisor del contrato tendra a cargo el cumplimiento de lo determinado en el articulo 83 de Ia
Ley 1474 de 2011, que expresa: «Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir Ia
ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las
entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucion del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda. La supervisién consistira
en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que sobre el cumplimiento
del objeto del contrato (...)»

Igualmente, para efectos de cumplir la supervisién permanente del contrato se ajustara a lo
establecido en el Manual de Funciones de Supervisores e Interventores y para lo cual cumplira las
siguientes funciones:

il Suministrar toda la informacién normativa y técnica disponible para la ejecucion del contrato
y brindar el apoyo administrativo y logistico necesario para el desarrollo de las actividades objeto del
contrato.

2. Supervisar técnica, administrativa, financiera, econémica y legalmente la ejecucion del
contrato, por lo cual el Supervisor se encuentra facultado para acceder en cualquier momento a las
instalaciones fisicas en donde se desarrollen las actividades por el CONTRATISTA y a los
documentos e informacién relacionada con la ejecucion del contrato.
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3. Exigir al contratista la informacién que considere necesaria para verificar la correcta
ejecucion de las actividades objeto del contrato y para ejercer de manera general el control y
vigilancia sobre el mismo.

4. Exigir al cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes, asi como las
especificidades pactadas y velar por que en su cumplimiento se cumplan los parametros de calidad,
eficiencia e idoneidad requeridos.

5. Verificar directamente que EL CONTRATISTA cumpla las condiciones de ejecucion del
contrato segun los términos contractuales pactados, para lo cual el Supervisor tendra la facultad de

requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que éste incurriendo o pueda
ocurrir a fin de prevenirlo.

6. Verificar mediante visitas o mediante el examen de las actividades, documentos y/o
productos que el supervisor considere pertinentes, las condiciones de ejecucion del contrato.
7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento por EL CONTRATISTA de las obligaciones con

el Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, el articulo 23 de la Ley1150 de 2007, la Ley 1562 de 2012 y decretos
reglamentarios. En caso contrario debera dar aviso de esta circunstancia al ordenador del gasto y a
la Oficina Asesora Juridica.

8. El supervisor debera absolver todas las consultas elevadas por EL CONTRATISTA en
relacion con la ejecucion del objeto del contrato, y hacer las observaciones que estime
convenientes. Si durante la ejecucion del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan
ser resultas por el Supervisor, este debera consultarlas al ordenador del gasto para su consulta y
decision.

9. Efectuar el recibo a satisfaccién y cumplimiento del CONTRATISTA en el correspondiente
informe de actividades, el que se entendera prestado con su correspondiente firma en el documento
de informe, siendo de responsabilidad del supervisor que el recibo a satisfaccion corresponda al
objeto contratado, las actividades objeto de ejecucién y los productos en las calidades y
especificidades requeridas. El recibo a satisfaccion o las observaciones al mismo debera efectuarse

por el supervisor en un término no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir del recibo
informe.

10. Informar al ordenador del gasto cualquier demora e incumplimiento en las obligaciones del
CONTRATISTA.
11. El supervisor debera constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total cumplimiento a

satisfaccién de la Entidad. Si llegaré a tener observaciones o inquietudes sobre la ejecucion del
mismo, no podra expedir el certificado de cumplimiento final y recibo a satisfaccion hasta tanto no se
haya procedido por EL CONTRATISTA a dar respuesta a satisfaccion sobre las observaciones y
requerimientos, debidamente justificados, efectuados por el supervisor.

12. El supervisor debera solicitar, si es necesario, la suspension temporal de la ejecucion del
contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, desde el dia de ocurrencia de los
hechos y justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los
hechos de la suspension, ante el ordenador del gasto y la Oficina Asesora Juridica, mediante
documento escrito, para que se proceda a efectuar el tramite contractual a que haya lugar. La
suspension del contrato no prorrogara en ningln caso el plazo de ejecucion del contrato, sélo lo
interrumpira. Es responsabilidad del supervisor efectuar el seguimiento al tramite contractual de la
suspension.

13. Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se encuentren
vigentes y otorgadas en debida forma e informar al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora
Juridica sobre los inconvenientes presentados. Es obligatorio para el supervisor verificar, previo al

F.03-PA.04.01.15 Version 10 Verificar su vigencia en el Listado Maestro de Documentos

&
i sl o0 20GOTA
inf: Linea 165 MEJOR

PARA TODOS



LA

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

i—-l:;" Botae Jose Calestno Muts

14

ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATACION DE MIiNIMA CUANTIA

inicio de la ejecucién del contrato, que se hayan cumplido los requisitos establecidos en el articulo
40 de la Ley 80 de 1993, para la ejecucién del contrato, esto es la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacion de la garantia.

14, Presentar los informes que sobre la ejecucion del contrato supervisado le sean requeridos.
15. Presentar informe final sobre la ejecucién del contrato y cumplimiento a satisfaccién dela
Entidad, copia del cual deber4 remitirse a la Oficina Asesora Juridica para que repose en la carpeta
contractual.

16. Las demas inherentes a la funcién de supervisién de conformidad con las normas vigentes y
la naturaleza de la funcion.

17. Adoptar las medidas que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva en Ia
ejecucion del contrato, circunstancias que debera comunicar al ordenador del gasto.

18. En caso de presentarse cesiones, adiciones o prorrogas al contrato cuya ejecucién se
supervisa sera responsabilidad del supervisor del contrato efectuar seguimiento al tramite
contractual correspondiente.

6. GARANTIAS

En atencién a lo dispuesto en el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, los contratistas prestaran
garantia unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, asi mismo de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, el contratista podra otorgar,
como mecanismo de cobertura del riesgo cualquiera de las siguientes garantias: a. Contrato de
seguro contenido en una péliza. b. Patrimonio auténomo. ¢. Garantia bancaria

Por lo anterior, el contratista debera constituir garantia de cumplimiento y de responsabilidad civil
extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuacion se
discriminan, a favor del JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS - NIT 860.030.197-0.

La garantia constituida debera amparar:

GARANTIA PORCENTAJE VIGENCIA
Cumplimiento del contrato: Este amparo | Equivalente al 20% del valor | Por el termino de la vigencia
cubre a la Entidad Estatal de los | total del contrato del contrato y hasta su
perjuicios derivados de: (a) el liquidacion.

incumplimiento  total o parcial del
contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista; (b) el
cumplimiento tardio o defectuoso del
contrato, cuando el incumplimiento es
imputable al contratista; (c) los dafios
imputables al contratista por entregas
parciales de los productos, cuando el
contrato no prevé entregas parciales;
(d) el pago del valor de las multas y de
la clausula penal pecuniaria

Calidad del servicio: Este amparo | Equivalente al 20% del valor | Duracion del contrato,
debe cubrir a la Entidad Estatal de | total del contrato contados a partr de la
derivados de la deficiente calidad del expedicion de la garantia.

servicio suministrado.
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NOTA: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantia unica de
cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su

vigencia y hasta la liquidacion del mismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 60 de la
Ley 80 de 1993.

7. MULTAS

En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA, EL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS impondra multas
correspondiente al 1% del valor del contrato y hasta por el (10%) del valor total del contrato , para
cuya imposicién se dara cumplimiento al debido proceso en cumplimiento a los establecido en el
articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se haran efectivas
mediante acto administrativo debidamente motivado. Las multas seran descontadas directamente
del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago, seran imputables a la
garantia tnica constituida por el CONTRATISTA, acorde con lo previsto en el paragrafo del articulo
17 de la Ley 1150 de 2007. PARAGRAFO 1: Igualmente, habra lugar a la imposicion de multas
sucesivas, cuando el CONTRATISTA incumpla con el pago de los aportes parafiscales y
contribuciones al sistema de seguridad social integral, previa certificacion de la mora mediante
liguidacion efectuada por la entidad administradora.

8. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento del CONTRATISTA, se pactara a favor del JARDIN BOTANICO
JOSE CELESTINO MUTIS como clausula penal pecuniaria, el equivalente al 20% del valor total del
contrato, esta clausula le sera impuesta mediante acto administrativo debidamente motivado.

PARAGRAFO: Tanto las multas, como la clausula penal pecuniaria seran descontadas
directamente del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere y en caso de no pago seran
imputables a la garantia Unica de cumplimiento, o mediante cualquier otro medio para obtener el
pago incluyendo el de la jurisdiccién coactiva, acorde con lo previsto en el paragrafo del articulo 17
de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011

9. ANALISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en
concordancia con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la
contratacion: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecucién del
contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio econémico del proceso, es decir, el riesgo
constituye un hecho futuro e incierto, que, de concretarse, alteraria la ecuacion contractual.

La Entidad realiza la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles que puedan
afectar el equilibrio econdémico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en
consideracién adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el
Marco de la Politica de Contratacion Publica expedido por el Consejo Nacional de Politica
Econémica y Social del Departamento Nacional de Planeacion y los lineamientos establecidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente -.
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No obstante lo anterior en la audiencia de asignacion de riesgos, los posibles oferentes o
interesados en el proceso deberd manifestar al Jardin, teniendo en cuenta el conocimiento que
tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de posibles riesgos asociados a la
ejecucion del contrato que no hayan sido contemplados por el Jardin.

VER ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION
10. LIQUIDACION

Terminada la ejecucién del contrato el supervisor o interventor, segin el caso, procederan a
proyectar su liquidacién de mutuo acuerdo dentro del mes (1) siguiente a la expiracion del término
previsto para la ejecucion del contrato, y la remitiran a la Oficina Asesora Juridica, vencido el plazo
anterior se procedera conforme con lo ordenado por el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el articulo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012 y el articulo 11 de la ley 1150 de 2007, que le sean
aplicables y las demas normas que las regulan, complementan y modifican.

VER ANEXO- ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES PARA CONTRATACION

E. E. REQUISITOS HABILITANTES

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un Proceso de
Contratacién como oferente y estan referidos a su capacidad juridica, financiera, organizacional y su
experiencia. El propésito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para
los proponentes de tal manera que la Entidad Estatal sélo evalle las ofertas de aquellos que estan
en condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratacion.

La verificacién de los requisitos habilitantes se medira como CUMPLEN O NO CUMPLEN, solo
estan habilitados aquellas propuestas que cumplan los requisitos técnicos, juridicos y financieros

1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO TECNICO

A continuacion, se describen los requisitos que técnicos que deben cumplir los proponentes, asi:

1.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

El proponente debera acreditar experiencia especifica a través de la presentacion de una (1)

certificaciones de contratos_EJECUTADOS antes de la fecha de cierre del proceso, las cuales
deberan ser suscritas por el contratante, asi mismo deberan cumplir los siguientes requisitos.

N° MAXIMO DE | 1
CERTIFICACIONES:

Relacionado con la prestacién de servicios de impresiones de
documentos y /o planos arquitecténicos.
I(E)SBI;JEZICI):IC Alé' OBLIGACIONES Para efectos de medir el valor de los contratos ejecutados en
' afios anteriores la conversién a SMML, se efectuard con base
en su valor en el afio de celebracion del respectivo contrato.
El proponente deberd demostrar experiencia certificada igual o
superior al 100% del valor del presupuesto oficial expresado en

VALOR:
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SMML de la suma de ($3.210.361) TRES MILLONES
DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS, lo que equivale a 3,9 SMML.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS CERTIFICACIONES

Para que las certificaciones puedan ser consideradas validas, deberan reunir los siguientes
requisitos minimos:

Nombre o razén social del contratante o empleador.

Nombre del Contratista.

Objeto claramente definido o actividades especificas.

Fecha de inicio y fecha terminacién (dd/mm/aa) o plazo de ejecucion
Valor del contrato o actividad ejecutado

Nombre y firma de la persona que expide |a certificacion.

Direccién o Teléfono o Correo Electronico de la Empresa, donde sea verificable la
informacion.

En el evento que las certificaciones no contengan todos los datos solicitados, se podra aportar copia

del contrato o del acta de liquidacion, con el fin de constatar toda la informacion requerida por la
Entidad.

Nota 1: Las certificaciones deben estar suscritas por el representante legal de la Entidad o empresa
contratante o por la persona debidamente autorizada para tal efecto.

Nota 2: La certificacién de contrato celebrado con entidades publicas puede ser reemplazada por la
copia del Acta de liquidacion del contrato, la cual deberéd contener la totalidad de la informacion
solicitada (Objeto, Plazo, Niumero del Contrato (en caso de que exista), Contratante, teléfono y
direccién, Nombre del contratista. (Si se ejecuté en unién temporal o consorcio identificar los
integrantes y su porcentaje de participacion), Fecha de iniciacion, Fecha de terminacion, Valor final
del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administracién delegada, Actividades
desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas).

Nota 3: Cuando se trate de certificaciones expedidas por personas de derecho privado, es
obligatorio aportar copia de contratos objeto de la certificacion o del acta de liguidacién con ocasion

de la relacién comercial, las cuales deben soportar lo certificado por el contratante en cuanto al
Objeto o actividades. Valor y plazo.

Nota 4: Cuando se presenten certificaciones de experiencia de ejecucion de contratos en los cuales
se actud en forma de Consorcio o Unién Temporal, EL JARDIN tendré en cuenta Unicamente el
valor correspondiente al porcentaje de participacion del oferente, por lo cual se debera especificar la
participacién de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el
porcentaje de participacién. En el evento que no se discrimine porcentaje de participacion, no sera
tenida en cuenta.

Nota 5: en el evento en que las certificaciones de experiencia sean expedidas por el proponente,
como contratante, se debera adjuntar copia del contrato en el cual se evidencien las funciones o
actividades desarrolladas y el tiempo de vinculacion.

Nota 6: No se tendran en cuenta contratos en ejecucion. La Entidad, tendrd en cuenta
UNICAMENTE las certificaciones de experiencia de contratos ejecutados en su totalidad.
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Nota 7: Las certificaciones sin firma o en las que no sea posible determinar los periodos de
experiencia no seran tenidas en cuenta.

Nota 8: En el evento de identificar informacion que de cualquier manera no corresponda a la
realidad, estos documentos no seran tenidos en cuenta por la Entidad

Nota 9: De acuerdo con el numeral 2.5 del ordinal 2° del articulo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de
2015, si la constitucién del proponente es menor a tres (3) afios, puede acreditar la experiencia de
sus accionistas, socios o constituyentes. Una vez vencidos los tres afnos, la Entidad no tendra en

cuenta la experiencia de los socios, accionistas o constituyentes, como experiencia del proponente.

Nota 10: En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a
cada uno de los socios escindidos

2. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

La capacidad juridica de las personas juridicas esta relacionada con: (i) la posibilidad de adelantar
actividades en el marco de su objeto social; y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o
prohibiciones para contratar, derivadas de la ley.

Asimismo, se verificaran las facultades de su representante legal y la autorizacion del érgano social
competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales.

Para verificar lo anterior, el proponente debera aportar los documentos que se establecen a
continuacién, no obstante, la descripcién de las condiciones de presentacion de los mismos se
establecera por parte de la Oficina Asesora Juridica en el Pliego de Condiciones.

» CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
e CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL EXPEDIDO POR LA
AUTORIDADA COMPETENTE O CERTIFICADO DE MATRICULA MERCANTIL

¢ FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE

* GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

¢ DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO, UNION TEMPORAL O PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA (CUANDO APLIQUE)

» CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES

* CERTIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

* ANTECEDENTES EN EL BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA NACION

* CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICIA NACIONAL

* ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONERIA DE BOGOTA

+ CERTIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA
PERSONA NATURAL

e COMPROMISO ANTICORRUPCION

* MANIFESTACION DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

» MANIFESTACION DE PARTICIPACION INDEPENDIENTE
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3. CRITERIOS DE EVALUACION

Para la escogencia del ofrecimiento mé&s favorable, la Entidad tendra como unico criterio de
seleccion del contratista, el menor precio total ofrecido,

ey

SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO
SUBDIRECTOR TECNICO OPERATIVO (E )

Servidor Publico Nombres y Apellidos Vo.Bo.

Tramitado y proyectado por Paola Andrea Navarrete m\]
Profesional STO b\

Tramitado y proyectado por Maria Carolina Avena \

Profesional STO

Tramitado y proyectado por Miguel Eduardo Amado
Técnico STO

Revisé y aprobé Camilo Orozco C/\ i
Profesional STO g E 1é2-f—

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones vigente y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del (a) ordenador(a) del gasto del
Jardin Botdnico José Celestino Mutis.
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