Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4842605
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(4/04/2023 6:47:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	VGCON-470-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, REDES, ADMINISTRATIVA, DE SEGUROS, RIESGOS, OPERATIVA, MANTENIMIENTO Y DE GESTIÓN DE CALIDAD AL CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PÚBLICA CUYO OBJETO ES EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FINANCIACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REVERSIÓN DE BIENES A LA NACIÓN, PARA LA "RESTAURACIÓN...CANAL DEL DIQUE"
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	93 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/01/2031 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/01/2031 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/07/2033 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO DIQUE MAI

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO DIQUE MAI	BANCO DE BOGOTÁ	Corriente	637-496258

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2023 4:56:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carolina Jackeline Barbanti Mansilla* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2023 7:03:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	10/01/2031 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 12,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
☑ Pago de salarios
☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 75000

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(20/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
Estudios Previos Interv Canal del Dique.pdf	-	Estudios Previos Interv Canal del Dique.pdf	Descargar	Detalle
00. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO INTERVENTORIA CANAL DEL DIQUE SM fd JFAO.pdf	-	00. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO INTERVENTORIA CANAL DEL DIQUE SM fd JFAO.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11425019	Seriedad de la oferta	-	7.480.081.909,50 COP	-	9/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4842605
Proveedor CONSORCIO DIQUE MAI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA D.C.	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4842605	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								74.800.819.095,00	74.800.819.095,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA PREOPERATIVA (Preconstrucción/Construcción)	1,00	VG	61.941.557.972,00	61.941.557.972,00	61.941.557.972,00	61.941.557.972,00
2		80101600	OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	1,00	VG	12.859.261.123,00	12.859.261.123,00	12.859.261.123,00	12.859.261.123,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO DE INTERVENTORÍA VGCON-470-2023.pdf	CONTRATO DE INTERVENTORÍA VGCON-470-2023.pdf	(detalle)
☐	Resolución de adjudicación.pdf	Resolución de adjudicación.pdf	(detalle)
☐	Resolución corrección yerros formales Resolución de Adjudicación..pdf	Resolución corrección yerros formales Resolución de Adjudicación..pdf	(detalle)
☐	00. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO INTERVENTORIA CANAL DEL DIQUE SM fd JFAO.pdf	00. ESTUDIO PREVIO DEFINITIVO INTERVENTORIA CANAL DEL DIQUE SM fd JFAO.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carolina Jackeline Barb	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60.320.486	Guardar y notificar
Supervisor	Carolina Jackeline Barb	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60.320.486	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Carolina Jackeline Barbanti Mansilla	13/04/2023 7:03:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carolina Jackeline Barbanti Mansilla
Supervisor	Carolina Jackeline Barbanti Mansilla	13/04/2023 7:03:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carolina Jackeline Barbanti Mansilla

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	74.800.819.095
Total	74.800.819.095

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0	CDP	No validado	0 COP	0 COP	24-13-00	Editar

Saldo de CDP:

Saldo de vigencias futuras:

Saldo total a comprometer: 0 COP

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP:

Saldo de compromisos AVF:

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -