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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

MC-PS-006-2023 
 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 

2022057900032 DENOMINADO “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RÍO TARAZÁ, EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA”. 
 
1. Competencia jurídica y fundamentos normativos 
 
El Director Ejecutivo de la Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, competente para elaborar 
los estudios previos de los procesos de selección impulsados por esta entidad pública y de 
conformidad con los numerales 7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 87 de la Ley 
1474 de 2011 y los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a 
elaborar el análisis del sector y los estudios y documentos previos para contratar la 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIM 2022057900032 
DENOMINADO "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA 
CUENCA DEL RÍO TARAZÁ, EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA”. 
 
2. Análisis del Sector. 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece la obligación de las entidades estatales 
de realizar, durante la etapa de planeación del proceso contractual, el análisis necesario para conocer 
el sector relativo al proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis del riesgo; actividad pública que debe constar en los documentos 
del proceso. 
 
La Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– creada a través del Decreto-ley 4170 de 2011, tiene dentro de sus funciones la de difundir 
las normas, reglas, procedimientos, medios tecnológicos y mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública. 
 
En desarrollo de sus funciones legales, la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia 
Compra Eficiente– expidió la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector (G-EES-02)1 la cual 
respecto de los procedimientos de contratación directa expresa lo siguiente: 
 

                                                 
1 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
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En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo 
de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar 
la estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos 
casos, es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación 
similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega 
con otros clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, 
verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, 
eficacia y economía y buscando promover la competencia.  
 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar 
es muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad 
misional) o si los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan 
comúnmente en el mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de 
sector debe ser más complejo y agregar mayor información general y detallada de los 
potenciales proveedores y el sector. 

 
Con sustento en lo anterior, se justifica en este documento que el análisis del sector no sea realizado 
en un documento independiente en razón a la modalidad de selección y a la orientación impartida por 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra 
Eficiente– 
 
2.1. Perspectiva legal. 
 
La contratación que es impulsada a partir del presente trámite administrativo está regida por el régimen 
de contratación estatal determinado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 
2015 el cual compiló la normatividad correspondiente al sector administrativo de planeación nacional, 
en especial, el Decreto 1510 de 2013. 
 
De esta manera, es claro que para la Nombre de la Entidad, el régimen legal aplicable corresponde al 
establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, situación jurídica que 
se extiende al contratista. 
 
En ese orden de ideas, la persona quien pretenda ser contratista de la Región de Planeación y Gestión 
del Bajo Cauca, deberá acreditar las condiciones jurídicas de capacidad para contratar a que hace 
referencia el artículo 6° de la Ley 80 de 1993, no estar incursos en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad para participar en procesos de selección de contratistas, así como para celebrar 
contratos estatales, y acreditar las condiciones de idoneidad. 
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Si el contratista tiene la condición de comerciante a que hace referencia el artículo 10 del Código de 
Comercio, para poder suscribir el contrato derivado del mismo deberá acreditar que no se encuentra 
inhabilitado para ejercer la actividad de comercio según lo determina el artículo 14 ídem. 
 
Si el contratista debe acreditar condiciones particulares especiales, tales como ser ingeniero, 
arquitecto, contador, abogado entre otras, deberá demostrar que se encuentra en ejercicio de la 
respectiva actividad o profesión a través del certificado que expida el órgano, entidad, consejo o 
institución correspondiente. 
 
2.2. Perspectiva Comercial. 
 
El personal de apoyo de Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca, consultó en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Estatal (Secop II), en el mercado local y regional el comportamiento 
de contrataciones similares a la que se impulsa a partir del presente estudio previo. 
 
Entre ellas se destaca los siguientes procedimientos contractuales: 
 

Constancia SECOP II OBJETO CONTRACTUAL 
NÚMERO 

DEL 
PROCESO  

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
"MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS 
SECTORES DE LOS ALTICOS, EL MESTIZO Y ALTO 
COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO" BPIN 
020056560054 

MC-013-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN 
VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA ANTIOQUÍA; 
ASI COMO PARA LA INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
DE LAS MISMAS". 

MC-006-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACION DELEGADA PARA "LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 
CORREGIMIENTO MINDALA Y LA VEREDA BADEAS EN 
EL MUNICIPIO SUÁREZ" BPIN2022197800003 

MC-006-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 47 KILÓMETROS DE 
VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA - 
ANTIOQUIA 

MC-005-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN 
CONCRETO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE 

1008-
CONV-027-
2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA MEDIANTE 
REPARCHEO, CONSTRUCCIÓN DE CARCAMOS, 
SUMIDEROS, ANDENES E INSTALACIÓN DE REJILLAS, 
NECESARIOS PARA DAR SOLUCIÓN A 
PROBLEMATICAS ENCONTRADAS EN EL MUNICIPIO 
DE GUATAPÉ 

INTER012-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022003050026 "MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
TERCIARIA COCORNÁ-LA PIÑUELA DEL MUNICIPIO DE 
COCORNÁ - ANTIOQUIA 

MC-038-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA MEJORAMIENTO DE 
VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE 
CONCEPCIÓN, EL PEÑOL, GRANADA, MARINILLA, SAN 
CARLOS, SANTO DOMINGO BPIN 2022003050053 

MC-012-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO E 
INTERVENTORÍA DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

1080-06-09-
020-2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EL 
PAVIMENTACIÓN DE ANILLO VIAL CONQUISTADORES 
ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL BPIN 
2022003050033 

MC-009-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA DESARROLLAR 
LABORES OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL 
EN EL MUNICIPIO DE TARSO EN EL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO 

AD002-2022  

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-019-
2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-
2022_1 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-017-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022057900028 "CONSTRUCCION DE PLACAS 
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA 

MC-016-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-019-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-
2022_1 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-017-
2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE 

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-020-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-019-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 

MC-018-
2022_1 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS 
URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 

MC-017-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022057900028 "CONSTRUCCION DE PLACAS 
POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ – 
ANTIOQUIA 

MC-016-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL EN EL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 
FRANCISCO - ANTIOQUIA 

MC-014-
2022 

 

https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON 
BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA 
HUELLA EN VIAS TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN 
FRANCISCO - ANTIOQUIA 

MC-012-
2022 
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https://community.secop.gov.co/Public/T
endering/ContractNoticeManagement/In
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinNa
me=CCE  

ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-291-2021 
"PAVIMENTACION DE LA VIA URBANA LA VARIANTE 
EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO N 4600011514 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN CARLOS- ANTIOQUIA CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 
SAN CARLOS 

MC-011-
2022 

 

 
Adicional a lo expuesto, en lo que concierne a contratación de administración delegada para la 
ejecución de interventoría técnica, fueron identificados los siguientes trámites administrativos: 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-024-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-023-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720019 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-021-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720017 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-020-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720016 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
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ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-019-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022155720018 "ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-014-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022003050011 "CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN VIAS 
TERCIARIAS DE COCORNA Y SAN FRANCISCO – ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-009-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2021056900002 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA Y PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO – ANTIOQUIA 
 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-007-2022 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-004-2022 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL EN EL PROYECTO 
IDENTIFICADO CON BPIN 2022054950039 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, 
ADECUACION DE ESPACIOS PUBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NECHI – ANTIOQUIA 
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ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-088-2021 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-393-2021 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
CORREGIMIENTO SAMANÁ NORTE, MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA 
 
ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL MAGDALENA MEDIO ANTIOQUEÑO 
MC-087-2021 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO CSA-398-2021 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y AVENIDAS 
TORRENCIALES, EN LA VEREDA LA VILLA, SECTOR VILLA ESPERENZA Y VILLA TRIUNFO, DEL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA 
 
2.3. Perspectiva financiera. 
 
Para la celebración y ejecución del contrato se exigirá capacidad financiera en los términos que 
establece el numeral 2° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 
1860 de 2021, determina lo siguiente: 
 

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 
 
2. La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

 
En ese orden de ideas, la entidad, luego de hacer una valoración de los procesos de selección de 
contratista que comporten obligaciones de hacer, concluye lo siguiente al respecto: 
 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 
Índice 

de 
liquidez 

Índice de 
Endeudamient

o 

Razón de 
Cobertura 

de intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=22-1-224327 

10 0,20% 10 0.10 0.10 
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https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=21-15-12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=19-15-9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=22-15-13109837  

7,0 0,3 20 0,14 0,12 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=22-15-13069617  

10,51 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=22-15-12995829  

3,54 0,40 4.23 0,16 0,10 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=21-15-12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=21-15-12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=19-15-9889029  

1,09 0,64 3,68 0,18 0,16 

https://www.contratos.gov.co/cons
ultas/detalleProceso.do?numCons
tancia=21-15-1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 4,28 0,48 6,00 0,09 0,07 
 
Analizada la anterior información de conformidad con el Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los procesos de contratación del Colombia Compra Eficiente, se hace 
necesario aplicar la metodología del tallo y la hoja 
 
En ese orden de ideas, los indicadores que miden la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional para participar del presente proceso de selección serán los siguientes: 
 

Constancia SECOP 

Capacidad Financiera Capacidad Organizacional 

Índice 
de 

liquidez 

Índice de 
Endeudamiento 

Razón de 
Cobertura 

de 
intereses 

Rentabilidad 
del Patrimonio 

Rentabilidad 
del Activo 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?

      0.10 0.10 
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numConstancia=22-1-
224327 
https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12144387 

2,7 0,70 3,0 0,08 0,05 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9814166  

1,5 0,6 1 0,03 0,03 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13109837  

7,0 0,3       

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
13069617  

 0,52 6,35 0.08 0,06 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=22-15-
12995829  

3,54 0,40 4.23     

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12650294  

3,0 0,40 5,00 0,10 0,10 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
12501598  

1 70% 1 0 0 

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=19-15-
9889029  

1,09 0,64 3,68     

https://www.contratos.gov.co/
consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=21-15-
1258565  

2,5 0,6 4,00 0,10 0,08 

PROMEDIO 2,79 0,54 3,43 0,062 0,05 
 
2.4. Perspectiva organizacional. 
 
De conformidad con el numeral 4° del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015., se exigirá 
capacidad organizacional en relación con los indicadores que miden el rendimiento de las inversiones 
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y la eficiencia en el uso de activos por parte del (la) contratista, de conformidad con la matriz expuesta 
con anterioridad. 
 
2.5. Perspectiva técnica. 
 
La persona natural o jurídica que pretenda ejecutar el presente contrato debe tener dar cumplimiento 
a las siguientes condiciones mínimas: 
 
A. Capacidad jurídica. 
 
El proponente debe tener la capacidad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, tal 
como fue anunciado en el numeral 2.1. de este estudio previo. No obstante lo anterior, tratándose de 
persona jurídica, la misma debe tener dentro de su objeto social y/o actividad comercial la 
administración delegada de recursos para proyectos de reforestación ambiental, restauración 
ambiental y/o gerencia de proyectos en reforestación ambiental, restauración ambiental y/o ejecución 
de proyectos que incorporen la reforestación ambiental, restauración ambiental. 
 
Tratándose de persona natural, la misma debe acreditar que su profesión, arte u oficio le permite la 
ejecución de actividades de administración delegada de recursos para proyectos de reforestación 
ambiental, restauración ambiental y/o gerencia de proyectos en reforestación ambiental, restauración 
ambiental y/o ejecución de proyectos que incorporen la reforestación ambiental, restauración 
ambiental. 
 
Para este propósito la entidad pública que impulsa este procedimiento de selección, podrá utilizar 
como referente la clasificación CIIU la cual puede ser consultada en la siguiente página de internet: 
http://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 
 
B. Formación académica. 
 
El proponente persona natural deberá acreditar formación académica en ingeniería ambiental, forestal 
o agrónoma con una experiencia mínima de cuatro (04) años luego de obtener el título académico y 
una experiencia específica como director de proyectos de tres (03) años. 
 
Tratándose de persona jurídica, este debe acreditar que cuenta dentro de su equipo de trabajo con 
un profesional que tenga formación académica en ingeniería ambiental, forestal o Ingeniero agrónomo 
con una experiencia mínima de cuatro (04) años luego de obtener el título académico y una 
experiencia específica como director de proyectos de tres (03) años. 
 
C. Experiencia requerida 
 
El proponente debe acreditar mediante máximo cinco (5) certificaciones de ejecución contractual y/o 
acta de liquidación de contrato proveniente de entidades públicas o privadas el haber ejecutado las 
actividades de administración delegada de recursos para proyectos de reforestación protectora y/o 
reforestación ecológica y/o restauración ecológica y/o realizar la ejecución de proyectos de 



 

Proceso: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

Código: GC-P002 
Versión: 01 
Fecha versión: 06-07-2021 
Página 13 de 26 

ESTUDIOS PREVIOS                 

LA RPG-BC UNA OPORTUNIDAD PARA CONSTRUIR UNIDOS 
 

Carrera 21 # 14 – 04; Mall Portal El Triángulo; Caucasia, Antioquia 
Teléfono: (+57) (4) 310 270 9691 - Código Postal 052410. 

Correo: notificaciones@rpgbajocauca-antioquia.gov.co  
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 a 5:30 pm. 

reforestación protectora y/o reforestación ecológica y/o restauración ecológica, por un valor igual o 
superior al 150% del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, 
correspondiente al proyecto respecto del cual se ha de realizar la administración delegada o la 
ejecución directa. 
 
Mínimo uno (1) de los contratos aportados, ha de acreditar que fue ejecutado por un valor igual o 
superior al 50% valor del recurso a entregar en administración delegada expresado en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Mínimo uno (1) de los contratos aportados, ha de acreditar que dentro de su objeto y/o alcance 
contractual realizó la reforestación protectora y/o reforestación ecológica y/o restauración ecológica 
de áreas de ecosistemas estratégicos. 
 
3. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con la 
Contratación. 
 
El municipio de Tarazá posee una ubicación que le permite contar con una riqueza hídrica envidiable 
por otros territorios. Tiene una temperatura promedio de 28 grados centígrados (Clima cálido) y una 
elevación promedio de 125 m.s.n.m., relieves montañosos que se elevan hasta los 3.000 m.s.n.m. y 
zonas de vida donde el clima es templado. Estas condiciones de relieve pertenecientes a las 
estribaciones de la cordillera central en conjunto con el clima de Bosque Húmedo Tropical con 
promedios de lluvias anuales cercanos a los 3.000 y 3.500 mm permiten que este municipio sea 
bañado por múltiples ríos y quebradas como; El Puquí, El Rayo, San Agustín, San Juanillo, San 
Sereno, San Matías, las quebradas de El Diablo, El Tres, Las Piedras, Pozo Hondo, Chuchui, 
Sabaletas, Piedra Azul, el Río Tarazá, Río Nechí, Río Man y Río Cauca. Estos últimos generan 
planicies aluviales bajas donde se desarrollan ecosistemas apropiados para la vida acuática como 
son los humedales, y otros lugares propicios para la producción agropecuaria. Además, 
aproximadamente el 52% (80.000 Ha.) del territorio Taraceño se encuentra en cobertura vegetal 
boscosa, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación. 
 
El municipio cuenta con aproximadamente 150 hectáreas de ecosistemas estratégicos conformados 
por los humedales El Tamaco, El Topacio y Río Rayo, los cuales están siendo amenazados por la 
minería, la ganadería y la tala indiscriminada. 
 
Además de ello las microcuencas abastecedoras del recurso hídrico para los acueductos también 
están siendo afectadas por la deforestación, minería o producción agropecuaria, que ponen en riesgo 
la calidad y disponibilidad del recurso para la población. Una de las estrategias para garantizar la 
sostenibilidad de la cobertura vegetal boscosa en las microcuencas abastecedoras de acueductos es 
la tenencia de la tierra, la mayor parte del área de las microcuencas pertenece a particulares que 
hacen uso de sus parcelas para la producción agropecuaria, ganadera, piscícola, agrícola y minera.  
Un claro ejemplo, es la microcuenca de Pozo Hondo que abastece el acueducto de la cabecera 
municipal, en donde alrededor del 25% del área es destinada a la ganadería. Otro ejemplo es la 
microcuenca de la quebrada Quinterón que abastece el acueducto del centro poblado del 
corregimiento de La Caucana, donde se presentan casos de deforestación y minería evidentes. 
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El municipio trabaja en la adquisición y compra de predios para la protección de la microcuenca Villa 
Helena, la cual representa un tercio del área de la microcuenca de Pozo Hondo, destinada 
mayoritariamente a protección forestal, con pocos focos de deforestación por agricultura de colonos. 
 
En tal sentido se propone el proyecto “RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA 
AMBIENTAL EN LA CUENCA DEL RÍO TARAZÁ, EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA”, 
mediante el cual, se pretende adelantar la rehabilitación y conservación de importantes zonas de 
interés socioambiental local, por sus servicios ecosistémicos, especialmente áreas de regulación 
hídrica o zonas altas y medias de cuencas hidrográficas abastecedoras de sistemas de acueductos 
municipal y rurales, a través del establecimiento de plantaciones forestales de carácter protector, 
utilizando especies de porte forestal, nativas, aptas ecológicamente para la zona, en buen estado 
estructural y fitosanitario y provenientes de viveros forestales de la zona. 
 
La intervención propuesta, de áreas sembradas y educación ambiental entre comunidades rurales 
asentadas en influencia de las AAE, se adelantará durante un período no superior a los 7 meses, 
período en el que además, se propone hacer el mantenimiento de la plantación protectora, que 
consiste en hacer la limpia de platos de siembra, control fitosanitario, limpia de líneas cortafuegos y 
una fertilizaciones adicional a la de siembra, con elementos mayores y menores; además, se propone 
adelantar un proceso participativo de sensibilización ambiental entre las comunidades beneficiarias 
y/o aquellas asentadas en áreas de influencia directa de las áreas a intervenir.  
 
Las obras de inversión y de restauración ambiental de AAE propuestas, se adelantarán a través de 
un proceso técnico, administrativo, social y jurídico, adecuado a las actuales necesidades de 
rehabilitación y conservación de las condiciones naturales de algunos ecosistemas, que prestan 
invaluables servicios ambientales y sociales a nuestras comunidades asentadas en la cabecera 
municipal y en algunas zonas rurales y de igual forma, se pretende crear y estimular conciencia 
ambiental entre comunidades beneficiarias del proyecto, por la conservación y la sostenibilidad y 
arraigo por el territorio, a través de su participación directa en las labores de establecimiento y 
sensibilización ambiental, simultáneas al manejo de la plantación forestal protectora, en zonas rurales 
del Municipio de Tarazá. 
 
Para la adecuada ejecución del proyecto, se plantean realizar las siguientes actividades, que serán 
descritas en detalle en el capítulo respectivo: 
 
✔ Selección de áreas a intervenir: Con base en información cartográfica y catastral, en 
necesidades de intervención, por niveles de disturbio o alteración ecológica y necesidades de 
rehabilitación, en información de la comunidad y de la institucionalidad, se seleccionarán o 
determinará los predios a intervenir mediante las actividades propuestas. 
 
✔ Socialización del proyecto: A través de reuniones con comunidades y propietarios beneficiarios 
de áreas a intervenir, debidamente convocadas por medios locales de difusión y con suficiente 
anterioridad, se socializará el proyecto y aspectos de éste, como especificaciones técnicas de 
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acciones de restauración ecológica, selección de predios e importancia social e institucional de la 
intervención ambiental planteada. 
 
✔ Preparación del terreno: Una vez seleccionados los predios y contratación del personal, que 
será de la zona de influencia, se inicia la adecuación de caminos de ingreso y la limpia de eras de 
siembra. 
 
✔  Establecimiento de la plantación: Método convencional, a través de diferentes labores de trazo, 
plateo, hoyado y repique local, previa aplicación de enmiendas, siembra y aplicación de 
hidroretenedor, control fitosanitario a que haya lugar y demarcación y limpia de líneas cortafuegos; la 
siembra se hará a una densidad de 1.111 plántulas/ha, al cuadro, con distancia fija de 3 m. entre 
plántulas, de mínimo 50 cm de altura, material vegetal adquirido en vivero forestal de la zona; en el 
momento de la siembra, antes de fijar la plántula en el hoyo e iniciar la compactación manual, se 
aplicará o mezclará un hidroretenedor con el sustrato de siembra, seco o hidratado, en la zona de 
desarrollo radicular, para garantizar humedad en el sitio y evitar deshidratación y marchitamiento de 
plántulas. 
✔ Mantenimiento: Durante los primeros 5 meses de la plantación, se realizarán limpias y 
replateos manuales, control fitosanitario y limpia de caminos cortafuegos, para el control de incendios; 
resiembra de plántulas muertas o con problemas fitosanitarios y estructurales, bajo las mismas 
especificaciones de la siembra general, en la intervención 1 y una adecuada fertilización y en el 
segundo, además, se realizará limpia manual de enredaderas y plantas parásitas y fertilización según 
la disponibilidad local de lluvias. 
 
✔ Monitoreo: Actividad con periodicidad similar a la anterior, que consiste en adelantar la 
medición de algunas variables, como sobrevivencia de la plantación, adaptabilidad de especies 
utilizadas y desarrollo en altura por unidad de tiempo, entre otras, a través de la medición en parcelas 
rectangulares temporales, de un área proporcional a un porcentaje de muestreo mínimo del 0.5%, con 
distribución espacial al azar, información que será registrada en formulario previamente diseñado para 
el efecto y debidamente consolidada y analizada y sus resultados serán entregados a la Entidad 
Contratante. 
 
✔ Sensibilización ambiental: Estas actividades de restauración ecológica serán debidamente 
aprovechadas para adelantar acciones educativas y difusión de éstas y otros aspectos, entre las 
comunidades asentadas en áreas de influencia directa de predios beneficiarios, utilizando espacios 
comunitarios como Instituciones Educativas y sedes comunales, para contribuir a generar y compartir 
conocimiento, fortalecer procesos comunitarios de sensibilización ambiental, sentido de pertenencia 
por el entorno ambiental, de organización social y otros aspectos. 
 
✔ Entrega final: A través del procedimiento legal y administrativo respectivo, el municipio se 
encargará de definir la responsabilidad posterior del manejo, protección, conservación y sostenibilidad 
ambiental de la plantación forestal protectora, de tal manera que se garantice en el tiempo, el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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La adecuada ejecución técnica, presupuestal y administrativa, de las acciones propuestas en el 
proyecto, por la Alcaldía del municipio de Tarazá, será un medio eficaz para continuar con la 
restauración de suelos y sus escenarios naturales, que en el tiempo, contribuirá a devolver 
condiciones ambientales, a promover y estimular conciencia ambiental, pertenencia y arraigo social 
por el territorio, responsabilidad social e institucional por la gobernanza y equilibrio ambiental local y 
de la región del Bajo Cauca antioqueño, que con las condiciones naturales de disponibilidad de clima 
cálido, topografía, suelos y lluvias, se debe considerar y tratar al medio natural de otra forma, que 
apunte a la sustentabilidad ambiental y por ende, al mejoramiento de las condiciones sociales y de 
calidad de vida de sus habitantes. 
 
Expuesto lo anterior, esta entidad es la ejecutora del proyecto de inversión con recursos del Sistema 
General de Regalías (SGR) identificado con el Código Bpin Nro. 2022057900032, denominado 
“RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA CUENCA 
DEL RÍO TARAZÁ, EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA”, el cual debe ser ejecutado dentro 
de los términos establecidos en los documentos del proyecto de inversión, razón por la cual se hace 
necesario impulsar la presente contratación a fin de satisfacer la necesidad pública que pretende ser 
financiada con recursos de esta naturaleza. 
 
4. El objeto a contratar identificado en el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y 
Servicios. 
 
ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IDENTIFICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022057900032 
DENOMINADO "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN LA 
CUENCA DEL RÍO TARAZÁ, EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA”. 
 
El contrato a celebrar está identificado en la “Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las Actividades Económicas, (UNSPSC por sus siglas en inglés) de la siguiente manera: 
 
Código 

Segmento 
Segmento 

Código 
Familia 

Familia 
Código 
Clase 

Clase Producto 
Nombre 

Producto 

80 

Servicios de 
Gestión, 
Servicios 
Profesionales de 
Empresa y 
Servicios 
Administrativos 

8010 
Servicios de 
asesoría de 
gestión 

801016 
Gerencia de 
proyectos 

80101604 
Planificación o 
administración de 
proyectos 

5. Condiciones técnicas exigidas 
 
Las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta por parte de los proponentes para la 
presentación de la propuesta económica, la cual será parámetro para la expedición de la 
comunicación de aceptación y la ejecución del contrato, son las siguientes: 
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5.1. Obligaciones Generales. 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a:  
 
a. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación.  
b. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.  
c. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 
d. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 
e. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
f. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 
de la oferta.  
g. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
h. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.  
i. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se 
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 
j. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  
k. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 
l. Informar a más tardar al segundo día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 
de la imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero 
en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
contratista. 
 
5.2.  Específicas. 
 
a. Administrar adecuadamente los recursos asignados con la finalidad de gestionar las 
actuaciones contractuales necesarias para la ejecución del proyecto de inversión de restauración 
ecológica de áreas de importancia ambiental en la cuenca del río Tarazá, en el municipio de Tarazá 
Antioquia. 
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b. Ejercer la dirección y el control administrativo de las actividades inherentes a la administración 
delegada, con el objeto de conseguir la correcta ejecución del objeto contractual conforme con los 
planos, las especificaciones y demás exigencias de la Entidad, la cual suministrará los respectivos 
documentos e información técnica, aclarando que el contratista se encargará de la ejecución del objeto 
convenido por cuenta y riesgo de la Entidad contratante.  
 
c. Adquirir y/o contratar bajo la responsabilidad de la Entidad contratante, pero en nombre del 
tercero que el administrador delegado designe para este efecto, el material, equipos para la 
construcción, personal técnico y demás necesarios para la ejecución de las actividades que hacen 
parte del proyecto de inversión, siempre y cuando la adquisición tenga el aval del supervisor y/o el 
interventor.  
 
d. Verificar que el o los Contratistas que seleccione para la ejecución del proyecto cuenten con 
los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar para la ejecución del contrato de obra 
pública, incluidos aquellos necesarios para la utilización del espacio público.  
 
e. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a 
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a 
hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o 
pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las 
acciones que del hecho se puedan predicar.  
 
f. Presentar informes parciales de avances de ejecución de las actividades del contrato a la 
supervisión designada por parte de entidad contratante y al Interventor del proyecto de inversión, cada 
vez que se requiera.  
 
g. Acatar, prever y realizar reuniones conjuntas y prestar la colaboración que se requiera para la 
ejecución de las actividades que estructuran el proyecto de inversión.  
 
h. Realizar un informe mensual durante la vigencia del contrato y entregarlo al supervisor 
delegado por la entidad contratante, en el cual deberá de contener el avance de las actividades 
ejecutadas como administrador delegado, dicho informe deberá contener la siguiente información 
mínima: 
 
 El avance físico y financiero del proyecto  
 Contratos realizados en virtud de la administración delegada  
 Registro fotográfico con la descripción de cada una de las actividades más representativas 
realizadas.  
 Programación de obra  
 Proyección de la obra  
 Actividades más representativas  
 Notas, sugerencias.  
 Oficios enviados al contratista (si se han enviado)  
 Planilla de pagos a la seguridad social  
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 Acta de pago al contratista.  
 Memorias de cálculo de las cantidades de obra.  
 
i. Administrar la ejecución de las actividades que conforman el proyecto de inversión 
denominado restauración ecológica de áreas de importancia ambiental en la cuenca del río Tarazá, 
en el municipio de Tarazá Antioquia. 
 
j. Rregistrar en su contabilidad, bien sea, por centro de costo o de manera individualizada la 
información contable que se genere con ocasión de la ejecución del presente contrato, de forma que 
permita a la entidad contratante y a las entidades que ejercen vigilancia y control a la actividad 
administrativa y contractual del Estado verificar la ejecución y aplicación de los recursos públicos 
administrados en este contrato. 
 
k. Garantizar la ejecución de la administración delegada de recursos, de conformidad con el 
siguiente componente técnico y financiero: 
 

DESCRIPCION UN CANT 
VR. 

UNITARIO 
VR. PARCIAL 

2. ESTABLECIMIENTO         

REFORESTACION PARA LA RESTAURACIÓN Hectárea 60,3 $ 7.837.246 $ 472.585.913 

3. MANTENIMIENTO DE LA SIEMBRA         

MANTENIMIENTO # 1 A PLANTACIÓN Hectárea 60,3 $ 1.515.577 $ 91.389.304 

MANTENIMIENTO # 2 A PLANTACIÓN Hectárea 60,3 $ 921.622 $ 55.573.795 

4. OTROS COSTOS DIRECTOS         

EVENTO/TALLER DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Taller 4 $ 690.000 $ 2.760.000 

SUBTOTAL COSTO DIRECTO       $ 622.309.012 

ADMINISTRACIÓN (%) 28,79%     $ 179.141.826 

IMPREVISTOS (%) 1,00%     $ 6.223.090 

UTILIDAD (%) 3,00%     $ 18.669.270 

SUBTOTAL AIU 32,79%     $ 204.034.186 

TOTAL ACTIVIDADES RESTAURACIÓN $ 826.343.198 

 
l. Comunicar al supervisor y/o interventor del contrato cualquier situación que ponga en riesgo 
el correcto desarrollo de la gestión contractual a cargo de la entidad contratante. 
 
m. Evitar la ejecución de actividades que no estén contenidas como obligaciones contractuales, 
en caso de ser ejecutadas, no serán reconocidas ni remuneradas por parte de la entidad contratante. 
 
n. Ejecutar las obligaciones contractuales de buena fe, evitando en todo caso la configuración de 
una relación de subordinación. 
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6. Valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  
 
El valor estimado del contrato que soporta los presentes estudios previos es de OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($ 
8.263.432), valor que fue determinado teniendo en cuenta procesos de selección de contratista de 
administración delegada, suscritos por entidades públicas, en las cuales la regla general aplicada es 
una remuneración correspondiente al 1% del valor del recurso que será entregado en administración. 
  
7. Certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
La contratación que sustenta los presentes estudios y documentos previos, está respaldada por el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 1923 de 11 de abril de 2023 según el detalle que se 
resume a continuación: 

 
 
8. Modalidad de selección del contratista y su justificación jurídica 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por los artículos 2.2.1.2.1.5.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 
de 2021, determina en el numeral 6° del artículo 2.2.1.2.1.5.2., las reglas jurídicas que deber ser 
tenidas en cuenta para impulsar los procedimientos de selección a través de la modalidad de mínima 
cuantía. 
 
La contratación que se impulsa a partir de estos estudios previos no supera el 10% de la menor cuantía 
establecido para esta entidad territorial en la vigencia fiscal que se promueve este proceso de 
selección 
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El objeto contractual que pretende ser contratado a partir de esta modalidad de selección no está 
reservado a una modalidad especial de contratación, como ocurre con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley 1150 de 2007 para la contratación de encargos fiduciarios 
 
Así mismo, esta entidad sigue lo dispuesto por la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente, en el “Manual de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía” Versión 
2 (M-MSMC-02) a través del cual fueron dadas las reglas de interpretación cuando concurren varias 
modalidades de selección. 
 
sustento jurídico importante de esta contratación es la sentencia proferida por la Sección Tercera de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado con radicación 17.253, a través de la 
cual fue expuesto lo siguiente, en relación con el contrato de administración delegada: 
 

“El contrato de obra pública por administración delegada no constituye una figura nueva en el 
derecho colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el Artículo 85 del Decreto 150 de 
1976, como los Artículos 90 a 100 del Decreto 222 de 1983. Este negocio jurídico es entendido 
como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad pública contratante se 
encarga de la ejecución del objeto convenido, o lo que es igual, bajo este sistema el contratista 
actúa a nombre y por cuenta del contratante delegante “(....) Por otra parte, el mismo Decreto 
establece que el administrador delegado toma bajo su responsabilidad la dirección técnica de 
la obra; que maneja también bajo su propia responsabilidad los fondos que la entidad 
contratante le suministra para el cumplimiento de sus funciones y obligaciones; que serán de 
cuenta del administrador delegado los daños que cause a terceros en desarrollo del contrato, 
así como los que ocasione el incumplimiento del contrato; y que tendrá la obligación de pagar 
con los fondos del contrato el valor de los salarios y prestaciones a que hubiere lugar. 

 
El presente acto corresponde a un Contrato de mandato o administración delegada sin representación 
por el sistema de administración delegada, que se rige por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y 
sus decretos reglamentarios, y las normas civiles y comerciales aplicables, en especial se sujeta a las 
normas del Artículo 2142 y siguientes el Código Civil, Artículo 74 y siguientes de la Ley 1564 de 2012; 
Artículo 1262 del Código de Comercio en concordancia con lo dispuesto por los Artículos 13, 32 y 40 
(inciso primero) de la Ley 80 de 1993. 
 
9. Forma de pago 
 
La entidad pública contratante pagará al (la) Administrador Delegado el valor del contrato mediante 
pagos proporcionales de acuerdo al porcentaje de avance físico de las actividades que hacen parte 
de la administración delegada. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Administrador Delegado cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente 
Contrato. 
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La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Administrador Delegado deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
Para la ejecución del contrato, la Entidad entregará recursos al administrador delegado por un monto 
del 50% del valor de los recursos entregados en administración delegada, para que se dé cabal 
cumplimiento a las condiciones contractuales. Para su manejo y administración, se le dará la 
connotación de anticipo de la administración delegada, el cual se tramitará previa solicitud del 
Administrador Delegado y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso 
el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja 
(PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros 
del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Administrador Delegado. Es 
responsabilidad de la Interventor y/o Supervisor verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
10. Plazo de ejecución del contrato 
 
El objeto del contrato y las obligaciones generales y específicas que se derivan de él, deben ser 
ejecutadas en el término de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
11. Criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 determina el procedimiento de selección de mínima cuantía para 
aquellas adquisiciones que no superen el 10% de la menor cuantía, situación que fue reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, el cual determina en el numeral 7° del artículo 2.2.1.2.1.5.2. lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las 
siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, independientemente de su objeto: (…) 

 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor 
o interventor del contrato. 

 

Comentado [D1]: Verificar que si sea el plazo 
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Siguiendo los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente, esta entidad pública procederá a requerir a los proponentes quienes presenten una 
propuesta económica inferior al 80% del presupuesto oficial, con el propósito de contar con un 
parámetro objetivo para evidenciar una propuesta económica con precios artificialmente bajos. 
 
Para determinar la configuración de una propuesta económica con precios artificialmente bajos, esta 
entidad pública aplicará los lineamientos establecidos en la “Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación (G-MOAB-01” la cual puede ser consultada en el 
siguiente enlace de internet: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias  
 
12. Análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 
 
De conformidad con los artículos 3 y 4 de la ley 1150 de 2007, el artículo 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 
1082 de 2015 y el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (Versión 1) el análisis de los riegos que representa para el cumplimiento del objeto del 
contrato contenido en estos estudios previos, son los siguientes: 
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Comentado [D2]: Aquí se menciona tbn el tratamiento 
asociado a la respectiva garantía de cumplimiento que se exige en 
el numeral 13 

Comentado [D3]: Un tratamiento es solicitar la póliza de 
calidad del servicio que se refiere mas adelante. 
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13. Las garantías que el contratista debe constituir para amparar los riesgos derivados del 
contrato 
 
De conformidad con el análisis de riesgo que se acaba de enunciar se hace necesario la exigencia de 
las garantías que se describen a continuación: 
 

13.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Los errores o imprecisiones en el texto de la garantía presentada son susceptibles de subsanación o 
aclaración por el proponente hasta el término previsto para subsanar. Sin embargo, la no entrega de 
la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 
Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
Valor 

Asegurado 
Diez por ciento (10%) del valor a entregar en administración delegada. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 

 Para los proponentes plurales: la garantía debe otorgarse por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se debe relacionar claramente a 
los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de esta.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente debe ampliar la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta es irrevocable, de tal manera que en los casos en que 
el proponente retire, modifique los términos o condiciones de la misma, la entidad puede hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 
 

13.2. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debe presentar la garantía 
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir 
de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la entidad. Esta garantía tendrá las 
siguientes características: 
 
Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca 
Nit. 901.500.213-6 
 
Municipio de Tarazá 
Nit. 890984295-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 

Cien (100%) por ciento 
del valor entregado en 
administración 
delegada. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Treinta (30%) por 
ciento del valor del 
contrato  

Calidad del servicio Hasta la liquidación 
del contrato 

Diez (10%) por ciento 
del valor del contrato  

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad puede 
denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 
 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 

integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir su razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por razón de 
las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición 
y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o prorrogarla, según el caso, 
constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya 
lugar. 
 
14. Anexos 
 
El presente estudio previo es sustentado en los siguientes anexos: 
 

A. Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 1923 de 11 de abril de 2023 
B. Presupuesto respecto del cual se desarrollará la Administración Delegada. 

 
El presente documento es elaborado en el Municipio de Caucasia -Antioquia- a los 17 días del mes 
de abril de 2023. 
 
 
Original firmado 
HELMER FABIÁN VITOLA HERRERA 
Director Ejecutivo 
 

Actuación Funcionario / contratista Cargo / Empleo / perfil Firma Fecha 
Elaboró Víctor Emilio Calle Gaviria Asesor Jurídico  17-04-2023 
Revisó Helmer Fabián Herrera Vitola Director Ejecutivo  17-04-2023 
Aprobó Helmer Fabián Herrera Vitola Director Ejecutivo  17-04-2023 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. 

 


