&éﬂ l SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

‘“"“t\-n-u %
1ibdd

Nit, 8§91¢80011-¢

ESTUDIOS PREVIOS
PROCESO DE MINIMA CUANTIA

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratacién Piblica, especialmente lo establecido en
los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011, y
conforme a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se presenta el estudio previo para

adelantar un proceso de seleccion de minima cuantia.

1. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE
SE PRETENDE SATISFACER

Es facultad del alcalde asegurar la gestion administrativa del municipio, defender los intereses del mismo, promover
su mejoramiento y desarrollo bajo parametros de una administracion publica legal, organizada y modema.

< El articulo 2 de la constitucion politica dice asi: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion;
facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo.

El Plan de Desarrollo Nacional “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR COLOMBIA, PACTO
POR LA EQUIDAD", en materia de infraestructura vial plantea la sostenibilidad ambiental y prevencion del riesgo en
la cual se debe intervenir en la red nacional, la red terciaria y la red férrea. CAPITULO VI. Pacto por el transporte y la
logistica para la competitividad y la integracion regional. TITULO B. Movilidad urbano-regional sostenible para la
equidad, la competitividad y la calidad de vida. Objetivos y estrategias: D Conectividad urbano-regional, Objetivo 2:
Integrar la movilidad y el ordenamiento territorial para beneficiar la oferta de servicios integrales de transporte para la

ciudadania.

Estrategias
¢ * Fortalecimiento de la movilidad regional, mediante la implementacion de una politica de accesos y pasos urbanos y

& rurales. Mintransporte, en coordinacion con el DNP, la ANl y el Invias, impulsara acciones para mejorar los accesos y
pasos urbanos y la logistica urbana y rural, de manera coordinada con autoridades regionales o locales, principalmente
por medio de la provision o adecuacion de infraestructura para medios motorizados y no motorizados, y la optimizacion
en la prestacion del servicio de transporte pablico de pasajeros particular y de carga.

El Plan de Desarrollo Departamental “EL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL “2020 - 2023,
“GENERANDO CONFIANZA" ‘LINEA ESTRATEGICA 3. UN CHOCO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO PARA

GENERAR CONFIANZA.

Estrategias de Infraestructura Para el logro de los objetivos del sector infraestructura, se proponen las siguientes
estrategias: Impulsar un plan de ampliacion y mejoramiento de la infraestructura terrestre, fluvial, maritima y aérea
para la comunicacion, la conectividad, la productividad y la competitividad regional, tomando como base los proyectos

contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024.
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Wit o000 PROGRAMA 1. Integracion Regional del Pacifico Colombiano Infraestructura Intermodal Objetivo. Integrar el

Transporte Intermodal para el desarrollo de la Region en el Marco de la Alianza del Pacifico. Meta de resultados.
Gestion y ejecucion de Proyectos de Transporte Intermodal para propiciar la integracién Regional del departamento.

Asi mismo, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal LO ESTAMOS HACIENDO POSIBLE QUIBDO CIUDAD
SOSTENIBLE 2020-2023" La politica social tiene como objetivo *En términos de la priorizacion estratégica de las
inversiones, en el proceso de seguir avanzando hacia la construccion de un territorio planificado, habitado por una
comunidad en paz y productiva, en condiciones ambientales adecuadas, liderado por una institucionalidad fortalecida,
que permita el logro del bienestar econdmico y social para toda la poblacion”. ARTICULO NOVENO. LINEA
ESTRATEGICA 3: QUIBDO LO HACEMOS POSIBLE: ORDENADA, SEGURA, CON JUSTICIA, PARTICIPACION
Y CONVIVENCIA. Establézcase los programas, subprogramas y sus respectivos objet)i«os, metas e indicadores de la
presente linea estratégica los siguientes; PROGRAMA: Quibdd construyendo ciudad. Objetivo: Mejorar la movilidad
y accesibilidad del transporte y espacio publico en la zona rural y urbana del municipio para crear una ciudad moderna
y amable para la ciudadania SUBPROGRAMA:~Vias urbanas. Objetivo: kilometros de pavimentos nuevos en las
zonas urbanas META: Pavimentos nuevos.

Area de cobertura del Municipio: territorio municipal contenido en el interior del perimetro urbano y rural, el cual se
encuentra plenamente vinculado al desarrollo e integrado por &reas prioritarias destinadas a los usos residencial,
comercial e industrial y de manera complementaria a los usos social y de servicios, a programas de renovacion urbana
y rural, en general a los usos conexos con el conveniente desarrollo del area metropolitana.

Crecimiento huella urbanay rural

Se centra en la construccion y mantenimiento de vias, puentes peatonales, muros de contencién y estudios de
sefializacion e infraestructura vial entre los que se encuentran MEJORAMIENETO DE LA VIA DE ACCESO AL
BARRIO BUENOS AIRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESCLAREA Y RAMPA EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

2 NECESIDAD: .~

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio en la via de acceso al Sector Todos los dias Barrio

Buenos Aires del Municipio de Quibdo, debido al mal estado del misma, encontrandose peligrosa para transitar.

Considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura de la escalera.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de movilidad, ocasionando disminucion del acceso a los productos y )
personas que transitan los sectores afectados. Asi

Por otra parte, esta situacion afecta el paisaje urbano, deteriorando la imagen favorable del Municipio.

Esta situacion genera afectaciones en los predios vecinos, ocasionando humedades de los predios, accidentes para
los peatones por falta de obras de transitabilidad, disminucion del acceso a los productos de los sectores afectados.
Asi como también, congestion vial y daiios frecuentes de los vehiculos particulares y de transporte publico,
ocasionando mayores costos de movilizacion, para solucionar esta problematica se hace necesario contratar obras de
CONTRUCCION DE ESCALERAS Y CUNETASEN EL BARRIO BUENOS AIRES SECTOR TODOS LOS DIAS DE LA
CIUDAD DE QUIBDO.", con el desarrollo de este proyecto se busca generar un mejoramiento de las condiciones de
movilidad y transitabilidad lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan y transitan en el

municipio de Quibdo.
Definicién Técnica de la forma como el Municipio de Quibdé puede satisfacer la necesidad:

Que el proyecto se ejecute conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas en los pliegos de condiciones y la
normatividad juridica y técnica colombiana, de acuerdo con el objeto y alcances propuestos en los términos de
referencia para la ejecucion del contrato de obra, en una forma integral con los enfoques, metodologia, organigramas,
772
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Nit. 8916800 7EGUISO humano y deméas apoyo propuesto, dentro del plazo contractual, asegurando la adecuada ejecucion de los
estudios, disefios y ejecucion de cada una de las actividades contratada, todo esto enmarcado, dentro del control
técnico, administrativo y financiero que ejerce la supervision al contrato de obras de acuerdo a la necesidad de
verificar que el resultado del producto terminado sea lo mas confiable y que se ajuste a lo contratado. La administracion
municipal opta por tomar la decision de intervenir el estado de la via con el desarrollo de este proyecto, que busca
mejorar la movilidad, lo cual conlleva a aumentar los tiempos de transitabilidad como también mejorar la calidad de
vida de las personas que habitan el sector de forma integral, mediante la modalidad de minima cuantia

DESCRIPCION DE LA ZONA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

MEJORAMIENETO DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO

NOMBRE DEL PROYECTO. BUENOS AIRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
ESCLAREA Y RAMPA EN LA CIUDAD DE QUIBDO
El proyecto se encuentra localizada el barrio Buenos Aires sector

e e todos los dias en la ciudad de Quibdo.

rL MUNICIPIO MUNICIPIO DE QUIBDO

DEPARTAMENTO CHOCO

PAIS COLOMBIA

l. DATOS DEL PROYECTOS

. La poblacion beneficiada es aproximadamente 3600 habitantes

e s del barrio Buenos Aires sector todos los dias y demas sectores.
El area para intervenir es de (60,8m2) con la Mejoramiento

AREA AINTERVENIR: escalera de Buenos Aires sector todos los dias de la ciudad de

Quibdo.

CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA

PLAN DE DESARROLLO: “Quibdo Posible, ciudad sostenible
2020-2023"

Eje Estratégico. Quibdo lo Hacemos Posible: Ordena, Segura,
con Justicia, Participacion y Convivencia

Programa: Quibd6 Construyendo Ciudad

Meta: Construir Pavimentos nuevos en la zona Urbana del /
Municipio de Quibdd

ANTECEDENTES:

Es una via que se encuentra construida por escaleras para subir
en la parte alta del barrio Buenos Aires sector Todos los Dias,
esta comunica con el barrio el silencio y en estos momentos esta
presentando dificultad para el facil absceso.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA O SITUACION
EXISTENTE

Actualmente se presenta dificultad en la movilidad y bajo servicio
en la via de acceso al Sector Todos los dias Barrio Buenos Aires
del Municipio de Quibdd, debido al mal estado del misma,
encontrandose peligrosa para transitar.

Considerando el alto deterioro de la superficie de rodadura de la
escalera.

Esta situacion genera aumento en los tiempos de movilidad,
ocasionando disminucion del acceso a los productos y personas
que transitan los sectores afectados. Asi

Por olra parte, esla situacion afecta el paisaje urbano,
deteriorando la imagen favorable del Municipio
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Panorama de la via de acceso al sector Todos los Dias barrio Buenos Aires de la Ciudad de Quibdo se
muestra las escaleras en mal estado y ademaés el problema de las aguas lluvias las cuales caen en la loma
y esta deteriorando el sitio donde se encuentra asentada la escalera.
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thg«,,(,gongL.CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS CODIGOS UNSPSC SERA ASI.

El proponente debera estar inscrito, calificado y clasificado en el sistema de UNSPSC para los siguientes codigos.

CLASIFICACION UNSPSC e
Lrs;c-vsu'.cs FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION
72 10 15 00 Servicio de apoyo a la construccion =)
E 72 14 10 00 Servicios de construccidn de autopistas y carreteras
16 00 Vias de trafico limitado

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL BARRIO BUENOS AIRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION
DE ESCLAREA Y RAMPA EN LA CIUDAD DE QUIBDO.

{ ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS:
PRESUPUESTO GENERAL
ITEM DESCRIPCION UND. CANT. |
OBRAS VIALES I
1,0 PRELIMINARES ESCALERAS I
1,1 Localizacion, trazado y replanteo de escalera M? 48,00
1,2 Cerramiento con tela verde M2 10,00
2,0 CONSTRUCCION DE ESCALERAS
2,1 | Hierro longitudinal de 1/2" colocado cada 0,20cm ke 113,32
2.2 Hierro Vertical de 1/2" colocado cada 0,20cm kg 71,57
2,3 Concreto f'c = 24.5 Mpa (3500 psi) m3 9,60
2,4 Suministré y colocacion de formaleta M2 48,00
/ 3,0 SISTEMA DE DRENAJES AGUAS
(kA 3,1 | Suministroe instalacion de tuberia de 12" i 18,00
3,2 construccién de caja de Im x Im un 1,00
3,3 Rejillas metalicas para sumideros. M2 1,00
OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS |
CAP DESCRIPCION Y ESPECIFICACION Und Cant ‘[
4,0 | TRABAJOS PRELIMINARES |
4,1 | Localizacién, Trazado y Replanteo M2 12,80
4,2 | Excavacion en suelo suelto himedo para cunetas M3 12,80
4,3 | Hierro longitudinal de 1/2" colocado cada 0,10cm kg 149,10
4,4 | Hierro Vertical de 1/2" colocado cada 0,20cm kg 31,81
4,5 | suministro y colocacién de formaletas en madera burda M2 12,80
46 cP:;;;:::clén y colocacién de concreto hidrdulico de 3500 psi (245KG/CM2)para M3 12,80
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5,1 | Suministro de Mano de obra para limpieza y retiro de Material Sobrante M3 32,50

| TOTAL COSTO DIRECTOS
Administracion 24%
Utilidad 6%
Total Costo Indirectos

| COSTO TOTAL |

Con este proceso se busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio MEJORAMIENTO DE LA VIA
DE ACCESO AL BARRIO BUENOS AIRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ESCLAREA Y RAMPA EN LA
CIUDAD DE QUIBDO, para garantizar la movilidad de los habitantes de este sector y asi mejorar la movilidad peatonal
y vehicular.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las
derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones:

1. Durante la ejecucion del objeto contractual, el contratista ademas de las obligaciones inherentes a su naturaleza y
las derivadas de las disposiciones legales sobre la materia, debe cumplir las siguientes obligaciones:
2. Realizar la obra de acuerdo con las cantidades y especificaciones técnicas determinadas en estos estudios, Planos,
y Cantidades de obra y las demas especificaciones establecidas por el municipio de Quibdo.
3. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por la Interventoria y la Secretaria de
Infraestructura del municipio de Quibda.
4. Suministrar a sus trabajadores los materiales y herramientas necesarias para la oportuna ejecucion de la obra,
cumpliendo éstos con las especificaciones de calidad, en las cantidades exigidas en las especificaciones técnicas, y
acorde con las observaciones del Interventor de la Obra. -
5. Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios con la periodicidad adecuadas. Adicionalmente teniendo J
en cuenta las especificaciones se debe allegar los ensayos, pruebas de resistencia y calidad de los materiales.
6. Sufragar por su cuenta los gastos que ocasionen los andlisis y pruebas de los materiales, mezclas, etc., necesarios
para garantizar la calidad y estabilidad de la obra contratada.
7. Elaborary entregar a la interventoria para su aprobacion el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se deberan precisar
los sitios para la disposicion de residuos y los diferentes impactos que genere la obra y su mitigacion e implementario
durante toda la ejecucion de la obra (si aplica)
8. Suministrar y mantener durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional y no
calificado ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptacion del nuevo personal estara sujeta a la aprobacion del
municipio de Quibdd, previo visto bueno del Interventor. Sera por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente la
elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningan tipo de vinculo laboral del personal
con el municipio de Quibdd. Igualmente, el potestativo del contratista vincular personal adicional al solicitado por el
municipio de Quibdo.
9. Contratar bajo su responsabilidad el personal suficiente y capacitado para la ejecucion de la Obra.
10. Responder por los dafios y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen a el municipio de
Quibdd o a terceros en la ejecucion de la obra contratada. —_—
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\'HQ::nz «20 11. Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucion de la obra conforme a las especificaciones, y por
la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el Codigo Civil, en consecuencia, las fallas que se
presenten, bien sea por mala construccion, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas,
seran subsanadas a costa del CONTRATISTA.
12. Transportar desechos y sobrantes de la obra a su destino final segan el plan de manejo ambiental. e
13. Llevar una memoria diaria tipo bitacora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas enla (?]GFUCION
de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, ¥ demas acontecimientos,
debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de
ejecucion e inversion aprobado y el director del interventor y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso a esta
bitacora el municipio de Quibdé y debera ser entregada para la liquidacion del contrato.
14, Actualizar con el acta de inicio y entregar a la Secretaria de Infraestructura el municipio de Quibdd y la interventoria
el cronograma de obra y de inversiones, a partir de los planos, documentos técnicos, las condiciones del sitio,
discriminado en semanas, con el plazo maximo de ejecucion establecido y dentro de los parametros propuestos para
su aprobacion
15. Entregar a su costa y responsabilidad, una vez se concluyan las labores contratadas, el sitio de la obra en completo
estado de aseo.
16. Solicitar y adelantar los tramites para obtener los permisos o autorizaciones a que haya lugar para la ejecucion de
los trabajos.
17. Entregar planos definitivos y/o record.
18. Realizar reuniones semanales en el sitio de la obra con asistencia de la interventoria y su supervisor, con el fin de
verificar el avance de ejecucion.
19. Presentar mensualmente los informes administrativos, técnicos, financieros, contables y juridicos al interventor del
contrato.
20. Realizar las reparaciones que sean necesarias como consecuencia de los defectos de calidad y estabilidad durante
la vigencia del amparo de estabilidad.
21. Ampliar las vigencias de las garantias otorgadas dentro de los plazos que se fijen en el contrato cuando se
suspende la ejecucion o se amplian los plazos del contrato
22. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidacion
23. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del contrato.
24. Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme a las leyes
vigentes.
25, Acreditar, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003, y articulo
23 de laley 1150 de 2007. el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,
pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y
5 Cajas de Compensacion Familiar, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segin el
caso y presentacion de las respectivas planillas de pago en las que se evidencie el cumplimiento de esta actividad.
26. Mantener indemne a el municipio de Quibdé de cualquier reclamacion proveniente de terceros que tenga como
causa sus actuaciones en desarrollo y ejecucion del presente contrato
27. Para la liquidacion del contrato se deben adjuntar paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecucion de la

obra.

X

4.1 OBLIGACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUIBDO:

1. Suministrar la informacion y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento
del objeto del contrato.

2. Realizar los pagos correspondientes previa certificacion de cumplimiento suscrita por el Supervisor del
Contrato en las condiciones pactadas.

3. Ejercer la supervision del contrato para verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista a través
de los supervisores.

>
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4.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1. Conocer los pliegos de condiciones, para que la ejecucion del contrato producto del presente proceso s€
realice con eficiencia y eficacia.

2. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y el pliego de condiciones.

3. Suscribir oportunamente el acta de inicio.

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales y
acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo
del articulo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se
encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Abstenerse de sustituir, sin previa autorizacion expresa y escrita otorgada por el Municipio de Quibdo.
Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo por el tiempo pactado en el contrato, asi como de
las modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

Presentar las actas sobre la ejecucion del contrato que le sean solicitadas por el supervisor.

Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalia que pueda afectar la ejecucion

del contrato.

9. Guardar total reserva de la informacion que por razon del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga.
Esta es de propiedad de la Alcaldia Municipal de Quibdd y solo salvo expreso requerimiento de autoridad
competente podra ser divulgada.

10. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Alcaldia Municipal de Quibdo, a
través del supervisor del contrato.

11. Estar al dia en sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA, tanto para la celebracion del presente contrato como para
cada uno de los pagos que, por concepto de sus servicios, deba efectuarle el Municipio de Quibdd, asi como
para la liquidacion del presente contrato.

12. Informar oportunamente al MUNICIPIO DE QUIBDO sobre cualquier irregularidad que ocurra en la ejecucion
del contrato.

13. Obrar con buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse durante la ejecucion del

contrato y, de conformidad con las disposiciones del articulo 871 del Codigo de Comercio, ejecutando no sélo

las prestaciones expresamente pactadas, sino, también, todas las que correspondan a la naturaleza del J

contrato, segun la ley, la costumbre o la equidad natural.

o »

o N

Para garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual en las condiciones técnicas requeridas y ordenadas por
la normatividad es necesario, que el proponente cuente con:

5 MODALIDAD DE SELECCION Y JUSTIFICACION

En consideracion al presupuesto oficial del presente proceso, la modalidad de seleccion sera la de minima cuantia/,
reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

6  JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTAMAS FAVORABLE

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contralar, la cuantia y como quiera, que el Municipio requiere satisfacer
la necesidad antes mencionada y dispone de un margen de tiempo aceptable, la modalidad de seleccion a aplicar es
la Seleccion Abreviada Minima Cuantia con fundamento en lo sefialado en el numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150
de 2007, y decreto 1082 de 2015, por tanto, para determinar elofrecimiento-mas-favorable-e-unieipio-tendra-e p——
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u.rQ;anguenta lo preceptuado por el numeral e del articulo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 88 de la ley

1474 de 2011 que reza:

*2. La oferta mas favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y economicos de escogencia
y la ponderacion precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes,
resulte ser lamés ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes alos contenidos
en dichos documentos. La entidad efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los
organismos consultores o asesores designados para ello”.

La escogencia del contratista se efectuara de las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista} se
efectuara con arreglo a las modalidades de seleccion de Licitacion Publica, Seleccion Abrevada, Concurso de Mérito
y Contratacion Directa, para este caso sera:

o 7. SUPERVISION.Y CONTROL DEL CONTRATO ¥ il

La supervision y control de la ejecucion del contrato estara a cargo de las Secretaria de Infraestructura del municipio
de Quibdd (Chocd); quien debera en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el articulo 4 y el numeral
1° del articulo 26 de la Ley 80 de 1993 y los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratacion de
la entidad.

El supervisor no podra adoptar decisiones que impliquen la modificacion de los términos y condiciones previstas en el
) contrato, las cuales Unicamente podran ser adoptadas por el ordenador del gasto y el contratista, mediante la
suscripcion de las correspondientes modificaciones al contrato.

La supervision consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, sobre el cumplimiento
del objeto del contrato. En ese sentido quien ejerza la supervision se encuentra facultado para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual y es responsable por mantener a la entidad
informada de los hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién tipificados en conductas punibles,
0 que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.

El interventor entre otras funciones tendra las siguientes:

€ 1. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecucion del contrato.

2. Verificar que la afiliacion al sistema general de riesgos laborales del contratista, se surta como minimo un
dia antes del inicio de la ejecucion del contrato, conforme lo previsto en el articulo 6° del Decreto 723 de
2013.

3. Verificar el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, pension, riesgos laborales y/o
aportes parafiscales si a ello hubiere lugar, conforme a los términos del contrato.

4, Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y juridico a la ejecucion del
contrato. Por lo anterior podra impartir al CONTRATISTA las instrucciones, oérdenes e indicaciones
necesarias para la cabal ejecucion del objeto contratado y desarrollara las demas actividades previstas en
este contrato.

5. Solicitar oportunamente cualquier modificacion del contrato e indicar las circunstancias de tiempo, modo y
lugar que la justifica.

o

Recibir la correspondencia del Contratista y hacer las observaciones que estime convenientes.

&
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wo1eno.. 7. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del contrato, en términos de cantidad, calidad
y oportunidad de los servicios contratados, conforme a lo estipulado en el presente contrato y el anexo
técnico.

8. Solicitar la suscripcion de contratos adicionales, prorrogas o modificaciones, previa la debida y detallada
sustentacion y aval de los supervisores que la secretaria de infraestructura o quien haga sus veces.

9. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido de los informes presentagios
por el Contratista, o de aquellos que especificamente requiera el contratante, siempre y cuando se estime
su conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.

10. Presentar el informe periodico de supervision, en el que conste la verificacion de la ejecucion del contrato
conforme los productos y/o informes del mismo.

11. Informar a la Oficina Juridica, respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones del Contratista.

12. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del contrato, conceptuar
sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecucion, manteniendo siempre el equilibrio
contractual.

13. Certificar el cumplimiento de las actividades a cargo del Contratista. Dicha certificacion sera requisito previo
para cada uno de los pagos que deba realizar LA ALCALDIA MUNICIPAL.

14. Remitir a la secretaria de infraestructura, quienes ejerceran la supervision, en forma permanente y a medida
que avance la ejecucion del contrato, toda la informacion y documentos que surjan en desarrollo del mismo,
para efectos de mantener actualizada la respectiva carpeta contractual.

15. En caso de que se requiera, proyectar el acta de liquidacion del contrato. La interventoria presentara un
informe final y el recibo a satisfaccion de los productos e informes, por cada uno de los pagos realizados al
Contratista.

16. Requerir al Contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, anexo
técnico y en la propuesta presentada.

17. Las demas actividades inherentes a la funcion desemperiada por el supervisor de conformidad con la Ley.

18. Es obligatorio para los supervisores entregar por escrito sus ordenes o sugerencias y ellas deben <
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

19. La supervision del contrato, en ninglin momento estara facultado para adoptar decisiones que impliquen la
modificacion de los términos y condiciones previstas en el presente contrato, las cuales (inicamente podran
ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripcion
de las correspondientes modificaciones al contrato principal.

20. Desempenar de manera proactiva para asegurar el debido complimiento del objeto contrato de obra.

- Minima Cuantia.

La contratacién de menor cuantia, es aquella que no excede al 10% de la menor cuantia de la entidad estatal, La
escogencia del contratista se efectuara mediante una seleccion sencilla y rapida para la adquisicion de bienes, obras
y servicios cuyo valor no exceda la menor cuantia de las entidades estatales. En el desarrollo del contrato se deben
cumplir las Especificaciones Particulares del proyecto, NSR10, De igual manera los materiales utilizados para las

obras a ejecutar, deben cumplir con las Normas de ensayo (e _materiales si las actividades lo requieren y las
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Nit se16s00 ESPECificaciones Generales de Construccion la cual se realizara mediante invitacion publica formulada a través de la
pagina www.colombiacompra.qov.co, la Secretaria de General del Municipio de Quibdé establecera en la
convocatoria los requisitos minimos habilitantes y conforme a lo establecido en el decreto 1082 de 2015 la oferta mas
favorable para la entidad sera la de menor precio.

8. CONDICIONES DEL CONTRATO
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

La estimacion del presupuesto requerido para la presente contratacion se obtuvo de acuerdo con el analisis de precios
de las actividades del proyecto.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:

¢ El presupuesto oficial para la presente Contratacion incluido impuestos, tasas, legales vigentes al momento de Ia}
apertura del presente proceso y demas costos directos e indirectos que la ejecucion del contrato con lleve, esta
proyectada hasta en la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN ML =
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (51.861.466,00) M/CTE, INCLUIDO IVA

Teniendo en cuenta la naturaleza juridica del contrato a celebrar y la cuantia la cual se estima en

SOPORTE ECONOMICO: El valor del proyecto es el resultado de la elaboracién de cada uno de los anélisis de precios
unitarios realizados por el Municipio de Quibdo.

Para calcular el presupuesto oficial fueron tenidos en cuenta los siguientes factores:

A. Los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por el Estatuto de Rentas Municipal.

B. Laretencion en la fuente de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

C. Los Proponentes son responsables de informarse e incluir en su propuesta, toda tasa, retribucion, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable y el Municipio de Quibdd no aceptara reclamacion alguna
por estos conceptos.

e D. Paraelcalculo de las cantidades de obra se tuvo encuentra los estudios y disefios realizados por la Secretaria de

Infraestructura del municipio de Quibdo.

Los estudios y disefios descritos se encuentran a disposicion de los interesados en la Secretaria de Infraestructura

Municipal.

F. Para el analisis estimado del valor de las obras a ejecutar se tuvo en cuenta la base de datos que posee la
Secretaria de Infraestructura Municipal, la que se actualiza cuando hay variabilidad en los precios del mercado e
incluyendo cada una de las actividades para la realizacion de un proyecto de este tipo como son costo de material,
equipos y herramientas, costos de transporte de material y equipos al sitio de obra y mano de obra, ademas de
ajustar los rendimiento basados en la experiencia propia de esta dependencia y en los datos del mercado.
Igualmente se tuvo en cuenta las condiciones de accesibilidad al sitio de ejecucion de la obra para la fijacion de
las tarifas de transporte de materiales y equipos utilizados.

En consecuencia, se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

Costos de los materiales

Rendimientos para cada actividad

Costos de Mano de obra

Sitio de obra y las vias de acceso para determinar el transporte
Transporte de material y equipo
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= Alquiler de equipo necesario para desarrollar las actividades

A.LU: corresponde al valor de gastos indirectos que la Entidad estatal reconoce a un contratista, de acuerdo con la
naturaleza del contrato y su objeto contractual, el cual debe estar previamente tasado por parte del contratista de
acuerdo a su experticia y por lo tanto incluido dentro de su oferta.

El porcentaje destinado dentro de la oferta a titulo de imprevisto, se refiere a la partida destinada, dentro del valor total
del contrato, a la asuncion de riesgos normales que puedan ocurrirse dentro de la ejecucion contractual, diferentes a
los que se tipifica dentro de los pliegos de condiciones y son objeto de audiencia de la que trata el articulo 4 de la Ley
1150 de 2007.

El pago del porcentaje a titulo de imprevisto no pone en riesgo el equilibrio econémico de la relacion contractual.

Como quiera que el porcentaje de imprevistos corresponde a una tasacion anticipada de los costos adicionales
asociados a hechos imprevistos que la entidad traslada al contratista, segun su oferta, no puede considerarse que
existe detrimento al patrimonio publico si se estipula este reconocimiento, como tampoco si se paga conforme a los
valores previstos para el efecto, en la oferta seleccionada por la Entidad.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente, en el anlisis de costos de cada proyecto se analiza el porcentaje de imprevisto
que debe asumir el proyecto esto teniendo en cuenta que cada proyecto es Gnico y particular y en el momento en que
se presenta el acta de pago parcial o final esta debe justificar de forma clara el pago del imprevisto.

FORMA DE PAGO:

El Municipio pagara al CONTRATISTA el valor del contrato, de acuerdo al flujo de caja de la tesoreria del municipio de
Quibdo asi:

Se pagara el 100% una vez se ejecuten los trabajos y estos sean recibos a entera satisfaccion previa presentacion
de: i) Informe de actividades ii) Certificacion de recibo a satisfaccion de informes pactados suscrito por el supervisor.
iii) acta de recibo final de la obra iv) Recibos de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social en
salud, pension y al sistema de riesgos laborales y aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. v). Factura en caso que
el contratista este sujeto al régimen com(in

Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de los informes
pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y especificas.

PARAGRAFO La relacion de los documentos contractuales generados durante el periodo; valor contratado, ejecutado
y por ejecutar; porcentaje de ejecucion fisica y financiera a la fecha; plazo del contrato y el faltante por ejecutar,
adicionales en valor y plazo; suspensiones realizadas; modificaciones realizadas; trabajos ejecutados: descripcion
general de las tareas ejecutadas; problemas presentados y soluciones planteadas, registro fotografico y/o filmico;
estado de las pélizas, vigencias y fecha de aprobacion de las mismas; equipos ulilizados; personal profesional y técnico
utilizado por el contratista y aceptado por la supervision o interventoria; planilla de las nominas; una relacion del empleo
generado con este contrato que se encuentre debidamente soportado durante el periodo del presente informe,
discriminando dicho empleo por personal: profesional, técnico, tecndlogo y personal no calificado; actas suscritas,
describiéndolas y estableciendo su fecha o anexarlas, estableciendo el concepto y anexar los soportes; comprobantes
de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Conlratista de sus obligaciones frente al Sistema de
Sequridad Social Integral (salud, pension y riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar,
Sena e ICBF ); paz y salvo del personal que laboré y labora con el contratista durante el periodo de la presente acta;
flaboro: Gloria pefa @ 2
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Nit. s916s00fOlocopia del libro diario de obra (bitacora). ¢) UNICA ACTA DE PAGO se realizara el pago una vez el conlratista

haya realizado la totalidad de las actividades referenciadas en el contrato de obra y su recibo a satisfaccion. 1) Una
relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto dfz los
servicios prestados. 2) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le capcelo sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. 3) El recibqg satisfaccion,
por parte del supervisor, de los trabajos realizados. 4) debera entregar lo siguiente siguientes requisitos:1. Planqs
actualizados de construccion. 2.Acta de recibo final de obra. 3 El recibo por parte de la supervision y entrega la Alcaldia
de Quibdd de los planos actualizados de construccion, impresa.

9 PLAZO DE EJECUCION: _—

La duracion del contrato que se suscriba como consecuencia de la adjudicacion del presente proceso dg minimg,_sera
de hasta UN (01) MESES contados a partir de la suscripcion del acta de inicio por las partes y aprobacion de poliza.

10 LUGAR DE EJECUCION

¢ Las actividades a realizar se ejecutaran en la Ciudad de Quibdé — Choco barrio buenos Aires,

11 EXPERIENCIA GENERAL

Para determinar la experiencia general y especifica, se tiene en cuenta la experiencia con las actividades a ejecutar y
los servicios previstos en el alcance. La experiencia general esta relacionada directamente con trabajos de Ingenieria
y construccion de obras civiles; la cual se podra acreditar durante la vida juridica de la empresa, o vida profesional de
la persona natural.

El Municipio teniendo en cuenta las caracteristicas y cuantia del presente proceso, requiere que para su ejecucion que
el proponente, cumpla con unas condiciones de experiencia general que garanticen a la entidad que podra llevar a
cabo la ejecucion de la obra con la calidad requerida y en el plazo establecido; por este motivo el proponente debera
tener una Experiencia general requerida de entre cinco (5) y diez (10) afios. (La experiencia general, se determinara a
partir de la expedicion de la Matricula Profesional expedida por el COPNIA o el Consejo Profesional de Arquitectura)
Ingeniero Civil y/o Arquitecto. /

2 Los proponentes, personas naturales o juridicas, consorcios 0 uniones temporales deberan acreditar experiencia
general en maximo DOS (02) contrato de obras Publicas o privadas, iniciado, ejecutado y finalizado, cuyo objeto haya
sido o haya contemplado obras de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION Y/O
REHABILITACION, DE OBRAS CIVILES, la sumatoria de los contratos sea superior o igual a 200% del presupuesto
oficial del contrato expresado en SMMLV, en los Gltimos TRES (03) afios.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Los proponentes, personas naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales
deberan acreditar experiencia especifica minima de DOS (02) contrato de obras Publicas o privadas, iniciado,
ejecutado y finalizado, cuyo objeto haya sido o haya contemplado obras de CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O ADECUACION Y/O REHABILITACION, DE OBRAS A FINES AL OBJETO CONTRACTUAL, la sumatoria de los
contratos sea superior o igual a 100% del presupuesto oficial del contrato expresado en SMMLV.
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Nit. 8916800 Er\el evento que se haya ejecutado contratos en consorcios o uniones temporales, las certificaciones deberan indicar

el porcentaje de participacion que tuvo el proponente, sobre el cual se valorara su experiencia.

Asi mismo cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal debe cumplir con los requisitos de experiencia
general y especifica solicitada. Para acreditar la experiencia especifica, cada uno de los tres (3) contratos deben estar
registrados en el RUP como contrato ejecutado y finalizado y clasificado en al menos SEIS (6) de los siguientes
codigos:

CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA
Los contratos por acreditar deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

Que las actividades ejecutadas correspondan a: 6.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O
REHABILITACION DE VIAS URBANAS. 6.2 PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES.

Estar relacionados con el nimero consecutivo del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deberan indicar qué b
integrante aporta cada uno de los contratos sefialados en el consorcio o unién temporal. Este documento deberéa ser
presentado por el Proponente Plural y no por cada integrante.

El proponente podra acreditar la experiencia como minimo dos (02) contratos los cuales seran evaluados teniendo en
cuenta la tabla establecida en el numeral jErrorl No se encuentra el origen de la referencia. del Pliego de
Condiciones, asi como el contenido establecido en la Matriz 1 — Experiencia.

Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratacion.

Dependiendo del Presupuesto Oficial en SMMLV deberan acreditar la experiencia especifica sefalada en la Matriz 1
— Experiencia en la(s) actividad(es) requeridas para la ejecucion del objeto del Contrato.

Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con mas de tres (3) afos de
constituidas, ademas del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el Representante Legal y el Revisor Fiscal
o Contador Publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la empresa. En estos casos, la Entidad
no tendra en cuenta la experiencia aportada cuando los socios se encuentren inhabilitados. La Entidad tendra en
cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de la sociedad hasta los tres (3) afios de
constituida. ]

Para efectos de la acreditacion de la experiencia a la que se refiere el presente numeral esta podra ser validada
mediante los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones.

CLASIFICACION DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS
NACIONES UNIDAS"

Los contratos aportados para efectos de acreditacion de la experiencia requerida deben estar clasificados en a los
siguientes codigos:
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Servicio de apoyo a la construccion
Seryicios de construccion de autopistas y carreteras
Vias de trafico imitado

Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberan indicar los c6digos de
clasificacion relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los documentos validos
establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditacion de la
experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los cédigos de clasificacion, el
representante legal del Proponente debera incluirlos en el Registro Unico de Proponentes.

DETERMINACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE EXPERIENCIA SEGUN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo previsto en la *Matnz
1 - Experiencia”.

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: °

GENERAL: presentacion de hasta 2 contratos ejecutados cuyo objeto haya sido la construccion o mejoramiento 0
pavimentacion de infraestructura vial para el trafico de vias urbanas, de vias primarias y vias terciarias.

Nota: No se aceptara experiencia en contratos cuyo objeto o alcance sea exclusivamente el cualquiera de las
siguientes actividades de obra: componentes de seguridad vial o semaforizacion o puentes, placa huella.

ESPECIFICA: los contratos aportados deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Un contrato debe ser por el 50% del presupuesto oficial
2. Lacantidad de concreté ejecutado serade 2 13 m3
3. Cantidad de acero instalado sera de 2 114kg

13 OFERTA ECONOMICA.

@ El valor de la propuesta economica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos e
indirectos para la completa y adecuada ejecucion de la obra del presente proceso, los riesgos y la administracion de
estos.

Al formular la oferta, el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos
niveles teritoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades.

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentacion de sus ofertas deben tener en cuenta que la
ejecucion del contrato se regira integramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus calculos
econdmicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos.

El desglose de los Anlisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es inicamente de referencia, constituye una
quia para la preparacion de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentacion de estos Analisis de

Elabord:  Gloria pefla
= > P (
Carrere 2 # 24A-32/0110d5-Choco i Reviso | (/
£-masl:alcaldiagaulbdo-cho 0.gov. co | UIBDO s e \\/\
Codigo postal 27000 ;s 4

Tet:(4) 6712175 | | g4(urtg haciendy Pogible Fecha

follos

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Quibd

Nit. 8916800

S e -
&éﬁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REQUISITOS DEL PERSONAL

grecios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber del proponente hacerlos conocg{ dentro
del plazo establecido en el FORMATO, para la presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones.

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de formacion y

experiencia:

et S has L v s Sr Ll Y

» s 3 DichuAheg L s

T et ,
7 ] o

transporte o areas a fines
Poseer titulo de especialista, o magister, o
doctorado en vias y transporte

Una experiencia no menor de cinco (05) afos,
contada entre la fecha de graduacion profesional
y la fecha de cere del plazo del presente
proceso verificado con la certificacion de la
vigencia de la tarjeta expedida por el COPNIA

debera acredtar experiencia como ingeniero
residente o contratista principal en minimo dos
(02) contratos terminados, donde haya sido
residente de obra en los en los Ultimos cinco (5)
afios, en procesos de obra civil que tengan por
objeto CONSTRUCCION, RECONSTRUCCICN,
AMPLIACION, TERMINACION 0
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS

COMISION TOPOGRAFICA INCLUYE EQUIPO.
Poseer el titulo de Profesional o Tecndlogo, en el

[ 3
| INGEN'ERO RESIDENTE/ Ingenieria Civil, vias y
Area Topografia y areas a fines

Una expenencia no menor de cinco (05) ahos,
contada entre la fecha de graduacion y la fecha
de cierre del plazo del presente proceso
verficado con la matricula expedida por el
Consejo Profesional Nacional de Topografia

debera acreditar expenencia como topografo ().
para una empresa constructora, 0 para una
entidad piblica, como cuatro afies laborados,
certificados y avalados por el represéntate legal.

TRABADORA SOCIAL. / trabajadora social
Poseer matricula profesional

Una expenencia no menor de tres (03) ados,
contada entre la fecha de graduacion y la fecha
de cene del plazo del presente proceso
verificado con la matricula

debera acreditar expenencia como trabajadora
social, para una empresa constructora, o para una
entidad publica, como dos afos laborados,
certificados y avalados por el representate legal

14 SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL
PROYECTO

El analisis sobre la asignacion de riesgos previsibles dentro de la presente contratacion se elabord en consideracion a
los parametros establecidos en el documento CONPES 3714 “Del riesgo Previsible en el marco de la politica de

contratacion Publica’.

Al efecto es preciso indicar que la matriz de riesgos que se adjunta se determind bajo la consideracion de la posibilidad
de la ocurrencia de alguno de los siguientes riesgos:

15. RIESGOS QUE ASUME EL CONTRATISTA

A partir de la fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (iniciacion y construccion) el Contratista
asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario.

En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan a continuacion de manera
general, ademés de aquellos que se desprendan de la matriz de riesgos, otras clausulas o estipulaciones de este
Contrato, sus anexos y sus Apéndices o que se deriven de la naturaleza de este Contrato.

Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos
por el Contratista y ~consecuentemente- el Municipio no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece
garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato.

RIESGOS OPERACIONALES.
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RIESGOS OPERACIONALES.

Nit

« Deficiencia en el equipo y herramienta utilizada

« Riesgos de mano de obra

« Riesgo de mayores plazos de ejecucion

¢ Riesgo en el transporte

o Riesgo por la variacion de las cantidades de obras

RIESGOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS.

¢ Riesgo de variacion de precios

RIESGOS SOCIALES.
-
e Riesgo de hurto y vandalismo
e Riesgo de paros laborales colectivos
RIESGOS NATURALES.
¢ Riesgos de inundaciones - pluviosidad
¢ Riesgo de terremotos - sismos
RIESGOS AMBIENTALES.
 Riesgo de dafios al medio ambiente
Soporte de asignacion del
s H . . " riesgo
Tipificacion del riesgo Observaciones del riesgo O A ||
Quibdd |
5 Riesgo que asume el CONTRATISTA
cuando la causa le sea imputable Para este
Suspensiones del contrato. célculo se debe tener en cuenta el Programa 100%
de Obra y de Inversiones vigente del
contrato.
[7 % Riesgo que asume el CONTRATISTA
| Prorrogas del contrato. cuando la causa le sea imputable 100%
m"‘?s por imumplimientos ey Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%
i ambiental y/o permisos.
Dafios ambientales por inadecuadas | . c TIS g
practicas del proceso constructivo. Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%
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Problemas presentados durante la
produccion de los insumos por parte | Riesgo que asume el CONTRATISTA. 100%
de los proveedores.

16 ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION:

En razon a la naturaleza del objeto del contrato, el tiempo de ejecucion y el valor, se presenta la siguiente matriz de

riesgo:
BRRGRRE A RE
minima cuantia
TIPIFICACION DEL ASIGNACION DE RIESGOS CATEGORIZA
RESGO CION  DEL
RIESGO
it PROBABILI MAGNITU DURACIO = gy
: PROPON [COMPAR | pap 0 . CiON
N| DESCRI| OBSERVAC| MUPI [ENTE iA
o PCION | IONES O |YI0  |ASEGURA [EVALU [VALOR [EVALU [VALOR [EVALU [VALOR
CONTRA |DORA Y/O|ADA |ADA [ADA |ADA ADA ADA
TISTA | GARANTIA
No fima delPoqee e
Administrat | contrato  por|Contiatista X B 5 B 5 B 5 5,00
tivos pate  del rehusa
proponente firmarlo
ylo Aplicacion de la
: Poliza
contratista de Seriedad
Control  de
o | Incumplimiert |ejecucion X X A [0 R 20 R 20 20,00 »
0 por parte |deficiente,
del elementos ylod
contratista [sefyicios ~ de
Juridic Calidad
0s Contratacion
por pate de
3oonlratista que X X M 10 M 10 M 10 10,00
incluye el pago
de  personal,
salarios Y
prestaciones
| |sociales
Dafios @
A | terceros por X X B B M 0 B 5 6,70
Responsabi
lidad civil

5
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Dafios
Sotit- 6 |ambientales X A 20 B 5 8 5 10,00
ambienta por
s madgcuadas
predial practicas del
# proceso
constructivo
Par
1 7| owson X W |20 b ol W o |17
ados par
dades.
S Andlisis
estadistico de
lg | Plwiometria | 56 registros [x X W o B oo R [0 | 2000
Técnico fuerade pluviométricos
s ylo o de les
Operat NOrMa | ectaciones de
VoS ! la zona donde
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presentaron
as lluvias
Darios enel
9 |funcionamient X A 20 A 20 A 20 20,00
de lal
maquinaria y/o
equipd
3 Causas 14| Teroris X X 20 K |0 F 20 20,00
naturales, |o mo
fuerza :
mayor o1 ﬁf:‘de X B 5 B 5 B b 5,00
caso 1 del
fortui
0 transp
ortador
ESTIMACION DEL RIESGO DEL 13,33
CONTRATO= %
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MEDIO 1| 10
JO B 5
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Y T ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS

S —— Tel:(4) 621217%

DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL
OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015 los riesgos que deben cubrir las garantias en la contratacion, son
el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasion de: (i) Ia preseqtaaén
de las ofertas: (i) los contratos y su liquidacion; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las Ent'ld.ades
Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones

de sus contratistas y subcontratistas. e
El oferente que resulte favorecido, en su calidad de contratista podra otorgar para asegurar el cumplimiento de sus

obligaciones las siguientes garantias:

a) Contrato de seguro contenido en una péliza.
b) Patrimonio auténomo.
c¢) Garantia Bancaria.

NOTA 1: La responsabilidad extracontractual de la administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada con un contrato de seguro.
NOTA 2: El monto, vigencia, amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en cuenta el objeto,
la naturaleza, las caracteristicas de cada contrato y los riesgos que se deban cubrir.

GARANTIAS DEL CONTRATO

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la garantia de
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los diez (10) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del
contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica Condicion |
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, |
Clase a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii)
Patrimonio autonomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ Municipio de Quibda identificado con NIT 891.680.011-0
beneficiario
Amparo | Vigencia | Valor Asegurado
Cumplimiento  general  del | Hasta la liquidacion | 10% del valor del
A contrato y el pago de las multas y la | del contrato Contrato - articulo
DS, ores || causula penal pecuniaria que se lo 22123112, del
Vs dy vers impongan Decreto 1082 de 2015.
L Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y | §% del valor del
sociales legales e | dos (2)afos mas. Contrato - articulo
indemnizaciones laborales del 22123112 del
personal que el Contratista haya de Decreto 1082 de 2015
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Nit. s91egoef] -0 utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad delasobras | Tres  (03) afios | 10 % del valor final de
ejecutadas entregadas a | contados a partir de | las obras

satisfaccion la fecha de
suscripcion del Acta
de Recibo Definitivo a
satisfaccion de las
obras por parte de la
Entidad

* Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa

S manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los

Tomador integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Union Temporal o Consorcio,

se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

e Parael Contratista conformado por una estructura plural (union temporal, consorcio): Ia
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

e Namero y afo del contrato
Informacién e Objeto del contrato
necesaria dentro | e Firma del representante legal del Contratista
de la pdliza « Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razon de las

reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos de adicion y/o prorroga del

contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o su no adicion o prorroga, segin el caso,
(%o constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al
recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de
fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de
materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El Contratista se obliga
a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de tres (03)
_ aiios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras de acuerdo con el articulo 2.2.1.2.3.1.14.
del Decreto 1082 de 2015. El Contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le
sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva y el Contratista
no realiza las reparaciones dentro de los términos senalados, la Entidad podra hacer efectiva la garantia de estabilidad
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e eerceon EStipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera responsable de los dafios que se causen a terceros como
consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.
Si las reparaciones que se efectiien afectan, o si ajuicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a
afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podra exigir Ia ejecucion de
nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias
habiles siguientes a la entrega o terminacion de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las
siguientes caracteristicas:

{Caractcristica

Condicion

| Clase

Contrato de sequro contenido en una poliza

| Asegurados

Municipio de Quibdé identificado con NIT 891.680.01 1-0 y el Contratista

Tomador

« Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal
expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa
manera.

« No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio,
se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

« Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo
cual se debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor

No debe ser inferior a:

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos
(1.500) SMMLV.

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos
(1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos
(2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000)
SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil
(10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil
(75.000) SMMLV.

lqual al periodo de ejecucion del contrato. |

| Vigencia
Beneficiarios

Terceros afectados y Municipio de Quibdd identificado con NIT 891.680.011-0 |

Amparos

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El sequro de responsabilidad civil
extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del
articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
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Nit. soresefii-o « Namero y afio del contrato
Informacion ¢ Objeto del contrato
necesaria dentro de | «  Firma del representante legal del Contratista
la pdliza «  Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento

si el valor a asequrar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del valor de
cada pérdida sin que en ningiin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo término establecido
para la garantia inica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte de la
pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

NOTA 3: No obstante, lo anterior, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su
vigencia debera ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantia.

En caso de efectuarse adiciones o prorrogas al contrato, el contratista debera ajustar las vigencias de los amparos.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantia de seriedad de la oferta que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

Cualquier error 0 imprecision en el texto de la garantia presentada sera susceptible de aclaracion por el Proponente
hasta el término de traslado del informe de evaluacion. Sin embargo, la no entrega de la garantia no es subsanable y

se rechazara la oferta.

Las caracteristicas de las garantias son las siguientes:

" Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza, ii) Patrimonio autonomo y (iii) Garantia
Bancaria.

Aseguradol |\ ieinio de Quibdo identificado con NIT 891.680011-0
beneficiario

> " Caracteristica

s Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos senalados en el
articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015.

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Seleccion.

Valor Asegurado

o Paralas personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre 0 razon social y tipo

A= societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion | egal expedidopocf
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la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

* Para los Proponentes Plurales: la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Proponente Plural, para lo cual se deber4 relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma.

Si en desarrollo del Proceso de seleccion se modifica el cronograma, el Proponente debera ampliar la vigencia de la
Garantia de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecucion del
respectivo contrato.

La propuesta tendré una validez igual al término de vigencia establecido para la garantia de seriedad de la oferta.
Durante este periodo la propuesta seré irrevocable, de tal manera que el Proponente no podra retirar ni modificar los
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantia de seriedad de la
oferta.

18. POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO
COLOMBIANO. EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

El presente proceso de contratacion se encuentra cobijado por el acuerdo comercial con Guatemala y la decision 439
de 1998 de la secretaria de la CAN, pero el Municipio de Quibdd, se encuentra exonerado, toda vez que el proceso de
contratacion se enmarca dentro de la excepcion nimero 14 del anexo nimero 4 del Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacion, expedido por Colombia Compra Eficiente.

Para constancia de lo anterior, firman el presente estudio previo los que en ellos intervinieron a los veintisiete (27) dias
del mes de marzo de 2023

EVELYN CANADAS GARRIDO
Secretarid de Infraestructura
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