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Entre los suscritos, JULIAN ANDRES MORENO BARON identificado con la cédula de ciudadania numero
1.032.437.150 de Bogotd, en su calidad de Alcalde Local de Suba, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto
de Nombramiento No.107 de 08 de abril de 2020 y acta de posesién No. 109 del 17 de abril de 2020, en virtud de la
delegacion de la capacidad para contratar efectuada por la Alcaldesa Mayor de Bogota, Representante Legal de los
Fondos de Desarrollo Local, mediante Decreto Distrital No.768 del 2019, con base en lo dispuesto en el Decreto Ley
1421 de 1993 articulo 12 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 110 del Decreto No. 111 de 1996, en el Decreto No. 139
de 2000, el Decreto 469 de 2009 y segun lo dispuesto en el Decreto No.159 de 2012, quien para todos los efectos de
este documento se designara como EL FONDO de una parte, y por la otra, ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON
identificado con C.C. No. 77.010.802 de Valledupar, actuando en nombre propio, quien para todos los efectos legales
del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
INTERVENTORIA, que se rige por las siguientes clausulas, previas las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el
presente contrato se realiza con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto General de Contratacion Publica, derivado
de un proceso de seleccion bajo la modalidad de concurso de méritos No FDLSUBA-CMA-1-2023(88647), en el que se
garantizo la publicidad, la seleccién objetiva, el debido proceso y los demas principios generales de la contratacidn
publica. SEGUNDA: El articulo 40 del Decreto Ley 1421 de 1993, el que, a su vez, se fundamentd en el articulo 9° de
la Ley 489 de 1998, en cuanto a delegacion se refiere, consagrd: “El Alcalde Mayor podra delegar las funciones que le
asignen la Ley y los acuerdos en los secretarios, jefes de departamento administrativo, gerentes o directores de
entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administracion tributaria, y en las juntas administradoras y los
alcaldes locales”. TERCERA: Que el Plan Distrital de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogota
del siglo XXI” plantea 5 propésitos y 30 logros ciudad con metas trazadoras que se orientan a la implementacién de los
objetivos de Desarrollo Sostenible, planteados en la Agenda 2030 de Poblacién y Desarrollo, en particular contempla
el programa General 38 - Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusion de la poblacion recicladora, dentro
del proposito 2 - Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y adaptarnos y mitigar la crisis climatica.
Para cumplir con el anterior propdsito, la Alcaldia Local de Suba cuenta con el proyecto de inversion registrado en el
Banco de Proyectos de Inversion del Distrito, 2014 - Suba promueve el reciclaje y las energias alternativas, cuyo objeto
es contribuir a un cambio cultural y ambiental con relacién al entorno de manera que se promueva el sentido de
pertenencia y apropiacion del territorio por parte de la comunidad, fomentando practicas sostenibles que le aporten al
ambiente e involucre a los diferentes actores sociales, culturales y ambientales de la Localidad de Suba. CUARTA:
Segun el diagnéstico hecho en el afio 2021 por parte de la Alcaldia Local de Suba (Contrato de Consultoria No. 515 de
2021) la zona rural de la localidad cuenta con 359 familias en condiciones vulnerables, de estas se logré identificar que
22, no tienen servicio de energia por diferentes condiciones, también se identificd que hay 12 zonas publicas, con
deficiencia en iluminacion, lo cual genera espacios de inseguridad en la zona rural de Chorrillos especificamente en los
sectores 1, 2y 3. Es por esto que resulta importante poder atender a esta poblacién vulnerable desde la estrategia de
energias alternativas, por medio de la instalacion de un sistema de generacién de energia alternativo, el cual,
atendiendo a los lineamientos de la Secretaria Distrital de Habitat para la vivienda rural debe ser sostenible, productivo
y digno. QUINTA: Para adelantar las acciones pertinentes a fin de suplir la necesidad de contar con energias
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alternativas en la zona rural, el Fondo de Desarrollo Local suscribié el Contrato de Obra No. 576-2022C0O(80093), el
cual tiene por objeto “Suministro, Instalacion y Puesta en funcionamiento de Soluciones Fotovoltaicas Individuales
Desmontables, para viviendas de la Zona Rural de la Localidad de Suba’. SEXTA: En atencion al numeral 1° del articulo
32 delaLey 80 de 1993 y con el fin de realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del
Contrato de Obra No. 576-2022 se hace necesario contratar un interventor independiente. SEPTIMO: Que, de
conformidad con la naturaleza y cuantia de este contrato, el Fondo de Desarrollo Local de Suba, realizé un proceso de
seleccion bajo la modalidad Concurso de Méritos de conformidad el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007,
en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015. El presente Proceso de Contratacion se adelanta
considerando que el Concurso de Méritos corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de consultores, y en
virtud del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, segun el cual aquellos que tengan por objeto la interventoria son Contratos
de Consultoria. OCTAVO: Mediante la Resolucion No. 103 del 18 de abril de 2023, el Alcalde Local de Suba adjudicd
el Proceso de concurso de méritos FDLSUBA-CMA-1-2023(88647) cuyo objeto es “REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, CONTABLE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL
Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 576-2022(80093) el cual tiene por objeto “Suministro, Instalacién y Puesta en
funcionamiento de Soluciones Fotovoltaicas Individuales Desmontables, para viviendas de la Zona Rural de la
Localidad de Suba, a ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, identificado con Cedula de Ciudadania 77.010.802;
por un valor total de OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA'Y UN PESOS MCTE ($ 84.467.551), incluido IVA y demés impuestos y gravamenes a que haya lugar, el
transporte hacia los puntos de entrega de la localidad de Suba, asi como todos los costos directos o indirectos derivados
de la ejecucion del objeto contractual y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distritales
legales aplicables al proceso, respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 778 del 6 de marzo de
2023, expedido por el responsable de presupuesto de la Alcaldia Local de Suba.

Por lo anterior, resulta procedente suscribir el presente contrato entre EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
y ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, en consecuencia, acordamos:

OBJETO CONTRACTUAL: “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
CONTABLE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO 576-
2022(80093) el cual tiene por objeto “Suministro, Instalacion y Puesta en funcionamiento de Soluciones Fotovoltaicas
Individuales Desmontables, para viviendas de la Zona Rural de la Localidad de Suba”.

CLAUSULA PRIMERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En el desarrollo del objeto del contrato, EL
CONTRATISTA se compromete ejecutar las siguientes obligaciones:

A) OBLIGACIONES GENERALES

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidacién del contrato, conjuntamente con el/la
supervisor/a del mismo, cuando corresponda
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2. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones contractuales, asi como
los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecucion del mismo
(Cuando aplique).

3. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestidn institucional y en el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion — MIPG de la Secretaria Distrital de Gobierno.

4. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacién que conozca por causa o con ocasion del
contrato, asi como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relacién con los documentos, obras,
creaciones que se desarrollen en ejecucion del contrato.

5. Dar estricto cumplimiento al Ideario Etico del Distrito expedido por la Alcaldia Mayor de Bogota D.C., asi como
a todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaria Distrital de Gobierno en la ejecucion
del contrato.

6.  No instalar ni utilizar ningiin software sin la autorizacién previa y escrita de la Direccion de Tecnologias e
Informacién de la Secretaria, asi mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnolégicos
(hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibid, salvo el deterioro normal, o
dafios ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor, (cuando aplique).

7. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, en proporcién al valor mensual del contrato, y
entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. Cuando se trate de
personas naturales

8.  Entregar para cada pago, la certificacion suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de
compensacion familiar de los Ultimos seis (6) meses, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o
aquella que lo modifique, adicione o complemente. Cuando se trate de personas juridicas.

9. Vincular y mantener para la ejecucién del contrato como minimo el porcentaje de mujeres que establece el
articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de acuerdo a las ramas de la actividad econémica del contrato y las
fechas para su aplicacién, garantizando que la vinculacion se realice con plena observancia de las normas
laborales o contractuales aplicables, dando prioridad a mujeres victimas del conflicto armado, con alguna
discapacidad, jefa de hogar u otra condicion especial.

10.  Presentar de manera bimensual certificacién suscrita por el Representante Legal y el Revisor Fiscal (Si Aplica),
mediante la cual manifieste bajo la gravedad de juramento que mantiene vinculadas para la ejecucién del
contrato al menos el porcentaje de mujeres que establece el articulo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020, de
acuerdo a las ramas de la actividad econémica del contrato y las fechas para su aplicacion, adjuntando la lista
de mujeres vinculadas y la planilla pago de seguridad social de las mismas. La lista debera discriminar que
mujeres de las vinculadas son victimas del conflicto armado, con alguna discapacidad, jefa de hogar o con otra
condicidn especial.

11.  Realizar el registro de las mujeres que sean contratadas en cumplimiento del presente contrato, en la plataforma
de informacion de la Agencia Publica de Empleo del Distrito “Bogoté Trabaja”.

12. Vincular o contratar para la ejecucién del contrato personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la
dindmica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 del 31 de enero de 2011
‘Democratizacién de las oportunidades econdmicas en el Distrito capital y promocién de estrategias para la
participacion real y efectiva de las personas naturales vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica
productiva de la ciudad”.
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Mantener actualizadas las vigencias y montos de los amparos de las garantias constituidas con ocasion de la
suscripcion del Contrato, en el evento de presentarse modificaciones en valor y/o plazo, suspensiones, y demas
modificaciones que afecten su vigencia o monto.

Facilitar al supervisor todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo ambiental y la aplicacion de
criterios ambientales, segun lo establecido en la guia de contratacidén sostenible de la entidad y las fichas
ambientales del manual de compras publicas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1.

Edificio Liévano

Revisar, verificar y aprobar la programacion de obra del contratista ejecutor en la realizacion de la
planificacién de obra (asignacion de personal, equipo y flujo financiero) en diagrama de GANTT, el
cronograma de ejecucion de los trabajos en funcion del plazo especificado incluyendo el personal, los
recursos Yy el tiempo destinados a cada una de las actividades para el avance de obra u obligaciones
sefialadas en el contrato. Se debe presentar por el ejecutor de obra la ruta critica y especificar el tiempo
en funcién de los rendimientos esperados

Velar por que el ejecutor de obra culmine con las actividades preliminares del contrato auditado, junto
con las actividades contempladas en su correspondiente anexo técnico previo al inicio de ejecucion de
obra, segun el cronograma aprobado.

Es obligacion del interventor tener pleno conocimiento contrato de obra cuyo objeto consiste en el
“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES
FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES DESMONTABLES, PARA VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DE LA
LOCALIDAD DE SUBA”.

El ejecutor de obra junto con la Interventoria, deberén realizar las visitas técnicas a cada una de las
viviendas a intervenir.

Supervisar al contratista en la realizacién del diagndstico previo y verificacion de cada una de las
viviendas proyectadas para intervencion. Asimismo, participar y realizar acompafiamiento a la
socializacién con los hogares beneficiados, Junta Administradora Local y Comision Ambiental Local que
permita el normal desarrollo de las obras, elaborando actas en conjunto con el contratista de obra donde
se evidencie la ejecucion de estas actividades.

Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecucion del cumplimiento contractual de obra en
todas las actividades, iniciando con el replanteo hasta la liquidacion del contrato.

Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los disefios y del contrato de obra, para lo cual
debera mantener una vigilancia permanente durante la ejecucion de los trabajos mediante el Director de
interventoria, ademas se efectuaran o supervisaran, segun se establezca en las especificaciones del
proyecto, los ensayos y pruebas que sean necesarias para asegurar que los trabajos contratados
cumplan las especificaciones técnicas y en general verificar el cumplimiento de las obligaciones
contractuales a cargo de los contratistas sujetos a su responsabilidad.

Calle 11 No. 8 -17 Cédigo: GC()—GCI—F143
Cédigo Postal: 111711 Version: 07
Tel. 3387000 - 3820660 Vigencia: 09 de junio de 2022 ALCALDIA MAYOR

Informacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

DE BOGOTA DC.
Caso Hola No. 247846



*

SECRETARIA DE

BOGOT/\ | cosierno CONDICIONES GENERALES

CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO 455-2023CINT(88647) - suscrito entre EL FONDO DE

DESARROLLO LOCAL DE SUBA NIT 899.999.061-9 y ARMANDO JOSE SOLORZANO DANGON, identificado

10.
1.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Edificio Liévano

con Cedula de Ciudadania 77.010.802 de Valledupar.
SECOPII

Solicitar la elaboraciéon de los planos y las especificaciones pendientes cuando sea necesario completar
o introducir modificaciones al proyecto y cuidar que en todo momento el constructor disponga de los
documentos de trabajo actualizados. Durante la ejecucion de las obras y suministros, el Interventor debe
dar asesoria a la Alcaldia Local de Suba y hacer las recomendaciones que considere procedentes,
pertinentes y convenientes para el buen desarrollo del proyecto. Asimismo, debera revisar, aprobar o
rechazar las modificaciones a los disefios que presente el Contratista los cuales deberan contar ademas
con la aprobacion de la Alcaldia Local de Suba, y si ellos conllevan la modificacion de valores del
contrato, o de cantidades de obra, deberan protocolizarse mediante el correspondiente OTROSI suscrito
por el ordenador del gasto de la Alcaldia Local de Suba, previo el cumplimiento de los requisitos
sefialados.

De requerirse suspension de los contratos cuando circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito impidan
su ejecucion, el interventor debe analizar y aprobar tal medida, igualmente debe suscribir acta de reinicio
del contrato. A suspenderse el contrato de obra, se suspendera el contrato de interventoria.

Realizar la revision del replanteo propuesto por el ejecutor de la obra para cada una de las viviendas.
Revisar las actividades y cantidades de obra a realizar.

Realizar el acompafiamiento en las actas de vecindad para cada una de las viviendas a intervenir.
Revisar y hacer las observaciones pertinentes a los formatos de acta de presentacion individual del
proyecto a cada uno de los beneficiarios, formatos de control de calidad de la instalacién, formatos de
comisionamiento y puesta en funcionamiento de los sistemas.

Acompaniar al ejecutor del contrato de obra en la realizacion de la programacién de obra en diagrama
de GANTT, asi como revisarlo y aprobarlo, para cada una de las viviendas en donde se consolide la
ejecucion del proyecto. Se debe presentar por el ejecutor de obra la ruta critica y especificar el tiempo
en funcion de los rendimientos esperados.

Velar por que el contratista ejecutor de obra haga los debidos ingresos a almacén de la Alcaldia Local
de Suba de los elementos y equipos que lo requieran, de manera oportuna para la radicacion de facturas.
Realizar el seguimiento a la solicitud de permisos y tramites ante las entidades competentes
concerniente a la interconexién de los sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica distrital.

Auditar y hacer las observaciones pertinentes al plan de gestidén social, presentar plan de manejo
ambiental, presentar plan de manejo SST.

El transporte de personal, herramientas, equipos, materiales a los diferentes frentes de trabajo y demas
elementos del Interventor seran a cargo de éste. Los dafios que se causen a equipos de la Alcaldia Local
de Suba por negligencia, impericia 0 no acatamiento de las normas deberan ser indemnizados por el
Interventor. El Interventor debera mantener los vehiculos automotores en perfectas condiciones
mecanicas y apropiados para el transporte de personas, materiales o0 equipos necesarios para la obra.
Este transporte lo hard de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las autoridades
pertinentes y de la Alcaldia Local de Suba. Respondera por los dafios que pudieran ocasionar sus
vehiculos a bienes, instalaciones de la Alcaldia Local de Suba, o a terceros, sea por culpa suya o de sus
trabajadores, dentro o fuera de las zonas donde se ejecutan los trabajos.
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|dentificar los potenciales riesgos en el desarrollo del contrato, asi como emitir y comunicar de manera
oportuna las alertas pertinentes a la Alcaldia Local de Suba.

Velar por la revisién, observacion y correccion por parte del ejecutor de obra de los informes, registros,
bitdcoras o cualquier otro documento en los formatos acordados con la interventoria en los que se
registren aspectos relacionados con las obras que conforman el grupo asignado cuando se le solicite.
Velar por la ejecucion de los contratos de obra hasta su liquidacion final inclusive, y sera responsable de
la elaboracidn del acta de liquidacion, en cualquier caso, ya sea de mutuo acuerdo o unilateral. Presentar
al finalizar las actividades, un informe fotografico secuencial de las obras y la documentacion en medio
digital.

Mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos
de corrupcién tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

Adelantar revisiones periddicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados,
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los
requisitos minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir
que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas
internacionales.

Si es el caso, asesorar a la entidad estatal sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver o solucionar rapida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a
presentarse.

Realizar seguimiento y control a los diferentes oficios radicados por el contratista a las empresas de
servicio (acueducto, gas, energia, etc.) en la etapa de diagnostico, como en la etapa de intervencion de
obra.

CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA

1.
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Designar un Apoyo a la Supervision y contratar la Interventoria para la vigilancia y control de la
ejecucion del objeto contratado.

Suministrar oportunamente la informacion, herramientas y apoyo logistico que se requiera para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.

Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral,
parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensacion familiar (cuando a ello haya lugar), en las
condiciones establecidas por la normatividad vigente.

Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusién econémica de las personas
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinamica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).
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6. Las demas establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo del contrato sera de SIETE (7) MESES, contados a partir de la firma del acta
de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y de ejecucion. Asi mismo el plazo previsto para
efectos de liquidacion seré de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.

CLAUSULA CUARTA - SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato podra suspenderse en los
siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impidan su ejecucion,
cuya existencia corresponde calificar a la Secretaria. La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que
no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente
al surgimiento y a la terminacién de dichas condiciones. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen
perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. Como consecuencia de la suspensién el contratista se obliga
a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantia Unica en proporcidn al término de la suspension. El término de
suspension no se computara para efectos de los plazos del contrato.

CLAUSULA QUINTA - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato es de OCHENTA Y CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MCTE ($84.467.551),
incluido IVA y demas impuestos y gravdmenes a que haya lugar, el transporte hacia los puntos de entrega de la localidad
de Suba, asi como todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecucion del objeto contractual y demas
impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional y/o distritales legales aplicables al proceso

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se pagara en pagos parciales contra los servicios prestados y facturados del
Fondo de Desarrollo Local de Suba, de la siguiente manera:

PORCENTAJE DEL NUMERO DE
VALOR TOTAL PAGOS REQUISITOS
Pagos parciales Avance de ejecucion financiera del contrato de obra:

contra avance de ) Pago 2: Pago 3: Pago 4: Pago 5:

90 % cjecucion financiera | L2860 11100 30% 30% 20% 10%
registrado en la obra Porcentaje de ejecucion financiera del contrato de interventorfa:
(por meses) mes Pago 2: Pago 3: Pago 4: Pago 5:

vencido Pago 1: 18% 1g8% 1g8% 1%% 1%%

Entrega de informe final
Un pago (5 %) Recibo a satisfacciéon de las obras
0
10% Suscripcién acta de liquidacion contrato de obra
Un pago (5 %) Suscripcién acta de liquidacién del contrato de interventorifa

REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS

Para efectos de los pagos del contrato, el contratista debera observar las siguientes reglas:
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El interventor esta obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al profesional de apoyo a la supervision del
Fondo, una certificacién de cumplimento de las obligaciones que contenga de manera detallada el numero de personas
vinculadas al Consorcio, Unién Temporal, firma contratista o sociedad, correspondiente al mes inmediatamente anterior
al del informe. Todo de conformidad con el Manual de Interventoria y/o supervision de Contratos Vigente y con lo
contenido en el Documento Complementario al Pliego de Condiciones de la Interventoria.

Para la realizacién de cada pago, el FDLS a través de la supervision designada, ademas de solicitar la certificacion,
debera verificar el cumplimiento del Interventor, de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social
y parafiscales (La verificacion implica comprobar la realizacion de dichos pagos), los cuales deberan ser acordes a la
oferta econdmica presentada en sus diferentes componentes (Factor prestacional).

En todo caso, sea necesario la Certificacion del Revisor Fiscal se esté obligado o Contador Publico, en relacion con el
cumplimiento del pago de la contribucion al Fondo Nacional de Formacion Profesional de la Industria de la Construccion
(FIC), en el cual se indique el valor base, nimero de trabajadores y la contribucion pagada, de conformidad con la
normatividad vigente.

El Fondo de Desarrollo Local de Suba a través de la supervisidn del contrato, solo podréa tramitar los pagos al Consorcio,
Unién Temporal, firma de interventora o sociedad, una vez constate que los subcontratistas hayan realizado los aportes
a que haya lugar (pension, salud, ARL, etc.) y los pagos de salarios en debida forma, y que se dé cumplimento a las
obligaciones, previo a la aprobacién de los informes mensuales que soportan los pagos. Las dependencias del Fondo de
Desarrollo Local de Suba responsables de la coordinacién podran solicitar los documentos que consideren necesarios
para verificar cualquier tipo de informacion.

DOCUMENTOS PARA EL PAGO: Para proceder al pago, el INTERVENTOR debera anexar los siguientes documentos
o certificaciones:

Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el articulo 617 del Estatuto Tributario.

e Actas de pago.

o Certificacion de aprobacién de informes mensuales de interventoria hasta el periodo anterior a la facturacion,
igualmente se aclara que para el Ultimo pago deben estar aprobados todos los informes mensuales y el informe
final del contrato.

o  Certificacion por medio de la cual acredite que se encuentra al dia en el cumplimiento y pago de sus obligaciones

laborales y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,

ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo

23 de la Ley 1150 de 2007.

De igual manera, el Interventor esté obligado a adjuntar al informe mensual que presenta al supervisor del Fondo de
Desarrollo Local de Suba, una certificacién de cumplimiento de las obligaciones que contenga de manera detallada el
numero de personas vinculadas al Consorcio, Unién Temporal, firma consultora o sociedad, correspondiente al mes
inmediatamente anterior al del informe. Ademas de presentar dicha certificacion, el Interventor debe verificar el
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cumplimiento del contratista de las obligaciones laborales y el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales
(verificar implica comprobar la realizacién de dichos pagos a sus empleados y/o contratistas).

Y todos los demas documentos requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba en el momento de presentacion de
las cuentas, conforme con el Manual de Interventoria y/o Supervisién de Contratos de la SDG o el que se adopte y el
procedimiento para pagos establecido por el area financiera del Fondo de Desarrollo Local de Suba que los modifiquen
o sustituyan.

NOTAS: La discriminacion de ciertos factores del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de
inicio, no implica que se haya a cordado a precios unitarios, no deben reconocerse obligaciones por concepto de gastos
rembolsables, tampoco implicara que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o en la cantidad de unidades
ofrecidas en la propuesta.

En el evento que una vez suscrita el acta de inicio del Contrato de Interventoria, segun los términos del contrato, no se
encuentra aprobada la totalidad del equipo de trabajo minimo requerido (personal, alquiler equipo, suministros y otros
elementos), el pago parciales reducira en la proporcién equivalente al equipo de trabajo que no haya sido aprobado por
el Fondo de Desarrollo Local de Suba y por los servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando
como base el presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma del acta de Inicio,
este pago se realiza de acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la reduccién mencionada.
La reduccion de la retribucion de que trata el presente literal, no impedira la imposiciéon de multas en los términos del
presente contrato.

Igualmente, si durante la ejecucion del Contrato de Interventoria, se evidencia que no se cuenta con la totalidad del
personal, alquiler equipo, suministros y otros elementos minimos requeridos contractualmente, el pago mensual se
reduciré en la proporcién equivalente al Equipo de Trabajo no disponible por el interventor, durante el periodo a retribuir,
tomando como base el presupuesto desagregado entregado por el Interventor para la firma del Acta de Inicio. este pago
se realiza de acuerdo al avance del contrato de obra registrado en las actas menos la reducciéon mencionada. La
reduccidn de la retribucidn de que trata el presente literal, no impedira la imposicion de multas en los términos del presente
documento.

Dentro del término sefialado para efectuar los pagos, el Fondo de Desarrollo Local de Suba podra formular por escrito
las observaciones u objeciones que tenga a las facturas que presente el consultor o interventor. Durante el tiempo que
dure la revision a las observaciones u objeciones formuladas por el Fondo de Desarrollo Local de Suba a los documentos
mencionados, se suspendera el plazo para el pago y una vez realizadas las aclaraciones pertinentes por parte del
consultor o interventor, se reanudara dicho plazo.

Los porcentajes por concepto de Impuestos, tasas y/o contribuciones se calcularan, de conformidad con las disposiciones
que rijan la materia.

El Fondo de Desarrollo Local de Suba solo adquiere obligaciones con el consultor o interventor y bajo ningin motivo o
circunstancia efectuara pagos a terceros.
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Los pagos seran realizados por medio de la Tesoreria Distrital en pesos colombianos, a través de la consignacién en la
cuenta corriente o de ahorros que indique el proponente seleccionado, abierta en una entidad financiera afiliada al
Sistema Automatico de pagos, previos los descuentos de Ley.

Nota 2: (Solo aplica para régimen comun) De conformidad con el articulo 4° la Ley 2010 de 2019 que adiciona el inciso
3y el inciso 4 al paragrafo 2 y adiciona los paragrafos 3, 4 y 5 al articulo 437 del Estatuto Tributario, establece que:
“Paragrafo 3o. (...) Para la celebracion de contratos de venta de bienes y/o de prestacion de servicios gravados por
cuantia individual y superior a 3.500 UVT, estas personas deberan inscribirse previamente como responsables del
impuesto sobre las ventas (IVA), formalidad que debera exigirse por el contratista para la procedencia de costos y
deducciones. Lo anterior también sera aplicable cuando un mismo contratista celebre varios contratos que superen la
suma de 3.500 UVT. (...)".

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos que efectte el Fondo de Desarrollo Local de Suba en virtud de la Resolucion de la
adjudicacion del presente contrato estaran sujetos a la programacion de los recursos del Programa Anual de Caja -PAC
y a los recursos disponibles en Tesoreria.

PARAGRAFO SEGUNDO: La cancelacion del valor del contrato por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba al
CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema Automatico de Pagos —SAP, que maneja la Tesoreria Distrital de Bogota,
realizando consignaciones en las cuentas que posea el contratista en una entidad financiera, de acuerdo con la
informacién suministrada por el contratista, certificado que debe presentar junto con su oferta. Por lo anterior, se
entendera aceptada la forma de pago al momento de la presentacion de la propuesta.

CLAUSULA SEXTA. - GARANTIAS: Analizados los posibles riesgos imprevisibles de la presente contratacion, el
contratista debera constituir, a favor del Fondo de Desarrollo Local de Suba, una garantia que ampare dichos riesgos,
segun lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

Dentro de los dos (2) dias habiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, el Contratista, con costo a su cargo debera
constituir a favor del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA, NIT 899.9999.061 -9, una de las siguientes garantias,
de conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la cual sera aprobada por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, si relinen
los requisitos legales y contractuales exigidos, que ampare a favor de esta Entidad, los porcentajes y riesgos sefialados
a continuacion:

BENEFICIARIO: Bogota DC - Fondo de Desarrollo Local de Suba. (Calle 146C Bis 90-57).

1. Contrato de seguro contenido en una péliza
2. Patrimonio autdnomo
3. Garantia Bancaria

La garantia constituida debera amparar:
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total del contrato

SECOP I
AMPAROS PORCENTAJE DE CUBRIMIENTO VIGENCIA

. . Sera por el plazo de ejecucion del
0,

CUMPLIMIENTO Treinta por ciento (30%) del valor del |\ 216y hasta la liquidacion del
contrato

contrato
CALIDAD DEL SERVICIO Treinta por ciento (30%) del valor Sera por el plazo de ejecucién del

contrato y seis (6) meses mas.

SOCIALES LEGALES E

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES

Diez por ciento (10%) del valor del

Sera por el plazo de ejecucion del

INDEMNIZACIONES LABORALES contrato contrato y tres (3) afios mas.
RESPONSABILIDAD CIVIL Sera por el plazo de ejecucion del
EXTRACONTRACTUAL 200 SMMLV contrato

NOTA: El mecanismo de cobertura elegido por EL CONTRATISTA y que refiere esta clausula, deberé cargarse en el
SECORP I, Las garantias constituidas deberan amparar el contrato y requeriran ser aprobadas por el Fondo de Desarrollo
Local por el mismo medio electrénico.

Los valores asegurados y las vigencias deberan ajustarse al valor final del contrato segun el acta de liquidacion de este.
Las garantias no podran ser canceladas sin la autorizacién por escrito por parte del Fondo de Desarrollo Local de Suba.

El contratista debera cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantias o seguros a que se refiere
esta clausula.

Estara a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demés erogaciones de constitucion y mantenimiento de las
garantias mencionadas.

La garantia Unica de cumplimiento expedida a favor de entidades publicas no expirara por falta de pago de la prima ni
podra ser revocada unilateralmente.

A la Entidad Estatal no le seran oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas provenientes de la
conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere
incurrido con ocasién de la contrataciéon del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el
asegurador en contra del contratista.

PARAGRAFO PRIMERO: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA: El contratista esta obligado
a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de las reclamaciones que efectué el Fondo
de Desarrollo Local de Suba, asi como ampliar las garantias en los en los eventos de adicidn, Prorroga y/o suspension
del contrato, segun el caso constituye causal de incumplimiento del contrato y se daré inicio a los procesos sancionatorio
se ley.

PARAGRAFO SEGUNDO: REPOSICION DE LA GARANTIA: EI CONTRATISTA debera reponer la garantia antes
mencionada, cuando en razén de las sanciones impuestas, 0 de otros hechos, se disminuyere o agotare o cuando su
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valor se viere afectado por razén de siniestros, durante el término de ejecucidn del presente contrato, segun sea el caso.
Asi mismo, debera hacerlo en los eventos contemplados en el articulo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015.

PARAGRAFO TERCERO: SOCIEDAD INTERVENIDA: En el evento en que la entidad que expida la péliza de seguro
que sirva de garantia del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a
través de entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de la garantia aportada, el
CONTRATISTA debera de manera inmediata presentar nuevas polizas o reemplazar la expedida por la compafiia de
seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidacién.

PARAGRAFO CUARTO: AMPLIACION DE LA GARANTIA: En caso de prérroga del contrato, el CONTRATISTA deberd,
a su vez, prorrogar la vigencia de la garantia. EL CONTRATISTA se compromete a reponer la garantia aqui prevista,
cuando por razén de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, ésta se disminuyere o agotare. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debera solicitar a la compafia aseguradora el certificado de modificacion respectivo y
entregarlo a La Entidad dentro de los TRES (3) dias calendario siguientes a la firma del acta. La aprobacién de la Garantia
debidamente constituida por la entidad es requisito para el inicio de la ejecucion contractual.

El contratista asume bajo su responsabilidad y autonomia la cancelacién de los honorarios correspondientes al sistema
de seguridad social integral aportando en forma mensualizada y durante la duracién del contrato de las correspondientes
certificaciones, conforme a lo reglado por el articulo 41 de la ley 80 de 1993.

Las vigencias y suficiencias de todos los amparos deberan ajustarse a las fechas de suscripcion del contrato, y de la
terminacion del plazo de ejecucion de este, segun sea el caso. El hecho de la constitucion de estos amparos no exonera
al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relacién con los riesgos asegurados. Dentro de los términos
estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podré ser cancelado o modificado sin la autorizacion
expresa del Fondo de Desarrollo Local.

El CONTRATISTA debera mantener vigente las garantias, amparos y polizas a que se refiere este numeral y seran de
su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucién, mantenimiento y restablecimiento inmediato
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razon de las sanciones que se impongan.

Si el CONTRATISTA no modifica las garantias, éstas podran variarse por la aseguradora o banco a peticién del Fondo
de Desarrollo Local de Suba y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza
expresamente al Fondo de Desarrollo Local de Suba para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que
hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el Fondo de Desarrollo Local de Suba asume la responsabilidad de
la ampliacién de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. En la Garantia debe
constar que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Asi como
también debera constar que se renuncia al beneficio de excusion.

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba, teniendo en cuenta que el
objeto de estas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del
contratista frente a la administracion y/o terceros, por razén de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato.
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El contratista debera mantener indemne al Fondo de Desarrollo Local de Suba, de cualquier reclamacion proveniente de
terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebracion,
ejecucion y liquidacion del contrato.

CLAUSULA SEPTIMA - SUPERVISION: La supervision del contrato sera ejercida por el Alcalde del Fondo de Desarrollo
Local de Suba o por quien este designe. El supervisor ejercera sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual
de Contratacion y en el Manual de Supervision e Interventoria de LA SECRETARIA, y estd obligado a vigilar
permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado. El supervisor debera realizar un seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el articulo
83 de la Ley 1474 de 2011.Para tal fin debera cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las
demas normas concordantes vigentes. EL Alcalde del Fondo de Desarrollo Local de Suba, podra designar mediante
comunicacion escrita un Servidor Publico o contratista que se denominara “apoyo a la supervision” y que tendra como
funcién apoyar a éste en la supervision de la ejecucion de las obligaciones contractuales que se deriven del contrato. En
ningun caso elfla supervisor (a) del contrato podra delegar la supervisién de contrato en un tercero. En todo caso el
Ordenador del Gasto, podréa variar unilateralmente la designacion del supervisor, comunicando su decision por escrito al
CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Direccion de Contratacion.

CLAUSULA OCTAVA - COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y DE NO TOLERANCIA CON LA CORRUPCION: El
Contratista con la suscripcion del contrato se compromete a:

e Apoyar las acciones del Estado Colombiano y del Distrito de Bogota para fortalecer, garantizar, preservar la
transparencia y combatir la Corrupcion en la Contratacién Publica.

¢ No ofrecer, ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dadiva a ninguin funcionario publico o contratista en
relacién con el contrato suscrito 6 durante su ejecucidn, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo
hagan en su nombre.

o Noincurrir en falsedad o adulteracién de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos establecidos para
la celebracion del contrato.

o No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusion en el proceso de
seleccion, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacion.

e Actuar con lealtad y abstenerse de utilizar maniobras para dilatar la correcta ejecucion del contrato.
Comunicar a los empleados 6 colaboradores el contenido del presente Compromiso, explicar su importancia y las
consecuencias de su incumplimiento.

En caso de que el Contratista desconozca alguno de los compromisos sefialados, La Entidad debera: dar por terminado
el contrato de manera anticipada, imponer las sanciones que correspondan, € informar a las autoridades competentes
de cualquier hecho irregular del que tenga conocimiento.

CLAUSULA NOVENA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: De conformidad con la Ley 1150 de 2007, EL (LA)

CONTRATISTA se obliga a pagar al Fondo de Desarrollo Local de Suba una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor total del contrato, a titulo de tasacién anticipada de perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad
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o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales. PARAGRAFO: El valor de la clausula penal
pecuniaria ingresara a la Tesoreria Distrital. EL (LA) CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al Fondo
de Desarrollo Local de Suba para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo
a favor de EL CONTRATISTA, se hara efectiva la garantia unica constituida y si esto no fuere posible, se cobrara por la
jurisdiccién competente.

CLAUSULA DECIMA - MULTAS: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, en caso de
mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL
(LA) CONTRATISTA pagara al Fondo de Desarrollo Local de Suba multas diarias y sucesivas del uno por ciento (1%)
del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor, so pena de
la aplicacion de la clausula penal. PARAGRAFO PRIMERO: El valor de las multas ingresara a la Tesoreria Distrital. EL
CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato al Fondo de Desarrollo Local de Suba para que dicho valor
sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hara efectiva la
garantia constituida y si esto no fuere posible, se cobrara por la jurisdiccion competente.

CLAUSULA UNDECIMA - CAUSALES DE TERMINACION: Este contrato se dara por terminado en cualquiera de los
siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad. b)
Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prorroga. c) Por fuerza mayor o caso
fortuito que hagan imposible continuar su ejecucion.

CLAUSULA DUODECIMA - LIQUIDACION: El contrato ser4 liquidado dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiracion del término previsto para la ejecucidn del contrato o expedicion del acto administrativo que ordene su
terminacion de conformidad con lo sefialado en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 11 de la Le
y 1150 de 2007 y el articulo 217 del Decreto 019 de 2012.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EI CONTRATISTA, sera responsable
ante las autoridades de los actos u omisiones en gjercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato,
cuando con ellos se cause perjuicios al Fondo de Desarrollo Local de Suba o0 a terceros, en los términos del articulo 52
de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA CUARTA - CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no podréa ceder el presente
contrato, ni los derechos u obligaciones derivados de €I, ni subcontratar total o parcialmente sin la autorizacion previa,
expresa y escrita del Fondo de Desarrollo Local de Suba, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 90. de la Ley 80 de
1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - REGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCION: Este contrato se rige por la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, los decretos reglamentarios y a falta de regulacion expresa por las normas de los Cédigos
de Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias que surjan de la celebracidn, ejecucion, terminacion o
liquidacion del contrato seran competencia de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - SOLUCION DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la solucion de las
diferencias y discrepancias que surjan de la celebracion, ejecucion, terminacion o liquidacion de este contrato, acudiran
a los Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos previstos en la ley, tales como el arreglo directo, la conciliacion,
amigable composicion y transaccion.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - VEEDURIA: Este contrato esta sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los
términos que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA - EXCLUSION DE RELACION LABORAL.: Teniendo en cuenta que el contratista actua
con plena autonomia técnica y administrativa, y sin subordinacion frente a al Fondo de Desarrollo Local de Suba, se
excluye cualquier vinculo de tipo laboral entre el Fondo de Desarrollo Local de Suba y EL CONTRATISTA o el personal
utilizado por este para el desarrollo del objeto del contrato. En consecuencia, sera de exclusiva responsabilidad del
contratista el pago de salarios y prestaciones sociales a que hubiera lugar respecto del personal mencionado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA - PROPIEDAD INTELECTUAL: Los documentos tanto fisicos como magnéticos
generados en desarrollo del presente contrato seran de propiedad del Fondo de Desarrollo Local de Suba, de
conformidad con lo consagrado en el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011 que regula la propiedad intelectual de obras en
cumplimiento de los contratos de prestacion de servicios. Asi mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios
prestados al Fondo de Desarrollo Local de Suba por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de
propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros.

CLAUSULA VIGESIMA - CONFIDENCIALIDAD: En caso de que exista informacion sujeta a reserva legal, las partes
deben mantener la confidencialidad de esta informacion. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte
que la informacién suministrada tiene el caracter de confidencial.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - MANEJO DE DATOS PERSONALES. El contratista se compromete a no revelar y
mantener la confidencialidad, integridad y seguridad de los datos personales de terceros que pueda llegar a conocer en
virtud del desarrollo de su contrato, lo anterior en cumplimiento de los lineamientos previstos en la Ley 1581 de 2012,
Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y la Politica para el Tratamiento y Proteccién de Datos Personales de la
Secretaria Distrital de Gobierno.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - PREVENCION Y DENUNCIA DE LA VIOLENCIA BASADA EN GENERO EN LA
CONTRATACION: El contratista se obliga con la suscripcién del presente contrato, a prevenir el abuso y el acoso sexual
y demas violencias basadas en el género, a promover su denuncia y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual
o audiovisual, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - REPRESENTACION: El Contratista es un ente independiente del Fondo de
Desarrollo Local de Suba y en consecuencia, el Contratista NO es su representante, agente 0 mandatario (Salvo poder
otorgado por la Entidad). El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones 0 compromisos en
nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su
cargo.
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al Fondo de Desarrollo Local
de Suba contra todo reclamo, demanda, accién legal y costo que pueda causarse o surgir por dafios o lesiones a personas
o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecucion del objeto y las obligaciones contractuales.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES: El
Contratista declara bajo la gravedad del juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal
para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el articulo 8° de la Ley 80 de 1993, ni en las del
articulo 5° de la Ley 828 de 2003, articulo 2° de la Ley 901 de 2004 vy, en el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019 y demas
normas sobre la materia. PARAGRAFO PRIMERO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con
posterioridad a la firma del presente contrato, se procedera en la forma establecida en el articulo 90. de la Ley 80 de
1993. PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista debera declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga
interés particular y directo en su regulacion, gestion, control o decision, o lo tuviere su cdnyuge, compafiero o compariera
permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
0 su socio o socios de hecho o de derecho. En este evento debera seguirse el procedimiento interno establecido por la
Entidad.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad
de Bogota Distrito Capital.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - DOCUMENTOS: Hacen parte integrante del presente contrato los siguientes
documentos: a) Los estudios y/o documentos previos. b) Los certificados de disponibilidad y registro presupuestales. c)
Los documentos, actas, acuerdos, comunicaciones y demas actos que se produzcan en desarrollo del objeto del contrato.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - INCLUSION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En los términos del numeral 2°
del articulo 14 de la Ley 80 de 1993, se pactan expresamente las clausulas excepcionales al derecho comun.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: De conformidad con el articulo 41 de la
Ley 80 de 1993 este contrato se entiende perfeccionado cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y
éste se eleve a escrito. Asi mismo, atendiendo lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 para su ejecucién
se requiere: a- por parte del CONTRATISTA: Constituir la garantia tnica b- Por parte de la SECRETARIA: la existencia
de la disponibilidad presupuestal, expedicién del registro presupuestal correspondiente, aprobacion de la garantia Unica
¢ - por ambas partes la suscripcion del acta de inicio.

CLAUSULA TRIGESIMA - PUBLICACION: De conformidad con el articulo 223 del Decreto Nacional 019 de 2012, el
presente contrato se publicara en el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica — SECORP 1.

Proyect6: Felipe Mufioz Tocarruncho — Abogado Oficina de Contratacion FDLSUBA  #
Aprobé: Ivan Darfo Gémez Henao — Abogado, Coordinador de Contratacion FDLSUBA M
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