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 1.  DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 
Fecha de Certificado Vigencia 2023 

Consecutivo de Certificado  

Tipo de Presupuesto 

Asignado 
INVERSION 

Código BPIN 2023-17000-0001 

Proyecto   

DESARROLLO DE PROYECTOS DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del 

estudio previo:  
MARZO 27 DE 2023   

Nombre del enlace que 

diligencia el estudio previo  
JAVIER MAURICIO VANEGAS 

 Dependencia solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

 Tipo de Contrato: 
CONSULTORIA MINIMA 

CUANTIA 
Otro: 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 

La Secretaría de Infraestructura tiene como misión la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura física Departamental, municipal necesaria para posibilitar el desarrollo 
integral y de las actividades económicas productivas, mediante el estudio, diseño, 
construcción, conservación e interventoría de obras civiles. 
 
La Gobernación de Caldas dentro de los  proyectos estratégicos tiene el proyecto vía La 
Manuela – Aerocafé. El objetivo es conectar Pacífico 3 con Aerocafé, en el sector de La 
Manuela, a través de una vía de doble carril de 7 kilómetros de longitud con 7,3 metros de 
ancho de calzada, andén y una ciclorruta para optimizar el desplazamiento al aeropuerto. 
 
La obra incluye la construcción, mejoramiento y pavimentación de la vía en el sector de La 
Manuela  Aerocafe y el puente sobre el rio chichina en el sector de la Manuela- Palestina 
vereda la inquisición para acceso a la terminal de pasajeros de Aerocafé. para una 
intervención total de 7.2 km. 
 
Los proyectos de infraestructura carretera producen distintos efectos al medio ambiente, 
por lo cual son sometidos a un análisis de impacto ambiental, con el objeto de identificar y 
valorar los impactos potenciales que futuras obras de este tipo generarán al ambiente. 
 
Los Estudios de Impacto Ambiental – EIA, son instrumentos de gestión que contienen una 
descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de 
dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la 
evaluación técnica de los mismos. 
 
Todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental, incluidas sus 
modificaciones, sólo se puede ejecutar o modificar previa evaluación de su impacto 
ambiental, mediante la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 
 
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento obligatorio que permite 
identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o 
actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo; siendo un 
instrumento que se aplica previamente a la toma de decisión. 
 
Aspectos ambientales fundamentales a tomarse en cuenta para la contratación que 
se  pretende realizar: La caracterización de la calidad del aire, el agua y la medición del 
nivel de ruido, hacen parte de la línea base para determinar el estado inicial del área de 
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estudio de impacto ambiental, además en los términos de referencia de la Metodología 
General para la Elaboración y Presentación e Estudios Ambientales se especifica para 
calidad de agua “Realizar la evaluación de la calidad del agua continental en los cuerpos 
de agua proyectados para intervención o susceptibles de ser impactados” (ANLA, 2018), 
para calidad de aire “Presentar los resultados y análisis de la información de estudios sobre 
la calidad del aire realizados en el área de influencia del componente atmosférico” (ANLA, 
2018) y con respecto a nivel de ruido “Realizar un muestreo de los niveles de presión sonora 
(ruido ambiental) en las zonas que se hayan identificado como las más susceptibles y áreas 
donde se identifiquen fuentes de generación de ruido que interfieran de manera significativa 
en la zona objeto de estudio” (ANLA, 2018). Igualmente, esta línea base también se usa 
para los planes de manejo y monitoreo para que estos se cumplan una vez se apruebe la 
licencia ambiental y el proyecto esté en ejecución (ANLA, 2018). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario dar inicio a un proceso de contratación 
de minina cuantía por el monto del presupuesto cuyo objeto es la consultoría para los 
estudios de calidad, a aire, ruido y agua, para tener la línea base de la zona a intervenir, de 
hecho esta información recolectada tiene como finalidad dar insumos para detectar 
aspectos ambientales y así identificar los impactos que generan, convirtiendo estos datos 
en información valiosa para la valoración de impactos y la valoración económica de 
impactos, antes, durante y después de la ejecución del proyecto.  
 
En general los términos de referencia del ANLA (2018) indican que la caracterización del 
área de influencia tiene como propósito: conocer las características ambientales del área 
de influencia del proyecto previas a su ejecución. Adicionalmente, la caracterización 
ambiental brinda elementos que permiten establecer la zonificación ambiental, así como 
estimar la forma en que el proyecto impactaría las condiciones ambientales insumos 
necesarios para que la autoridad ambiental tome una decisión respecto de la viabilidad 
ambiental del proyecto. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR IDENTIFICADO CON EL 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

2.1. OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS DE CALIDAD DE AGUA, AIRE Y RUIDO 

AMBIENTAL PARA COMPLEMENTAR EL DOCUMENTO DE ESTUDIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO VIA LA MANUELA AEROCAFE.  

 

 

2.2. NIVEL DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 

 

De acuerdo a la Codificación de Bienes y Servicios del Código Estándar de productos y 

servicios de Naciones Unidas, los servicios a suministrar se encuentran codificados, hasta 

el cuarto nivel de la siguiente manera: 

 

Código 

Segment

o 

Nombre 

Segment

o 

Códig

o 

Famili

a 

Nombr

e 

Familia 

Código 

Clase 

Nombre 

Clase 

Código 

Producto 

Nombre producto 

77000000 

Servicios 

medioambient

ales 

7710000

0 

Gestión 

ambiental 
77101500 

Evaluación 

de impacto 

ambiental 

77101504 
Servicios de evaluación de 

impacto ambiental  
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3. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 

Ítem Descripción Método/fuente LQ Unidades 

Nro. 

muestras/ 

campañas 

Nro. 

estaciones/ 

puntos 
muestreo 

CALIDAD DE AIRE  

1 PM-2.5 Muestreo (1) Análisis (3) 
U.S EPACFR Título 40, Parte 50, 

Apéndice L. Bajo volumen 

 µg/m3 
18 3 

 
2 

 
PM-10 Muestreo (1) Análisis (1) 

USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 50, 

Apéndice J: Alto volumen.(filtro fibra de vidrio) 

 µg/m3  
18 

 
3 

3 
Dióxido de azufre (SO2) 

Muestreo y Análisis (1) 

USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 50, 

Apéndice A-2: Pararrosanilina. 

 µg/m3 
18 3 

 
 

4 

 
Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Equipo automático (3) 

U.S. EPA CFR Título 40, Capítulo 1, 

Subcapitulo F, Parte 50, Apéndice 

F.Quimioluminiscencia Fase Gaseosa. 

(Medición directa) 

 µg/m3  
 

18 

 
 

3 

 
5 

 
Monóxido de carbono (CO) (1) 

USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 50, 

Apéndice C: Fotometría Infrarroja No 

Dispersiva. (Medición directa) 

 µg/m3  
18 

 
3 

 

 
6 

 

 
Ozono (1) 

US-EPA CFR Título 40, Parte 50, Apéndice 

D. Principio de Medición y Procedimiento de 

Calibración para la Determinación de Ozono 

en la 

atmósfera. 

 µg/m3  

 
18 

 

 
3 

7 
Modelo de dispersión de 
contaminantes (tres escenarios) AERMOD 

  
1 1 

8 Datos meteorológicos NA   1 1 

9 Informe aire NA   1 1 

RUIDO AMBIENTAL  

 

 
1 

 
Ruido ambiental (1) 

(monitoreo de niveles de presión 

sonora) diurno y nocturno, día habil y 

festivo 

Método establecido en el Anexo 3, 

Capítulos II, III y IV de la Resolución 0627 de 

2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial. 

 

 
 

dBA 
 

 
4 

 

 
6 

2 
Modelación tres escenarios y Mapa de 
curvas 

isofónicas diurnas y nocturnas 

 

Software Soundplan 
   

1 
 

1 

3 Datos meteorológicos NA   1 1 

4 Informe ruido Resolución 0627 de 2006   1 1 

 

ITEM DESCRIPCIÓN METODO/FUENTE LQ UNIDADES 
NUMERO DE 
MUESTRAS 
/CAMPAÑAS 

NUMERO DE 
ESTACIONES/PUNT

OS MUESTREO 
 

1 Alcalinidad total (3) SM 2320 B 6,04 
mg 

Ca CO3/l 1 2 

 

2 Acidez total (3) SSM 2310 B 5 
mg 

Ca CO3/l 1 2 

3 Color real AR (436nm, 525nm y 620 
nm) (3) 

ISO7887-2011 Método B NA A m-1 1 2 

4 DBO5 (Demanda Bioquímica de 
Oxígeno) (3) 

SM 5210 B, ASTM D 888-12 METODO C 5 mg O2/l 1 2 

5 DQO (3) SM 5220D 5 mg O2/l 1 2 
 

6 Dureza total (3) SM 2340C 5 
mg 

Ca CO3/l 1 2 

 

7 Dureza cálcica (3) SM 3500 Ca-B Ed.23 2017 5 
mg 

Ca CO3/l 1 2 

8 Fenoles totales (3) SM 5530 B,C Modificado 0,01 mg fenol/l 1 2 

9 Fósforo total (3) SM 4500-PB-E 0,07 mg P/l 1 2 

10 Fósforo reactivo disuelto (ortofosfato) 
(3) 

SM 4500-P-E 2017 0,07 mg P-PO4/l 1 2 

 
11 

Grasas y aceites (3) 
NTC 3362:2005-06-29, Numeral 4, 

Método C 

 

0,2 
 

mg/l 1 2 

12 Nitratos (3) SM 4500 NO3 D Ed.23 2017 0,226 mg NO3/l 1 2 

 
13 

Nitrógeno total (3) 
Semi-micro Kjeldahl SM 4500-Norg C, 

SM 4500 NH3 B,C 

 

3 
 

mg N/l 1 2 

14 Sólidos totales (3) SM 2540B 10 mg/l 1 2 

15 Sólidos suspendidos totales (3) SM 2540D 10 mg/l 1 2 

16 Sólidos disueltos totales (3) SM 2540C 10 mg/l 1 2 

17 Turbidez (3) SM 2130B 2017 1 NTU 1 2 

18 Arsénico total (3) EPA 7062, SM 3114 C 0,0025 mg As/L 1 2 

19 Bario total (3) SM 3030 E, SM 3111 D 0,5 mg Ba/l 1 2 

20 Cadmio total (3) SM 3030 E, SM 3111 B 0,01 mg Cd/l 1 2 

21 Cinc total (3) SM 3030 E, SM 3111 B 0,05 mg Zn/l 1 2 

22 Cobre total (3) SM 3030 E SM 3113 B 0,001 mg Cu/L 1 2 

23 Cromo total (3) SM 3030 E, SM 3111 B 0,1 mg Cr/l 1 2 

24 Mercurio total (3) SM 3112 B Ed.23 2017 0,001 mg Hg/l 1 2 

25 Níquel total (3) SM 3030 E, SM 3111 B 0,2 mg Ni/l 1 2 

26 Plata total (3) SM 3030 E, SM 3111 B 0,05 mg Ag/l 1 2 

27 Plomo total (3) SM 3030 E, SM 3111 B 0,1 mg Pb/l 1 2 

28 Selenio total (3) EPA 7742 1994, SM 3114 C 2017 0,0025 mg Se/l 1 2 
 

29 Coliformes termotolerantes (3) SM 9223 B modificado 1 
NMP/100 

ml 1 2 

 

30 Coliformes totales (3) SM 9223 B 1 
NMP/100 

ml 1 2 

31 Conductividad eléctrica (1) SM 2510B Ed.23 2017 0,1 µS/cm 1 2 

32 Sólidos sedimentables (1) SM 2540F 0,1 ml/L-h 1 2 

33 Oxígeno disuelto (1) SM 4500 O G 0,05 mg O2/l 1 2 

34 pH (1) SM 4500-H+ B NA unidades 1 2 

35 Temperatura agua (1) SM 2550 B 0 °C 1 2 

36 Toma de muestras aguas superficiales Guía IDEAM 0 NA 1 2 

37 Informe agua Cálculo 0 0 1 1 
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Caracterización de agua superficial: Para este componente se deben conocer las 

dinámicas de los cuerpos de aguas loticos que se encuentran dentro del área directa del 

proyecto, tanto para las características físicas como: el aforo de caudal presentando la 

sección mojada y hacer entrega del formato de medición de caudal, reportando allí las 

velocidades, el ancho superficial, el área mojada, el perímetro mojado, la velocidad media, 

la profundidad media, la velocidad máxima y el caudal (ANLA, 2018, p.113), 

 
Para las químicas, como el caso de metales, acidez, fosfatos, nitratos, entre otros (estas 
mediciones se deben seguir cumpliendo con las Normas Técnicas Colombianas 
correspondientes a cada parámetro a tomar como las NTC); esto con el fin de tener la línea 
base para determinar impactos y valorarlos. En el caso específico del proyecto corresponde 
a un punto aguas arriba y aguas abajo del de dos corrientes  de agua a definir. 
 
 
Caracterización de aire: esta sección entra en el componente de atmósfera, donde se 

debe conocer la calidad de aire del área de influencia del proyecto para tener una línea 

base y así conocer cuáles serían los impactos atmosféricos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben cuantificar y analizar las fuentes de emisión, 

calidad del aire y la condición climatológica del área de influencia del proyecto (ANLA, 

2018) y dar cumplimiento al protocolo establecido en la norma de calidad de aire resolución 

2254 de 2017.  

 

Caracterización del nivel de ruido: esta sección entra en el componente de atmósfera, 

este parámetro debe ser caracterizado ya que puede tener una fuerte afección en el medio 

biótico, en especial con la fauna, además un impacto en el medio social, donde altos niveles 

sonoros pueden generar problemáticas sociales. El ANLA (2018). 

 

Considerando la topografía del área, barreras naturales y artificiales y dimensiones de la 

vivienda entre otros. 

 

Se debe tener presente que los laboratorios que analizan las muestras deben estar 
acreditados por el IDEAM en todos los componentes a analizar. 
 
Los equipos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato deberán contar  con 
el certficado de calibración vigente para la ejecución del contrato. 
 
El personal suministrado debe estar calificado  y poseer la experiencia para  
relacionada con las actividades a desarrollar.  
 

 

3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:  

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación. 

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo 

presupuestal.  

6. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de 

personal local durante la ejecución del contrato.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como 

sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
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proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su 

capacidad para continuar con la ejecución del contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 

técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este 

contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 

precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 

campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su 

personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

12. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada 

vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación 

con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se 

trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la 

información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está 

en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o 

accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

14. Ejecutar el contrato con el Personal idóneo y calificado. En caso de requerir el 

cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del 

contrato, se presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes 

para evaluación de la Entidad, con las mismas calidades  o mejores del que se remplaza 

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes.) en papel que cumpla con las 

siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) 

estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y 

libres de cloro elemental. 

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones 

a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan 

de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las 

cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los 

Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 

el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en 

cuenta según la forma de pago. 

17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como 

la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 

18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga 

incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad. 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 

1. Presentar  cronograma con tiempos establecidos de cada una de las actividades con 

sus  respectivos entregables, que será convenido al momento de suscribir al acta de 

inicio con el supervisor del contrato 

2. Se debe tener presente que los laboratorios que analizan las muestras deben estar 

acreditados por el IDEAM en todos los componentes a analizar. 

 

3. Los equipos requeridos para el desarrollo del objeto del contrato deberán contar  con 

el certificado de calibración vigente para la ejecución del contrato. 

4. El personal suministrado debe estar calificado  y poseer la experiencia  relacionada 

con las actividades a desarrollar.  

5. En el evento en que el contratista subcontrate algún análisis  de los requeridos 

deberá  presentar  de estos la acreditación vigente por parte del IDEAM 

6. Entregar informe técnico de calidad ruido ambiental (mapas y modelación de ruido) 

informe técnico de aire, conforme a las especificaciones técnica descrita, informe 
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técnico de calidad de aguas superficiales, conforme a especificaciones de la ficha 

técnica del proceso. 

7. Entregar  para cada componente  las certificaciones de calibración de equipos 

8. Todos los informes entregados en medio magnético, dos copias en físico en formato  

pdf y Word. 

9. Hacer entrega de los resultados, reportes de laboratorio y comparación con las 

normas ICA e ICO 

 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN. 

 

4.1. PRESUPUESTO OFICIAL 

 

De acuerdo con la información obtenida con el estudio de mercado, el presupuesto 

oficial, para ésta contratación es hasta por la suma de NOVENTA Y OCHO MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA MIL SESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS COP 

$98.530.665), incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, tasas y contribuciones 

que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte del presente proceso 

de selección. 

 

Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que se tuvieron 

en cuenta a la hora de la determinación del presupuesto oficial: 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 

 

La Secretaria de Infraestructura para la atención del compromiso derivado del presente 

proceso de selección, cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 

Nota: el proponente cuya oferta sea aceptada por la entidad deberá asumir el costo de las 

siguientes estampillas equivalente al PRODESARROLLO equivalente al 2% del valor del 

contrato, PROUNIVERSIDAD equivalente al 1% del valor del contrato, PRO– HOSPITAL 

SANTA SOFIA equivalente al 1% del valor del contrato PRO- ADULTO MAYOR equivalente 

al 3% del valor del contrato y constitución de la garantía única, aproximadamente el 2,5% 

del valor del contrato, así como el IVA y la retención en la fuente. 

 

4.2. ESTUDIO DEL SECTOR  

 
ASPECTOS GENERALES 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 32 en la Ley 80 de 1993, 
son contratos de consultoría “Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son 
también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos…” 
 
La Cámara Colombiana de Infraestructura, identifica como consultores a las diferentes 
empresas dedicadas a la actividad de la consultoría, las cuales son fundamentales en la 
realización de las obras de ingeniería, toda vez que son los que ofrecen el conocimiento 
profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 
que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisión. 
 
Es así, que una de las características fundamentales de estas empresas es que cumplen 
sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de factores ajenos, comerciales, 
políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los consultores son 
responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del 
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería.  
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“La Consultoría es un servicio de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto 
al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar recursos, problemas, demoras, sobrecostos 
e incertidumbres.” según la Cámara Colombiana de Infraestructura. 
 
Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las siguientes 
páginas web: 
 

 Portal Colombia compra eficiente SECOP II (www.colombiacompra.gov.co) 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

 PIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

 Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 
 
Aspectos económicos 
 
Productos del sector de consultoría 
 
La consultoría se dirige a todas las áreas de gestión de una empresa, este aspecto 
determina el segmento de actividad de las empresas del sector. Se consideran los 
segmentos de mayor influencia en el mercado: 
 

 Consultoría integral, que reúne todas las áreas de gestión (estrategia, finanzas, 
producción, mercadeo, recursos humanos, tecnologías de información). 

 Consultoría en mercadeo, que reúne mercadeo y ventas. 

 Consultoría en tecnologías de la información (software, hardware, servicios 
conexos). 

 Consultoría en sistemas de gestión, dirigida a formalizar procesos para cumplir 
estándares internacionales con miras a obtener certificaciones. 

 Consultoría en recursos humanos 

 Consultoría legal y tributaria, asesoría en aspectos jurídicos y pagos de impuestos. 
 

Agentes del sector 
 
Por parte del Estado 
Ministerio de transporte 
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 
Entidades públicas departamentales y municipales (Gobernaciones, Alcaldías) 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 
Departamento Nacional De Planeación – DNP 
Superintendencia de Puertosy Transportes 
Instituto Nacional de Vías-INVIAS 
Agencia Nacional de Licencias Ambientales 
Corporaciones Autónomas Regionales 
Departamento Nacional de Planeación 
Auditoría General de la República 
Contraloría General de la República 
 
Por parte de la Sociedad Civil 
Empresas dedicadas a la auditoria, consultoría e interventoría 
Usuarios 

 
Gremios y asociaciones  
 
Los gremios y asociaciones del sector servicios a las empresas podemos anotar:  
Cámaras de Comercios 
Camacol  
Fedesarrollo,   
Fescol 
Asociación Colombiana de Consultores Empresariales – ACOLCEM 
Sociedad Colombiana de Consultoría 
Mesa Sectorial de Consultoría Empresarial del servicio nacional de aprendizaje (SENA) – 
MSCE 
 
Cifras sector consultoría 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
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En el tercer trimestre de 2021 el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 12,4% 
respecto al mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 
Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 26,5% (contribuye 5,3 puntos 
porcentuales a la variación anual del valor agregado). 
 
• Industrias manufactureras crece 26,2% (contribuye 2,3 puntos porcentuales a la variación 
anual del valor agregado). 
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,7% 
(contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado). 
 
En lo corrido del año 2021pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno 
Bruto presenta un crecimiento de 9,8%. Esta variación se explica principalmente por: 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 16,5% (contribuye 3,4 puntos 
porcentuales a la variación anual del valor agregado). 
• Industrias manufactureras crece 22,7% (contribuye 1,9 puntos porcentuales a la variación 
anual del valor agregado). 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 5,9%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica: 
• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 14,4%. 
• Industrias manufactureras crece 14,2%. 
• Información y comunicaciones crece 5,6% 
Valor agregado por actividad económica 
 
En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades financieras y de 
seguros crece 3,2%, en su serie original, comparado con el mismo periodo de 2020pr.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las actividades 
financieras y de seguros decrece 1,0% en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario. 
 
En el segundo trimestre de 2021pr, el valor agregado de las actividades inmobiliarias 
crece 1,3%, en su serie original, comparado con el mismo periodo de 2020pr. 
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de las actividades 
inmobiliarias crece 0,1% en su serie corregida de efecto estacional y calendario. 
 
En noviembre de 2021, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva 
en los ingresos totales, en comparación con noviembre de 2020. 
 
 

Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según 
subsector de 

Servicios-Noviembre 2021p / noviembre 2020 
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Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (noviembre 2021 /noviembre 2020) 

 
 
En noviembre de 2021, dieciséis de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con noviembre de 2020. 
 
 
A continuación, se presentan la variación anual del personal ocupado total y contribución por 
categoría de contratación, según subsector de servicios: 
 

 
 
 

Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios 

 
En lo corrido del año 2021 hasta noviembre, todos los subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos y los salarios; y once subsectores presentaron variación positiva en el 
personal ocupado total, en comparación con el mismo periodo de 2020. 
 
A continuación, se presenta la siguiente gráfica: 
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Variación doce meses de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 

subsector de servicios 
 

En el año móvil comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, todos los subsectores 
de servicios presentaron variación positiva en los ingresos y salarios; y nueve subsectores 
presentaron variación positiva en el personal ocupado total, en comparación con el periodo 
comprendido entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020. 
 
A continuación, se presenta la siguiente gráfica: 
 
 

 
 
 
EVOLUCIÓN POR SUBSECTOR DE SERVICIOS 
 
A continuación, se presentan los tres subsectores de servicios con las variaciones de ingresos 
nominales positivas más altas. 
 
 
Subsectores de servicios con las tres variaciones más altas 
 
En noviembre de 2021, los servicios de Producción de películas cinematográficas y programas de 
televisión registraron un crecimiento de 893,6% en los ingresos nominales, el personal ocupado total 
presentó un crecimiento de 7,1% y los salarios registraron un crecimiento de 60,0%, en comparación 
con noviembre de 2020. 
 
Variación anual y contribución de los ingresos nominales por tipo, personal ocupado total y 

salarios por tipo de contratación 
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En comparación con el mismo mes de 2020, en noviembre de 2021 los ingresos totales presentaron 
un aumento de 893,6%, que se explica por el incremento de 707,5% en los ingresos por servicios, 
de 2.216,5% en la venta de mercancías y de 2.281,5% en otros ingresos operacionales. 
 
En noviembre de 2021 el personal ocupado total presentó una variación de 7,1%, en comparación 
con noviembre de 2020, que se explica por el incremento de 17,8% en el personal permanente y de 
825,3% en el personal contratado a través agencias. Por su parte, el personal temporal directo 
presentó una disminución de 40,8%. 
 
Mientras que los salarios en noviembre de 2021 presentaron un aumento de 60,0%, en comparación 
con noviembre de 2020, que se explica por el incremento de 40,8% en los salarios del personal 
permanente. 
 
 
Indicadores macroeconómicos -Producto Interno Bruto (PIB)1 

 

En el tercer trimestre de 2021 (julio –septiembre), el PIB a precios constantes aumentó 13,2% con 
relación al mismo trimestre de 2020. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas 
de actividad, se observa un crecimiento de 0,8% del valor agregado del sector construcción. Este 
resultado se explica principalmente por la variación anual positiva presentada en el valor agregado 
de las edificaciones (8,9%) y el valor agregado de las actividades especializadas (2,4%).   

 

Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios 
constantes) 2017 – 2021pr (III trimestre) 

 
 

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el tercer trimestre de 2021 (julio – 
septiembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se 
observa que Chile registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 17,2%, seguido de 
Colombia, Perú y México que presentaron un crecimiento del 13,2%, 11,4% y 4,5% respectivamente. 
En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa un crecimiento en los cuatro países 
de análisis, Chile (39,4%), Perú (23,2%), México (10,4%) y Colombia (0,8%), siendo más significativo 
el de Chile con relación al mismo trimestre de 2020 

 

PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica2 
Variación anual 2019 (III trimestre) – 2021pr (III trimestre) 
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Variación bienal 

 

No obstante, al comparar el tercer trimestre de 2021 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el 
PIB a precios constantes aumentó 3,7%. Al analizar el resultado del valor agregado del sector 
construcción, se observa una disminución de 26,1% explicada principalmente por la variación bienal 
negativa del valor agregado de las edificaciones (-19,8%), el valor agregado de las actividades 
especializadas (-24,7%) y el valor agregado de las obras civiles (-36,6%). 

 

 

Variables económicas del sector 
 
En octubre de 2021, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en los ingresos totales, en comparación con octubre de 2020. 
 
 

Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector de 
servicios Octubre 2021p / octubre 2020 

 
 
 
Cadena de producción y distribución 
 
El procedimiento de prestación de servicios se resume en el siguiente diagrama: 

 
Fuente: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?seque
nce=3 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/621/JorgeMario_RiveraIllera_2012.pdf?sequence=3
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4.3. PLAN DE ADQUISICIONES 

 

Una vez revisado el Plan de Adquisiciones de la entidad aprobado para la vigencia 2023, 

se puede observar que se encuentra descrito en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública. 

 

 

4.4. ESTUDIO DE MERCADO 

 
Se recibieron dos cotizaciones de empresas de la región las cuales hacen parte del 
análisis de precios y hacen parte del presente estudio las cuales contienen los 
componentes de calidad de agua, calidad de aire y calidad de ruido con los 
parámetros que se detallan a continuación, así mismo se promediaron los valores 
para determinar el valor del proceso objeto de contratación.  
 
Se aclara que se solicitaron de la región debido a los costos de movilización de 
equipos tales como. Planta de energía, andamios, equipos de monitoreo de ruido y 
aire y análisis de estudios de aguas por fuera de la región generan sobrecostos en 
la ejecución del estudio.  
 

 
 

 

4.5. FORMA DE PAGO 

 

El pago se realizará así: 

 

El 100% del valor del contrato mediante un acta única final, según los ítems ejecutados, y 

el presupuesto disponible. Se amortizará el 100% correspondiente al anticipo en dicha acta. 

Previa presentación de la factura con el lleno de los requisitos legales y el visto bueno del 

Interventor y/o supervisor, según el caso. 

 

En caso de que el proponente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos 

del pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión 

Temporal, así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del 

respectivo Consorcio o Unión Temporal. 

 

La Secretaría de Infraestructura, sólo adquiere obligaciones con el proponente favorecido 
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en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros. 

Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de 

seguridad social integral y pago de parafiscales.  

 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

El plazo del presente contrato será 2.5 MESES, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 

 

5.1. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

El objeto del contrato se ejecutará en tramo vial La Manuela Aerocafe  municipios de 

Manizales y Palestina en el Departamento de Caldas.  

 

 

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA 

CONTRATACIÓN. 

 

La administración departamental cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 3500022090 del 14 de abril de 2023 con el cual deberá cubrir el valor del contrato 

durante la presente vigencia fiscal. 

 

7. GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA. 

 

Característic

a 

Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una 

póliza para entidades Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía 

bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 

Gobernación de Caldas identificada con NIT 890.801.052-1 

Amparos, 

vigencia y 

valores 

asegurados 

 

AMPARO 

NOTA 

LEGAL DE 

SUFICIENCI

A DECRETO 

1082 DE  

2015  

% VIGENCI

A 

NOTA  

LEGAL 

DE  

VIGENCI

A 

DECRET

O  1082 

DE 2015  

Cumplimiento 

valor de 

garantía debe 

ser de por lo 

menos el por 

ciento (10%) 

del valor del  

Contrato. ver 

excepciones 

art. 

2.2.1.2.3.1.12 

Hasta la 

liquidación 

del contrato 

20% del 

valor del 

contrato 
Debe 

tener una 

vigencia 

mínima 

hasta la 

liquidación 

del 

contrato. 

 

 

Pago salarios, 

prestaciones 

El valor de la 

garantía no 

puede ser 

inferior al 

Plazo del 

contrato y 

tres (3) años 

más. 

20% del 

valor del 

contrato  

.esta 

garantía  

debe estar 

vigente 
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Característic

a 

Condición 

sociales legales 

e 

indemnizacione

s laborales.  

 

cinco por 

ciento (5%) 

del valor total 

del contrato. 

por el 

plazo del 

contrato y 

tres (3) 

años más. 

 

Calidad del 

servicio. 

La Entidad 

debe 

determinar el 

valor y el 

plazo de la 

garantía 

acuerdo con 

el objeto, el 

valor, y las y 

obligaciones 

contenidas en 

el contrato. 

Los contratos 

de 

interventoría, 

la vigencia de 

amparo ser 

igual al plazo 

de la garantía 

estabilidad 

del contrato 

principal en 

cumplimiento 

del parágrafo 

del artículo 85 

de la 1 de 

2011. 

Vigencia de 

este amparo 

debe ser 

igual al 

plazo de 

garantía de 

estabilidad 

de las obras 

del contrato 

principal en 

cumplimient

o del 

parágrafo 

del artículo 

85 de la Ley 

1474 de 

2011. 

30% del 

valor del 

contrato 

Plazo del 

contrato y 

tres (3) 

años más. 

 

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía debe tomarse con el nombre 

o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de 

Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 

referido documento se exprese que la sociedad puede denominarse 

de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de 

alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea 

una unión temporal o consorcio, se debe incluir su razón social, NIT 

y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión 

temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del contratista, para lo cual se debe relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 

necesaria 

dentro de la 

póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 

mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 

aproximar a $14.980.421 
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El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se reduzca por 

razón de las reclamaciones que efectúe la entidad, así como ampliar las garantías en los 

eventos de adición y/o prórroga del contrato. No restablecer la garantía, no adicionarla o 

prorrogarla, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán 

los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS. 

 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 3, 

15, 17 y en el Decreto 1082 de 2015 y con base en la metodología para identificar y clasificar 

los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente se procede a tipificar, estimar y 

asignar los riesgos de la presente contratación. 

 

Asignación y tratamiento 

 

Formas de Mitigarlo 

 

Los proponentes deben realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 

para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 

incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 

para formular la propuesta con base en su propia información, de manera que el proponente 

debe tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben 

incluir todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del contrato. 

 

Si el proponente a quien se acepte la oferta ha evaluado incorrectamente o no ha 

considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 

eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del objeto del proceso de 

conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o 

reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza.  

 

9. Análisis de Acuerdos Comerciales. 

 

NO APLICA 

 

 

 

 

 

 

CESAR ALBERTO GÓMEZ BUENO 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA 

    

Proyectó: Javier Mauricio Vanegas   

Cesar




