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Nº   EPC-PDA-C-249-2023 
CONTRATISTA ECOINTEGRAL LTDA 
NIT             830.009.030-3 
 
R/L    MARÍA CONSUELO GÓMEZ MARTÍNEZ 
C.C. No.   52.533.585 

 
OBJETO: REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA Y AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA 
CONCESIÓN DE AGUAS DE LOS ACUEDUCTOS DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA. 

 
        VALOR:  TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 350.486.077) 
 
        PLAZO:  CATORCE (14) MESES 
  

JUAN EDUARDO QUINTERO LUNA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.684.384 expedida 
en Bogotá D.C., en su calidad de Gerente General de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A 
E.S.P., con Nit 900.222.346-0, nombrado mediante acuerdo de junta directiva No. 038 del 31 de diciembre 
de 2019 y posesionado mediante Acta No. 001 del 03 de enero de 2020, quien para los efectos del presente 
contrato se denominará LA EMPRESA, por una parte, y por otra parte MARÍA CONSUELO GÓMEZ 
MARTÍNEZ  identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.533.585, en su calidad de Representante 
Legal del ECOINTEGRAL LTDA, identificado con NIT. 830.009.030-3, quien para efectos de este 
documento se denominará EL CONTRATISTA, el cual declara bajo la gravedad del juramento no estar 
incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar de que trata el artículo 8º, 
numerales 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normatividad vigente 
sobre la materia, juramento que se entiende prestado con la firma de éste documento, hemos convenido 
celebrar el presente contrato,  el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA. – 
OBJETO: El CONTRATISTA se obliga a realizar la “REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA 
CONCESIÓN DE AGUAS DE LOS ACUEDUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 
CLAUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL CONTRATO: Para el desarrollo de la consultoría,  el contratista 
deberá dar cumplimiento al alcance de los servicios y actividades, así como los productos que deben 
cumplir con las normas aplicables al sector de conformidad y todo lo detallado en el Documento de 
Especificaciones Técnicas y el CAPÍTULO IV -ALCANCE Y METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES, CRONOGRAMA DE LA CONSULTORÍA, PLAN DE CARGAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA CONSULTORÍA, del pliego de condiciones del CM-PDA-002-2023.  PARÁGRAFO 1: De igual 
manera, deberá efectuar la entrega de los siguientes productos, conforme a lo señalado en el pliego de 
condiciones: 1. PRIMER PRODUCTO: DIAGNÓSTICO: Comprende el inicio de la gestión de las 
concesiones de agua, y se compone de:  1) Recolección de información de los acueductos beneficiados, 
2) Diligenciamiento y radicación de solicitud de elaboración de mapas de riesgos ante secretaria de salud 
y respectiva aprobación por parte de la interventoría, 3) Censo de usuarios, 4) Informe de diagnóstico y 
análisis para cada uno de los acueductos de acuerdo a las indicaciones dadas por la autoridad ambiental 
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en su jurisdicción, 5) Para cada uno de los PUEAA, y siempre que éste sea desarrollado para acueductos 
ubicados en zona urbana de los municipios de la jurisdicción CAR diligenciamiento correspondiente a la 
primera parte de la Etapa 1 denominada Preparación y Aprestamiento de la “Guía del Programa de Uso 
eficiente y Ahorro del Agua – CAR para acueductos urbanos” que abarca desde la Plantilla 1 hasta la 
Plantilla 14 y los anexos correspondientes. Cuando se trate de acueductos rurales, que se encuentren 
ubicados en jurisdicción CAR, deberá presentar dicha información de acuerdo con la primera parte de la 
Etapa 1 denominada “Preparación y Aprestamiento de la Guía del Programa de Uso eficiente y Ahorro del 
Agua – CAR para acueductos rurales” que abarca desde la Plantilla 1 hasta la Plantilla 7 y los anexos 
correspondientes. Ahora bien, para los acueductos que se encuentran en jurisdicción Corporinoquia o 
Corpoguavio, EL CONSULTOR deberá presentar un Informe que contenga la información indicada en los 
ítems “Información General” y “Diagnóstico” del CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA – PUEAA indicados en el numeral 2.2.3.1.2 del presente documento y en la Resolución 
1257 de 2018. 2. SEGUNDO PRODUCTO: PLANEACIÓN DE PROYECTOS PUEAA PRIMERA ETAPA 
Y RADICACIÓN DE RESULTADOS: El segundo producto debe contener: 1) Radicación de resultados 
de laboratorio de los acueductos beneficiados ante la secretaría de salud departamental, 2) Para cada uno 
de los PUEAA, y siempre que éste sea desarrollado para acueductos ubicados en zona urbana de los 
municipios de la jurisdicción CAR, la presentación de la primera parte de la Etapa 2 denominada Planeación 
por Proyectos, en el cual debe estar incluida la formulación los proyectos de Reducción de pérdidas, Uso 
de aguas lluvias y reúso del agua, Medición y Educación Ambiental establecidos en la Ley 373 de 1997. 
Para cada uno de estos proyectos deben estar diligenciadas desde la Plantilla 15 hasta la Plantilla 18.4 y 
los anexos correspondientes establecidos en la “Guía del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua – 
CAR para acueductos urbanos”. Cuando se trate de acueductos rurales, que se encuentren ubicados en 
jurisdicción CAR, presentar la primera parte de la Etapa 2 denominada “Planeación por Proyectos”, en el 
cual debe estar incluida la formulación los proyectos de Reducción de pérdidas, Uso de aguas lluvias y 
reúso del agua, Medición y Educación Ambiental establecidos en la Ley 373 de 1997. Para cada uno de 
estos proyectos deben estar diligenciadas desde la Plantilla 8 hasta la Plantilla 11.2 y los anexos 
correspondientes establecidos en la “Guía del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua – CAR para 
acueductos rurales”. Ahora bien, para los acueductos que se encuentran en jurisdicción Corporinoquia o 
Corpoguavio, EL CONSULTOR deberá presentar los documentos de formulación de los proyectos de 
Reducción de pérdidas, uso de aguas lluvias y reúso del agua, Medición y Educación Ambiental 
establecidos en la Ley 373 de 1997 y conforme a los contenidos establecidos en el numeral 2.2.3.1.2 del 
presente documento y en la Resolución 1257 de 2018. 3. TERCER PRODUCTO: PLANEACIÓN 
SEGUNDA ETAPA DE PROYECTOS Y RADICACIÓN DE DISEÑOS: El tercer producto debe contener: 
1)Para cada uno de los PUEAA, y siempre que el proyecto sea desarrollado para acueductos ubicados en 
zona urbana de los municipios de la jurisdicción CAR, la presentación de la segunda parte de la Etapa 2 
denominada Planeación por Proyectos, en el cual debe estar incluida la formulación los proyectos de 
Tecnologías de bajo consumo, Zonas de manejo especial e Incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 
Para cada uno de estos proyectos deben estar diligenciadas desde la Plantilla 19 hasta la Plantilla 21.4, la 
Plantilla 22 correspondiente al componente económico y los anexos correspondientes establecidos en la 
“Guía del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua – CAR para acueductos urbanos”. Cuando se trate 
de acueductos rurales, que se encuentren ubicados en jurisdicción CAR, presentar la segunda parte de la 
Etapa 2 denominada Planeación por Proyectos, en el cual debe estar incluida la formulación los proyectos 
de Tecnologías de bajo consumo, Zonas de manejo especial e Incentivos tarifarios, tributarios y/o 
sanciones. Para cada uno de estos proyectos deben estar diligenciadas desde la Plantilla 12 hasta la 
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Plantilla 14, la Plantilla 15 correspondiente al componente económico y los anexos correspondientes 
establecidos en la “Guía del Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua – CAR para acueductos rurales”. 
Ahora bien, para los acueductos que se encuentran en jurisdicción Corporinoquia o Corpoguavio, EL 
CONSULTOR deberá presentar los documentos de la formulación de los proyectos de Tecnologías de bajo 
consumo, Zonas de manejo especial, Incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones establecidas en la Ley 
373 de 1997 y conforme a los contenidos establecidos en el numeral 2.2.3.1.2 del presente documento y 
en la Resolución 1257 de 2018. 2) Radicación de los diseños de cada acueducto, de acuerdo con la 
validación de los resultados de los análisis por parte de Secretaria de Salud Departamental. 4. CUARTO 
PRODUCTO: ENTREGA FINAL: Comprende la consolidación de la documentación y su radicación, y se 
compone de: 1) La radicación del PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA del 
acueducto beneficiado, Con su respectiva aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 2) 
Consolidación de los documentos solicitados por la autoridad ambiental para la radicación de la concesión 
de aguas, 3) Radicación de solicitud de aguas ante la autoridad ambiental competente según su 
jurisdicción. Nota. La cartografía y georreferenciación que se incluya dentro de los productos y el 
documento final del PUEAA debe cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones 471 del 14 de mayo de 
2020 y 529 del 05 de junio de 2020 o norma que lo sustituya o modifique. 5. QUINTO PRODUCTO: 
APROBACION DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de 
la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas 
que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las 
normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la 
naturaleza del contrato a celebrar y de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de 
condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el consultor contrae, entre 
otras, las siguientes, además de las que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato: A. 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 1. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía 
técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de 
subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONSULTOR o sus empleados con Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP. 2. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 
2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago. 3. Indemnizar 
y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado 
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. 4. Responder por el pago 
de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
5. Dar cumplimiento en un todo al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el interventor. En caso de 
requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva 
propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 6. Asistir a 
las reuniones que se programen en el desarrollo de la consultoría. Los gastos que se generen cuando las 
reuniones sean programadas en ciudades diferentes al domicilio contractual, serán cubiertos por EL 
CONSULTOR. 7. Desarrollar la consultoría con el equipo de trabajo propuesto. EL CONSULTOR sólo podrá 
sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa autorización escrita por supervisor designado por la 
Entidad y del representante legal de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, siempre que el nuevo 
miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del 
miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente 
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justificadas. 8. Efectuar la consultoría objeto del presente contrato, a los precios y condiciones señalados 
en la propuesta presentada, la cual hará parte del Contrato. 9. Elaborar un cronograma detallado de las 
actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato. 10. Presentar dentro de los cinco (5) días 
calendario, siguientes a la suscripción del contrato y previo a la iniciación de la ejecución de la consultoría 
la siguiente documentación: 1) Hojas de vida del personal mínimo para la ejecución del contrato, 2) 
Programa de trabajo e inversión, 3) Cronograma detallado para la ejecución del contrato y 4) Programa 
de Seguridad Industrial si es requerido. 11. Consultar con Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP 
las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato. 12. Suministrar 
el personal idóneo para la ejecución del objeto contractual. 13. Suministrar los equipos para realizar las 
pruebas necesarias durante la ejecución de la consultoría. 14. Elaborar todos los informes relacionados 
con la ejecución del contrato. 15. Presentar dichos informes por escrito, garantizando que la redacción 
sea clara y precisa. 16. Realizar reuniones con el interventor del contrato tanto al inicio como durante la 
ejecución de este. La periodicidad de las reuniones será mensual, con el fin de verificar el desarrollo del 
contrato y elaborar las actas que documenten el estado de este.  17. Mantener durante la ejecución del 
contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta. 18. Hacer las 
recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la materialización de la consultoría. 19. 
Informar de inmediato y por escrito, a la interventoría la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que puedan afectar la ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según 
el caso.20. EL CONSULTOR se obliga a entregar a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., todos 
los informes, anexos, documentos, planos que se realicen durante la ejecución del contrato. 21. Tramitar 
oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario. 22. Además 
del personal mínimo exigido, EL CONSULTOR deberá contar con los profesionales o técnicos que se 
requieran para cumplir cabalmente el contrato, tanto en plazo como en calidad. 23. EL CONSULTOR se 
obliga a atender todas las observaciones y requerimientos a los diseños, presentadas por Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. ESP., y demás entidades competentes. 24. El CONSULTOR deberá 
garantizar el personal propuesto para el inicio de la ejecución de los trabajos. 25. El CONSULTOR deberá 
cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en los documentos del proceso de selección. 
26. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del Contrato. 27. El CONSULTOR gestionará la obtención de la resolución de aprobación por parte de la 
Autoridad Ambiental, realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar cumplimiento a esta 
obligación, a partir de la fecha de comunicación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. 
ESP., de las observaciones realizadas al proyecto por parte de la Autoridad Ambiental, el Consultor tendrá 
10 días hábiles para atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes a que haya lugar. Nota:  Si 
para la fecha de la liquidación del contrato no se ha obtenido el concepto de positivo de la Autoridad 
Ambiental correspondiente, el consultor continuará con la obligación señalada en el presente numeral, 
para lo cual dicho compromiso quedará amparado por las Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio 
y así se señalará en el acta de liquidación. 28. EL CONSULTOR deberá hacer la solicitud de ser tercer 
interviniente tanto en el trámite de concesión de aguas como en la radiación del respectivo programa de 
uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA ante la autoridad ambiental, con el fin de que sea notificado y 
acompañe al prestador hasta la aprobación de PUEAA y realizar la gestión pertinente para la obtención de 
la Concesión de aguas superficiales. 29. Una vez radicados el PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DE AGUA y la SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS ante la autoridad ambiental, el consultor deberá 
impulsar y mantener un seguimiento riguroso del proceso hasta la obtención de los actos administrativos 
que reflejen su respectiva aprobación. 30. Cumplir con las actividades a su cargo con base en parámetros 
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de tiempo, costos, calidad del alcance previsto en el contrato. 31. Velar por la gestión integral de las 
actividades a su cargo, incluyendo el trámite requerido para alcanzar los objetivos del presente contrato. 
32. Dar cumplimiento a los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa 
y al manual de interventoría y supervisión adoptado. 33. Las que le asigne el interventor, inherentes al 
objeto del contrato y las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato. CLÁUSULA 
QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: La aplicación del presente estudio incluye a los municipios de 
Bituima, Tausa, Tena, Gachetá, San Cayetano, Albán, Quetame, Jerusalén, Nariño y Guataquí, en el 
departamento de Cundinamarca, en los cuales se adelantarán las actividades objeto del proceso de 
selección CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de la presente consultoría comprende 
tanto el tiempo que EL CONSULTOR tarde en presentar la documentación completa ante a la autoridad 
ambiental correspondiente como el necesario para el seguimiento y obtención de la correspondiente 
aprobación de los PUEAA y de las respectivas Concesiones de Aguas con un tiempo total de consultoría 
de catorce (14) meses, como se discrimina a continuación: A. Plazo de ejecución de la consultoría: OCHO 
(08) meses calendario, de acuerdo con el cronograma establecido en el presente proceso. B.  Plazo de 
seguimiento a aprobación del trámite de los PUEAA y las Concesiones de Agua: SEIS (6) meses calendario, 
en donde EL CONSULTOR después de radicar la solicitud de concesión de aguas ante la autoridad 
ambiental, deberá realizar el acompañamiento e impulsar hasta la obtención del acto administrativo con 
la aprobación de este, atendiendo los requerimientos solicitados por la misma en coordinación con el 
Municipio y el operador del servicio público del acueducto, para lo cual debe constituirse como tercer 
interviniente en el trámite con la autoridad ambiental. PARAGRAFO: En todo caso, en consideración a 
que el otorgamiento de la Concesión de aguas superficiales constituye un hecho ajeno a la voluntad de la 
Entidad y del Contratista, si no se pudiere obtener la aprobación durante el plazo previsto, EL CONSULTOR 
continuará con la obligación de gestionar y tramitar la obtención del acto administrativo de aprobación 
por la autoridad ambiental correspondiente, realizando los ajustes a que haya lugar. Con el fin de dar 
cumplimiento a esta obligación, a partir de la fecha de comunicación por parte de Empresas Públicas de 
Cundinamarca SA ESP, de las observaciones realizadas por parte de la autoridad ambiental, EL 
CONSULTOR tendrá diez (10) días hábiles para atender las mismas y realizar la totalidad de los ajustes a 
que haya lugar. Si para la fecha de la liquidación del contrato no se ha obtenido el concepto de aprobación, 
EL CONSULTOR continuará con esta obligación, para lo cual dicho compromiso quedará amparado por las 
Garantías de Cumplimiento y Calidad del Servicio y así se señalará en el acta de liquidación  CLÁUSULA 
SEPTIMA. - VALOR: El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es la suma 
total de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 350.486.077), incluido IVA, todos los impuestos, tasas y 
contribuciones nacionales y departamentales, a que hubiere lugar, de conformidad con la propuesta 
económica por él presentada. CLÁUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO:  El valor de la consultoría será 
ejecutado con sujeción a los pagos que haya de realizar EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A 
ESP S.A ESP al consultor ejecutor del proyecto, pagos que se deberán efectuar de la siguiente manera: 
A. Un Primer pago por un valor correspondiente al VEINTICINCO PORCIENTO (25%) del valor 
total del contrato menos el valor de los gastos reembolsables, previa presentación y aprobación 
por parte de la interventoría que designe la Empresa, del PRIMER PRODUCTO. B. Un Pago 
correspondiente a las CARACTERIZACIONES para el trámite de autorizaciones sanitarias, los cuales se 
pagarán hasta por el valor de los GASTOS REEMBOLSABLES definidos en la propuesta económica, 
de acuerdo con los términos de la Autoridad sanitaria departamental, previa presentación y aprobación, 
por parte de la interventoría que designe la Empresa.  Las CARACTERIZACIONES deben contener la 
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caracterización puntual por parte del laboratorio acreditado por el IDEAM de cada punto de captación de 
acuerdo con los términos de la Autoridad Ambiental. C. Un Segundo pago por un valor correspondiente 
al VEINTICINCO PORCIENTO (25%) del valor del contrato menos el valor de los gastos 
reembolsables, previa presentación y aprobación por parte de la interventoría que designe la Empresa 
del SEGUNDO PRODUCTO de la gestión de las concesiones de agua. D. Un Tercer pago por un valor 
correspondiente al VEINTICINCO PORCIENTO (25%) del valor del contrato menos el valor de 
los gastos reembolsables, previa presentación y aprobación por parte de la interventoría que designe 
la Empresa del TERCER PRODUCTO de la gestión de las concesiones de agua.  E. Un Cuarto pago por 
un valor correspondiente al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor del contrato menos el valor de 
los gastos reembolsables, previa presentación y aprobación por parte la interventoría que designe La 
Empresa del CUARTO PRODUCTO. F. Un número de ONCE (11) pagos parciales, correspondientes 

cada uno a una onceava (
1

11
) parte del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato menos el 

valor de los gastos reembolsables; cada pago parcial previa presentación y aprobación por parte la 
interventoría que designe LA EMPRESA de un documento que contenga: Gestión del trámite ambiental 
hasta la obtención de la concesión de aguas y aprobación proveniente de la Autoridad Ambiental de cada 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. PARÁGRAFO 1: Para efectos del último PUEAA 
que sea aprobado, su pago solo procederá una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato. 
PARÁGRAFO 2: El precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por lo tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, 
los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales indemnizaciones del personal, incrementos 
salariales y prestaciones, desplazamientos, análisis de laboratorio, transporte, alojamiento y alimentación 
de la totalidad del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, 
herramientas y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con 
la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos 
originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; en 
general, todos los costos en los que deba incurrir el CONSULTOR para la cumplida ejecución del contrato. 
PARÁGRAFO 3: La EMPRESA, no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste al CONSULTOR en 
relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato 
y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta y que no hayan sido reconocidos 
ovalados en el contrato que se suscriba. PARÁGRAFO 4: Sí por razones no imputables al consultor y/o 
al interventor, cualquiera de los productos no es ejecutable, el valor pactado como remuneración por dicho 
producto, será descontado del pago correspondiente CLÁUSULA NOVENA. – APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: Las erogaciones que Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., efectúe para el 
pago del valor del presente contrato se harán con cargo a los Certificados de Disponibilidad de Recursos, 
que a continuación se relacionan: 

 

MUNICIPIO FUENTE CDR Afectación CDR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

VALOR 

Bituima 
 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13810 
28/11/2022 

No. 4925 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto el Volcán aposentos 
del municipio de Bituima 

$ 30.818.932 
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MUNICIPIO FUENTE CDR Afectación CDR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

VALOR 

Tausa 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13784 
Del 

25/11/2022 

No. 4907 del 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto urbano del Municipio 
de Tausa 

$ 30.818.932 

Tena 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13777 
25/11/2022 

No. 4900 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto San Isidro del 
municipio de Tena 

$ 30.818.932 

Tena 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13782 
25/11/2022 

No. 4906 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto La Honda del 
municipio de Tena 

$ 30.818.932 

Guachetá 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13806 
28/11/2022 

No. 4921 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto vereda Monroy del 
municipio de Guachetá 

$ 36.616.736 

San 
Cayetano 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13766 
25/11/2022 

No. 4889 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto urbano del municipio 
de San Cayetano 

$ 18.000.000 

PA FIA - OTROS 
RECURSOS 

CDR 13767 
25/11/2022 

No. 4890 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

$ 12.818.932 

Albán 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13779 
25/11/2022 

No. 4902 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto urbano del municipio 
de Albán 

$ 36.616.736 
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MUNICIPIO FUENTE CDR Afectación CDR 
CONCEPTO 
DEL GASTO 

DESCRIPCION DEL 
PROYECTO 

VALOR 

Quetame 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13802 
28/11/2022 

No. 4917 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto interveredal Guamal 
Alto, Guamal Bajo, Guacapaté, 
Mesetas, Hoya Vargas, Hoya 
Baja y Hoya Alta del municipio de 
Quetame 

$ 30.818.932 

Sibaté 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13788 
25/11/2022 

No. 4912 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto barrios Neruda, 
García y vereda Chucua del 
municipio de Sibaté 

$ 30.818.932 

Jerusalén - 
Nariño - 
Guataquí 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13808 
28/11/2022 

No. 4923 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto regional Guataquí - 
Nariño - Jerusalén - JENAGUAS 

$ 30.818.932 

Jerusalén 

PA FIA – SGP- 
AGUA POTABLE 

Y 
SANEAMIENTO 

BASICO 

CDR 13804 
28/11/2022 

No. 4919 
09/12/2022 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

Realización del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua – 
PUEAA y la Autorización 
Sanitaria para la gestión de la 
Concesión de Aguas para el 
acueducto de las veredas Alto del 
Trigo, Alto de Roble, La Victoria, 
San José y El Bebedero incluye 
PTAP municipio de Jerusalén 

$ 30.818.932 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACION: El CONTRATISTA no podrá ceder el 
contrato, ni subcontratar la ejecución del mismo a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
salvo autorización previa y expresa de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P., y ésta puede 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión.  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro del término de cuatro (4) meses contados desde la fecha de 
finalización del contrato, o de la fecha de expedición del acto que ordene la terminación, o de la fecha del 
acuerdo que lo disponga, el CONTRATISTA, el interventor y el Subgerente General de Empresas Públicas 
de Cundinamarca SA ESP suscribirán un acta de liquidación en donde se incluirá el estado contable del 
contrato, el valor final del mismo, así como la certificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA 
de las obligaciones adquiridas por ella y la descripción de los trabajos adelantados con sus respectivas 
fechas de iniciación y terminación. En concordancia con lo establecido en la ley 789 de 2002 y 828 de 
2003, el interventor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del 
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CONTRATISTA frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, estableciendo 
una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. En el evento en 
que no se hubiera realizado la totalidad de los aportes el supervisor deberá informar y dejar constancia en 
el acta de liquidación, a fin de retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación; 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP efectuará el giro de dichos recursos a los correspondientes 
sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones conforme lo establece la ley. Empresas 
Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. procederá a la liquidación del contrato en los siguientes casos: 1) 
Por vencimiento del plazo pactado. 2) Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, 
lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos 
causados o adquiridos en favor de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. 3) Cuando se haya 
ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 4) Además de los casos señalados, y si a ello 
hubiere lugar, el contrato deberá liquidarse una vez ejecutado el objeto del mismo y cumplidas las 
obligaciones pactadas. PARÁGRAFO.- LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si EL CONTRATISTA no se 
presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo, esta será 
practicada directa y unilateralmente por LA EMPRESA y se adoptará por acto administrativo motivado, 
susceptible del recurso de reposición. En todo caso se dará aplicación a lo señalado en el artículo 11 de la 
ley 1150 de 2007. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - PERSONAL DEL CONTRATISTA: El personal que 
requiere el CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, será de su exclusiva responsabilidad y LA 
EMPRESA declara que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. Será obligación del 
CONTRATISTA cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus 
Decretos Reglamentarios, así como con lo dispuesto por la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003, y suministrar 
al interventor la información que este requiera. Así mismo, el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones 
necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las disposiciones de carácter 
legal. PARAFAGRO: En todo caso el personal profesional objeto de evaluación deberá corresponder a 
aquel presentado con la propuesta, en caso de ser necesario su cambio, éste sólo procederá cuando el 
Interventor presente un profesional de iguales o mejores condiciones que el presentado para efectos de 
la evaluación y previa autorización de LA EMPRESA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.  GARANTÍAS: El 
proponente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá constituir dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP, NIT. 900.222.346-0, la Garantía Única expedida a favor de Entidades Estatales 
sometida al Decreto 1082 de 2015. La cual podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros 
que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: 1. CUMPLIMIENTO: Por un 
valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término 
de ejecución del contrato y seis (6) meses más, en todo caso este amparo deberá permanecer vigente 
hasta la liquidación del contrato. Esta cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago de la 
cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el futuro contrato. (Artículo 
2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). Se requiere de esta cobertura, con el fin de cubrir a la Entidad 
de posibles incumplimientos por parte del CONSULTOR seleccionado. El valor estimado correspondiente al 
30%, es equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria que la entidad establecerá en el contrato 
que se pretende celebrar, la vigencia del amparo corresponde al término establecido para la liquidación 
del contrato. En todo caso la vigencia de este amparo deberá extenderse hasta el momento de la 
liquidación del contrato. 2. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES. Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, por el término de 
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ejecución y tres (3) años más, valor y plazo que se ajustan a lo señalado en el reglamento. Esta garantía 
se requiere por cuanto para la ejecución del contrato el contratista requerirá utilizar personal. El valor 
estimado para la misma corresponde al mínimo exigido por el artículo 2.2.1.2.3.1.13 del Decreto 1082 de 
2015 y permitirá cubrir a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de 
la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. El plazo de tres (3) años 
señalado para esta garantía, está en concordancia con los tiempos de garantía que la ley laboral establece 
para reclamaciones y en el mercado se encuentran para los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 3. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por un monto equivalente al treinta por 
ciento (30%) del valor total del contrato, por el término de tres (3) años, contados a partir de la fecha la 
fecha del acta de liquidación del contrato. Su aprobación por parte de Empresas Públicas de Cundinamarca 
SA ESP, será condición previa para realizar el último pago del contrato.  (Artículos 2.2.1.2.3.1.15 del 
Decreto 1082 de 2015). Este amparo cubrirá a la Entidad, de los perjuicios imputables al CONSULTOR 
garantizado, derivados de la mala calidad de los servicios de los servicios de interventoría, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el contrato, ó por el incumplimiento de los 
parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o servicio, además de las establecidas 
en el contrato, ó en las especificaciones técnicas, ó en los estudios previos, ó en la oferta. Su plazo se 
establece de acuerdo a la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del artículo 85 de 
la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA está en la obligación de modificar los 
montos y las vigencias de los amparos contenidos en la póliza que presente a la Empresa, cuando las 
circunstancias así lo requieran por presentarse alteraciones en el plazo o valor del contrato, tales como 
suspensiones, contratos adicionales u otras de similar naturaleza". DISPOSICIONES COMUNES A LAS 
GARANTÍAS Y SEGUROS: a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se 
manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las 
mismas debe contar con el visto bueno escrito de LA EMPRESA. b) El CONTRATISTA deberá reponer las 
garantías o seguros cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros, aumento del 
valor del contrato, prorroga de su vigencia o cualquier modificación en sus condiciones de ejecución, el 
CONTRATISTA deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros. c) Dentro de los 
términos estipulados en este contrato, ninguno de los amparos otorgados, podrán ser cancelados sin la 
autorización de LA EMPRESA. El CONTRATISTA deberá mantener vigente la garantía y será de su cargo el 
pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan, 
se adicione o prorrogue, se suspenda o modifique el contrato.  d) El CONTRATISTA dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes deberá aportar las pólizas modificadas, en caso de mora en modificar las garantías, 
estas podrán ser modificadas por la aseguradora a petición de LA EMPRESA, y por cuenta del 
CONTRATISTA, quien por la firma del presente contrato autoriza expresamente a LA EMPRESA a descontar 
el costo de esta modificación de lo que adeude a cualquier título al contratista. CLÁUSULA DÉCIMO 
CUARTA. - CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a LA EMPRESA de los 
reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas 
o propiedades de terceros ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante 
la ejecución de la prestación del servicio. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA – DE LA SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORIA EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO: La interventoría estará a cargo  
de la persona natural o jurídica que la Entidad contrate, para que ejerza las labores de control y 
seguimiento, en cualquier caso, deberá dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de 
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Supervisión e Interventoría de Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP. Para tal efecto, se designa al 
titular del cargo y/o quien haga sus veces,  quien además de las obligaciones establecidas en el Manual, 
tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y 
listo para su ejecución; 2) Suscribir conjuntamente con el contratista el acta de inicio del contrato; 3) 
Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento 
contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y las obligaciones 
contenidas en el contrato; 5) Verificar el contenido de los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las 
reciprocidades del contrato; 6) Informar oportunamente y por escrito a la Dirección de Gestión Contractual 
de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y en general, 
dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa, adjuntando los 
informes presentados por la interventoría; 7) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o 
sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación 
a la correcta ejecución del mismo; 8) Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del 
servicio lo requieran; 9) Certificar respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye 
en requisito previo para el pago que debe realizar el EMPRESA; 10) Enviar a la dirección de Gestión 
Contractual las actas de recibido a satisfacción que se emitan con ocasión de este contrato, con la debida 
documentación soporte y en los plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato amerite; 12) 
Verificar que el contratista pague los aportes al sistema integral de seguridad social, en los montos 
estipulados en la Ley; 13) Liquidar el contrato conjuntamente con el contratista del mismo, suscribiendo 
con el Subgerente General las actas correspondientes. PARÁGRAFO: La supervisión de las actividades 
derivadas del presente contrato, genera para el funcionario designado para ello la responsabilidad propia 
de este tipo de funciones. Por lo tanto, tiene el deber de actuar con la más absoluta diligencia y racionalidad 
en aras de proteger el patrimonio público en el marco de lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y la ley 1474 
de 2011. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL 
CONTRATISTA responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la actuación contractual, según 
lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA- SUSPENSIÓN 
TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá, de común acuerdo entre las partes, 
suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta en donde conste tal evento, sin que 
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. PARÁGRAFO: El contratista 
prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la suspensión, de haber lugar a ella. 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA. -  MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones 
contractuales y/o legales a que haya lugar por parte del CONTRATISTA en la ejecución del contrato o en 
cumplimiento de sus obligaciones EL CONTRATISTA cancelará a LA EMPRESA por cada día de retraso el 
equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato del valor total del contrato, 
sin exceder el diez (10%) por ciento del valor del mismo. LA EMPRESA y/o el interventor verificarán el 
cumplimiento de cada Cronograma de Trabajo del Contrato y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones y cláusulas del contrato, quien deberá informar 
sobre su cumplimiento o incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de que el CONTRATISTA 
cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que Empresas Públicas 
de Cundinamarca SA ESP lo constituya en mora, el simple incumplimiento o retardo imputable al 
CONTRATISTA dará origen al pago de las sanciones de apremio previstas en esta cláusula. PARAGRAFO 
SEGUNDO: El CONTRATISTA autorizará a LA EMPRESA para que descuente y compense de las sumas a 
su favor los valores correspondientes a la multa.  De no existir tales saldos a favor del CONTRATISTA o de 
no resultar estas suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, LA EMPRESA podrá obtener el 



 
 

 
CONTRATO DE CONSULTORÍA SUSCRITO ENTRE EMPRESAS 
PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P., Y ECOINTEGRAL 

LTDA 

 
 

 

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C. 

Capital Tower-Pisos 7,10 y 11 
Código Postal: 111321 – Tel: 7954480 SAC-F355   Versión: 3   Fecha: 14/01/2020 

pág. 12 

pago total o parcial de la multa mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, haciendo 
efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. PARAGRAFO TERCERO: 
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE MULTAS: La Entidad podrá imponer las multas y 
sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal desarrollando el procedimiento 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA - CLAUSULA 
PENAL: En caso de incumplimiento parcial y/o total o definitivo del contrato pagará el CONTRATISTA a 
Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de 
que LA EMPRESA pueda solicitar al CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo 
que exceda del valor de la cláusula penal pecuniaria. El CONTRATISTA autoriza que LA EMPRESA descuente 
de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. De no existir tales 
deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, Empresas Públicas de Cundinamarca 
SA ESP podrá obtener el pago de la pena mediante reclamación de pago ante la compañía de seguros, 
dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. La aplicación de la pena pecuniaria 
establecida en el presente numeral deberá estar precedida de la declaratoria de incumplimiento mediante 
el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, y culminará, en cualquier caso, con 
la expedición de un acto administrativo motivado. El acto administrativo, además, declarará el 
incumplimiento parcial o total de las obligaciones y, según corresponda la cuantificación de los perjuicios 
que excedieren la cláusula penal. CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DOCUMENTOS: Son documentos básicos, 
antecedentes y fundamentos de este contrato y que forman parte integral del mismo los que se enuncian 
a continuación: A) Estudios Previos, estudios del sector, documento de especificaciones técnicas, Pliegos 
de Condiciones junto con sus Adendas y Anexos. B) La propuesta presentada por el CONTRATISTA y los 
documentos que ella contiene. C) Las actas que durante la ejecución del contrato se redacten y firmen por 
las partes, incluidas las relacionadas con cambios o modificaciones en las especificaciones o condiciones 
del contrato. D) Los Certificados de Disponibilidad de recursos y Registro Presupuestal. E) Los demás que 
directa o indirectamente se relacionen con este contrato o su ejecución. CLÁUSULA VIGESIMA 
PRIMERA. - MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En el evento en que se presenten 
diferencias entre las partes, con ocasión de la celebración del presente contrato, de su ejecución, 
desarrollo, terminación y/o liquidación, las partes acudirán al empleo de los mecanismos de solución de 
arreglo directo, transacción o conciliación y en el evento de no poder solucionar las controversias a través 
de estos mecanismos se acudirá a la jurisdicción contencioso administrativa. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES: Con la firma de este 
contrato el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento no haber presentado documentación 
falsa ni encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en la Ley. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - DISPOSICIONES LEGALES: Le serán aplicables a este contrato 
las disposiciones legales establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, que regula la contratación 
estatal y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. - REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACION DEL 
CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes. Para su 
ejecución y legalización se requiere:      a) Aprobación de las Garantías exigidas, b) Expedición del 
correspondiente registro presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para todos los 
efectos legales se establece como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. 
 
Para constancia, se firma electrónicamente a través de la plataforma SECOP II. 


