ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
“UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023”
Nit 800077545-5

Aquitania, 25 de Abril de 2023

Sefiores:

ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

NIT. 1.056.436.285-9

R/L. ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE
C.C. #1.056.436.285 expedida en Pisba
Celular # 3143570015

Email: andres.ruizcoic@gmail.com

Direccion: Carrera 9 A No. 17-06

Sogamoso

Asunto: Comunicacion de Aceptacion de la Oferta (CONTRATO DE
CONSULTORIA # 002 ABRIL 25 DE 2023).

Proceso de Invitacién Publica: MINIMA CUANTIA  (IMC MA- 015-2023).

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y por lo
reglamentado en la Subseccién 5 del Decreto 1082 de 2015, me permito manifestarle que la
oferta que usted ha presentado con relacién a la invitacién puablica de la referencia ha sido
aceptada de manera expresa e incondicional.

Para todos los efectos a que haya lugar, se entiende que esta carta de aceptacion implica
que con usted ha quedado celebrado el contrato de minima cuantia que a partir de la fecha
gqueda codificado de la siguiente manera:

Fecha: 25 de Abril de 2023

TIPO DE CONSULTORIA # 002 de ABRIL 25 DE 2023
CONTRATO:

OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SUSE
SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA,
BOYACA”.

Contratista y ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

Representante NIT. 1.056.436.285-9

Legal R/L ANDRES FELIPE RUIZ PIDIACHE

C.C. #1.056.436.285 expedida en Pisbha

Celular: 3143570015 | Correo electrénico:
andres.ruizcoic@gmail.com
Direccion Carrera 9 A No. 17-06
Sogamoso
Proyecto: N/A Fecha Viabilidad: N/A
CDP No. 2023000137 Marzo veintitrés (23) de dos mil
veintitrés (2023).
Valor CDP: TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

CINCO MIL CIEN PESOS ($32.455.100.00) M/CTE
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VALOR TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
CONTRATO ($32.400.000.000) M/CTE
La Alcaldia Municipal de Aquitania cancelard el valor pactado
contractualmente mediante contrato asi: Hasta un noventa por
FORMA DE | ciento (90%) del valor del contrato, a través de ACTAS
PAGO: PARCIALES con el avance y entrega de productos de los estudios y

disefios objeto del presente proceso de acuerdo a los parametros
indicados en los entregables, que sean aprobados por la Entidad. El
diez por ciento (10%) correspondiente al ultimo pago se efectuara una
vez el CONSULTOR cumpla con los requisitos para la liquidacion del
contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: Para proceder a los pagos pactados en
este contrato, el consultor deberd anexar los siguientes documentos o
certificaciones: a. Factura y/o documento equivalente debidamente
diligenciada, conforme a los requisitos de Ley; b. Actas de Pago; c.
Certificacion de aprobacion de informe mensual emitido por el
interventor y/o la supervisién del Municipio; d. Certificacion por medio
de la cual acredite que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como
los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007; e. El Consultor debera diligenciar el anexo de
Distribucion de Costos, el cual debera coincidir con el valor total
facturado, discriminando el valor por cada producto; f. Y todos los
demas documentos requeridos por el Municipio en el momento de
presentacion de las cuentas, conforme con el manual de Interventoria
y/o Supervision de contratos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los documentos de pago deberan
ser avalados por la Interventoria y la supervision del Municipio.

PARAGRAFO TERCERO: Para la cancelacion de los pagos
sefalados, el consultor se compromete a abrir una cuenta corriente o
de ahorros, en un Banco o Corporacioén afiliada al Sistema Automatico
de Pagos SAP y presentar la certificacion que asi lo acredite. Si el
consultor ya tiene una cuenta en Banco o Corporacion afiliada al
Sistema Automético de Pagos SAP, bastara que presente la
certificacion respectiva.

PARAGRAFO CUARTO: Con cada factura y/o documento
equivalente que el consultor presente al Municipio, anexara una
certificacion de cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago
de aportes a la seguridad social y parafiscales, de conformidad con lo
sefialado por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 (Si es persona
juridica), La Ley 828 de 2003 y el Decreto 1703 de 2002 (Si es
persona natural) y el articulo 8.1.16 del Decreto 734 de 2012. El
cumplimiento de estas obligaciones sera requisito indispensable para
la realizacion de cada pago respectivo. El consultor debera facturar el
valor discriminando cada producto, para lo cual debera anexar el
formato de Distribucién de Costos, segun el caso el cual debera
coincidir con el valor bruto total facturado. Asi mismo considerando
que el presente contrato contempla actividades preliminares,
correspondientes a diagndsticos, estudios y disefios, es necesario que
el consultor, emita una factura por cada concepto, separando lo
gravado de lo excluido del impuesto a las ventas.
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PARAGRAFO QUINTO: Si durante el desarrollo del contrato o por la
decision de la Entidad resultare que: i. Alguno de los proyectos a
ejecutar no es viable de llevar a cabo, el valor correspondiente a este,
se descontara proporcionalmente en partes iguales de acuerdo con el
valor establecido para la etapa de estudios, disefios y aprobaciones,
al momento de la liquidacion del contrato; ii. Alguno de los productos
y/o Subproductos no se requiere ejecutar se descontara el valor
resultante de dividir el valor del producto entre el numero de
subproductos al momento de la liquidacién del contrato.

PARAGRAFO SEXTO: Sin perjuicio de lo anterior, qgueda entendido
qgue la forma de pago que trata esta clausula, corresponde a la
ejecucion en los términos indicados en su Propuesta Técnica, la
empresa podra liquidar el pago proporcional a los servicios
efectivamente prestados, sin perjuicio de iniciar y adelantar los
procedimientos sancionatorios a que haya lugar.

Si el consultor no cumpliese con el pago de los costos a los que se
compromete en su propuesta la empresa podra liquidar el pago
respectivo en forma proporcional a los costos efectivamente cubiertos
por el consultor. Las aprobaciones que otorgue la interventoria y/o
supervision, no impediran a la empresa para requerir al consultor los
ajustes y modificaciones que considere pertinentes a los productos
entregados, pudiendo rechazarlos en caso que no redna las calidades
gue el Municipio requiera.

EJECUCION:

PLAZO: El PLAZO de Ejecucién del Contrato serd DOS (02) MESES contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar la vigencia
fiscal 2023.

LUGAR DE | Municipio de Aquitania

Usted debera cumplir con la ejecucion del contrato de conformidad con las condiciones de la
invitacion publicada y con los ofrecimientos formulados en su propuesta.

Como contratista del Municipio de Aquitania debera tener en cuenta los siguientes aspectos:

1.

a)

b)

NORMAS APLICABLES, RESPONSABILIDAD Y AUSENCIA DE RELACION
LABORAL:

La presente contratacion, se regira por las disposiciones de la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, la Subseccion 5 del Decreto 1082
de 2015 y demas normas reglamentarias y complementarias aplicables de
conformidad con el Estatuto General de Contratacion de la Republica de Colombia.
Como contratista estara sujeto al régimen de responsabilidades civiles, disciplinarias,
fiscales, sociales y penales sefialadas por la ley.

Ni la celebracién, ni la ejecucion de este contrato genera relacion laboral ni derecho
a prestaciones sociales.

INCORPORACION DE CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMUN:
Dentro del contrato se entenderdn pactadas por las partes las clausulas de
caducidad, terminacion, modificaciones, interpretacion unilateral, previstas en los
articulos 15 al 18 de la Ley 80 de 1993, con las consecuencias legales y econdmicas
gue de ellas se deriven, cuando aplique.

3 Calle 6 No. 6-43/45 Aquitania- Boyaca, Tel: 7794118 Fax: 7794758

E-mail: alcaldia@aquitania-boyaca.gov.co




ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
“UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023”
Nit 800077545-5

3. JURAMENTO Y CESION: el contratista declara bajo la gravedad de juramento que
no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades establecidas
en el derecho vigente, especialmente los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993.

Las obligaciones adquiridas en virtud de la presente contrataciébn no podran ser
cedidas a titulo alguno mientras no medie autorizacion expresa y escrita por parte del
Municipio de Aquitania.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EI contratista se compromete con el
Municipio de Aquitania a:

4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de las obligaciones que se desprendan de la Constitucion Politica de la
Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar,
de aquellas contenidas en otros apartes del ESTUDIO PREVIO y de las consignadas
especificamente en el contenido del contrato, el contratista debera realizar las
siguientes actividades objeto del contrato:

1. Conocer y presentar su propuesta con base en las especificaciones
establecidas en la invitacién publica. Cumplir a cabalidad con el plazo
establecido, asi como también con la entrega de los bienes y/o servicios
requeridos.

Mantener informado al supervisor sobre el desarrollo del contrato.

ejecutar idénea y oportunamente el objeto consagrado en la carta de

aceptacion de la propuesta.

4. Desarrollar las actividades establecidas en el estudio previo, invitacion y a las

gue se compromete en la propuesta.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Entregar el pago de los aportes de parafiscales del mes inmediatamente

anterior a la suscripcion del contrato, el Municipio de Aquitania no adquiere

ninguna relacion civil o laboral con los trabajadores del contratista.

7. Guardar la debida reserva de los asuntos que conozcan con ocasion de la
ejecucion del objeto del contrato, asi como todos aquellos relacionados con el
mismo.

8. El contratista, sera responsable del pago de salarios, prestaciones sociales y
demas a que haya lugar de sus empleados y debe presentar certificaciones
donde conste el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral de manera previa para el pago.

9. Constituir y allegar a la oficina juridica, para su aprobacion, las garantias
establecidas para la ejecucion del contrato.

10. El contratista estara obligado a reparar los dafios e indemnizar los perjuicios
que cause al Municipio de Aquitania con el incumplimiento del contratista.
11.Soportar y presentar oportunamente las cuentas de cobro con los
documentos exigidos, para los recibos parciales y finales hasta la liquidacion

del contrato.

12. Atender de manera oportuna los requerimientos realizados por el supervisor
para la adecuada ejecucion del contrato

13.Las demés contempladas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993

wn

2

4.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

Ademas de las contenidas en la Ley y las que se desprendan de la naturaleza del contrato,
el proveedor debera cumplir con las siguientes obligaciones:
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Suministrar todos los items segiin especificaciones las condiciones técnicas establecidas en presente
estudio previo.

Responder por la prestacion de servicios que se encuentren dentro de las especificaciones técnicas
acordadas.

Avisar oportunamente al municipio de las situaciones previsibles que puedan dilatar la ejecucion
oportuna del contrato o afectar el equilibrio financiero del mismo.

Cumplir con el objeto del presente contrato con plena autonomia técnica y administrativa y bajo su
propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe, ni existira ningin tipo de subordinacion, ni vinculo laboral
alguno del contratista con el Municipio.

Mantener actualizado su lugar de notificacion durante la vigencia del contrato y cuatro meses mas, y
presentarse al Municipio en el momento que sea requerido por el mismo para la suscripcion de la
correspondiente acta de liquidacion.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato sean impartidas por el Municipio.

Las demas que, por Ley, sean inherentes al objeto contractual.

El contratista se obligara para con el Municipio, en relacion directa con el objeto del contrato, a entregar a
satisfaccion los siguientes Productos con las respectivas caracteristicas técnicas mencionadas. Para lo
cual debera tener en cuenta:

Cumplir con los tramites, permisos, normas legales, técnicas y demas requisitos necesarios que requiera la

ejecucion del proyecto.

Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales, legales, reglamentarios y contractuales vigentes

que no generen daio o perjuicio al municipio o terceros por esta causa. El contratista mantendra indemne al

municipio y no lo hara responsable en caso de aplicacion de sanciones o multas que por este concepto

impongas las autoridades ambientales competentes.

Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 1992, 789 de 2002 y 828

de 2003. En ningiin caso el Municipio respondera por obligaciones laborales provenientes de la ejecucion

del presente contrato.

Cumplir a cabalidad con cada una de las especificaciones técnicas descritas anteriormente en los

entregables de cada uno de los componentes.

En cada componente anexar, memorial de responsabilidad, junto con la tarjeta profesional y certificado de

vigencia.

Se debe considerar los siguientes estudios y proyectos aportados por el municipio relacionados directa e

indirectamente con el suministro de agua y saneamiento basico y tomar como base las siguientes normas

técnicas:

Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023

Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT

Estudios de prevencion y desastres

Zonas de riesgo por inundacion

Usos del suelo

Estudios y densidades de poblacion

Estudios hidrologicos y de cuencas hidrograficas

Estudios sobre fuentes abastecedoras

Caracterizacion de aguas

Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA).

Normatividad vigente, Resolucion 0330 de 2017, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento

Basico - RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005,

1447 de 2005 y 2320 de 2009.

v Norma Colombiana de Diseiio y Construccion Sismo Resistente NSR10

Subsanar las correcciones y observaciones realizadas por el supervisor asignado

Entregar todos los elementos requeridos de conformidad con las “especificaciones y entregables” segiin las
especificaciones técnicas y las normas técnicas nacionales vigentes correspondientes sefaladas en los
estudios previos.

Verificar el alcance del componente de consultoria del contrato, revisar, verificar, validar y aprobar todos los

estudios, disefios y demas documentos elaborados por los especialistas del equipo consultor en las

diferentes areas requeridas.

Indemnizar y/o asumir todo daio que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal

contratado o subcontratado para la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del

mismo.

Mantener actualizadas las hojas de vida con sus respectivos soportes del personal que intervendra en la

ejecucion de dicho contrato, asi como la de aquel que reemplace al existente.

Informar por escrito, la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor

del contrato de consultoria y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga

conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del contrato.

Llevar un registro periodico del avance de la Consultoria y otros aspectos relevantes de la ejecucion del

contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento de las actividades a cargo de sus especialistas.

AN N T N N N N NN
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Realizar reuniones periodicas con el supervisor, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las
actas que documenten en estado del mismo,

Asistir a todas las reuniones personalmente o mediante su delegado con capacidad decisoria que se
celebren en las instalaciones de la Unidad de Servicios Piiblicos del Municipio, relacionadas con los trabajos
objeto de la consultoria.

Cuando el Municipio lo requiera o segiin la periodicidad y los estandares por ella establecidos, el consultor
presentara informes parciales técnicos, de calidad y procedimientos, para mantener actualizada la
informacion sobre el desarrollo de los trabajos informando los avances y novedades técnicas,
administrativas, contables y financieras, acompaihadas por graficos, cuadros, fotografias, analisis y
comentarios sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos

Verificar permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pélizas de garantia o
garantias bancarias, segiin sea el caso, y solicitar su modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las
garantias debera informar a la supervision con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles.

Impartir por escrito todas las instrucciones, ordenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de
la Consultoria.

En los casos en que el consultor utilice procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la
supervision o interventoria representen riesgos para los trabajos, para el consultor, para el municipio o para
terceros, podra ordenar la suspension temporal de la respectiva operacion hasta tanto se tomen las medidas
correctivas del caso, a satisfaccion del interventor y del supervisor.

Estudiar la normatividad que aplica para la consultoria a desarrollar y verificar que quede plasmada en los
estudios técnicos, diseios y especificaciones técnicas para el contrato de obra, planos de obra, diseiios y, en
general, de toda la informacion referente al proyecto. Una vez realizado el estudio detallado, si es del caso,
el Consultor presentara las observaciones a consideracion del Municipio y aceptara las recomendaciones
que el interventor o el supervisor consideren pertinentes frente a la documentacion e informacion a los
disenos suministrados.

Verificar que el desarrollo de la consultoria realizada por el equipo consultor sea la correcta.

Revisar y aprobar los planos definitivos objeto de la contratacion y las memorias técnicas elaboradas con su
equipo de trabajo, antes de la entrega de los mismos y hasta antes de la liquidacion del contrato.

Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccion de los trabajos del equipo consultor en el progreso de
los estudios y disenos encomendados, para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas,
especificaciones técnicas y procedimientos establecidos.

Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el supervisor o Interventor y, si fuere el
caso, sugerira los cambios que la consultoria considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de
los trabajos.

Mantener el personal ofrecido conforme lo solicitado en el pliego de condiciones correspondiente, la
propuesta presentada y en el presente contrato.

Ejecutar las acciones correctivas de las actividades indebidamente ejecutadas, a su costa, sin derecho a
remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente la ejecucion correcta de la consultoria.
Exigir el cumplimiento por parte de los especialistas, la entrega de los productos en cada una de las fases de
desarrollo del contratista, velando por su oportuna disposicion y por el cumplimiento de la normatividad en
las especificaciones técnicas. Para el efecto, el supervisor o interventor podra rechazar los entregables que
no cumplan con la normatividad técnica vigente.

EL CONSULTOR suministrara todo el equipo, recursos humanos y técnicos que se requieran para adelantar la
consultoria, debera informarse de la disponibilidad de equipos en el mercado local. EL MUNICIPIO no
aceptara demora o reclamo DEL CONSULTOR, debido a la falla o escasez de equipos que sean previsibles.

El CONSULTOR se obliga para con el municipio a la elaboracion de la totalidad de los ensayos y estudios
requeridos para realizar los estudios y disefios ajustados a las normas actualizadas, asi como el
cumplimiento de las normas, leyes y manuales vigentes. EL CONSULTOR llevara a cabo las actividades con
equipo de su propiedad o alquilado, situara oportunamente en el lugar de los trabajos, el equipo minimo para
el desarrollo de los mismos.

EL MUNICIPIO podra exigir y EL CONSULTOR estara obligado a suministrar oportunamente los equipos
adicionales necesarios, adecuados en capacidad y caracteristicas, para cumplir con lo requerido.

Dar cumplimiento al Plan de trabajo acordado con el municipio de AQUITANIA desde el inicio de la ejecucion
del Contrato. En caso de realizar ajustes a los mismos, debera presentar la justificacion que soporta dicha
solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad a los requerimientos y
obligaciones.

Consultar con la Unidad de Servicios Plblicos las inquietudes de orden técnico o legal que se presenten en
relacion con la ejecucion del contrato.

Presentar cantidades de obra, especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios, presupuesto y
cronograma, del diseiio definitivo y del refuerzo estructural resultado de los estudios y diseios.

Entregar en medio fisico y magnético firmado y rotulado los productos objeto de la consultoria para
“REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA SUSE
SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA, BOYACA”. Las siguientes son algunas de las normas
cuyo cumplimiento sera exigible al contratista:

- La Ley 80 de 1993 - Estatuto de Contratacion y sus decretos reglamentarios, las normas
comerciales y civiles vigentes que rijan las materias que aquella o estos no regulen
particularmente.

- La Ley 99 de 1993 (Ley Ambiental) y sus decretos reglamentarios.

- La Ley 828 de 2003. - Por la cual se expiden normas para el control de la evasion del Sistema de
Seguridad Social.

- La Ley 850 de 2003. - Por la cual se reglamentan las veedurias ciudadanas.
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- El Codigo Colombiano de construcciones.

- Reglamento Colombiano de construccion sismo resistente NSR-10.

- Decreto 945 de 2017 Por el cual se modifica parcialmente el Reglamento Colombiano de
Construcciones Sismo Resistentes NSR -10.

- Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010 y las normas que las remplacen, adicionen y/o
complementen, relacionados con el manejo ambiental.

- Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico (RAS) Vigente.

- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).

- Normas NTC ISO 50001 para Colombia.

- Norma NSR 2010 "Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente".

- Normatividad de proteccion contra caidas en trabajo en alturas. Resolucion 1178 marzo 28 de
2017.

- NTC 1700 Higiene y seguridad.

Nota 1. TODA LA INFORMACION DEBE SER ENTREGADA EN MEDIO FISICO Y DIGITAL, debidamente firmada por los
profesionales correspondientes con niimero de tarjeta profesional y en archivos editables, asi como la carta de
corresponsabilidad de cada uno de los disenos por parte del disenador.

Nota 2. La informacion obtenida del trabajo en campo del diagnostico, alternativas y disefios, con sus
correspondientes planos, debera ser presentada en formatos suministrados por la Alcaldia Municipal.

Nota 3. Para la presentacion de las propuestas, los proponentes deberan haber realizado previa identificacion de
la zona en la que se desarrollara el proyecto, con el fin de identificar todos los aspectos que involucra la ejecucion
de los estudios y disenos.

5. CONFIDENCIALIDAD. EI CONTRATISTA debe guardar y mantener reserva de toda

la informacion que sea de propiedad de Municipio de Aquitania, o conozca en
desarrollo del contrato, en especial cuando se trate de informacion sujeta a reserva
legal. Igualmente, el CONTRATISTA esta obligado a entregar todos los documentos,
correspondencia, publicaciones, utiles y demas bienes de propiedad del Municipio de
Aquitania, relacionados con el objeto del presente contrato y aquellos que contengan
informacién confidencial. En consecuencia EL CONTRATISTA se obliga a: 1.
Proteger la informacién confidencial que el Municipio de Aquitania comparta o
suministre; 2. No dar a conocer a terceros la informacion confidencial, sensible,
critica, reservada o clasificada a terceros, que pueda perjudicar al Municipio de
Aquitania; 3. No dar a la informacion confidencial un uso distinto para el cual fue
compartida o suministrada, salvo previa autorizacion por escrito del Municipio de

Aquitania; 4. Indemnizacion: EL CONTRATISTA se obliga a resarcir los perjuicios,
por dafio emergente y lucro cesante que llegare ocasionar la revelacion, divulgacion
o utilizacién de la informacion de manera distinta al objeto del presente contrato, ya
sea por mera negligencia o de forma dolosa.

6. ESPECIFICACIONES TECNICO - ECONOMICAS

Cumplir con el objeto de la invitacion puablica dirigida a la: “REALIZAR LOS
ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA,
BOYACA” en el tiempo indicado y conforme los lineamientos propuestos en los
estudios previos, y a la propuesta econdmica presentada segun anexo 6 de la invitacion

publica, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

ANEXO No. 5
PROPUESTA TECNICA IMC #- 015- 2023

El objeto del contrato se desarrollara segun las siguientes caracteristicas técnicas:

[TEM

DESCRIPCION UND CANT ALCANCE DE LA ACTIVIDAD Y ENTREGABLES

7 Calle 6 No. 6-43/45 Aquitania- Boyaca, Tel: 7794118 Fax: 7794758

E-mail: alcaldia@aquitania-boyaca.gov.co




ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
“UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023”

Nit 800077545-5

(PRODUCTO 1)
LEVANTAMIENTO

Se realiza la topografia
de redes hidraulicas
existentes, estructuras

- Planos vista planta. Con plano
catastral IGAC.
- Informe completo levantamiento

ACTIVIDADES

informacion usada en
disefios detallados de los
diferentes elementos que
conformaran la PTAP:

1 TOPOGRAFICO AREA UND existentes y predio donde topografico. N
PTAP PROYECTADA . - Carteras topogréficas.
ESTRUCTURAS Y RE’D se pretende ubicar las - Amarres con GPS alta precision 800

estructuras proyectadas )
EXISTENTE de Ia PTAP. canales al Magna Sirgas.
- Fotografias con dron.
Se realiza un informe
técnico a partir de la
(PRODUCTO 2) informacion recolectada
] en campo, en el cual se - Informe técnico.

2 DIAGNOSTICO UND describen todas las - Planos detallados.
INFRAESTRUCTURA estructuras hidraulicas - Fichas técnicas estructuras
ACUEDUCTO del acueductoy las hidraulicas.

redes, describiendo las
caracteristicas de cada
elemento hidraulico.
(PRODUCTO 3) Contempla la Modelacion
B hidraulica del acueducto - Informe técnico

3 DISENOS UND existente con el software | Instalacion de rﬁanémetros
HIDRAULICOS DE EPANE.T’ conbaseenlas | _ Resultados simulaciones hidraulicas.
REDES EXISTENTES resoluciones 330 de

2017 y 884 de nov 2018.
Se realiza disefio
(PRODUCTO 4) h?draU“CO yestructurala | Disefio Planta de Tratamiento Agua
nivel de detalle planos
. Potable (PTAP).
DISENOS DE constructivos de las - Conexion PTAP a red y estructuras

4 ESTRUCTURAS PTAP: UND estructgras quese existentes tanto de aduccion como de

HIDRAULICO Y determinen conformaran tratamiento primario, almacenamiento y
la PTAP con base en los . '
ESTRUCTURAL parametros obtenidos a conduccion.
) i - Cuadro de aceros.
partir del analisis de
calidad del agua.
Se realiza la - Memorias de cantidades de obra
documentacion financiera | PTAP
(PRODUCTO 5) requerida para la - Andlisis de Precios Unitarios (APU)
5 UND determinacion de la linea PTAP.
FINANCIERO - PTAP base de costos y linea - Flujo de fondos PTAP.
base de cronograma - Cronograma de actividades PTAP.
para ejecucion o - Presupuesto de obra PTAP.
construccion de la PTAP. | - Especificaciones técnicas PTAP.
Se realizan Estudios y - Estudios defuelos (2 apiques) zona
actividades de Const’rucolon PTAP. 3
(PRODUCTO 6) complementarias ) Ge(ljllo.g|a'zlona d(,e gonstrugmonf'leE.
: - Analisis fisico-quimico y microbiolégico
6 OTROS ESTUDIOS Y UND reqUerldaS para obtener

de agua (1 analisis).

- Impresiones documentos, impresion
planos.

- Transporte.

- Gastos de oficina.

ANEXO No. 6
PROPUESTA ECONOMICA

IMC #- 015- 2023

OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SUSE SECTOR SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE

AQUITANIA, BOYACA”,

Calle 6 No. 6-43/45 Aquitania- Boyaca, Tel: 7794118 Fax: 7794758
E-mail: alcaldia@aquitania-boyaca.gov.co




ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
“UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023”
Nit 800077545-5

TEM DESCRIPCION UND | CANT | VR UNITARIO VR TOTAL

(PRODUCTO 1)
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO AREA PTAP

1 PROYECTADA. ESTRUCTURAS Y RED UND 1 $ 11,100,000.00 $ 11,100,000.00
EXISTENTE
(PRODUCTO 2)

2 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA UND 1 $ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00
ACUEDUCTO
(PRODUCTO 3)

3 DISENOS HIDRAULICOS DE REDES EXISTENTES UND ! $6,370,000.00 $6,370,000.00
(PRODUCTO 4)

4 | DISENOS DE ESTRUCTURAS PTAP: HIDRAULICO | UND 1 $ 3,090,000.00 $ 3,090,000.00
Y ESTRUCTURAL
(PRODUCTO 5)

5 FINANCIERO - PTAP UND 1 $ 1,430,000.00 $ 1,430,000.00
(PRODUCTO 6)

6 OTROS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES UND 1 $ 1,410,000.00 $ 1,410,000.00

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA $ 32,400,000.00

Presentado por persona natural no responsable de IVA. Incluye impuestos municipales y demas
costos directos e indirectos a que haya lugar.

VALOR TOTAL TREINTA'Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 32,400,000.00)
M/CTE.

© N

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

En virtud del presente Contrato, el Municipio se obliga a:

Verificar la ejecucion del objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones
técnicas del estudio previo e invitacion

Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual ejerciendo la supervision del
contrato.

Ejecutar los recursos asignados, exclusivamente para el objeto definido y dentro de
los tiempos y términos establecidos en el contrato, en las actividades descritas en los
presupuestos oficiales, cumpliendo con las normas de contratacion vigentes.
Suministrar al contratista la informacién necesaria para el cabal desarrollo del objeto
contractual.

Impartir instrucciones para la ejecucion de los servicios contratados,

Recibir y avalar los informes y documentos objeto a plena satisfacciéon siempre y
cuando cumpla con el objeto contractual,

Exigir al contratista la constitucion de las pélizas que correspondan.

Pagar las obligaciones contraidas previo el cumplimiento del objeto contractual y los
demas requisitos legales

Ejecutar la liquidacion del contrato de acuerdo a lo establecido en este y en los
términos establecidos por la ley.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES: El contratista debera dar
estricto cumplimiento a las obligaciones de que trata el articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demés normas vigentes en la materia. Lo cual se verificara por el supervisor
designado al momento de suscribir el acta de iniciacion y para tramitar los
desembolsos pactados.

MULTAS Y SANCIONES: Las partes acuerdan que en caso de mora o
incumplimiento parcial de las obligaciones pactadas por parte del contratista o
entidad parte del convenio, el Municipio podra imponerle multas de acuerdo al
Estatuto Anticorrupcion (Ley 1474 de 2011), Cadigo de Procedimiento Administrativo
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y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), demas normas aplicables, y
lo establecido en el procedimiento determinado por la Entidad para dar tramite a los
procesos sancionatorios contractuales vigente al momento de dar inicio al
procedimiento correspondiente. El pago del valor de dichas multas no exonera al
contratista o entidad parte del convenio de su obligacion de ejecutar las obligaciones
adquiridas”.

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento, multas, sanciones o de
declaratoria de caducidad Administrativa, cuando aplique, el Municipio podra hacer
efectiva a titulo de pena una suma equivalente hasta por el quince (15%) del valor
del contrato o convenio, suma esta que ingresara al tesoro del Municipio contratante
y podra ser tomada directamente del saldo a favor del Contratista o entidad parte del
convenio, si lo hubiere. La cual se hara efectiva de acuerdo a lo establecido en el

Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, Cddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
demas normas aplicables, y lo establecido en el procedimiento determinado por la
Entidad para dar trdmite a los procesos sancionatorios contractuales vigente al
momento de dar inicio al procedimiento correspondiente”.

11. GARANTIAS: ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS:

De conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la ley 1150 del afio 2007, Articulo
.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, en especial el Art. 2.2.1.2.3.1.7 del
Decreto 1082 de 2015, por la naturaleza del contrato, el plazo de ejecucién, la cuantia y
forma de pago la entidad exigird al contratista que otorgue por intermedio de una
comparfiia seguradora legalmente constituida en Colombia la siguiente Garantia:

12.

13.

14.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: con una vigencia igual al plazo de ejecucion del
contrato y 4 meses mas, que es el tiempo para la liquidacion del contrato; el valor
asegurado sera 20% del valor del contrato.

CALIDAD DEL SERVICIO: con una vigencia igual al plazo de ejecucién y 12 meses
mas, que es el tiempo para la liquidacion del contrato; el valor asegurado sera 20%
del valor total del contrato.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Con una vigencia igual al
plazo de ejecucidn y tres (3) afios mas, por un valor asegurado del 5% del valor total
del contrato.

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA, mantendra indemne al Municipio de los reclamos,
demandas, acciones legales o0 costos que se generen por dafios o lesiones causadas
a personas o bienes de terceros, ocasionados por EL CONTRATISTA, subcontratistas
0 proveedores durante la ejecucion del objeto contratado.

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Para todos los efectos son documentos que
integran esta aceptacion de oferta y por lo tanto hacen parte integral del mismo: a.
Invitacion Publica seleccion MINIMA CUANTIA No. MC-015-2023. b. Certificado de
Disponibilidad presupuestal. c. Propuesta presentada y sus soportes. d. Informes de
evaluacion. e. Los demas generados de la ejecucion de los mismos (actas, informes,
paz y salvo, planillas, etc.).

COMPROMISO ANTICORRUPCION: El contratista se compromete a informar y
denunciar ante la entidad contratante y/o a las autoridades correspondientes los
hechos constitutivos de corrupciéon que tuvieren lugar dentro del ejecucion del
contrato o convenio, de conformidad a las reglas previstas en la ley.
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15. EJECUCION: Para su ejecucion se requiere la aprobacion de la garantia, en caso
gue la misma sea exigida y la expedicién del Registro Presupuestal correspondiente
a cargo del Municipio, asi como la suscripcién del acta de inicio.

16. DESIGNACION DE SUPERVISION: La supervision sera desarrollada por:
Nombre del funcionario: SANDRA LILIANA ACEVEDO TORRES
Cargo: Jefe Unidad de Servicios Puablicos

17. INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El incumplimiento de las
obligaciones que corresponden al contratista referente a los requisitos de ejecuciéon
seré causal de incumplimiento del contrato, el cual sera declarado por medio de acto
administrativo que se expedira dentro de las reglas del debido proceso.

18. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION: En atencion a lo
consagrado en el Articulo 39 y 41 de la ley 80 de 1993, Articulo 23 de la ley 1150 de
2007 y decreto 1082 de 2015 EIl presente Contrato para su perfeccionamiento,
ejecucion y legalizacién requiere: POR PARTE DEL CONTRATANTE: 1) Aprobacién
de las garantias exigidas (en caso de que se requiera), 2) Existencia del certificado
de Disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal. POR PARTE DEL
CONTRATISTA: 1). Presentar las garantias exigidas (en caso de que se requiera) 2)
El pago de las estampillas que se deriven de la presenta Comunicacién de
Aceptacion de la Oferta Proceso de Invitacion PUBLICA MINIMA CUANTIA MC-015-
2023 seran descontadas directamente del primer pago parcial y/o pago Unico.

S

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal.

Vo.Bo. Juan Manuel Pérez Fonseca / Asesora Contratacion
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