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Bucaramanga, Veinticuatro (24) de Abril de 2023 

 

Señores: 

EMPRESA: INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. – INGEPERC S.A.S. 

NIT: 901.148.602-9 

R.L: HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES 

C.C: 1.098.715.189 

E-mail: ingepercsas@gmail.com 

 

REFERENCIA: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA  

 

    

El Municipio de Bucaramanga, el día 11 de abril de la presente anualidad expidió los siguientes 

certificados de disponibilidad presupuestal: 

 

CDP 3446 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.800 

Nombre del Rubro: 
Obras para la prevención y 

movimientos en masa 800 

Valor: $ 1.621.875.159,96 

CDP 3447 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.800 

Nombre del Rubro: 
Obras para la prevención y 

movimientos en masa 800 

Valor: $ 3.492.200.956,20 

CDP 3453 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.800 

Nombre del Rubro: 
Obras para la prevención y 

movimientos en masa 800 

Valor: $ 41.716.352.586,84 

CDP 3454 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 

Nombre del Rubro: 
Obras para la prevención y 

movimientos en masa 201 

Valor: $ 8.303.507.238,48 

CDP 3455 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 

Nombre del Rubro: 
Obras para la prevención y 

movimientos en masa 201 

Valor: $ 3.039.990.527,64 

CDP 3456 

Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.02.005.3205018.53290.201 

Nombre del Rubro: 
Obras para la prevención y 

movimientos en masa 201 

Valor: $ 6.635.642.459,16 

  

 

Con el fin de escoger al contratista que desarrolle el contrato cuyo objeto consiste a saber:  

 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA 

GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER” y cuyas obligaciones son:  

 

 ALCANCE DEL OBJETO:  

 

Para satisfacer el objeto del presente proceso se ha establecido las siguientes actividades  

 

DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

mailto:ingepercsas@gmail.com
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LOCALIZACION: 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Área Urbana del Municipio de Bucaramanga. (Fuente POT 2G 2014-2027) 

El proyecto se realizará en el área urbana del Municipio de Bucaramanga, tal como se presenta en 

la Tabla 2: Alcance de ejecución y población beneficiada, del presente documento; a continuación, 

se presenta el estado actual de la Infraestructura Existente 

 

LA GLORIA 

 

 

  
Ilustración 2: Localización de la intervención (Fuente Google Earth) 
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ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 

Escarpa NORTE calle 17 carrera 9 

Barrio la Gloria del municipio de 

Bucaramanga 

COORDENADAS 
7°7'48. 46"N 73°8'17.18"W 

7º7´48.21´´N 73º8´6.36´´W 

DESCRIPCIÓN 

En el barrio la Gloria, específicamente 

en las viviendas ubicadas sobre la 

escarpa norte de la calle 17 con carrera 

9, se encuentra un talud de 

aproximadamente 15 metros de alto el 

cual presenta alta pendiente y es una 

amenaza por la erosión que allí se 

presenta para las familias que viven en 

este sector. 

FOTOGRAFÍAS 

 
Fotografía 1: Estado actual (Fuente CDMB) 

 
Fotografía 2: Estado actual (Fuente CDMB) 

 
Fotografía 3: Estado actual (Fuente CDMB) 
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NAZARETH 

 

 

  
Ilustración 3: Localización de la intervención (Fuente Google Earth) 

 

ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 
Escarpa SUR entre carreras 8 y 9 Barrio 

Nazareth del municipio de Bucaramanga 

COORDENADAS 
7°8'1.37"N 73°8'10.3"W 

7º7´58. 89´´N 73º8´12.02´´W 

DESCRIPCIÓN 

En el barrio Nazareth, específicamente en 

las viviendas ubicadas sobre la escarpa sur 

entre carreras 8 y 9 se encuentra un talud de 

aproximadamente 15 metros de alto el cual 

presenta alta pendiente y es una amenaza 

por la erosión que allí se presenta para las 

familias que viven en este sector. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente 

señalar que, por causa de las fuertes 

precipitaciones que se están presentando 

en el departamento de Santander, se 

aumentó el riesgo en el barrio Nazareth por 

fenómenos de remoción en masa 

FOTOGRAFÍAS 
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Fotografía 4: Estado actual (Fuente CDMB) 

 
Fotografía 5: Estado actual (Fuente CDMB) 

 

PABLO VI 

 

 

 
Ilustración 4: Localización de la intervención (Fuente Google Earth) 
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ESTADO ACTUAL DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

EXISTENTE 

 

DIRECCIÓN 

Carreras 10 a la carrera 11 y calle 66, 67, 68, 68ª y 

69 del Barrio Pablo VI del municipio de 

Bucaramanga 

COORDENADAS 
7°5'30.4"N 73°7'4.8"W 

7º5´42.6´´N 73º07´5.6´´W 

DESCRIPCIÓN 

En el barrio Nazareth, específicamente en las 

viviendas ubicadas sobre la calle 67 y 68 entre 

carrera 1ª a 10E, se encuentra un talud de 

aproximadamente 15 metros de alto el cual presenta 

alta pendiente y es una amenaza por la erosión que 

allí se presenta para las familias que viven en este 

sector. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente 

señalar que, por causa de las fuertes 

precipitaciones que se están presentando en el 

departamento de Santander, se aumentó el riesgo 

en el barrio Pablo VI por fenómenos de remoción en 

masa 

FOTOGRAFÍAS 

      
Fotografía 6: Estado actual (Fuente CDMB) 

 
Fotografía 7: Estado actual (Fuente CDMB) 
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Fotografía 8: Estado actual (Fuente CDMB) 

 

La Unidad Municipal de Gestión de Riesgo junto con la secretaría de infraestructura ha realizado 

más 120 visitas a viviendas, por solicitud de los afectados, presidentes de Junta de acción comunal, 

la CDMB y el AMB, a lo largo de los 61 kilómetros de escarpa que bordea la meseta de Bucaramanga, 

sobre la cual se construyó la ciudad, de los cuales se han logrado estabilizar 6 kilómetros. 

La línea de erosión, contempla las áreas que hacen parte de las comunas 3, 4, 5, 8 y 17, en donde 

está afectado el Barrio La Gloria al igual que a 41 barrios tales como San Rafael, Gaitán, Nariño, 

Girardot, Camilo Torres, Zarabanda, La Feria, Nápoles, 12 de Octubre, Pio XII, 23 de Junio, 

Santander, Alfonso López, Pantano I, Pantano II, Pantano III, La Joya, Primero de Mayo, La Palma, 

La Estrella, Campo Hermoso, Chorreras de Don Juan, San Miguel, Candiles, Gómez Niño, 

Balconcitos, Brisas del Mutis, Manzanares, Estoraques,  los Héroes, Monterredondo, Bucaramanga, 

Cordoncillo I, San Gerardo I, San Gerardo II, Cordoncillo II, Pablo VI, Juan XXIII, África, 20 de Julio.  

En estos sectores afectados por la Erosión existe una población aproximada de 27.000 habitantes. 

Al punto de encontrar viviendas en condiciones precarias de estabilidad; sectores que requieren 

estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de manera inmediata. Para la atención de esta 

población, los presupuestos y costos de las obras de mitigación no son suficientes; para lo cual se 

requiere realizar la gestión de recursos ante las entidades del orden Departamental y Nacional, toda 

vez que desborda el presupuesto del municipio y las entidades que hacen parte del sistema Municipal 

de Gestión de Riesgo de Bucaramanga. 

Sobre esta gran área a proteger y atender hay aproximadamente 5.400 viviendas que requieren 

atención inmediata por el riesgo que causa la erosión. Hay casos en los que los problemas de erosión 

de terreno se registran a escasos 1 metro de las casas y o en algunos barrios familias ya están 

prácticamente al borde en donde se han registrado deslizamientos y han perdido parte de las 

viviendas. 

Adicionalmente hay más de 65 acciones judiciales, donde los jueces obligan al Municipio y a la CDMB 

a construir obras puntuales en sectores específicos y reubicar viviendas. 

Por lo expuesto y ante la problemática registrada se hace necesario establecer por parte del 

Municipio de Bucaramanga, una respuesta ágil, que atienda de manera eficaz las situaciones y 

afectaciones sufridas y aquellas que puedan suceder con ocasión del constante avance de la 

Erosión, remoción en masa, y fenómenos naturales adversos en la parte occidental de la meseta de 

Bucaramanga, específicamente en los sectores La Gloria, Nazareth y Pablo VI. 

Conforme a lo anterior, y en concordancia con el artículo 58 de la ley 1523 de 2012, se hace 

necesario adelantar acciones de respuesta ante las alteraciones que modificaron el normal 

funcionamiento de la población, las cuales buscan atender y reducir el riesgo y la vulnerabilidad 
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existente en el área de influencia de los puntos críticos. Por lo anterior, se hace oportuno y 

conveniente realizar un proceso para contratar la obra cuyo objeto consiste en la “CONSTRUCCION 

DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH 

Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” , como 

acciones de respuesta y en cumplimiento de las funciones propias de la secretaria de infraestructura, 

del Municipio de Bucaramanga la cual busca la construcción de obras de estabilidad geotécnica, así 

como obras que buscan garantizar la seguridad del tráfico peatonal y vehicular, contribuyendo al 

restablecimiento integral de la calidad de vida de los habitantes de los sectores afectados directa e 

indirectamente, garantizando un menor impacto hacia el medio ambiente buscando su sostenibilidad, 

así mismo disminuyendo procesos erosivos que desencadenan fenómenos de remoción en masa y 

generando condiciones que favorezcan en mayor medida la salud pública de los habitantes.  

 

ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE: 

 

El alcance del proyecto es mitigar el riesgo por fenómenos de remoción en masa en los sectores La 

Gloria, Nazareth  y Pablo VI del municipio de Bucaramanga mediante la construcción de una pantalla 

anclada en concreto lanzado el cual garantiza la estabilidad de dichos puntos críticos con pendientes 

significativas, logrando utilizar soporte mediante anclajes que introducen estados de tensiones, 

esfuerzos y deformaciones adicionales a la masa de suelos mejorando la estabilidad general, ya que 

una vez instalados se pretensan hasta alcanzar una carga admisible con lo cual se comprime el 

terreno entre la zona del anclaje y el apoyo superficial de la pantalla. Así mismo se realizará el 

perfilado y adecuación morfométrica del sitio a intervenir y por último se realizará la construcción de 

estructura para el manejo de aguas superficiales. 

 

 LA GLORIA 

Se contempla la Construcción de un de pantalla anclada con un sistema de 917 anclajes activos de 

30 metros tensados a 30 toneladas, con un área de intervención de 3.688 m2 con concreto lanzado 

de espesor de 10cm, instalación de 1.860 metros lineales de drenes de penetración horizontal de 15 

metros y la construcción de 564 metros lineales de canaleta de coronación 

 
Ilustración 5: Localización de la intervención (Fuente CDMB) 

 

 NAZARETH 

Se contempla la Construcción de un de pantalla anclada con un sistema de 848 anclajes activos de 

25 metros tensados a 30 toneladas, con un área de intervención de 3.390 m2 con concreto lanzado 

de espesor de 10cm, instalación de 1.740 metros lineales de drenes de penetración horizontal de 15 

metros y la construcción de 393 metros lineales de canaleta de coronación 
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Ilustración 6: Localización de la intervención (Fuente CDMB) 

 

 PABLO VI 

Se contempla la Construcción de un de pantalla anclada con un sistema de 376 anclajes activos de 

30 metros tensados a 30 toneladas, con un área de intervención de 2.820 m2 con concreto lanzado 

de espesor de 10cm, instalación de 780 metros lineales de drenes de penetración horizontal de 15 

metros y la construcción de 675 metros lineales de canaleta de coronación 

 

 
Ilustración 7: Localización de la intervención (Fuente CDMB) 

 

De acuerdo a lo anterior, se realizará las siguientes actividades, las cuales se hacen necesarias para 

la construcción de las obras en mención. 
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Ilustración 8: Plano de intervención (Fuente CDMB) 

 

- Replanteo, control y medición de la obra  

- Desmonte y limpieza  

- Retiro de basuras y escombros  

- Perfilado a mano descolgado de talud  

- Excavación a tajo abierto en taludes  

- Excavación con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad  

- Excavación a mano descolgado para zapatas en roca a cualquier profundidad  

- Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m  

- Distribución y conformación de material de corte en el sitio   

- Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla húmeda para zapatas  

- Suministro y colocación de concreto lanzado con mezcla húmeda de espesor I0 cm  

- inyección de lechada para anclajes  

- Suministro y colocación de acero de refuerzo fy 4200 kg cm2  

- Suministro y colocación de anclajes 3 cables D= ½”  

- Tensionamiento de anclajes  

- Suministro colocación malla electrosoldada calibre 10  

- Suministro e instalación de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres aguieros  

- Suministro e instalación de Popora de 3 agujeros cónicos para cuña de 1/2"  

- Suministro e instalación Cuña de 1/2"  

- Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con 

equipo de perforación descolgada para anclajes de 0 a 15 m  

- Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con 

equipo de perforación descolgada para anclajes mayores a 15 m  

- Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal 

- Caja de inspección en concreto de 3000 Psi 

- Tubería PVC 2” conducción a la zanja  

- Concreto ciclópeo 60% concreto simple Fc:210 kg/cm2 

- Drenes con tubería PVC ranurada D=2" para drenes de penetración a 15m 

- Canaleta de coronación  

- Estructura de disipación de energía  

- Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m 

 

Conforme a lo anterior, y en concordancia con el artículo 58 de la ley 1523 de 2012, se hace 

necesario adelantar acciones de RESPUESTA ante las alteraciones que modificaron el normal 

funcionamiento de la población, las cuales buscan atender y reducir el riesgo y la vulnerabilidad 
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existente en la Gloria, Nazareth y Pablo VI. Por lo anterior, se hace oportuno y conveniente adelantar 

un proceso para contratar la obra cuyo objeto consiste en la “CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, como acciones de 

respuesta y en cumplimiento de las funciones propias de la secretaria de infraestructura del Municipio 

de Bucaramanga el cual busca el restablecimiento integral de la calidad de vida de los habitantes de 

los sectores afectados directa e indirectamente, garantizando un menor impacto hacia el medio 

ambiente, buscando su sostenibilidad.  

 

a. Ítems de pago:  

 

La modalidad del contrato es de obra, por el sistema de precios unitarios, según las actividades 

establecidas en el formulario de presupuesto oficial de acuerdo con las especificaciones generales 

y particulares en él establecidas, que se pagarán por ítems ejecutados en el periodo correspondiente 

a las actas parciales de obra. 

 

Los ítems de pago la entidad los describe en:  

 

- Apéndice D - Presupuesto oficial 

 

 

 Lugar de ejecución  

El lugar de ejecución del contrato, será el Municipio de Bucaramanga (Santander), de acuerdo con 

el plan de trabajo y/o cronograma que establezca la secretaria de infraestructura, o en el lugar donde 

se requiera de conformidad con las necesidades, para lo cual ejecutaran las actividades en el lugar 

y fechas que acuerden con el supervisor del contrato; de igual manera por requerimientos especiales 

se pueden incluir nuevas áreas de trabajo según requerimiento de la secretaria de infraestructura.  

 

 Valor del contrato 

La Secretaría de Infraestructura presentó el requerimiento técnico para el proyecto 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA 

GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER” el cual fue aprobado y registrado en el Banco de proyectos de la Secretaría de 

Planeación, producto de esta labor se obtuvo los diseños, especificaciones técnicas, 

cantidades de obra y presupuesto de obra para un presupuesto oficial estimado de SESENTA 

Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($69.346.238.744,00), el cual forma 

parte la ejecución de obra e interventoría, así mismo se encuentra incluido el costo directo e 

indirecto y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y  

liquidación del contrato, teniendo en cuenta lo anterior para el presente proceso se ejecutarán 

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($ 

64.809.568.928,28) correspondiente a la ejecución de obra, así: 

 

PROYECTO VALOR ($) CUANTÍA 

“CONSTRUCCION DE OBRAS DE 

MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS 

SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y 

PABLO VI DEL MUNICIPIO DE 

BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER” 

$ 64.809.568.928,28 55870.32 SMMLV 

TOTAL $ 64.809.568.928,28 55870.32 SMMLV 
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Para la estimación del valor del contrato se tomaron los presupuestos realizados por la a Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), con el fin de lograr el 

alcance de las obras a ejecutar, de acuerdo con las especificaciones técnicas y actividades descritas 

en el presupuesto estimado, el cual se elaboró bajo la modalidad de precio unitario los cuales indican 

de manera clara y detallada la forma en que fueron calculados dichos precios, donde sus 

componentes principales son los costos directos de las actividades de las obras (personal, 

materiales, maquinaria, equipo, herramientas, así como los rendimientos que se ajustan a la zona y 

condiciones del proyecto) que se requieren para la ejecución de los diversos ítems que conforman 

el alcance del contrato en las condiciones del mercado local y los costos indirectos relacionados con 

la ejecución (AIU). Es pertinente resaltar que el proyecto inicial fue estructurado y formulado en el 

año 2020, ante lo cual, para su correcta ejecución,  el Municipio de Bucaramanga actualizó los 

insumos de los análisis de precios unitarios (APU), a costos de presente vigencia 2023. 

 

Teniendo en cuenta que la contratación será por precios unitarios, atendiendo lo preceptuado en el 

numeral 4° del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, la Secretaría de Infraestructura 

publicará en documento anexo al presente estudio los cálculos de presupuesto por precios unitarios. 

 

 REQUISITOS DE ORDEN JURIDICO 

 

GENERALIDADES 

 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes de acuerdo con los soportes 

documentales que acompañan la propuesta presentada. 

 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos los 

aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple” y la entidad 

podrá rechazar la oferta presentada.  

 

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 

Habilitantes del Proponente con base en la información contenida en el RUP y los documentos 

señalados en el presente estudio previo 

 

A. Únicamente se suscribirá el contrato, si el Proponente acredita el cumplimiento de la 

totalidad de los Requisitos Habilitantes. 

B. El Proponente debe diligenciar el Formato 3- Experiencia  

C. Si el proponente está obligado a estar inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

debe aportar certificado vigente y en firme a la fecha de presentación de la propuesta y con 

fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la 

invitación.   

 

Estos documentos se solicitan para establecer el cumplimiento de los requisitos referidos a la 

capacidad jurídica con que cuentan los oferentes para desarrollar el objeto del proceso, determinar 

la calidad en que presentan la propuesta, la voluntad inequívoca de presentar su propuesta y la 

vigencia de la misma. 

 

3.5.1.1.1 CAPACIDAD JURIDICA: 

El Proponentes debe: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del Contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 

conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la ley. 
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D. No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por 

la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e 

integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 

Proponentes Extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 

no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 

no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 

el Estado. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 

al igual que los antecedentes fiscales acorde con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, los 

antecedentes disciplinarios conforme con el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el Registro Nacional 

de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana–. 

 

3.5.1.1.2 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal del Proponente se acreditará de acuerdo con las siguientes 

reglas: 

 

 

3.5.1.1.2.1 PERSONAS NATURALES 

 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 

expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

3.5.1.1.2.2 PERSONAS JURÍDICAS 

 

Deben presentar los siguientes documentos:  

 

A. Persona jurídica nacional  

 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de la invitación del presente proceso. 

 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del Proceso de Contratación.  

 

c. Las personas jurídicas nacionales deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo 

para cada caso.  

 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 
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II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 

que conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

3.5.1.1.2.3 PROPONENETES PLURALES 

 

I. Documento de Constitución 

 

II. Certificado de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes 

expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se 

verificará: 

 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 

anteriores a la fecha de la invitación del presente proceso. 

 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del Proceso de Contratación.  

 

c. Las personas jurídicas nacionales deberán acreditar que su duración no será 

inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 

una autorización suficiente otorgada por el órgano social competente respectivo 

para cada caso.  

 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que deba contar con uno. 

 

f. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en 

la que conste si es abierta o cerrada. 

 

g. Fotocopia del documento de identificación del representante legal de cada uno 

de los integrantes. 

 

3.5.1.1.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 

3.5.1.1.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 

legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 

legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 

de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a 

las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 

Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 

Construcción, cuando a ello haya lugar.  

 

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 

casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
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Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en 

Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

 

3.5.1.1.3.2 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 

respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y 

aportes legales cuando a ello haya lugar.  

 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 

(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado 

a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social integral, debe indicar esta circunstancia en 

la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

 

3.5.1.1.3.3. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 

El Contratista debe acreditar, para que se le realice cada pago del Contrato, que se encuentra al día 

en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 

del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 

3.5.1.1.4 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar 

firmado por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por 

el apoderado.  

 

La persona natural, debe acreditar que posee título como ingeniero civil, para lo cual adjuntará copia 

de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional expedida por la autoridad 

competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta 

profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 

 

En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el 

apoderado del proponente individual persona jurídica, no posee título de ingeniero civil,  la oferta 

tendrá que ser avalada por un ingeniero civil, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional 

y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva 

rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de 

selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 

18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  

 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 

1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 

 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 

no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta.  

 

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 

la información solicitada. 
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3.5.1.1.5 APODERADO  

El Proponente podrá presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento 

en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), 

en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para 

actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del proceso y en la suscripción 

del Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede 

realizarla cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.  

 

El apoderado que firme la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 

tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 

facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos 

de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 

el Proceso de Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 

solicitados por la Entidad en el curso del proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 

dentro del proceso (iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como 

el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

 

El proponente debe allegar los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación de la propuesta (Debe aceptar las condiciones anteriormente descritas y 

relacionar los documentos soportes) 

 Certificado de existencia y representación legal. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal. 

 Acreditar que se encuentra al día en el pago de parafiscales relativos al sistema de seguridad 

social, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

 Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN (RUT) 

 Certificación cuenta bancaria. 

 Certificaciones de experiencia según el numeral 3.5.1.2 del presente estudio 

 Certificación o manifestación de no hallarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

 Verificación por parte del municipio de antecedentes fiscales de la Contraloría del representante 

legal. (Certificado) 

 Verificación por parte del municipio de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría del 

representante legal. (Certificado) 

 Verificación por parte del municipio de antecedentes y requerimientos judiciales del 

representante legal. (Pág. Web Policía Nacional) 

 Verificación en el Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas de Infracciones o Multas 

De La Ley 1801 De 2016. Código Nacional De Policía Y Convivencia del

representante legal. (https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx) 

Verificación por parte del municipio de la definición de situación militar de del representante legal. 

(Certificado) (https://www.libretamilitar.mil.co) 

 

 

 EXPERIENCIA 

 

El proponente debe acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados 

en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la 

contenida en el RUP. 

 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://www.libretamilitar.mil.co/
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El proponente podrá acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales. 

  

3.5.1.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 

MATRIZ 1 – EXPERIENCIA  

  

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:   

  

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA:  

  

   Baja – Media Complejidad  Alta Complejidad   

Complejidad 

técnica del 

proyecto y 

Matriz 1 – 

Experiencia   

X    

Justificación 

de la 

complejidad 

técnica de la 

Matriz 1 - 

Experiencia   

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y 

PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA -DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER” contempla ejecuciones u obras que pretenden atender 

puntos críticos debido a las variables que han venido acelerando los 

procesos de erosión y deslizamiento del terreno, como lo es el mal manejo 

y control de aguas de escorrentía, deforestación disminuyendo las 

propiedades mecánicas donde se presenta inestabilidad de los taludes, 

causando perdida de las bancas de la vía, el colapso de muros de 

contención, colapso de puentes peatonales, daño en alcantarillas, daños en 

elementos de disipación de energía, acumulación de material o roca sobre 

el cruce de cauces de la quebrada y daños en la subrasante de las vías de 

comunicación del sector; todo lo anterior potenciado por la presencia de 

una fuerte temporada de lluvias. En ese sentido, las actividades propias de 

este proyecto en su ejecución a nivel técnico no representan una operación 

de gran envergadura o complejidad, ya que sus procedimientos de 

ejecución, están plenamente identificados, aceptados y utilizados 

ampliamente por quienes integran la industria de la construcción; de igual 

manera sus equipos y maquinarias a emplear requieren de un nivel técnico 

avanzado para ejecutarlas, pero no necesariamente para considerarlas de 

alta complejidad. Por último, se debe tener en cuenta que los proyectos de 

alta complejidad, incluyen actividades especializadas, conocidos por cierto 

número de empresas que integran el medio de la construcción y que de 

paso representan operaciones complejas a nivel técnico y logístico, ya sea 

por los diseños a ejecutar, condiciones topográficas, características 

técnicas propias de la obra, situaciones que no se evidencian en el presente 

proyecto. 

 

 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los arrojados por la Matriz 1 – 

Experiencia así:   

 

PROYECTOS DE ATENCION DE OBRAS DE EMERGENCIAS MEDIANTE OBRAS DE 

ESTABILIZACION DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA. 
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Nota: Las características de la experiencia exigible, están basadas en la Matriz 1 – Matriz de 

Experiencia, establecida por la entidad.  

  

  

3.5.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR 

LA EXPERIENCIA EXIGIDA   

  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:   

   

A. Que hayan contenido la ejecución de:   

 

CUANTIA DEL PROCESO DE CONTRATACION  

55870.32 SMMLV  Acreditación de la 

EXPERIENCIA  

ACTIVIDAD A 

CONTRATAR  

TIPO DE 

EXPERIENCIA  

Que hayan 

contenido la 

ejecución de: 

PROYECTO

S DE 

ATENCION 

DE OBRAS 

DE 

EMERGENCI

AS 

MEDIANTE 

OBRAS DE 

ESTABILIZA

CION DE 

TALUDES O 

RECUPERA

CION DE 

BANCA 

GENERAL 

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN 

CONTENIDO UNA, O ALGUNAS, DE LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES:  

  

 CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE 

OBRAS DE ESTABILIZACION DE TALUDES O 

RECUPERACION DE BANCA   

  

 ATENCION OBRAS DE EMERGENCIAS 

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS 

DE ESTABILIZACION DE TALUDES O 

RECUPERACION DE BANCA  

ESPECIFICA 1 

Por lo menos un (1) contrato de los contratos válidos 

aportados como experiencia general corresponda a la 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACION 

DE TALUDES O RECUPERACION DE BANCA 

MEDIANTE PANTALLAS ANCLADAS.  

ESPECIFICA 2 

Con la sumatoria de hasta máximo dos (2) de los 

contratos válidos aportados como experiencia general 

debe corresponder mínimo al (30%) del presupuesto 

oficial del presente proceso de selección. 

% DE 

DIMENSIONAMIENTO 

(Según la magnitud 

requerida en el proceso 

de contratación) 

30%  

 

Nota: Para el caso de experiencias combinadas el Proponente podrá acreditar experiencia en una o 

más actividades con un contrato o con contratos distintos 

 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. El Proponente Plural debe indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 

señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente 

Plural y no sus integrantes. 

 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8, así 

como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
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E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de 

tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 

un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La 

Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes 

de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 

sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a 

aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por 

uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una 

misma experiencia una sola vez. 

 

 

3.5.1.2.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 

de la experiencia es el segmento 72.  

 

B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor. 

 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 

lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia.  

 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 

con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego 

de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 

con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado. 

 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 

experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV.  



  

 

 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA 
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

LEY 1523 DE 2012 

Código: F-GJ-1140-238,37-023 

Versión: 0.0 

Fecha de aprobación: Julio-06-2017 

Página 20 de 39 

 

 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 

en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 

en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 

válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 

experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 

 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso 

de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 

que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios.  

 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 

según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 

de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 

fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 

o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 

participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 

que están participando en el presente proceso. 

 

I. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

 

J. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida.  

 

3.5.1.2.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, 

OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 



  

 

 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA 
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

LEY 1523 DE 2012 

Código: F-GJ-1140-238,37-023 

Versión: 0.0 

Fecha de aprobación: Julio-06-2017 

Página 21 de 39 

 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 

clasificados en alguno de los siguientes códigos: 

 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento  

14 - Servicios de 

construcción pesada 

15 - Servicios de 

preparación de 

tierras 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones 

y Mantenimiento  

15 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

19 - Servicios de 

albañilería y 

mampostería 

72 - Servicios de Edificación, 

Construcción de Ins 

talaciones y Mantenimiento 

15 - Servicios de 

mantenimiento y 

construcción de 

comercio especializado 

29 - Servicios de 

montaje de acero 

estructural 

 

3.5.1.2.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 

El proponente acreditará para cada uno de los contratos aportados la siguiente información dentro 

de los documentos.  

 

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 

suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 

expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 

último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 

del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.   

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 

evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 

del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

 

3.5.1.2.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 

información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los 

documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma 

directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 

contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
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documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el 

orden de prevalencia establecido a continuación: 

 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 

suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 

considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 

según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 

experiencia alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la 

experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los 

documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional. 

3.5.1.2.7. PARA SUBCONTRATOS  

 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 

particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 

estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 

terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 

contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 

Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 

para efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 

subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica del contrato principal 

la siguiente: certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual 

se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información requerida para 

acreditar experiencia y la siguiente:  

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal.   

 



  

 

 

 

INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA 
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

LEY 1523 DE 2012 

Código: F-GJ-1140-238,37-023 

Versión: 0.0 

Fecha de aprobación: Julio-06-2017 

Página 23 de 39 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 

acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 

particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 

entre una Entidad Estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 

que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo 

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 

actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 

directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 

de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 

advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 

 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones.  

 

3.5.1.2.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 

manera: 

 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada  

Valor mínimo a certificar  

(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV)  

De 1 hasta 2  75%  

De 3 hasta 4  120%  

Hasta 5  150%  

 

 

 REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO 

 

3.5.1.3.1. CAPACIDAD FINANCIERA 

 

El Proponente deberá acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 

– Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  
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Los indicadores a exigir son: 

 

IND. DE 

LIQUIDEZ 

NIVEL 

ENDEUDAMIENTO 

RAZON DE 

COBERTURA DE 

INTERES 

>= 1.11 <= 75% >= 0 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 

(CTd):  

CT ≥ CTd 

 

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir 

determina los recursos líquidos con que cuenta la empresa si se pagan todos los pasivos corrientes 

a corto plazo.  

 

Para el presente proceso de selección se hace necesario el indicador de capital de trabajo como 

índice adicional a los establecidos en el Decreto 1082 de 2015, puesto que analizadas las variables 

del proceso, es indispensable medir la solvencia del proponente en términos absolutos, garantizando 
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que el futuro contratista cuente con los recursos para iniciar la operación del contrato y pueda realizar 

los gastos pre operativos, operativos o inversiones requeridas mientras el flujo de caja fruto de los 

pagos que efectúa EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ingresan a sus operaciones. 

 

Por ende, para el cálculo de este indicador, la Administración Municipal solicitará que los 

proponentes cumplan con el siguiente capital de trabajo: 

 

Formula Valor a Solicitar 

CT = Activo Corriente – Pasivo Corriente   >= 10% del Presupuesto Oficial 

 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

 

3.5.1.4.1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

El proponente debe acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 

Indicadores financieros y organizacionales: 

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 

Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 

(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Los indicadores a exigir son: 

RENTABILIDAD PATRIMONIO RENTABILIDAD  ACTIVO 

>= 0% >= 0% 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

3.5.1.4.2. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
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3.5.1.4.2.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará 

la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 

vigente y en firme.  

 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 

por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

 

3.5.1.4.2.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O 

SUCURSAL EN COLOMBIA 

El Proponente extranjero deberá presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma 

de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 

de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 

legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 

NIIF.  

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 

quien realiza la conversión.  

 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En 

caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 

Capacidad financiera y organizacional  para extranjeros y los documentos señalados en 

el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 

en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2021 si 

se encuentra aprobado por el órgano societario correspondiente, acompañado del Informe de 

Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece 

una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 

auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13 del pliego de Condiciones. 
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 CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 

de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 

el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 

se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 

que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 

la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 

residual. 

 

3.5.1.5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN 

(CRPC) 

 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 

en cuenta el siguiente proceso: 

 

 
Donde:  

 

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial estimado 

 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus integrantes, 

sin tener en cuenta el porcentaje de participación de estos en la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual 

del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. 

En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los integrantes, este valor se restará de la 

capacidad residual total del Proponente Plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 
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Factor Puntaje máximo 

Capacidad financiera (CF)  40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 

Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-

pliegos-tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 

de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 

 

A. Capacidad de organización (CO): 

 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 

siguiente 

Años de 

información 

financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o 

más 

Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y 

cinco (5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 

proponente.  

Menos de un (1) 

año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 

determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio 

de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es 

menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que 

hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 

firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente 

(externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 

de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 

 

B. Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 

construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 

Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 

cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 

proponentes individuales se expresa así: 

 

 
Para el caso de proponente plural, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 

capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 

con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 

el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 

liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 
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El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad 

suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 

anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos 

por el representante legal y el auditor. 

 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 

liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad 

financiera (CF). 

 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 

socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación 

laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con 

la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 
Mayore

s 
40 

E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal 

y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 

internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio 

de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto 

con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se 

encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 

expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 

12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 

meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 

meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 

la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para 

ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 

contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 

aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 

que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente 

o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga 

participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 

efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
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la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe 

informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 

equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 

resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y 

si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la 

respectiva estructura.  

 

 PROPUESTA ECONOMICA 

 

El proponente debe llenar el formulario No 1 - Propuesta económica, el cual no debe superar el valor 

del presupuesto oficial. 

 

Se evaluará como cumple o no cumple 

 

 

 GARANTIAS 

 

Para la futura contratación de “CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y 

ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER” se requerirá de las siguientes 

garantías: 

 

Garantía Precontractual Contractual 
Post-

contractual 

Aplica Porcentaje 

(%) 
Plazo 

SI NO 

Seriedad de la 

oferta 

X 

 

 

  SI 

Diez por 

ciento (10%) 

del 

Presupuesto 

Oficial  

1 meses contados a partir 

de la fecha de 

presentación de la oferta  

Cumplimiento 

del Contrato 
 X  SI 

20% del valor 

total del 

contrato 

Durante la ejecución del 

contrato hasta la 

liquidación del contrato 

Buen Manejo 

y correcta 

inversión de 

anticipo 

 X  SI 

100% del 

valor 

entregado a 

título de 

anticipo 

Durante la ejecución del 

contrato hasta la 

liquidación del contrato 

Devolución del 

Pago 

anticipado 

 X  NO NA NA 

Pago de 

salarios y 

prestaciones 

sociales e 

indemnizacion

es laborales. 

 X  SI 

10% del valor 

total del 

contrato  

Plazo del contrato y tres 

(3) años más.  

Estabilidad y 

calidad de la 

obra  

  X SI 

20% del valor 

total del 

presupuesto 

Con una vigencia de 

Cinco (05) años contados 

a partir de la suscripción 

del acta de recibo 

definitivo y a satisfacción 

de la obra por parte del 

Municipio y deberá cubrir 

mínimo el plazo 

contractual al momento 

de la suscripción de la 

misma. 

Calidad del 

servicio 
  X NO NA NA 
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Calidad y 

correcto 

funcionamient

o de los 

bienes 

  X NO NA NA 

Provisión de 

repuestos 
  X NO NA NA 

Otros:    X NO NA NA 

Seguro de 

responsabilida

d civil 

extracontractu

al 

 X  SI 

El cinco por 

ciento (5%) 

del valor del 

contrato 

cuando este 

sea superior a 

diez mil 

(10.000) 

smmlv, caso 

en el cual el 

valor 

asegurado 

debe ser 

máximo 

setenta y 

cinco mil 

(75.000) 

smmlv 

Durante el plazo de 

ejecución del contrato 

 

 

NOTA 1: Los valores asegurados de cada actividad y en cada riesgo, podrán aumentar o disminuir 

en función de la ejecución real de cada actividad  

 

NOTA 2: Los porcentajes de ejecución reflejados en la tabla anterior, están calculados con base en 

las actividades y cantidades proyectadas en el presupuesto de obra. 

 

Estas garantías serán otorgadas a favor del Municipio de Bucaramanga (Santander) NIT No. 

890.201.222 – 0, y como tomador el nombre del proponente persona natural o el nombre de la 

persona jurídica, deberá figurar su razón social completa, según el Certificado de Existencia y 

Representación Legal, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 

la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unión temporal o promesa 

de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 

 

La póliza y sus anexos deberán estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente 

persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante del consorcio o unión 

temporal, la cual deberá ser presentada junto con la propuesta. 

 

El contratista deberá hacer entrega del original de estas garantías a la Entidad dentro del término 

estipulado en el cronograma del presente estudio y/o minuta contractual, las cuales serán aprobadas 

por la misma, de acuerdo con lo señalado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

 

El contratista se comprometerá a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, 

en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia, de 

acuerdo al artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. 

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, sus 

subcontratistas o dependientes. 
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 OBLIGACIONES 

 

 Obligaciones generales del Contratista 

 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el presente estudio y demás Documentos del Proceso y de las 

establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 

ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  

 

 El contratista deberá destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región 

(municipio de Bucaramanga) en un porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo 

con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el treinta 

por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. El Interventor verificará 

esta condición para el inicio del contrato.  

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   

2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.   

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, 

el presente estudio y demás Documentos del Proceso.  

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.  

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).   

6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.   

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.   

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.  

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.   

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP).  

12. Cumplir con las normas de gestión ambiental, que rijan durante la vigencia del presente 

contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con los 

anexos del contrato.  

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 

de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata 

de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información 

relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus 

representantes legales, socios o accionistas.   

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.  

15. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 

social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 
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oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y 

parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada 

pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.  

16. El contratista dará estricto cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad, así como de la 

Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, o las normas que las modifiquen o 

sustituyan, mientras se conserve la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional.  

17.  Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato.  

18. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y dando 

respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.  

19. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, 

necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad 

establecidos.   

20. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud 

en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y 

evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.   

21. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que 

haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad 

social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal 

que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los 

sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le 

corresponda.   

22. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en 

ella cuando sea requerida por el contratante.  

23. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la 

producida a lo largo de la ejecución del contrato  

24. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento 

del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 

proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 

representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.  

25. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme 

a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, previo al inicio de la ejecución 

del contrato. 

 

 Obligaciones específicas del Contratista 

 

El contratista deberá cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratación 

y manual de supervisión e interventoría, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y 

sus circulares informativas y aclaratorias. 

 

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO 

1. Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalización en la oportunidad establecida 

para el efecto. 

2. Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos 

establecidos en el presente estudio.  

3. Suscribir en debida forma, las garantías aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las 

gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobación. 

4. Presentar la programación de obra conforme lo establece el Anexo 1 - Anexo técnico y en el 

Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la programación 

de Obra. 

5. Realizar como factor de calidad, un programa de gerencia de proyectos el cual debe ser 

aprobado por la interventoría y/o supervisión del contrato.  
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6. Como apoyo a la industria nacional, el contratista debe incorporar como mínimo el cuarenta 

por ciento (40 %), personas de nacionalidad colombiana para la ejecución del contrato, del 

total de su personal contratado.  

7. En el caso que el contrato contemple la ejecución de más de un (01) sitio y/o frente de obra, 

el contratista deberá presentar un programa de ejecución de obra para cada sitio y/o frente 

de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 05.01. Anexo 1 - Anexo 

técnico y en el Apéndice G - Lineamientos para la Elaboración, seguimiento y control de la 

programación de Obra.  

8. El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales, servicios 

de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecución de obra y 

deberá suministrar toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte y materiales 

necesarios para la correcta iniciación de obra. 

9. Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobación de la interventoría 

con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los bienes, 

insumos, servicios y demás elementos necesarios para la ejecución de las obligaciones.  

10. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programación de obra, los costos, 

tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables correspondientes 

a las empresas de servicios públicos, tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, 

BOMBEROS, entre otras. 

11. Radicar ante la interventoría dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del 

personal y adelantar las gestiones correspondientes para su aprobación. En caso de existir 

rechazo o solicitud de cambio a algún profesional allegado, el contratista de obra deberá 

reemplazarlo conforme lo establece el presente estudio.  

12. Presentar un informe de iniciación en donde se detalle el cronograma de obra para la 

realización del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre 

las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.  

13. El contratista de obra, establecerá la oficina física dentro de la jurisdicción del Municipio de 

Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones físicas de la comunidad y donde 

puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecución, condición verificada por la 

interventoría. 

14. El contratista de obra atenderá los ajustes y modificaciones de los estudios, diseños y demás 

documentos técnicos que resulten del acompañamiento técnico de la EMPAS S.A y la CDMB 

al municipio de Bucaramanga. 

PARA EL TRAMITE DEL ANTICIPO. 

 

1. Acoger el procedimiento establecido para la renuncia o tramite del anticipo, para lo cual se 

remitirá a la circular informativa correspondiente. 

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

2. Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance señalado y cumplir con las 

especificaciones técnicas del mismo. 

3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 

4. Verificar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las 

especificaciones técnicas, diseños, memorias de cálculo, existencia de Disponibilidades de 

servicios públicos, existencia de permisos ambientales entre los más relevantes. Si vencido 

el plazo señalado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observación, se entiende que 

acepta en su integridad tales documentos. 

5. Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestión del riesgo), secretaria de Salud y la 

aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos (turnos 

nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente aprobado 

por la interventoría.  
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6. Mantener actualizadas las pólizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de 

modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantías 

7. Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervisión del 

contrato.  

8. Realizar la ejecución de las actividades según las especificaciones técnicas. 

9. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.   

10. Realizar, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, las actas 

de vecindad, de conformidad con el 04.05. Apéndice J - Lineamientos de Gestión Social. 

11. El contratista se compromete a iniciar de manera simultánea la ejecución de la obra en todos 

sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de ejecución 

distintos, se iniciará de manera simultánea la ejecución de obra en estos cinco (05) sitios, 

condición verificada por la interventoría. 

12. El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que se 

realicen sin autorización serán por su propia cuenta y responsabilidad. 

13. Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera 

efectuar en ocasión al cumplimiento objeto contractual.  

14. El contratista deberá mantener toda la herramienta, implementos mecánicos, transporte, 

necesarios para la correcta ejecución de obra. 

15. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecución del contrato deberán ser 

aprobados por la Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida 

anticipación. El Interventor podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios 

para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones. 

16. Mantener personal disponible en caso de incapacidades u otras causas con el fin de no 

interrumpir en ningún momento la obra requerida por el municipio.  

17. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 

periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al último 

día del mes; por ejemplo, si la obra inició el día 20 de abril, presentará su primer informe con 

corte al último día del mes en el que inició la obra (30 de abril). Los demás informes, serán 

presentados con un periodo de un mes calendario con corte al último día de este (desde 01 

de mayo hasta el 31 de mayo y así sucesivamente). 

 

Nota: Los informes presentados con corte al último día de cada mes, deberán contener todos los 

que demuestren el cumplimiento de la ejecución contractual, como lo es, el cumplimiento de la 

implementación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,  

 

18. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales 

necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los 

perjuicios que se causen por su negligencia u omisión para lo cual debe estar informado de 

toda la reglamentación ambiental vigente.  

19. Las demás que se señalen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada 

por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza. 

20. Quince (15) días, previo a la terminación de la ejecución contractual, se debe realizar un 

visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoría – Supervisor del 

Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripción del acta 

de recibo final, la cual se suscribirá el último día del plazo contractual.  

 

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO. 

 

21. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, 

junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. 

22. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de pago 

establecido por la entidad, mediante circular informativa. 
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23. Para la realización de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

-Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al 

periodo inmediatamente anterior conforme estableció su forma de forma pago; esto es, si el 

contratista estableció forma de pago mensualizada, deberá estar a paz y salvo al pago del 

salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se estableció el pago de manera 

quincenal, deberá estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente anterior. 

-Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

-Estará al día en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago 

establecida por el proveedor del servicio. 

-Estará al día en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre 

otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del 

servicio. 

-Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo 

establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo. 

 

NOTA: la obligación anterior debe estar debidamente verificada por la interventoría. 

 

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION 

 

Para la realización del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el 

contratista debe: 

 

24. Acoger el procedimiento establecido para el trámite y aprobación de actas de recibo final, 

actas de recibo con pendiente y actas de liquidación establecidos por la entidad, mediante 

circular informativa. 

25. Contar con las certificaciones de las empresas de servicios públicos, para el funcionamiento 

de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las demás que apliquen; 

la Interventoría deberá verificar esta condición. 

26. Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con 

dicha certificación. 

27. Entregar a la entidad, el manual de operación y mantenimiento de la obra, debidamente 

avalado por la interventoría. 

28. Para la realización del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en: 

-Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), con 

corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

-Estará al día en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y 

no calificada), conforme lo establece la Ley. 

-Estará al dia en el pago de todos los servicios públicos (Energía, Agua, Alcantarillado, 

Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del último día de plazo de la 

ejecución contractual. 

-Estará al día en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos, andamios, 

transportes entre otros, con corte del último día de plazo de la ejecución contractual. 

-Estará al día en el pago de todos los proveedores de insumos y materirales, con corte del 

último día de plazo de la ejecución contractual. 

29. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas, 

dejándolas completamente limpias. 

30. Responder por los daños que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y perdida 

de elementos por negligencia en la ejecución de las diferentes actividades; los costos y 

trabajos que esto genere estarán a cargo del contratista. 
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NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podrá dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los 

criterios relacionados en el literal c del numeral 12 del anexo 1 – técnico 

 

 Obligaciones del Municipio de Bucaramanga 

 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

2. Pagar la remuneración por la ejecución en los términos pactados en el presente estudio.  

3. Suministrar al contratista toda la información necesaria para la ejecución del contrato.  

4. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados 

por éste.  

5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir 

cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el contrato. 

6. Ejercer la supervisión y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.  

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al apoyo 

jurídico, técnico y demás que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente 

convenio.  

8. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de 

este. 

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervención de cauce, 

entre otros), licencias (de construcción, ambientales, de intervención del espacio público entre 

otros). 

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios públicos o la 

factibilidad del aumento de la capacidad instalada. 

 

 CRONOGRAMA 

 

 El proponente cuenta con cinco (5) días hábiles para la presentación de su oferta, contados a 

partir de la notificación de la presente invitación. 

 

 La propuesta se evaluará en dos (2) días hábiles de allegada su propuesta con todos los 

documentos solicitados en los estudios previos y en la presente invitación. 

 

 El proponente deberá suscribir el contrato con la entidad el siguiente día hábil del informe de 

evaluación de su propuesta.  

 

 El contratista deberá hacer entrega de las garantías máximo a los dos (2) días siguientes de 

aceptado el contrato en la plataforma secop 2. 

 

 El contratista debe suscribir el acta de inicio máximo al día hábil siguiente de la expedición del 

Registro presupuestal y del acta de aprobación de garantías expedida por parte de la entidad 

contratante.  

 

En la estimación de costos el proponente deberá tener en cuenta las posibles variaciones de precios, 

así como las tasas, impuestos, contribuciones y demás gravámenes que haya lugar, con base en su 

experiencia en ejecución de contratos similares, para proyectar el valor de la su oferta. 

 

La oferta deberá ser presentada en la Alcaldía de Bucaramanga, Secretaria Infraestructura, Piso 4, 

ubicada Calle 35 N° 10 – 43 Centro Administrativo, Edificio Fase I.  

 

Se verificará la oferta con base en el cumplimiento de la siguiente documentación que debe presentar 

el contratista: 
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 Carta de presentación de la propuesta (Debe aceptar las condiciones anteriormente descritas y 

relacionar los documentos soportes)  

 Certificado de existencia y representación legal. 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal. 

 Acreditar que se encuentra al día en el pago de parafiscales relativos al sistema de seguridad 

social, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando 

corresponda. 

 Certificado de Registro Único Tributario expedido por la DIAN (RUT)  

 Certificación cuenta bancaria. 

 Certificaciones de experiencia según el numeral 3.5.1.2 de los estudios previos  

 Certificación o manifestación de no hallarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades. 

 Verificación por parte del municipio de antecedentes fiscales de la Contraloría del representante 

legal. (Certificado) 

 Verificación por parte del municipio de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría del 

representante legal. (Certificado) 

 Verificación por parte del municipio de antecedentes y requerimientos judiciales del 

representante legal.  (Pág. Web Policía Nacional) 

 Verificación en el Sistema Registro Nacional De Medidas Correctivas de Infracciones o Multas 

De La Ley 1801 De 2016. Código Nacional De Policía Y Convivencia del representante legal. 

(https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx) 

 Verificación por parte del municipio de la  definición de situación militar de del representante 

legal. (Certificado) (https://www.libretamilitar.mil.co) 

 Todos los formatos anexados a la presente invitación y publicados en numeral 3 cuestionario del 

secop II.  

 Garantías solicitadas  

 

El Municipio de Bucaramanga, tiene la facultad, una vez realizada la revisión del cumplimiento de 

los requisitos de rechazar o aceptar la propuesta.  

 

 

Atentamente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________  

IVAN JOSE VARGAS CARDENAS  

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://www.libretamilitar.mil.co/

