ADENDA No. 03

LICITACION PUBLICA No. 002 DE 2023

" MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Que la entidad debe cumplir con los principios de la función administrativa y de la contratación estatal y en especial los principios de legalidad, transparencia y de selección objetiva que prevén los artículos superiores 6 y 209 y las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 del 2011, Decreto-Ley 0019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Siguiendo lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, conforme al cual "La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato", y toda vez que, el Municipio de Paicol Huila, en uso de sus facultades Constitucionales, Legales y reglamentarias mediante el presente documento informa a los interesados acerca de la modificación al cronograma del proceso teniendo en cuenta que el día 2 de mayo de 2023 se generó un mantenimiento en la plataforma electrónica para la contratacion publica SECOP II, el cual causo su indisponibilidad y a causa de ellos se generará la no presentación de proveedores al proceso antes mencionado del SECOP II.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II
CÓDIGO: CCE-GTI-FM-20
VERSIÓN: 01 29/06/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

Bogotá D.C. | 02 | 05 | 2023

LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Como administrador del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) de conformidad con el artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011.

Expide el siguiente:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II.
VIGENCIA 2023

MES	DISPONIBILIDAD	NÚMERO DE INTERRUPCIONES
Enero	100%	0
Febrero	100%	0
Marzo	98,8%	2
Abril	100%	0
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Detalle de los casos:

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
02/05/2023 05:01 a.m			La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presenta interrupción en el servicio.	
29/03/2023 05:35 p.m	29/03/2023 06:12 p.m	0,61	La ANCP-CCE informa que por una falla generalizada en la plataforma, se presentó interrupción en el servicio.	29/03/2023

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DEL SECOP II
CÓDIGO: CCE-GTI-FM-20
VERSIÓN: 01 29/06/2021

Agencia Nacional de Contratación Pública
Colombia Compra Eficiente

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
15/03/2023 05:39 a.m	16/03/2023 06:18 a.m	24,65	La ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizó mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios del SECOP II se ha restablecido para que puedan continuar con sus actividades contractuales	16/03/2023

Se publica en la ciudad de Bogotá D.C. el 02 de mayo de 2023


SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

3. CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTO		Versión vigente del documento:		01
VERSIÓN	**FECHA**	**DESCRIPCIÓN DE AJUSTES**	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
01	29/06/2012	Creación del documento	Lady Viviana Cedeño	Genny Pérez	Rigoberto Rodriguez Peralta

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectúe sobre el documento que describe ficha técnica del presente documento.





Teniendo en cuenta lo anterior se tenía previsto el cierre del proceso - plazo final para entrega de propuestas el día 3 de Mayo de 2023, hasta las 8:30 AM y no fue posible por lo

anteriormente mencionado y aun así dentro de este día la plataforma a presentado fallas y errores al intentar realizar cualquier gestión.

Asi las cosas el municipio puede expedir Adendas para modificar el cronograma, utilizando el procedimiento previsto en la "Guía para actuar ante una indisponibilidad en el Secop II – Código: CCE-SEC-GI-14 Versión: 01 del 25 de enero de 2022", a fin de respetar los tiempos establecidos; se determinó modificar el cronograma, el cual quedara así:

Fecha de cierre	05 DE MAYO DE 2023 A LAS 8:00 AM	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	05 DE MAYO DE 2023 A PARTIR DE LAS 8:30 AM	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	16 DE MAYO DE 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	12 HASTA 23 DE MAYO DE 2023	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	30 DE MAYO DE 2023	SECOP II	L. 1882/18 art. 1
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	01 DE JUNIO DE 2023	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	A LOS TRES DIAS SIGUIENTE DE LA TERMINACION DE LA AUDIENCIA	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del Contrato	AL DIA SIGUIENTE DE LA EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRTIVO DE LA ADJUDICACION	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	AL DIA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	AL DIA SIGUIENTE DE SU ENTREGA	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.

Las demás condiciones del proceso de la referencia se mantienen sin modificación alguna.

Dada en Paicol - Huila, a los tres (3) días de mayo de 2023.

ORIGINAL FIRMADO

JONH JAIRO PERDOMO GONZALEZ
Alcalde Municipal

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Sapientia SAS Ma. Alejandra Gonzalez Lievano	Sapientia SAS Ma. Alejandra Gonzalez Lievano	Jonh Jairo Perdomo Gonzalez Alcalde Municipal