Empresa de Desarrolio Sostenible

CONTRATO No IP 003 - 2023

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE — EDESO

NIT No 900.974.762-8

CONTRATISTA LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA

NIT No 15.434.553-9
REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y

OBJETO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO.
DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE

PLAZO . | INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRA
EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1080-
06-09-020-2022.

VALOR TOTAL DEL MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS

CONTRATO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MIL
($1.646.467.677) AU INCLUIDO.

LUGAR Y FECHA RIONEGRO, ANTIOQUIA -

Entre los suscritos a saber, MARTHA PATRICIA CORREA TABORDA, mayor de edad e identificada con
cédula de ciudadania No 42.783.104 expedida en Itag(ii, quien actla en calidad de Gerente General segun
Decreto de nombramiento No 002 del 01 de 2020 expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y acta
de posesion No 003 del 01 de enero de 2020, quien ostenta la calidad de representante legal de la EMPRESA
DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE “EDESQ”, la cual se identifica con el Nit. 900.974.762-8,
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal, creada mediante acuerdo No 006 del 30 de
marzo de 2016 expedido por el Concejo del Municipio de Rionegro — Antioquia, quien adelante y para todos
los efectos del presente contrato de denomina EL CONTRATANTE, de una parte, y de la otra, LUIS
ALFONSO VALENCIA POSADA. ciudadano mayor de edad e identificado con cédula de ciudadania No
15.434.553 expedida en Rionegro Antioquia, quien actlia como persona natural e identificado con NIT
15.434.553-9 y quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominarg EL
CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes CONSIDERACIONES:
1). Que, entre el Municipio de Rionegro y La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente ‘EDESQ”, se
suscribid el Contrato Interadministrativo No 1080-06-09-020-2022, cuyo objeto es “Contrato de
administracion delegada de recursos para el mantenimiento, mejoramiento de vias urbanas y rurales del
municipio de Rionegro” 2) Atendiendo lo expuesto, La Entidad adelanto un proceso de seleccion conforme a
su Manual de Contratacion, bajo la modalidad de Invitacion Privada No 003 de 2023, en donde se busco
seleccionar un contratista para ia ejecucion del proyecto requerido. 3) Que dicho proceso de seleccion se
llevo a cabo a través de la Secretaria General, mediante la publicacion de Invitacion Privada No 003 de 2023
cuyo objeto es ‘REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCC!ON DE PLACA HUELLAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS'EN LAS VIAS RURALES DEL MUNiCIPIO DE RIONEGRQ’, el cual fue adjudicado
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Empresa de Desarrollo Sostenible

mediante acta del 30 de marzo de 2023 publicada en el SECOP II, acorde a la recomendacion contenida en
el informe de evaluacion definitivo. 4) Que, conforme a lo anterior, quien resulto seleccionado en el proceéo
fue el proponente denominado LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA, el cual ejecutard el contrato que se
formaliza a través del presente documento; contrato que se regira por las siguientes:

CLASULAS

PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a realizar, ejecutar y
desarrollar el siguiente objeto: REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

SEGUNDA: ALCANCE: El alcance del presente contrato comprende lo siguiente:

mantenimiento de vias en los diferentes sectores del municipio de Rionegro, con la construccion de placa
huellas, cunetas y rehabilitacion de vias, que lleven cumplir con los objetivos propuestos.

e Construccion de placa huella para una longitud aproximada de 730 metros en la vereda Abreo Valle
de los Garcia, El Progreso sector €l Establo, Vereda Rio Abajo sector los Rendon y sector los
Gonzalez, Santa Barbara sector los Chuchos y el Tablacito sector alto de los Vargas.

e Construccion de aproximadamente 509 metros de cuneta ﬁpo L en concreto de 21 MPa; en la Vereda
Tablacito y en la vereda Rancherias.

« Rehabilitacion y pavimentacién de aproximadamente 65 metros en El Pinar -La Rochela

Las vias que se detallan son a titulo enunciativo, entendiendo que las mismas podran variar de acuerdo con
las necesidades de la secretaria de Desarrollo Territorial. "

El proyecto contempla:

El contratista debera realizar todas y cada una de las actividades que se deberan realizara para todas las
actividades que se pretenden desarrollar dentro de la obra y las cuales se hacen necesarias para la
culminacién de las actividades preliminares, que se pretenden desarrollar dentro de la ejecucion de obra.

ACTIVIDADES PRELIMINARES
EXCAVACIONES Y LLENOS
CONCRETOS

ACERO DE REFUERZO
REDES HIDRAULICAS VIAS

Los trabajos se realizaran segln lo establecido en el Anexo Técnico al Pliego de Condiciones y
Especificaciones Generales y Particulares de Construccion de INVIAS.
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Empresa de Desarrollo Sostenible

LOCALIZACION Y REPLANTEO: Este trabajo consiste en la materializacion, por tnica vez, del eje de

construccion y las estacas de chaflanes de acuerdo con los planos de disefio previo al inicio a los trabajos
de construccion.

MOVIMIENTO DE TIERRAS: Conjunto de operaciones Gue se realizan con los terrenos naturales, a fin de
modificar las formas de la naturaleza o de aportar materiales dtiles en obras plblicas, mineria o industria.
Las operaciones del movimiento de tierras en el caso mas general son:

DESMONTE: Es el movimiento de todas las tierras que se encuentran por encima de la rasante del plano
de arranque de la construccion.

DEMOLICION Y REMOCION: Consiste en |a demolicion total o parcial de estructuras o edificaciones
existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocion, cargue, transporte,
descargue y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion, en las 4reas aprobadas por
el Interventor. Incluye, también, el retiro, cambio, restauracion o proteccion de las instalaciones de los
servicios publicos y privados que se vean afectados por las obras del proyecto, asi como el manejo,
desmontaje, traslado y el aimacenamiento de estructuras existentes; la remocion de cercas de alambre, de
especies vegetales y otros obstéculos; incluye también el suministro, colocacién y conformacion del
material de relleno para zanjas, fosos y hoyos resultantes de los trabajos, de acuerdo con los planos y las
instrucciones del Interventor. La demolicion total o parcial y la remocion de estructuras y obstaculos se
clasificaran de acuerdo con los siguientes criterios:

o Demolicion de estructuras existentes

o Remocion de especies vegetales

o Remocién de cercas de alambre

o Remocion de obstaculos

o Remocion de ductos de servicios existentes

o Remocion de rieles, defensas metalicas y barreras de seguridad

EXCAVACION: Es el movimiento de tierras realizado a cielo abierto y por medios manuales, utilizando pico

y palas, o en forma mecanica con excavadoras, y cuyo objeto consiste en alcanzar el plano de arranque de
la construccion.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO: Los diferentes métodos de disefio, como AASHTO 93, 98 y PCA 84,
consideran al menos las siguientes capas para el disefio estructural de los pavimentos de concreto:

SUBRASANTE: Es el suelo de cimentacion del pavimento, pudiendo ser suelo natural, debidamente
perfilado y compactado; o material de préstamo, cuando el suelo natural es deficiente o por requerimiento
del disefio geométrico de la via a proyectar,

Los materiales que pueden ser empleados como subrasante seran de preferencia materiales de tipo
granular.

BASE: Er ese caso la base constituye la capa intermedia entre la subbase y la carpeta de rodadura y utiliza
materiales granulares de excelente gradacion.
BN F% Correra54No.56-162, Via Fontibon,

PBI: 520 40GC xt 1800. Directo: 520 4569 (O
[~ | NIT: 900874752 - B Cadigo Postal 054040 o LEBl;Om o
%#E  Rionegro - Antioquia. waw EDESO.gov.co

Paginal

Ny



Empresa de Desarrollo Sostenible

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para el presente contrato EL CONTRATISTA se obliga

a:

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en
los documentos del proceso de contratacion.

2 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones y anexo
técnico, el pliego de condiciones y deméas documentos del proceso.

3. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente contrato,
los documentos del proceso de contratacion y sus anexos. |

4 Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin efecto
sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5 Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la

10.
.

12.

13
14.

15.

16.

entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, economica, técnica, ambiental
o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como
dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).

Estar en permanente comunicacion con el interventor y/o supervisor del contrato.

Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor y supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idaneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, necesarios
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

dentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la gjecucion del contrato.

Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de
conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en el trabajo
que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e
igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral (salud,
pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la
ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar,
cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal
(Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
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Empresa de Desarrolio Sostenible

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida a lo
largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacion relacionada con Ia ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella cuando
sea requerida por el contratante.

-19. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar
para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estara obligado a hacer el
correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daiio o pérdida, sin
que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho
se puedan predicar.

- 20. Suscribir el acta de inicio, acta de liquidacion del contrato, de estar de acuerdo con ésta Ultima, y las
modificaciones a las que hubiera lugar, debidamente acordadas entre las partes.

21. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

22. EI CONTRATISTA asumir4 el pago de los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

23. Informar oportunamente al supervisor y al organismo contratante, durante la ejecucion del contrato las
variaciones que se presenten al régimen de imposicion por IVA u otras cargas tributarias en atencion a
los bienes o servicios contratados o al regimen tributario del contratista.

24. El contratista debera mantener durante la ejecucion del contrato y con la dedicacion exigida el personal
ofrecido y aprobado por EDESO. El personal sélo podra ser reemplazado, previa autorizacién de EDESO
ylo la interventoria, por uno de iguales o superiores calidades, asi mismo, el personal profesional debera
cumplir con lo exigido en el pliego de condiciones y sus documentos anexos.

25, El contratista deber4 acatar las érdenes que la Interventoria y/o supervision impartan durante el
desarrollo del contrato y que tengan motivacion en el cumplimiento del objeto del contrato.

26. El contratista debera solicitar oportunamente la ampliacion del plazo y/o el monto de las garantias cuando
se requiera, debido a la prorroga, adicion o modificacion del contrato,

27. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las normas
NTC ISO 9001:2015y NTC ISO 10005:2018 en los términos establecidos de conformidad con el numeral
4.2.2. del pliego de condiciones.

28. El contratista debera verificar que el personal contratado para la ejecucién del contrato sea idoneo, que
cumpla con la experiencia y perfiles requeridos en el pliego de condiciones y se garantice la debida y
satisfactoria ejecucion del objeto contractual ¥ que a este personal le sean reconocidos oportunamente
sus derechos de acuerdo con la legislacion aplicable. En caso de que los profesionales hayan obtenido
los titulos en el extranjero deberan aportar la convalidacién del pensum academico y los apostilles
exigidos por la legislacion.

29. Recomendar los materiales mas adecuados para el buen desarrollo del objeto y alcance contractual.

30. Aportar oportunamente a la EDESO, los insumos y maquinaria solicitados en la invitacién y/o pliego de
condiciones y conforme a la propuesta formal presentada por el contratista y al factor de calidad
propuesto. .

31. El contratista se obliga.a velar por la correcta socializagion del proyecto con las entidades involucradas
y la comunidad, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

32. El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios para el
cabal cumplimiento del objeto de! coniralo.

33. El contratista se obliga a entregar informes de avance fisico y financiero de Ia ejecucion contractual.
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Empresa de Desarrollo Sostenible

34. Las demas obligaciones que se deriven del objeto contractual y que estén dentro del alcance del presente

contrato.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Tener los frentes de trabajo suficientes para dar cumplimiento al plazo establecido en el presente
contrato.

2. Ejecutar la obra de conformidad a los estudios, disefios y especificaciones técnicas.

3. Ejecutar las actividades en los términos y plazos pactados.

4. Sufragar los gastos que legalmente haya lugar para la legalizacion y ejecucion del contrato, de
conformidad con la normatividad que rige la materia,

5 Acatar las recomendaciones dadas por parte del interventor del contrato y supervisor.

6. Elcontratista debera participar en los comités de obra que sean requeridos por la supervision del contrato
y/o la interventoria.

7 Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo todos los equipos, maquinaria, herramientas,
materiales y demas elementos necesarios para la ejecucion de las obligaciones.

8. Alfinalizar lajornada, cada frente de trabajo debe dejar las areas de trabajo limpias, aseadas, sin ningun
material y/o elementos que puedan ocasionar accidentes.

9. Presentar al supervisor e interventor informes de conformidad con lo aqui planteado, donde se debe
registrar el personal por frente, los frentes que se tengan, el rendimiento por frente, el tiempo del contrato,
tiempo que resta, entre otros.

10. Mantener al frente de las actividades el personal idoneo, para el cumplimiento del objeto contractual.

11. Mantener una hoja con el cronograma de sitios de intervencion.

12. Ejecutar las obligaciones de acuerdo con el programa general aprobado por la dependencia contratante.

13. Entregar oportunamente las actas de avance en las fechas establecidas por la entidad contratante, de lo
contrario un acta a destiempo, no alcanzaria a ser revisada, aprobada y por ende no se alcanzaria a
pagar en la fecha posterior al corte que se haga en el acta.

14. Contar de manera permanente con una oficina o punto de atencion a la comunidad, concebido como el
espacio donde los ciudadanos pueden interactuar con el contratista que realiza las actividades, en ella
se realizara socializacion del proyecto y alli se encontrara informacion sobre los avances del contrato,
gestion social y ambiental, generacion de empleo, cronograma de actividades, todo lo anterior con el fin
de garantizar el control social del proyecto, cuando éste sea requerido.

15. Cumplir con la programacion de obra presentada por el contratista, aprobada por la Interventoria y/o por
la Edeso, anexar a cada solicitud de pago de las actas mensuales los citados soportes.

16. Tener a disposicion de la Edeso en calidad y cantidad requeridas por éste, el equipo y personal, para la
eventualidad de mayor envergadura en la realizacion y/o construccion de las obras y/o actividades
requeridas, el contratista debera disponer de equipos complementarios, cuya utilizacion debera ser
previamente solicitada y aprobada por Edesoy sera pagado, segtin acuerdo alcanzado con el contratista,
en la misma acta de corte, adicional a lo acordado en el contrato inicial.

17. El contratista debera garantizar los equipos necesarios para el desarrollo de la obra, en caso de

maquinaria tendra 48 horas para la reposicion arreglo de ésta, en caso de presentar fallas.
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Tener a disposicion del contratante el equipo y el personal en las fechas y lugares definidos, de acuerdo
con las programaciones acordadas, no obstante, el contratista debera atender un cambio en dicha
programacion de acuerdo con situaciones de emergencia que pudieran presentarse.

Garantizar las normas de seguridad industrial y salud ocupacional para la ejecucion del contrato en los
siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad para todo el personal operativo. b) En la manipulacién
de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir con el objeto
del contrato. ¢c)Demarcacion y sefializacion en los sitios de trabajo. d) Todo el contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las normas vigentes. ‘

Mantener asi misma poliza de responsabilidad civil extracontractual o en su defecto se obligara a
constituirla una vez adjudicado el contrato, estar a paz y salvo con impuestos y multas y en general tener
los permisos y seguros al dia.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella de
acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por el contratante,
adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar.

Realizar maximo dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, las
gestiones necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecucién que le correspondan y asumir
los costos de éstas, lo que incluye adquirir las polizas que le son exigibles.

Aportar oportunamente la documentacion requerida en el plazo establecido, tanto para la legalizacion
del contrato, como la firma del acta de inicio como las demés actas que se generen durante la ejecucion
del contrato.

El contratista sera responsable por las interpretaciones que efectie de los datos, informacion y
requerimientos de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO- al ejecutar la prestacion
del servicio o suministro y por lo realizado con base en informacién o en datos no contenidos en los
documentos que soportan la propuesta.

Seran de su cuenta el cubrimiento de todos los gastos e impuestos derivados del presente contrato.
Debera aportar los documentos para efectuar los pagos, acorde al cronograma de pagos establecido por
la Entidad.

Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal y los
subcontratistas, por causas imputables al contratista.

Suministrar los elementos distintivos tales como: uniforme que lo identifique como la empresa contratista
EDESO y El Municipio de Rionegro, el uniforme debera confeccionarse de acuerdo con el disefio
suministrado por la direccion de comunicaciones del Municipio de Rionegro y de la Empresa de
Desarrollo Sostenible EDESO para contratistas, camet y otros que permitan la identificacion del personal
que ejecuta las actividades y demas necesarias para el buen desempefio de la labor contratada.

Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se ocupe en la
ejecucion de las actividades, igualmente |a elaboracion de los subcontratos necesarios, quedando claro
que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal ni comercial con la dependencia contratante.
El Oferente debera portar en lugar visible, los elementos como Logotipos y vallas que disponga la
EDESO conforme al Manual de Estilo de la Entidad.

. Las demés obligaciones derivadas del contrato, de las especificaciones Técnicas y de la propuesta

presentada.
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CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del contratante las siguientes:

1

10.

1.

i

13.

14.

15
16
17.
18.

19.

Garantizar la exactitud e idoneidad de la informacién compartida con el CONTRATISTA o por terceros.
No obstante, el proveedor conoce el estado del arte de su negocio y estara siempre en la obligacion
de advertir y recomendarle al contratante, los productos mas adecuados para el desarrollo del objeto
contractual. ' '

Cancelar oportunamente las facturas presentadas por el contratista de acuerdo con el avance de las
obras, y segun la forma de pago pactada.

Verificar los documentos para |a legalizacion del contrato.

Expedir el compromiso presupuestal. ' |

Designar un supervisor del contrato, y adelantar el proceso contractual, para la seleccion de la
interventoria de este.

Efectuar la supervision del contrato. ‘

Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor e
interventor del contrato.

Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.

Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que requiera el
contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecucion del
contrato.

Dar respuesta oportuna a través del supervisor del contrato a las peticiones del contratista, en un
término no superior a ocho (8) dias habiles, siguientes al recibo de la correspondiente comunicacion o
peticion del contratista. '

Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el
mismo. :

Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la

administracion.

Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades se ajuste a los requisitos
minimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales
bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas

internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras

aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas econdmicas y financieras existentes.

Efectuar la liquidacién del contrato dentro del plazo estipulado en el contrato.

Exigir del contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado.

Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

Seguimiento y control a sus contratistas, referente a pagos de impuestos del orden nacional,
departamental y municipal, tasas y contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan
durante el periodo contractual. -
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20. Disponer el lugar de ejecucion de las obras y darle acceso al contratista, libre de cualquier perturbacion
durante el plazo del presente contrato.

QUINTA: CRONOGRAMA, CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS: EL CONTRATISTA, se obliga para con
* la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESO" a ejecutar el objeto contractual en las cantidades
y precios plasmados en su propuesta econdmica, la cual constituye parte integrante del presente contrato y

especialmente deber4 aportar un cronograma de ejecucion del contrato de obra previa el acta de inicio del
contrato.

SEXTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma de MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
SIETE PESOS MIL ($1 646.467.677) AU INCLUIDO, impuestos, deducciones y demas gastos y costos a que
haya lugar, los cuales se pagaran con recursos del contrato interadministrativo No 1080-06-09-020-2022 Y,
por tanto, EL CONTRATISTA con la suscripcion de este contrato, entiende y acepta que los pagos se
encuentran sujetos a los desembolsos que de ellos realice el Municipio de Rionegro como entidad contratante
0 quien haga sus veces, del contrato interadministrativo referenciado.

Paragrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y expresamente a la EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL QRIENTE -EDESO-, para descontar del pago por su servicio, las sumas
de dinero que por error le sean pagadas. Asi mismo, autoriza la deduccion y el descuento correspondiente
a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos.

SEPTIMA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir de la
fecha que se sefiale en la orden de inicio. En todo caso, el plazo del presente contrato no podra exceder el
plazo del contrato interadministrativo No 1080-06-09-020-2022, que corresponde al 15 de agosto de 2023.

Paragrafo: El acta de inicio del contrato, se encuentra supeditada especiaimente a la aprobacion de las
garantias exigidas, y a la aprobacion y validacion por parte de la interventoria y supervision del contrato de
la siguiente informacion, de conformidad con el numeral 8.1. del pliego de condiciones:

Hojas de vida del personal profesional.

Relacion del equipo minimo obligatorio.

Analisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta econémica.
Programa de obra.

Plan de manejo de transito- PMT. (Cuando aplique)

Los demas que puedan exigirse en el pliego de condiciones.

OCTAVA: FORMA DE PAGO: La EDESO pagara el 100% del precio del contrato mediante actas de avance
de obra, amortizande eiggo, - i anticipo, de acuerdo con el acta de cobro o factura presentada nor ei

SRR

contratista y =probada por la interventoria y/o supervisics, luege de la muitiplicacién de las cantidades de

| a] Larrera L’ No, 56-162, \ia Fontibdn.
R @ " PBX: 520 50650 52! 1802 Directo: 520 6569 G =y
{seen | NIT:900.974.762 - B| (odea Posial 054040 o
e v %@ Rionegro - Antioquia. www.EDESO.gov.co

Pagina%

Jeren



eld=

Empresa de Desarrollo Sostenible

obra ejecutadas por el precio especificado en la propuesta economica presentada y aprobada en el desarrollo
del proceso de seleccion, la cual hace parte integrante del presente contrato. Los pagos se harén mediante
transferencia electronica a la cuenta que el CONTRATISTA determine para tal fin, segun programacion de

pagos de la entidad contratante, y en todo caso, en cumplimiento de la Ley 2024 de 23 de julio de 2020,

dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la aceptacion de la correspondiente factura
radicada con el lleno de requisitos legales y la informacion establecida en esta clausula.

L as actas e informes deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al mes en
que se ejecutaron las actividades, acompaﬁadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual
debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario
Colombiano. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara el nimero
del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, la dependencia responsable y el nombre
del interventor designado o funcionario responsable. Se podran formular cuentas parciales por actividades
ejecutadas y recibidas a satisfaccion, sin que esto implique aceptacion definitiva de las mismas por parte de
la EDESO. Entiéndase por cuenta, la expedicion de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de
servicios prestados, debidamente suscrita por EL CONTRATISTA.

En forma previa a la autorizacion de cada pago, el contratista debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas
de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. En todo caso, la Gltima acta de pago no sera inferior
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelara una vez el Contratista entregue a la
EDESO los siguientes documentos: ;

1. Una relacion completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado
por concepto de los servicios prestados. '

2. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld sus
salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con €l.

3. Elrecibo a satisfaccion, por parte del Interventor contratado ylo supervision, de las actividades objeto
del contrato.

4. Ellibro diario de obra (Bitacora).

Es entendido que el oferente favorecido con la aceptacion de la oferta y en su calidad de CONTRATISTA
faculta expresamente a EL CONTRATANTE, para:

a) Revisar y verificar los pagos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, segun lo
definido en el Art. 50 de la ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

En caso de haberse aprobado la subcontratacion, EL CONTRATISTA debera acreditar los pagos realizados
por el Subcontratista a las entidades descritas en las normas mencionadas.
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b) Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor en este contrato o en otro contrato que tenga
con EL CONTRATANTE, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social integral y
parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para la ejecucion del
contrato, 0 a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, o a los asociados en casos tales como las
cooperativas y las empresas asociativas de trabajo, por concepto de compensaciones, salarios, prestaciones
sociales o cualquiera remuneracion adeudada. Asi mismo, dicha facultad sera aplicable al CONTRATISTA,
cuando habiéndose aprobado la subcontratacion, se presenta mora por parte del Subcontratista en el pago

de aportes y/o en el pago a los trabajadores o extrabajadores vinculados mediante contrato de trabajo para
la ejecucion del contrato.

¢) Pagar todos los conceptos contemplados en el literal b), de esta clausula, como consecuencia del
incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA,
sin que ello implique que EL CONTRATANTE se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA y/o SUBCONTRATISTA.

d) Exigir, a través del supervisor o de la interventoria, las constancias de pago correspondientes a salarios,
prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, aporte al Fondo Nacional de Formacion Profesional de
la Industria de la Construccion (FIC), con fundamento en el Decreto 2375 de 1974 y cualquier otro concepto
de pago que se hubiere causado a cargo del contratista empleador y/o del Subcontratista de este, en favor
de cualquiera de sus trabajadores durante el plazo contractual. Con cargo a los recursos provenientes del

contrato no se podrén reconocer y pagar sumas 0 emolumentos extralegales, tales como bonificaciones,
primas extralegales y demas.

e) Retener todo o parte de cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a
suministros defectuosos no corregidos, a garantias no cumplidas o para el pago de posibles deducciones
por compensaciones debidas o perjuicios recibidos o reclamaciones no atendidas, siempre que sea
imputables al contratista. Cuando EL CONTRATANTE realice una retencion, sin que medie justa causa,
efectuara los pagos de los valores retenidos, actualizados con base en el IPC.

NOVENA: ANTICIPO Y DEMAS CONIDICIONES EN LA FORMA DE PAGO: Se tendra un anticipo del
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato adjudicado. De conformidad con lo consagrado por el
Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, para efectos del manejo de los recursos que se reciban a titulo de anticipo
y con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucion del contrato, el
contratista debera constituir una fiducia y sus gastos como los relacionados con manejos bancarios,
transferencias, impuestos y demas asociados al contrato fiduciario seran cubiertos directamente por él.

Una vez firmada el acta de inicio, el contratista debera presentar el Plan de Utilizacién e Inversion del Manejo
del Anticipo y Plan de Amortizacion del Anticipo el cual debera ser aprobado por la Interventoria.

Certificacion de la fiduciaria para el anticipo. EI CONTRATISTA presentar4 al Grupo de Tesoreria de la
EDESO, una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre el patrimonio
autdnomo para el giro de! anticipo. -
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Paragrafo Primero: El valor de amortizacion del anticipo sera descontado en cuotas iguales dentro del plazo
de amortizacion pactado, el cual en todo caso no sera mayor al plazo de gjecucion del contrato.

Paragrafo Segundo: Plan de Inversion del Anticipo: El CONTRATISTA debera constituir una fiducia
mercantil irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a titulo de anticipo, asi mismo debera
presentar un plan de inversion y amortizacion del anticipo, el cual debera ser aprobado por la Subgerencia
Técnica de la Entidad, previo visto bueno del supervisor y/o interventor designado en el contrato sino fuere
aquel, para su desembolso.

Paragrafo Tercero: Destinacion de los dineros entregados en anticipo: Los fondos entregados como
anticipo no podran ser utilizados para ningtn gasto de legalizacion del contrato, en razoén a ello el plan de
inversion del anticipo no puede incluir gastos de legalizacion.

Paragrafo Cuarto Los fondos de la cuenta del anticipo sélo podran ser utilizados para gastos propios del
contrato, de conformidad con el Plan de Inversion del Anticipo aprobado por la EDESO. El Supervisor debera
presentar en sus informes la relacion de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversion aprobado
por la CONTRATANTE y en el término fijado para su presentacion que sera cada ocho dias en atencion al
término general del contrato.

Paragrafo Quinto: Entrega del Anticipo: El valor del anticipo sera entregado dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes a la fecha que se firme el Acta de inicio y una vez se radique en la Tesoreria de la EDESO
la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. La constitucion de la fiducia, la aprobacion del Plan
Inversion del Manejo del Anticipo y Plan de Amortizacion y aprobacion de la garantia que ampara la correcta
inversion y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega de este.

Paragrafo Sexto: Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi
entregados, seran consignados en la cuenta que indique la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ORIENTE —EDESO-, los cuales seran verificados en el momento de la liquidacion del contrato,
acompafiado de copias de los extractos bancarios, previa verificacion, seguimiento y control de estos
rendimientos. J

Paragrafo Séptimo: La iniciacion de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contractuales no se hayan supeditadas, en ningln caso, a la entrega del anticipo.

Paragrafo Octavo: Los pagos pendientes del precio del contrato, en todo caso, se cancelara conforme al

calendario de pagos dispuestos por la Entidad conforme a su sistema intemo financiero, y en los términos

de la Ley 2024 de 23 de julio de 2020, tal como se ha indicado en la presente clausula, y previa presentamon

de las facturas debidamente diligenciadas y soportadas, incluyendo la presentacion de las respectivas actas

de avance del contrato, elaboradas por el Contratista y aprobadas por la Supervision del Conrrato. Dichas
: 4 Mo, 56-162, i ibon.
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actas deberan ser presentadas dentro de los diez (10) dias calendario siguientes al mes en que se causen,

acompafadas de la respectiva factura, la cual debe cumplir, como minimo, los requisitos de las normas

fiscales establecidas en el articulo 617 del Estatuto Tributario. Asi mismo y cuando se trate de pago final, el
contratista debera allegar lo siguiente: a) Una relacion completa de los trabajadores contratados para este
servicio, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b)
Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceld sus salarios y

prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él. ¢) Suscripcién de acta de
recibo a satisfaccion de las actividades y objeto contractual.

Paragrafo Noveno: La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboracion, y en ella constara
el nimero del contrato, el concepto del bien o servicio que se esta cobrando, y el nombre del Supervisor

designado o funcionario responsable.

Paragrafo Décimo: El Contratista debera informar a la EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL

ORIENTE -EDESO- la cuenta de la fiducia mercanti ylo cuenta que haga sus veces en la cual le seran

consignados o transferidos electronicamente, los pagos que efectien por concepto de anticipo a la EDESO.

Paragrafo Décimo Primero: Si los documentos en mencion en esta clausula con los cuales deben ser
acompanadas las actas de avance de obra y sus respectivas facturas, no se presentan o son devueltos por
falta de informacion o mal diligenciados, EDESO requerira de manera oportuna al contratista dentro del
termino legal para el rechazo de la factura -procediendo a no aceptarla-, para que allegue la informacion
completa o correcta, de manera que pueda realizar el pago, respetando el derecho de turno contemplado en
el articulo 19 de la ley 1150 de 2007, que modifico el numeral 10 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

Paragrafo Décimo Segundo: Para la constitucion de la fiducia mercantil deberd atender las demas
condiciones en los estudios previos y documentos anexos al proceso de contratacion.

DECIMA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara todos los impuestos,
derechos, tasas y similares que se deriven del contrato, y, por lo tanto, su omisién en el pago sera de su
absoluta responsabilidad. Misma conducta asumira en los tributos que apliquen. Lo anterior, en consonancia
con la invitacion Privada 003 de 2023 y todos sus documentos anexos.

DECIMA PRIMERA: MULTA POR INCUMPLIMIENTO: En caso de mora o incumplimiento parcial de las
obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA en el presente contrato, se causaran multas diarias y
sucesivas del uno por mil (1x1000) del valor total del contrato sin exceder el diez por ciento (10%) del valor
de este, por cada dia de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del
CONTRATISTA, sin perjuicio de la clausula penal pecuniaria a que haya lugar y la reclamacién por via judicial
que por dafos y perjuicios se causen a la Entidad CONTRATANTE. por lo que este contrato y la sola
declaracion de incumplimiento asi efectuada, presta mérito ejecutivo.
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DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las clausulas anteriores EL
CONTRATANTE, podra imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del presente contrato, a titulo de indemnizacion, una suma equivalente al diez por ciento (10%)
del valor del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacion anticipada de
perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se
causen sobre el citado valor. ‘

DECIMA TERCERA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias’de fuerza mayor o
caso fortuito se podra de comiin acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecucion del contrato
mediante la suscripcion de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se
compute el tiempo de la suspension. En este caso EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la Garantia
Unica por el término igual al de la suspension y de ser posible se fijara la fecha en la cual se reiniciara la
obra.

DECIMA CUARTA: CAMBIOS EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS: EL CONTRATANTE entregara al
CONTRATISTA, por conducto de la Supervision, las especificaciones del proyecto acorde a los anexos
técnicos, disefios y demas documentos requeridos y adjuntos en la Invitacion Privada No 003 de 2023,
documentos que-en todo caso forman parte integral del presente contrato y a €l se agregan como anexo.

Paragrafo Primero. EI Supervisor podré ordenar durante la ejecucion del contrato, los cambios necesarios
en las especificaciones técnicas, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el
plazo o el precio, o ambos, EL CONTRATANTE acardara con el CONTRATISTA los costos més adecuados
para la entidad. Cuando el Contratista crea conveniente variar las especificaciones, debera someter los
cambios a consideracion de la supervision y la interventoria, previo visto bueno de la Subgerencia Técnica
de la Edeso o quien haga sus veces, si estos no los aprobare el Contratista se ajustara a las actividades,
especificaciones técnicas y disefios originales.

Paragrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibicion sefialada anteriormente, no sélo perdera
el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hara responsable de los dafios que cause AL
CONTRATANTE debido a su infraccion.

DECIMA QUINTA: OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA
considere pertinente formular respecto a las érdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberé hacerse por
escrito debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se dio
la orden. La presentacion del reclamo no daré derecho AL CONTRATISTA a suspender las actividades y
debera continuar ejecutandolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito.
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DECIMA SEXTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL: EL CONTRATISTA no podr4
cambiar o retirar el personal presentado para el cumplimiento del objeto y las obligaciones contenidas en el
presente contrato, sin el consentimiento previo y escrito del Supervisor y/o la interventoria.

Paragrafo Primero: EL CONTRATANTE podra solicitar el cambio respecto del personal, previa solicitud de
la Supervision y/o la Interventoria en casos de fuerza mayor.

Paragrafo Segundo: El personal que participe en la ejecucion del contrato sera contratado directamente por
el CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y EL CONTRATANTE
no adquiere con €I, ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole. El
CONTRATISTA se compromete a emplear personal idoneo y calificado, de manera que la ejecucion del
objeto del contrato se realice en forma técnica y eficiente. Sin embargo, EL CONTRATANTE podra solicitar
la remocion de cualquier trabajador empleado por el CONTRATISTA. El CONTRATISTA se compromete a
designar un responsable para la supervision diaria y permanente del personal a su cargo, facilmente
identificable por la Supervision de la EDESO cuando ésta requiera de alguna accion especial del personal a
su mando, la cual sera de su acatamiento.

DECIMA SEPTIMA: SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad del Contrato,
y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecucion del contrato, deberan tener la
previa aprobacion del CONTRATANTE, en cuyo caso, EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de la
celebracion de estos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL
CONTRANTANTE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. En el texto de los subcontratos
autorizados, se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de
este Contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. EL CONTRATANTE podra solicitar la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo, previo requerimiento y justificacion para que se superen las
razones o causas por las cuales se sugiere el cambio inicialmente, sin que el contratista haya dado respuesta
0 no se hayan superado los inconvenientes con el subcontratista, caso en el cual procede la solicitud de
terminacion del subcontrato, sin que EL CONTRATISTA ni el subcontratista tengan derecho a reclamar
indemnizacion de perjuicios o instaurar acciones contra LA CONTRATANTE.

DECIMA OCTAVA: CUIDADO Y PUBLICIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL: Desde la suscripcion del
acta de Inicio de actividades hasta la entrega final del objeto y actividades del contrato, EL CONTRATISTA
asumira la entera responsabilidad de su cuidado en Ia ejecucion de las obras. En caso de que se produzca
dafio o perdida o desperfecto de las actividades enmarcadas dentro del objeto contractual o parte de ellos,
EL CONTRATISTA debera repararlos y reponerlos a su costa, de manera que, a su entrega definitiva al
CONTRATANTE, debera ser en perfectas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del

presente Contrato, los Términos de la Invitacion Privada No 003 de 2023, y con las instrucciones del
supervisor y/o la interventoria.
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DECIMA NOVENA: SUPERVISION: La supervision del presente contrato sera ejercida por la
SUBGERENCIA TECNICA de la Edeso, a través del PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTROL
TECNICO DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA, quien realizara las siguientes actividades: 1. Realizar
el control y seguimiento al objeto contractual; 2. Elaborar las actas de pago e informes de supervision; 3.
Revisar cuidadosamente los detalles a contratar; 4. Impartir instrucciones al conveniente con la finalidad que
se cumpla a cabalidad el objeto contractual; 5. Informar al ordenador del gasto los hechos o circunstancias
que puedan poner en riesgo la adecuada ejecucion del contrato; 6. Informar a la Secretaria General del
incumplimiento en la ejecucion del objeto del presente contrato; 7. Formular por escrito las recomendaciones
u observaciones tendientes a la debida ejecucién del contrato y realizar los informes de supervision parcial
y final; 8. Recomendar los ajustes y modificaciones que requiera el contrato en los términos de plazos,
cumplimiento o cualquier otro aspecto que se modifique pactado inicialmente, 9. Las demés consagradas en
la Ley.

VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes
documentos: a) Invitacién Privada No 003 de 2023, todos sus documentos anexos y demas documentos
propios de la misma. b) Licencias a que hubiere lugar c) Especificaciones técnicas aportadas por el
contratante ¢) Todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del Contrato. d) La Propuesta
presentada por EL CONTRATISTA e) Los informes de Evaluacion, circular de facturacion y pagos emitida
por la Edeso y todo aquel documento que forme parte del expediente contractual.

VIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la
gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades
consagradas en la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en las demas normas legales vigentes.
La contravencion a lo anterior dara lugar a las sanciones de ley.

VIGESIMA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de los emolumentos a que LA
CONTRATANTE se obliga en virtud de este contrato, se haré con cargo al certificado de reserva presupuestal
que se relaciona a continuacion:

Nimero i
b e Valor certificado
certificado Fecha certificado reserva
Rubro de reserva
reserva presupuestal
presupuestal
presupuestal
Cl1 020 - MTO MEJ E INT
VIAS-CTODIR
168 07/03/2023 $1.646.467.676.75
Cl 020 MTO MEJ E INT
VIAS CTO DIR il
e ocnvY
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VIGESIMA TERCERA: GARANTIAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de “LA EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, una garantia de

cumplimiento tal y como se solicité en los pliegos de condiciones de la Invitacién Privada No - 003 de 2023,
asi;

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO - ASEGURADOS/BENEFICIARIOS: EMPRESA DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO DE
RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - ASEGURADOS: EMPRESA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8,
MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADO CON NIT 890.907.317-2 Y EL CONTRATISTA.
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS, EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE

— EDESO IDENTIFICADA CON NIT 900.974.762-8, MUNICIPIO DE RIONEGRO IDENTIFICADA CON NIT
890.907.317-2. :

AMPAROS EXIGIBLES S NO MONTO Y VIGENCIA
1.0 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA i i
OFERTA
2.0 GARANTIA UNICA X
Buen manejo y correcta inversion del ~ |Por el 100% del monto de anticipo y
anticipo X vigencia igual al plazo contractual y hasta
la liquidacion del contrato.
Pago anticipado X N/A
Cumplimiento general del contrato y el Por el 20% del valor total del contrato y
pago de las multas y la clausula penal| X vigencia igual al plazo contractual y hasta
pecuniaria que se le impongan. |la liquidacion del contrato.
Estabilidad y calidad de las obras Por el 20% del valor total del contrato y
ejecutadas entregadas a satisfaccion X vigencia igual a 5 afios a partir de la fecha
de recibo a satisfaccion de la obra.
Pago de salarios, prestaciones sociales Por el 5% del valor total del contrato y
legales e indemnizaciones laborales del| X vigencia igual al plazo del contrato mas tres
personal que el contratista haya de utilizar (3) afios.
L Ii
EiERY .@' Can?mS&Nn. 55-'162,Ui’aF0§1ﬁf:)6n.
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AMPAROS EXIGIBLES Sl NO MONTO Y VIGENCIA

en el territorio nacional para la ejecucion

del contrato. '

Calidad de 'los bienes y equipos X Por el 10% del valor total del contrato y

suministrados | vigencia igual al plazo contractual.

Calidad del Servicio Por el 10% del valor total del contrato y
vigencia igual al plazo contractual. Para

v contratos de interventoria, la vigencia de

este amparo debe ser igual al plazo de Ia
garantia de estabilidad del contrato
principal de obra.

S0 RESPONSABILIDAD CIVIL K | Por 200 SMMLV vy vigencia igual al plazo

EXTRACONTRACTUAL ‘ del contrato.

. ' | , —

Paragrafo Primero. El CONTRATISTA debera constituir las garantias exigidas en el presente contrato de
conformidad con el numeral 7.2. del pliego de condiciones de la Invitacion Privada No 003 de 2023.

Paragrafo segundo: Reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas o clausula penal
impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el CONTRATISTA se negare a constituir o a reponer Ia
garantia exigida por EL CONTRATANTE, se podra dar por terminado el contrato en el estado en que se
encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar indemnizacion alguna.

Paragrafo Tercero: EL CONTRATISTA debera aportar la garantia exigida dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la firma del contrato.

Paragrafo Cuarto: Debera igualmente EL CONTRATISTA acreditar el pago de |a garantia exigida, mediante
la constancia de pago de esta. :

Paragrafo Quinto: Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos
u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual
debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

VIGESIMA CUARTA: CESION DE CONTRATO: Los contratos Estatales son infuito personae, en

consecuencia, una vez celebrado el presente contrato, EL CONTRATISTA no podra ceder ni subcontjatar a
7 54 MNo. 56-152, Via Fontibon,

) Do ousos oonY
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ningun titulo, total ni parcialmente la ejecucion del presente contrato, sin previa autorizacion expresa y escrita
DEL CONTRATANTE, conforme a lo previsto en el Articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 60 del
acuerdo 017 de 2022, (Manual de contratacion de la EDESO)

VIGESIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACION: El presente contrato se podra dar por terminado
cuando se configure algunas de las siguientes causales: a). Cuando se alcance y se cumpla totalmente el
objeto del contrato. b). Por Mutuo acuerdo de las Partes, siempre que la terminacion no implique renuncia a
derechos causados o adquiridos a favor de las partes. ¢). Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito
de conformidad con la Legislacién Colombiana se haga imposible el cumplimiento de los objetivos
propuestos. d). Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas para cada una de las

Partes. e). Por vencimiento del término fijado para la ejecucion de este. f) Por las deméas causales sefialadas
en laley.

VIGESIMA SEXTA: VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 de 2002 Y AL
ARTICULO 1° DE LA LEY 828 DE 2003: EL CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE para
la ejecucion del contrato previa certificacion del supervisor, la afiliacion y el pago de los aportes de sus
empleados o trabajadores empleados en este contrato a los sistemas de riesgos profesionales, salud,
pensiones, aportes a cajas de compensacion familiar, al Instituto de Bienestar Eamiliar y al Servicio Nacional
de Aprendizaje ~SENA- , en cumplimiento de lo establecido por la Ley 789 de 2002, Art. 50 y las normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan. -

VIGESIMA SEPTIMA: LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion del Contrato se hara de comun
acuerdo entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha
de terminacion de este. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, revisiones, finiquitos y
reconacimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta de liquidacion.

Paragrafo: Si es del caso, para la liquidacion se exigira al CONTRATISTA la ampliacion de la vigencia de
las garantias exigidas, tales como; el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, responsabilidad

civil, y las demés que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la
extincion del Contrato.

Si vencido el plazo de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminacién del contrato no se ha
realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos afios siguientes
al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin
perjuicio de acudir a la jurisdiccion contenciosa administrativa en los términos de la Ley 1437 de 2011.

VIGESIMA OCTAVA: LEGALIZACION: Seran de cuenta del CONTRATISTA los gastos de legalizacion del
presente Contrato.
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VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se
entiende perfeccionado con la firma de las partes y el registro presupuestal, pero su gjecucion sélo podra
iniciar una vez la secretaria general de la EDESO haya aprobado la Garantia Unica Global a la que se hace
referencia la clausula vigésima tercera, de este contrato y se hubiese suscrito el acta de inicio de actividades.

TRIGESIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA se obliga con la entidad contratante a mantenerla indemne
y libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus
actuaciones o de las que efectlien sus subcontratistas o personal dependiente o por cualquier reclamacion
con ocasion del presente contrato, en tal sentido, respondera por todo tipo de demandas, litigios,
reclamaciones administrativas y/o de cualquier indole que se presente derivado de la ejecucion del contrato.

TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las diferencias que puedan surgir debido a la
celebracion, ejecucion, desarrollo y terminacion del presente contrato se someteran inicialmente a los
mecanismos de arreglo directo entre las partes y/o a los mecanismos conciliacion de que trata la Ley 2220
de 2022 y demés normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, en Ultima instancia, ante las autoridades
jurisdiccionales competentes.

TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual sera el
Municipio de Rionegro. : :

Para constancia se firma por los que en él intervinieron, en dos ejemplares del mismo v%y tenoralog .o we—-

| | (/  T3wwam |

U gl
MARTHA PATRICIA/CORREA TABORDA LUIS ALFONSO V | POS{QDA
Gerente General EDESO Contratista
Contratante
Aprabado mediante acta | Proyecto: Cristidn Camilo Revist y Aprobo: Andrés Felipe Revisd y Aprobé: John Alexander Reviso y Aprobo: Claritza Maria
de comité ordinario de | Garcia Garcia Mareno Vasquez Ochoa Lopez Sénche; Cardona
ion de la Ed oA 1 1 ,
oo 5. = Qg
" || Abogado secretaria general Lider de Ejecucion, supervision e Lider de Proyectos Secretaria Ggueral
Interventoria.
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