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ADENDA No. 3 

 
AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS DEL PROCESO No. ICCU-CM-

028 DE 2023 

  

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6 
Código Postal: 111321  
Teléfono: 749 16 24/ 749 1806 
 

 

OBJETO: CONTRATAR LAS INTERVENTORÍAS PARA EL MEJORAMIENTO, 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNAS VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA: 

 

LOTE 1: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 

Y LEGAL AL “MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA VÍA 

SIBATE - FUSAGASUGÁ - PASCA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EN EL 

MARCO DEL PLAN 500”  

 

LOTE 2: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y LEGAL AL “MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR LA 
PLAZUELA HASTA LA ENTRADA AL EMBALSE DEL NEUSA MUNICIPIO DE COGUA, 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”. 
 
Que, la suscrita Gerente General del Instituto de Infraestructura y Concesiones 

ICCU, en uso de sus facultades constitucionales, legales, especialmente las 

conferidas en el artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015, norma que 

establece la posibilidad que tiene la entidad para modificar el Cronograma, a través 

de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

  

Que, según el cronograma del proceso ICCU-CM-028 DE 2023, se estableció como 

fecha de presentación de ofertas el día 3 de mayo de 2023, a las 9:00 am. 

 

Que, durante el período comprendido entre las 5:01 de la mañana día 2 de mayo de 

2023, hasta las 11:18 de la mañana del día 3 de mayo de 2023, la plataforma Secop 

II, no estuvo disponible para los usuarios del sistema, hecho que generó que la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente emitiera el 

Certificado de Indisponibilidad del Secop II. 

 

Que, la Entidad mediante adenda No. 2 amplio el plazo para presentar ofertas, hasta 

el día 5 de mayo de 2023 a las 9:00 a.m., sin embargo y dado que la plataforma 

continúa presentando fallas tal como lo hacen saber los interesados y además por 

la baja presentación de ofertas para el presente proceso; el ICCU considera 

necesario ampliar el cronograma para la presentación de ofertas en la plataforma 

SECOP II; por lo anterior es preciso modificar el cronograma del proceso, a partir de 

la fecha de presentación de ofertas, el cual quedará así: 

 

PRIMERO: MODIFÍQUESE el CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN adelantado a través de la modalidad de CONCURSO DE 
MÉRITOS, el cual quedará de la siguiente forma:  
 

Actividad Fecha Lugar Norma 

Informe de presentación de ofertas  
8 DE MAYO DE 2023      

HORA: 4:00 PM 
Fecha definida por 

la entidad. 
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www.colombiacompra.gov.
co/ SECOP II – o – 
www.iccu.gov.co  

Evaluación de las ofertas 
DESDE EL 9 AL 12 
DE MAYO DE 2023 

www.colombiacompra.gov.
co/ SECOP II – o – 
www.iccu.gov.co  

Fecha definida por 
la entidad. 

Publicación del informe inicial de 
evaluación  

15 DE MAYO DE 
2023 

www.colombiacompra.gov.
co/ SECOP II – o – 
www.iccu.gov.co  

Fecha definida por 
la entidad. 

Traslado para observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas 
(plazo máximo para presentar 
subsanaciones)  

DESDE EL 16 AL 18 
DE MAYO DE 2023 

www.colombiacompra.gov.
co/ SECOP II – o – 
www.iccu.gov.co  

Dto. 1082/15 art.  
2.2.1.2.1.3.2 

Publicación del informe final de 
evaluación 

24 DE MAYO DE 
2023 

www.colombiacompra.gov.
co/ SECOP II – o – 
www.iccu.gov.co  

Fecha definida por 
la entidad. 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o de declaratoria de 
desierto 

25 DE MAYO DE 
2023 

Gobernación de 
Cundinamarca. Oficina 

Jurídica - ICCU Av. - Calle 
26 No. 51-53. Torre 

Central – piso 6. Bogotá – 
Plataforma secop II 

Fecha definida por 
la entidad. 

Firma del contrato 

Dentro de los cinco 
(5) días hábiles 
siguientes a la 
Adjudicación 

Gobernación de 
Cundinamarca. Oficina 

Jurídica - ICCU Av. - Calle 
26 No. 51-53. Torre 

Central – piso 6. Bogotá – 
Plataforma secop II 

Fecha definida por 
la entidad. 

Entrega de garantías 

Dentro de los tres (3) 
días hábiles 
siguientes 

celebración del 
contrato 

Gobernación de 
Cundinamarca. Oficina 

Jurídica - ICCU Av. - Calle 
26 No. 51-53. Torre 

Central – piso 6. Bogotá – 
Plataforma secop II 

Fecha definida por 
la entidad. 

Aprobación de garantías 

Dentro de los dos (2) 
días hábiles 

siguientes a la 
entrega de las 

garantías 

Gobernación de 
Cundinamarca. Oficina 

Jurídica - ICCU Av. - Calle 
26 No. 51-53. Torre 

Central – piso 6. Bogotá – 
Plataforma secop II 

Fecha definida por 
la entidad. 

 
Este cronograma se ajustará en la plataforma SECOP II. 
 
SEGUNDO: Las condiciones y exigencias del Pliego de Condiciones que no fueron 
objeto de modificación expresa en este documento, continúan vigentes. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de mayo de 2023. 
 

 
 

(Original Firmado) 
NANCY VALBUENA RAMOS 

Gerente General ICCU 

 

 
Vo.Bo.: Gustavo Alfonso Vargas Leyton – Subgerente de Infraestructura 
Revisó: Germán Alirio Meléndez Campos – Jefe Oficina Asesora de Gestión Jurídica y Contractual - ICCU 
Proyectó: Alba Rubiela Rodríguez Garzón – Profesional Especializado Oficina Jurídica – ICCU 


