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Arauca, abril de 2023. 

Doctor 
WILINTON RODRIGUEZ BENAVIDEZ 
Gobernador encargado del Departamento de Arauca 

REF: ESTUDIO PREVIO PARA LA "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE 
ASISTENCIA HUMANITARÍA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIONES DE 
EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.". 

• Adelantadas las diligencias previas correspondientes y necesarias para verificar la existencia de 
la necesidad de la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE ASISTENCIA 
HUMANITARÍA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA y en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, en concordancia con los numerales 7 y 12 del artículo 
25 de la ley 80 de 1993, la Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental de 
Arauca, se permite presentar a su consideración el presente Estudio y documentos previos, 
para adelantar el proceso de contratación. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 
SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Colombia ha sido uno de los países con mayor tasa de desastres naturales en América latina, 
hasta el 2021 la cifra de desastres y emergencias estuvo aproximadamente en 21594 
emergencias presentadas, posibilidad presente a desastres naturales y los presentes ataques a 
las reservas naturales. El territorio colombiano se encuentra en el rango alto- moderado, por 
tanto, es de vital importancia la articulación a nivel local, regional y nacional de las entidades u 
organismos de emergencia para que conozcan los riesgos a los cuales la comunidad se 
encuentra expuesta. 

Para el Departamento de Arauca se maneja una cifra del 85% del territorio susceptible a 
inundación de acuerdo a lo establecido en el Atlas Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres, formulado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por sus 
características físico-geográficas, es decir, la llanura aluvial de inundación, se encuentra dentro 
de los 32 departamentos más vulnerables frente a la respuesta a emergencias de fenómenos 
naturales del país. 

Según el DANE en el departamento habitan alrededor de 304978 personas, en donde el 5% 
han sufrido calamidades causadas por distintos fenómenos naturales; por su particularidad 
climatológica Arauca presenta en el año dos épocas de variabilidad climática, temporada de 
lluvias y temporada seca, con precipitaciones desde 1500 mm a 2500mm que han generado 
pérdidas en el sector agropecuario y sequias generadoras de grandes incendios estructurales y 
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forestales con pérdidas significativas de grandes hectáreas de bosques de galería y sabana, 
destruyendo gran parte de la fauna y flora nativa de la región. 

El departamento de Arauca no dispone con la capacidad de entrenamiento y la disponibilidad 
asistencial inmediata de los organismos socorro con suficientes recursos técnicos para 
gestionar este tipo de amenazas, y las entidades encargadas no tienen la capacidad total en la 
mayoría de las veces para atenderlas, sino solo pueden cubrir la fase inicial de la emergencia, 
por ende, nace la necesidad de adquirir elementos e implementos para atender la emergencia 
con asistencia humanitaria en el departamento de Arauca con la adquisición y dotación de 
materiales de ferretería para la autoconstrucción de las viviendas de las familias reportadas 
como afectadas. 

Para la vigencia 2021, se presentaron eventos de inundación en seis de los siete municipios del 
Departamento de Arauca, donde aproximadamente de 12000 familias se vieron afectadas y/o 
damnificadas, 20.233 hectáreas de cultivos perdidos, 50 puentes vehiculares y peatonales 
afectados, 328 viviendas afectadas y/o averiadas y 34 instituciones educativas afectadas, por lo 
que los entes territoriales se vieron obligados a decretar situación de calamidad pública 
mediante el Decreto No. 877 de 2021 prorrogado mediante Decreto 1223 de 2021. 

Debido a esta situación y a pesar de las acciones de reducción y mitigación del riesgo que 
desde las entidades territoriales se han adelantado, son infructuosas y no aportan una 
respuesta integral a las condiciones de amenaza y vulnerabilidad que se encuentra a lo largo de 
las fuentes hídricas superficiales del Departamento, conllevando a que toda su extensión cuente 
con innumerables puntos críticos. Ante esto es muy importante mencionar que el manejo de 
desastres por parte de las entidades adscritas al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo 
de Desastres es escaso dado que la tenencia de equipos, elementos, maquinaria para atender 
situaciones críticas son insuficientes. 

Durante el mes de junio la vigencia 2022 el municipio de Tame convoco a reunión extraordinaria 
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evaluar la situación del 
Municipio con respecto a los eventos relacionados con altas precipitaciones que ocasionaron 
inundaciones y afectaciones, generando grandes pérdidas económicas a la población en 
diferentes sectores, afectación de viviendas y vías de transporte, en dicho espacio 
interinstitucional se realiza la socialización General de emergencia por inundación en el 
Municipio de Tame. Por lo que el Alcalde Municipal en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 1523 del 2012 y a los 
criterios para la declaratoria de calamidad expuestos en el artículo 59 de la misma y por 
concepto favorable del CMGRD de Tame, expide el Decreto N° 055 del 24 de junio de 2022 
"POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 
DE TAME. DEPARTAMENTO DE ARAUCA, COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA 
POR INUNDACIÓN CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE LLUVIAS, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES", por un plazo de seis (6) meses. 

En este mismo año el municipio de Arauquita debido a la temporada de lluvias de los últimos 
meses (junio y agosto) desde el piedemonte araucano que generó crecientes súbitas de los 
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afluentes de los principales ríos del Municipio, dejando como consecuencia el aumento de los 
caudales de las vertientes hídricas del municipio, provocando inundaciones permanentes, 
dejando a las comunidades vulnerables frente a dichos eventos por lo que para mediados del 
mes de agosto mediante Decreto No. 100.03.077 del 19 de agosto de 2022 "POR EL CUAL SE 
DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA CON OCASIÓN A LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA- DEPARTAMENTO DE ARAUCA", por un 
término de seis (6) meses. 

Las afectaciones con mayor relevancia mencionadas por el municipio de Arauquita son las 
siguientes: 

• 
• Afectación de la acción antrópica de las tres cuencas de los ríos Arauca, Caranal y 

Cusay, presentando inundaciones, socavaciones, perdida de viviendas y aumento de los 
niveles de los cauces. 

Por otra parte, se han presentado destrucción y/o afectación de diques, boxcoulvert, 
alcantarillas, puentes e infraestructura de los sectores como: san lorenzo, peralonso, barrio el 
centro, barrio las flores, en el sector rural la Isla Bayonero, Isla Gaviotas, la arenosa, Caño Juju 
y Caño la Colorada — sector la Esmeralda, Veredas del área de influencia del rio Arauca, Brisas 
del Caranal, Buenos Aires, La Cristalina caño azul, Tropicales, Union de los Cardenales 

• Veredas del área de influencia del rio Caranal, Laureles I y II, Cañas Bravas, El diamante 
y Centro Poblado de Puerto Jordán de la cuenca del rio Cusay. 

Sin diferencia alguna el municipio de Saravena también durante el segundo trimestre de la 
vigencia 2022 presento inundaciones de origen fluvial y pluvial tanto en la zona urbana como 
rural, lo cual mediante circular N° 117 la autoridad principal del municipio recomienda declara en 
alerta Roja, lo cual CMGRD decide declarar alerta roja mediante Decreto N° 079-2022, durante 
este mismo el IDEAM genera un boletín N° 692 de acuerdo a las condiciones 
hidrometeorológicas, por consiguiente el municipio de Saravena declara mediante N° 084 de 

• 2022 "POR EL CUAL SE DECRETA LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
SARAVENA -DEPARTAMENTO DE ARAUCA". 

Lo afectado en la zona rural actualmente han sido las siguientes veredas el Rancho Pilón, 
Charo Bajo 2, Monteadentro, Alto Los Placeres, El Dique, Brisas Del Satocá, Playas Del Bojaba, 
Islas Del Bojaba, Caño Negro, Campo Oscuro, Campo Alegre, Puerto Arturo, Puerto Rico, Alto 
Pescado, Buenos Aires, Puerto Contreras. 

En correlación a todos los eventos que se han venido presentando, para la vigencia actual el 
municipio de Fortul declara situación de calamidad mediante decreto N° 029 de 2023 POR 
MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Justificado en los aumentos sin 
censura los caudales de los ríos Cusay hacia sus ríos y demás cuerpos de agua tributarios 
como son: el río Tigre y Ele, produciendo a su vez afectaciones e inhabilitación y casi arrasa 
36,8 kilómetros de red vial terciaria y ramales, damnificando a 12 familias, y paralizando el 
tránsito y el acceso a los derechos y servicios básicos de estos poblados. 
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Por esta razón el Departamento de Arauca y con recomendación de los integrantes del concejo 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauca, resuelven declarar la situación 
de calamidad pública en el Departamento de Arauca ante las graves afectaciones ocasionadas 
por el aumento significativo de los niveles de los ríos Cusay y Arauca, por medio del Decreto 
No. 414 de 2023 "POR LA CUAL SE DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA COMO SE CONSECUENCIA DE LA TEMPORADA DE 
LLUVIAS EN EL TERRITORIO". 

El mismo acto administrativo dentro del numeral 20 estableció: 

• 
"Que los municipios de Sara vena, Tame, Arauquita y Fortul cuentan con declaratoria 
de calamidad pública de la siguiente manera: 

- Saravena: Decreto 084 del 23 de agosto de 2022, prorrogado mediante Decreto 
015 del 23 de febrero de 2023. 
- Tame: Decreto 055 del 24 de junio de 2022, prorrogado mediante Decreto 151 del 
23 de diciembre de 2022. 
- Arauquita: Decreto 077 del 19 de agosto de 2022, prorrogado mediante Decreto 
077 del 19 de febrero de 2023. 
- Fortul: Decreto 029 del 04 de abril de 2023" 

Así las cosas, en la busca de fortalecer y garantizar una oportuna y adecuada respuesta a las 
familias damnificadas con condición de vulnerabilidad y beneficiar mediante materiales de 
autoconstrucción y la minimización de las condiciones de riesgo en todo el territorio, de acuerdo 
con las afectaciones y daños que han venido causando las situaciones climáticas, teniendo en 
cuenta que son variables climáticas y tienden a incrementar o variar de acuerdo a los niveles de 
precipitación. 

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que los municipios carecen de capacidad 
operativa y financiera para atender las necesidades de atención de emergencias a las familias 
damnificadas, razón por la cual acuden al Departamento para que realice la atención de manera 
eficiente. Por lo que en los últimos años el Departamento de Arauca ha venido apoyando a los 
municipios a través de adquisición de elementos de materiales e implementos de materiales de 
construcción en los cuales se ha podido beneficiar a un número de familias superior 1000 
familias desde la 2020 a la vigencia 2022, exceptuando el 2021. Y debido a que la capacidad 
operativa 	del 	sistema 	de 	gestión 	del 	riesgo 	de 	desastres 
ha sido deficiente en el manejo de desastres, el conocimiento y reducción del riesgo, no por 
falta de capacidad técnica si no por no tener la capacidad operativa, logística y financiera 
eficiente e inmediata para las herramientas, instrumentos, elementos que se requiere para 
atender a los afectadas y/o damnificadas, lo que ha conllevado a aumentar significativamente 
los índices de necesidades básicas insatisfechas de la población. 

Analizada la situación y los resultados que han causado inmensas perdidas económicas tales 
como deterioro de viviendas asi como los materiales que las componen, techos descapotados 
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debido a la intensidad de las lluvias y fuerza de los vientos, tuberías de drenaje colapsadas 
como resultado de la poca capacidad hidráulica de estas, la saturación del suelo y En el caso 
particular de esta situación el Departamento desarrolla el proyecto "ADQUISICIÓN DE 
ELEMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARÍA PARA LA ATENCIÓN Y 
RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA", el 
cual contiene materiales de autoconstrucción para las viviendas averiadas y destruidas que han 
sido reportadas en el transcurso de las diferentes Calamidades declaradas en los municipios del 
departamento de Arauca.este estudio previo atrenderá 35 familias damnificadas con viviendas 
averidas mediante la adquisición de elementos e implementos de asistencia humanitaria para la 
atención y respuestas a situaciones de emergencia con materiales de autoconstrucción y 
elementos que sirvan de possolución al desastre superado humanamente. 

• En el caso particular de esta situación el Departamento desarrolla el 
proyecto "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE 
ASISTENCIA HUMANITARÍA PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A 
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA", el cual contiene materiales de autoconstrucción para las 
viviendas averiadas y destruidas que han sido reportadas en el transcurso 
de las diferentes Calamidades declaradas en los municipios del 
departamento de Arauca. 

PROBLEMA CENTRAL: Aumento de las viviendas destruidas y afectadas por la temporada de 
lluvias y la temporada seca que se presenta anualmente en el departamento de Arauca. 

Causas identificadas de esta situación: 

CAUSAS DIRECTAS: 

Alto grado de concentración de familias en zonas de alto riesgo natural. 
Hacinamiento de familias damnificadas por riesgo natural no intencionado. 

CAUSAS INDIRECTAS: 

Cero capacidades de reacción frente a eventos de destrucción de las viviendas de la 
población vulnerable. 

Aglomeración de personas en sitios no adecuados a causa eventos naturales 

EFECTOS DIRECTOS: 

Viviendas destruidas y afectadas. 
Alteración de la salud publica por hacinamiento de personas y no control de la 

ubicación. 
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EFECTOS INDIRECTOS: 

Desplazamiento de la zona de origen de las familias damnificadas. 
Prolongación de virus en el entorno de hacinamiento de familias por riesgo natural no 

intencionado. 

1.1. INCLUSIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 
El presente proceso se encuentra contemplado en el plan anual adquisiciones de la entidad con 
vigencia 2023 al fondo de gestión de riesgo ambiental, programa presupuestal prevención y 
atención de desastres y emergencias. 

2. OBJETO A CONTRATAR EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, 
LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIA PARA SU EJECUCIÓN: 

2.1 Objeto a contratar 

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARÍA 
PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 

Este objeto contractual se divide en dos procesos, el (primer) proceso se realizará mediante la 
oficina de contratación de la Gobernación de Arauca, en donde se adquirirán los siguientes 
productos o artículos para el autoconstrucción de viviendas de familias damnificadas. El 
(segundo) proceso se hará mediante la compra en tienda virtual del estado colombiano en el 
Acuerdo Marco de Compraventa y/o suministro de materiales de construcción y ferretería 
CCE-255-AMP-2021. 

A continuación, se observan los articulos que serán adquiridos mediante el proceso contractual: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
Un d 

CANT. 

600 4 Cubierta o teja galvanizada por 6 m, calibre 30 color azul 

5 Cercha o tubo rectangular 3* 1/2, de 6 metros, calibre 20 Un d 183 

6 Tela polipropileno cerramiento verde Rollo 10 

2.2 Clasificación UNSPSC 

El objeto contractual se clasifica en los siguientes codigos del clasificador de bienes y servicios 
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Clasificación UNSPC 

CÓDIGÓ DESCRIPCION 
11162100 TEJIDOS O TELAS ESPECIALES 
25174100 SISTEMA DE TEJADO 
30103600 PRODUCTOS ESTRUCTURALES 
30151500 MATERIAL PARA TECHOS Y TEJADOS 
31211700 ACABADOS EN GENERAL 
73121600 TERMINACIÓN DE METALES 
40183100 ACCESORIOS DE TUBOS 
93151500 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2.3 ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS, CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES. 

De acuerdo a las familias daminificadas se puede evidenciar el listado de los siguientes 
materiales y elementos de autocontsrucción y cada una de sus especificaciones técnicas que 
deberán obtenerse para atender las emergencias pos-desastre, listado que no se evidencia en 
los acuerdos marco o catálogos ofertados por cada uno de los vigentes. 

DESCRIPCIÓN UND DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN ADICIONAL 

Tubo 	metálico 	para 
soporte de construcción 
fabricado en acero para 
construcción 	de 
estructuras 	tipo 
viviendas, 	3* 	1/2 	de 	6 

Adquisición 	y 	entrega 	de 	material 
tubular o cercha de 3*1/2 Calibre 20 
en 	la 	cantidad 	previamente 
establecida 	y 	con 	las 
especificaciones 	 técnicas 
mencionadas, 	cuyos 	beneficiarios 

Cercha o tubo 
rectangular Unidad 

metros con calibre 20, 
peso cercano a los 4.34 
kgs con acabado negro 
o 	gris 	oscuro 	cuyo 
espesor esté cercano a 
los 0.8 mm (se estima 
que para un espacio de 

serán 	a 	las 	familias 	damnificadas 
declaradas con viviendas averiadas 
en el departamento de Arauca. Las 
personas 	que 	vayan 	a 	ser 
beneficiadas de este material deben 
estar inscritas en el Registro Único 
de Damnificados -RUD-. 

3*3 	se 	utilicen 	5 
cerchas.) 
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Cubierta o teja 
Galvanizada. Unidad 

Cubierta o teja master 
mil 	galvanizada, 
utilizadas 	en 	procesos 
de construcción debido 
a 	su 	gran 	durabilidad, 
resistencia y bajo peso, 
este material permite la 
fácil elaboración de un 
techo, 	consta 	de 	una 
longitud estándar de 6

e 

metros, de calibre 30. 

Los beneficiarios serán las familias 
damnificadas 	declaradas 	con 
viviendas 	averiadas 	en 	el 
departamento 	de 	Arauca. 	Las 
personas 	que 	vayan 	a 	ser 
beneficiadas de este material deben 
estar inscritas en el Registro Único 
d Damnificados -RUD-.  

Tela color verde Rollo 

Con 2 metros de ancho 
* 100 m de largo, tela 
tejida 	con 	cintas 	de 
polipropileno, 	tela 
contra 	los 	rayos 
ultravioleta, esta tela es 
liviana, 	reciclable 	de 
fácil 	manejo 	e 
instalación, 	con 	detalle 
para 	cerramiento 	con 
visibilidad en b2b. 

Cada Familia damnificada recibirá el 
metraje 	requerido 	con 	el 	que 	se 
apoyaran 	para 	la 	reconstrucción 
viviendas 	averiadas 	en 	el 
departamento 	de 	Arauca. 	Las 
personas 	que 	vayan 	a 	ser 
beneficiadas de este material deben 
estar inscritas en el Registro Único 
de Damnificados -RUD-. 

2.4 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

A continuación, se dictan las obligaciones de la parte del proceso de que debe efectuarse. 

2.4.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

• Ejecutar el objeto a contratar, teniendo en cuenta la propuesta presentada y 
aprobada por el Departamento de Arauca. 

• Llevar a cabo una correcta y oportuna ejecución del objeto del contrato 
• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por 

parte de la unidad ejecutora y supervisor del contrato, 
• Obrar con lealtad y buena Fe en las diversas etapas contractuales, evitando 

dilaciones. 
• Programar con plena autonomía técnica y administrativa las actividades que deba 

desarrollar para el objeto del contrato. 
• Mantener reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 

el desarrollo del objeto del contrato. 
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• No utilizar total ni parcialmente información a que tenga acceso, en beneficio de 
terceras personas o entidades diferentes. 

• Demostrar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales 
señalados por la Ley. 

2.4.2 	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 

• Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato. 
• Observar los requerimientos realizados por la entidad y el supervisor durante el 

desarrollo del contrato y de manera general, obrando con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales. 

• Garantizar la entrega de los bienes en las condiciones técnicas exigidas en el contrato, 
bajo los parámetros de calidad y correcto funcionamiento; cuando se origine durante su 
recepción, la mala calidad, el Departamento según criterio técnico debidamente 
soportado con pruebas documentales, podrá solicitar el cambio al contratista, quien lo 
deberá efectuar de inmediato. 

• Observar los requerimientos realizados por la entidad y el supervisor durante el 
desarrollo del contrato, y de manera general, obrando con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales. 

• Colaborar con el Departamento en lo que sea necesario para que el objeto del contrato 
se cumpla. 

• Realizar el ingreso de los elementos e implementos al almacen departamental de la 
gobernación de Arauca. 

• Constituir las garantías, así como generar las ampliaciones de la misma con ocasión a la 
ejecución del contrato. 

• Atender los requerimientos hechos por la Entidad y el supervisor del contrato, para el 
trámite de liquidación, así como la entrega oportuna de los documentos requeridos 
según la lista de chequeo aprobada por la entidad para dicho trámite. 

2.4.3 OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: 

• Suscribir las correspondientes de iniciación de liquidación del contrato. 
• Suministrar al contratista, en caso que este lo requiera, la información necesaria para la 

ejecución del objeto del contratado. 
• Designar el SUPERVISOR del contrato, quien será el canal de comunicación entre el 

contratante y el CONTRATISTA. 
• Dar respuesta oportuna a través del SUPERVISOR a las peticiones del CONTRATISTA. 
• Pagar el valor pactado en la forma y tiempo establecido. 
• Exigirle al contratista la ejecución idónea y oportuna del contrato. 
• Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiera lugar. 
• Emitir las autorizaciones y condiciones necesarias para que el contratista preste un 

servicio adecuado, con calidad y cumplimiento. 
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2.5.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El objeto contractual deberá ejecutarse en un plazo de CUATRO (4) MESES CALENDARIO, 
contados a partir del inicio en plataforma SECOP II, previa aprobación por parte del 
departamento de la garantía única suscrita por el contratista y registró presupuestal. 

2.5.3 SUPERVISIÓN 

La vigilancia de las obligaciones de este contrato será ejercida por el (la) secretario de Gobierno 
y Seguridad Ciudadana, o a quien designe para tal efecto quien tendrá las funciones propias de 
su cargo y las que se asignen teniendo en cuenta lo previsto en la reglamentación vigente para 
tal efecto en el departamento, en especial la señalada en la resolución N° 3100 de 2021 "Por 
medio del cual se adopta el Manual de Supervisión e Interventoría de la Gobernación de 
Arauca", con fundamento en las prescripciones normativas señaladas en la Ley 80 de 1993, 
1474 de 2011 demás disposiciones que la reglamentan. 

2.5.4 TIPO DE CONTRATO. Contrato de compraventa. 

2.5.5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Esta actividad se desarrollará en el Departamento de Arauca, por lo que se debe asegurar la 
entrega de los materiales de autoconstrucción para las familias damnificadas con afectación en 
sus viviendas para la implementación del plan de acción específico y las acciones de respuesta 
en atención. Lo cual el contratista hará entrega de los artículos o elementos en el almacen del 
departamento de Arauca ubicado en el municipio de Arauca y estos se entregarán a las 
Alcalcias municipales mediante acta de entrega al secretario de Gobierno o quien sea delegado 
por el alcalde del Municipio y como soporte para el registro de las familias a beneficiar en la 
zona rural se deberá adjuntar, EDAN, Registro fotográfico, Fotocopia de cedula de ciudadania y 
SISBEN. 
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2.5 FOMENTO A LA EJECUCION DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 
PBLACION EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONA EN 
PROCRESO DE REINTEHGRACION O REINCORPORACION Y SUJETOS DE ESPECIAL 
PROTECCION CONSTITUCIONAL 

La Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana , en cumplimiento de los establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, 
procede a realizar el análisis de oportunidad y conveniencia de que el contrato resultante del 
presente proceso de selección, destine al cumplimiento contractual, la provisión de bienes y 
servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas 
en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

Al respecto y en atención a la necesidad que se pretender satisfacer, para la ejecución del 
contrato del presente proceso no se requiere personal, por lo cual, esta secretaria no considera 
oportuno y conveniente exigir para la ejecución del presente proyecto la provisión de servicios 
por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional. 

Ahora bien, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.7 del decreto 1082 de 
2015, modificado por le Decreto 310 de 2021 "Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 
1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los 
Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del 
Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional" 
la Secretaria de Gobierno Departamental realizó la consulta y verificación en la tienda virtual del 
estado y no se encuentran los ítems plasmados en las fichas técnicas. 

2.7 VERIFICACION DE BIENES NACIONALES RELEVANTES 

01> 	
En cumplimiento a lo establecido en el decreto 680 de 2021 Por el cual se modifica 
parcialmente el articulo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el articulo 2.2.1.2.4.2.9. al decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario el sector administrativo de planeación nacional, en relación con la 
regla de origen de servicios en el sistema de compra pública. Puede determinarse que una vez 
realizado el respectivo análisis de las reglas establecidas en el articulo 2.2.1.2.4.2.9 del Decreto 
1082 de 2015, se pudo constatar que el presente proceso de contratación no cuenta con 
actividades a través de los cuales se adquieren bienes colombianos relevantes. 

Realizado el proceso de consulta se pudo verificar lo siguiente: 
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Realizado el proceso de acumulado nos dirigimos a la plataforma, 
https://www.vuce.gov.coiservicios/reciistro-de-productores-y-bienes-nacionales   

Lo anterior con la finalidad de evidenciar los bienes relevantes asociados al proceso en 
mención. 

2.8 ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVIVENCIA ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL 
DECRETO 1860 DE 2021 

De acuerdo con el análisis efectuado como se indica en el Articulo 2.2.1.2.4.2.16. del decreto 
1860 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

• PARA LA ATENCIÓN Y RESPUESTA A SITUACIONES DE EMERGENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA y teniendo en cuenta, las actividades, los bienes y servicios a 
proveer y el objeto a desarrollar y el alcance de las obligaciones dentro del presente proceso de 
contratación que se adelantara, La Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana, determina 
que no es conveniente y oportuno tener en cuenta los grupos poblaciones como lo refiere el 
precitado artículo. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 
INCLUYENDO FUNDAMENTOS JURÍDICOS. (Numeral 3 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015). 

De acuerdo a la naturaleza del objeto a contratar y el factor cuantía, la escogencia del 
contratista se realizará utilizando la modalidad de SUBASTA INVERSA, de conformidad con lo 
previsto en Artículo 2 numeral 2 de Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 
1082 del 2015. 

De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 2) del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 artículo 2 numeral 2; Decreto 1082 de 2015 Capitulo 2 Disposiciones Especiales del 
Sistema de Compras y Contratación Pública, Sección 1 Modalidades de Selección, Subsección 
2 Selección Abreviada, Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la Subasta Inversa, y demás 
normas vigentes sobre la materia, la modalidad de selección del contratista corresponde a una 
SUBASTA INVERSA, teniendo en cuenta que la adquisición de bienes y servicios son de 
características técnicas uniformes. 

En dicho sentido se tiene, que conforme a la naturaleza de los bienes y servicios a adquirir los 
cuales corresponden a características técnicas uniformes y de común utilización, de 
conformidad con el literal a, numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual establece: 

"serán causales de SUBASTA INVERSA siguientes: 

A) la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 
mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO (Numeral 4 
del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015). 

4.1 VALOR DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial del presente proceso corresponde a la suma de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($189.166.00,00). Con cargo a: 

NUMERO DE 
CDP 

RUBRO FUENTE VALOR 

202300852 1602020745248068015 
Impuesto 	al 	consumo 	de 
cervezas, 	sifones, 	refajos 	y 
mezclas- Nacionales 

$ 189.166.000.00 

TOTAL $ 189.166.000.00 

4.2 ANALISIS TÉCNICO ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR 

El Departamento de Arauca a través de la secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana 
realizo el estudio de mercado bajo la modalidad de solicitud de tres (3) cotizaciones, en el cual 
tomó la de menor valor cotizando, la cual reposa en el banco de proyecto de inversión del 
Departamento; a continuación, se presenta la información resumida, resultado del análisis 
efectuado: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 COTIZACIÓN 3 MENOR VALOR 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

CUBIERTA O TEJA 

GALVANIZADA 
POR 6 M, 

CALIBRE 30 

COLOR AZUL 

UNIDAD 600 $ 277.500,00 $ 166.500.000,00 $ 315.250,00 $ 189.150.000,00 $ 328.000,00 $ 196.800.000,00 $ 277.500,00 $ 166.500.000,00 

2 

CERCHA O TUBO 
RECTANGULAR 3 
* 1/2 DE 6 
METROS, 
CALIBRE 20 

UNIDAD 183 $ 102.000,00 $ 18.666.000,00 $ 108.900,00 $ 19.928.700,00 $ 117.060,00 $ 21.411.000,00 $ 102.000,00 $ 18.666.000,00 

3 

TELA 
PROLIPROPILENO 

CERRAMIENTO 
VERDE 

ROLLO 10 $ 400.000,00 $ 4.000000,00 $ 421.000,00 $ 4.210.000,00 $ 408.000,00 $ 4.080.000,00 $ 400.000,00 $ 4.oalocopo 

$ 189.166.000,00 $ 213.288.700,00 $ 222.291.000,00 $ 189.166.000,00 
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4.3 FORMA DE PAGO 

El departamento pagará así: 

a) Hasta en OCHENTA POR CIENTO (80%) del valor del contrato mediante la 
presentación de informes mensuales, acta de terminación, recibos, facturas, recibidos a 
satisfacción de la supervisión del valor bruto, descontando los porcentajes 
precontractuales correspondientes al proceso del contrato. 

b) El pago del VEINTE POR CIENTO (20%) neto restante del valor total se hará efectivo 
con la presentación el acta de recibo final y a la suscripción del acta de liquidación del 
contrato y su correspondiente aprobación. 

El Departamento de Arauca entregará por concepto de anticipo hasta un CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) del valor total del contrato, una vez se haya perfeccionado y legalizado el contrato y 
se halle aprobada la garantía que lo ampare, dicho valor deberá amortizarse en el acta de recibo 
final; el contratista se obliga a manejar los fondos provenientes del anticipo en una entidad bancaria, 
legalmente autorizada, en la cual se abrirá una cuenta separada no conjunta a nombre del contrato 
suscrito, el anticipo se destinará en forma exclusiva al pago de actividades contractuales de 
conformidad con el plan de inversión presentado por el contratista quien entregara una relación 
detallada de dichos gastos donde se discrimine cada una de las partidas que fueron entregadas a 
título de anticipo, acompañada de las facturas. 

El anticipo no se considera pago, y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo del 
Contratista, continúa siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado. 

La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del Departamento de Arauca. 

En ningún caso la sumatoria del anticipo y los demás pagos podrán superar el valor total de 
contrato 

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designados por el 
Departamento de Arauca. 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
CRITERIOS HABILITANTES (Numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015). 

Articulo 2.2.1.1.2.1. Numeral 5 del Decreto 1082 de 2015 

El Departamento de Arauca de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, con el fin 
realizar una selección objetiva, procederá a calificar como hábil, no hábil o hábil condicionado 
las propuestas presentadas desde la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, 
capacidad financiera y de organización de los proponentes, como se describe a continuación: 
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Capacidad Jurídica Criterio habilitante 

Capacidad Financiera y 
capacidad organizacional 

Criterio habilitante 

Experiencia Criterio habilitante 

5.1 CAPACIDAD JURIDICA 

De conformidad con el manual de contratación vigente, la Gerencia de Contratación procede a 
establecer los criterios jurídicos,,  los cuales serán desarrollado en documento separado 
denominado ANEXO 1 

5.2 CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Hábil/ No Hábil) 

De conformidad con el manual de contratación vigente, la secretaria de Gobierno y Seguridad 
Ciudadana, procede a establecer los criterios de capacidad financiera y capacidad 
organizacional, los cuales serán desarrollados en documentos separado denominado ANEXO 
2 

5.3 EXPERIENCIA 

De conformidad con el manual de contratación vigente, la secretaria de Gobierno y Seguridad 
Ciudadana, procede a establecer los criterios de experiencia, los cuales serán desarrollados en 
documentos separado denominado ANEXO 3. 

5.4 CRITERIOS DIFERENCIALES 

110 	De conformidad con el manual de contratación vigente, la secretaria de Gobierno y Seguridad 
Ciudadana, procede a establecer los criterios de diferenciales, los cuales serán desarrollados 
en documentos separado denominado ANEXO 4 de conformidad con los criterios escogidos por 
la unidad ejecutora en el estudio del sector 

6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. (Numeral 6 del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015). 

El articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 definió riesgos "es un evento que puede 
generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de 
contratación o en la ejecución de un Contrato", el riesgo será previsible en la medida que el 
mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales, es decir, lo esperable en el 
curso normal de los acontecimientos. 
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Así mismo establece que la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de 
contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los 
manuales y guía que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

De otra parte, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES 
3714 de 2011 "Del riesgo previsible en el marco de la política de contratación pública" del 
Departamento Nacional de Planeación, indica que una asignación adecuada de los riesgos es 
aquella que minimiza el costo de su mitigación. Lo cual se logra asignando cada riesgo a la 
parte que mejor lo controla, razón por la cual los riesgos deben ser identificados y asignados 
claramente a las partes en los contratos. 

• Es de anotar que no todo desequilibrio contractual, no todo tipo de ruptura de esta ecuación 
económica la debe corregir el Estado, el derecho a la conservación el equilibrio contractual tiene 
límites, pues dicho derecho no es un seguro para el contratista frente al aleas comercial o 
normal del negocio; el contratista del Estado, como en todo negocio también asume riesgos 
comerciales y otros por el hecho de estar desempeñando su actividad comercial. Existe así 
tallas, medidas o magnitudes de los desequilibrios y sobre todo diferentes orígenes o causas de 
la ruptura del equilibrio contractual que ameritan en cada caso un tratamiento adecuado o 
pertinente. 

En consecuencia, existen situaciones en las cuales el Estado debe entrar a darle apoyo o ayuda 
al contratista para cumplir el objetivo del contrato, compensándolo o indemnizándolo por los 
impactos económicos que se generan en la ruptura del equilibrio contractual y otras situaciones 
que el contratista del Estado, dada su naturaleza de comerciante, debe asumir como algo 
propio de la actividad comercial. 

Con el fin de facilitar su estimación, tipificación y asignación, el Departamento de Arauca ha 
• elaborado un análisis de riesgo que enmarca estos aspectos para el presente proceso, la cual 

forma parte del presente estudio, con base en el MAMIAL PARA LA IDENTIFICACION Y 
COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION, expedido por la 
AGENCIA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en el cual se establece que las entidades 
estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes riesgos 
que se pueden presentar, debe estructuras un sistema de administración de riesgos teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguiente aspectos que se consolidad en el siguiente análisis de la 
siguiente manera: 
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7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO. (Numeral 7 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015). 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.7 y siguientes del decreto 1082 de 
2015, la Gobernación de Arauca, con base en el conocimiento y la experiencia del 
desarrollo normal de sus propias actividades, considera que las garantías que se requieren 
para la ejecución del presente proceso contractual se resumen así: 

7.1 CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE MULTAS Y 
SANCIONES:  por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más, y por un 
valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. En todo caso deberá 
permanecer vigente hasta la liquidación del contrato. El amparo de cumplimiento del 
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como los 
perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la conducta dolosa o 
culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de 
responsabilidad fiscal. En todo caso el presente amparo deberá permanecer vigente hasta 
la liquidación del contrato, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del 
Decreto 1082 de 2015. 
7.2 CALIDAD DE LOS BIENES:  Con un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del 
valor del contrato, por su término de duración y un (1) año más. Art 2.2.1.2.3.1.16 
1082/2015. En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su 
vigencia, deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. La Aseguradora 
responderá AL DEPARTAMENTO por el pago de todas las sumas que sean exigibles AL 
CONTRATISTA, por razón del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas 
del contrato 

7.3 GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO:  Por valor 
equivalente del 100% del valor del anticipo con una vigencia igual al tiempo del contrato y 
seis (6) meses más. De igual manera la presente garantía deberá mantenerse vigente 
hasta la etapa de la liquidación del contrato, articulo 2.2.1.2.3.1.11 del decreto 1082 de 
2015. 

EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA, se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la 
Garantía Única de cumplimiento a favor de entidades estatales. 

NOTA 1: La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado, y 
la prolongación de sus efectos no expirará por la falta de pago de la prima o por revocatoria 
unilateral. 

NOTA 2: En caso de que el presente contrato se adicione, prorrogue, suspenda o en 
cualquier otro evento en que fuere necesario el CONTRATISTA se obliga a ampliar las 
garantías de acuerdo a las normas vigentes. 
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NOTA 3: Para la liquidación del contrato si es necesario, se exigirá al CONTRATISTA la 
extensión o ampliación de los amparos, así como el cumplimiento de aquellas obligaciones 
que deba atender con posterioridad a la terminación del contrato. 

NOTA 4: El contratista deberá mantener indemne al Departamento de Arauca de toda 
reclamación, demanda, acciones legales o similares, originadas en reclamaciones de 
terceros, que tengan como causa toda acción u omisión del contratista, subcontratista o 
dependientes a su cargo y que con ellas haya ocasionado daños, lesiones y/o perjuicios a 
terceros durante la ejecución del contrato. 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTA COBIJADO 
POR UN ACUERDO COMERCIAL 

• 
De acuerdo a lo ordenado en el título II ESTRUCTURA Y DOCUMENTOS DEL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN Capítulo I Planeación Artículos 2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.2.1.2.1 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, se tomó como base el Manual para el manejo de los 
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14, elaborado por la 
Agencia Nacional de Contratación — Colombia Compra Eficiente, para determinar si el 
presente proceso de contratación se encuentra cobijado dentro de la obligación de las 
normas en mención. 

PAIS 
¿ENTIDAD 
ESTATAL 

INCLUIDA? 

¿PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACION 

ES SUPERIOR 
AL ACUERDO 
COMERCIAL? 

¿ EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL

CUBIERTO 
PROCESO DE 

CONTRATACION? 

7 
¿PROCESO DE 

CONTRATACION 
POR 

EL ACUERDO 
COMERCIAL 

ALIANZA 
PACÍFICO 

CHILE SI NO SI NO 
MÉXICO NO NO SI NO 

PERU SI SI SI SI 
CANADÁ NO NO NO NO 

CHILE SI SI SI SI 
COSTA RICA SI SI SI NO 

LOS ESTADOS AELC SI SI SI NO 
ESTADOS UNIDOS NO SI SI NO 

TRIANGULO 
NORTE 

GUATEMALA 
SI SI SI 

 
NO 

SALVADOR 

UNIÓN EUROPEA SI SI SI NO 

ISRAEL SI SI NO SI 
COMUNIDAD ANDINA SI SI NO SI 

Fuente: Manual para el manejo de los acuerdos comerciales en proceso de contratación, 
fuente CC-EICO-MA-03 

"CONSTRUYENDO FUTURO" 	 Página 22 de 23 
111.• 	 • • ••••••• 	••••••••• • 4111......• •••.••41.• • • • •••••,•* b• .•••••••••••••••••• ••••••• ••• 

Gobernación de Arauca Calle 20 - Carrera 21 Esquirla 
Teléfono: 57 7 8852909 

Horarios de Atención: 7:00 AM 11:00 M 1  2:00 PM 6:00 PM. 
Arauca - Arauca. Cobmbla e-Mail: goblerno@araucagov.co  



EDWA ALE AN ER PI 1LLA M 

Para el presente proceso se encuentra cobijado por los acuerdos comerciales de los países 
que según indica la tabla anterior 

Nota: Consultada la Ley 2046 del 6 de agosto de 2020 y el Decreto 248 del 9 de abril de 
2021 la entidad pudo determinar que la misma no es aplicable para el presente proceso de 
contratación, en relación de que el objeto y las actividades a ejecutar no van encaminadas 
a la adquisición de elementos en cualquiera de sus modalidades de atención. 

9. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Con el presente estudio previo se evidencia la finalidad con la que la Gobernación de 
Arauca requiere adelantar este proceso de contratación bajo la modalidad de "SUBASTA 
INVERSA", pues se pretende cubrir la necesidad de la comunidad, las cuales se 
encuentran dentro del marco del Plan de Desarrollo (CONSTRUYENDO FUTURO 2020 —

110 	
2023) -, en cumplimiento a las actividades programadas de la vigencia actual. De acuerdo 
a lo anterior en cumplimiento de lo expuesto se expone las anteriores especificaciones y 
componentes el cual se le dará cumplimiento a las metas de la vigencia. 

De igual manera el desarrollo del presente estudio deja clara la conveniencia, así como la 
oportunidad de la ejecución del proceso contractual en las condiciones analizadas 
particularmente en cada uno de sus numerales. Consiguientemente, por ser viable y 
además porque se cuenta con un presupuesto asignado para ello, se recomienda llevar a 
cabo la contratación objeto del presente estudio previo. 

Cordialmente: 

Secretario de Gobierno y Seguridad 
Ciudadana 

Profesional de Apoyo SGSCD 
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