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1. INTRODUCCION

El decreto 987 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar “Cecilia de la Fuente de Lleras” y se determinan las funciones de sus
dependencias”, determina en las funciones de la Direccion administrativa: “Coordinar los
tramites de adquisicién, construccion, conservacion, mejoras restauracion y administracion de
los inmuebles al servicio del Instituto”.

Dando cumplimiento a lo establecido en el decreto antes mencionado, la Direccion Regional por
medio del grupo administrativo pretende adelantar un proceso de seleccién cuyo objeto consiste
en “PRESTAR EL SERVICIO DE CONSTRUCCION Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION,
REMODELACION, ADECUACION Y/O DOTACION DE LOS INMUEBLES DEL ICBF
INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR EL ADECUADO SERVICIO EN LA REGIONAL
RISARALDA.”

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El presente estudio de sector y/o costos tiene como objetivo realizar un analisis de la oferta y
demanda del sector de obras para la construccion, remodelacion, adecuacion y ampliacion de
bienes inmuebles, permitiendo:

« Conocer las caracteristicas fundamentales de las empresas que conforman el segmento
del sector que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratacion
por parte del ICBF.

« Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el
proceso de seleccion, garantizando la pluralidad de oferentes y su seleccion objetiva.

e Establecer los precios promedio del sector y el presupuesto del servicio a contratar,
tomando de referencia el analisis efectuado de los precios suministrados por parte del
sector.

Lo anterior en aras de que el ICBF obtenga la mejor oferta econémica y seleccione el contratista
idoneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte
del contratista seleccionado.

En cumplimiento del Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015, la entidad realiza el
presente estudio para evidenciar el analisis del sector realizado.
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3. FICHA RESUMEN

FICHA RESUMEN DE ESTUDIO DE SECTOR Y/O COSTOS

CONTRATAR LAS OBRAS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
CONSTRUCCION Y OBRA PARA LA CONSTRUCCION,
Requerimiento REMODELACION, ADECUACION Y/O DOTACION DE LOS
INMUEBLES DEL ICBF INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR EL
ADECUADO SERVICIO EN LA REGIONAL RISARALDA.

Area solicitante Coordinacién Grupo Administrativo.
Fe e = it B 1510412019 Sk 25/04/2019
estudio de sector Finalizacion
Valor estimado del N— 3
contrato $100.000.000 incluido IVA y demds impuestos de ley.
El plazo de ejecucion del contrato sera de tres (03) meses a partir de la
Plazo estimado suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
Ejecucion perfeccionamiento y ejecucion del contrato sin que exceda el 15 de

diciembre de 2019.

4. ANALISIS DE LA CONTRATACION EN EL ICBF

o Historico de contratacion

Durante los ultimos 3 afos, la Sede de la Direccion General realiz6 tres procesos de seleccion
para contratar el servicio en estudio. A continuacién, se resumen los procesos de seleccion y
los contratos resultantes de los mismos:

Vigencia 2018 |
Numero proceso SAMCO001-2018
Modalidad de Seleccion Seleccion abreviada de Menor Cuantia

Contratar las obras de construccion, remodelacion,
adecuacion, mantenimiento y/o dotacion de los inmuebles

el del ICBF indispensables para garantizar el adecuado
servicio en la regional y sus Centros Zonales.

Presupuesto oficial (P.O.) 123.680.000

Numero del contrato No.122-2018

Contratista ALEJANDRO ACUNA ARANGO

Valor total del contrato 123.680.000

Plazo de ejecucion 90 Dias
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Margen minimo de mejora () NA
Diferencia entre P.O. y valor 0%
contratado (%) @
Indicador Minimo requerido
indice de liquidez >= 1,3 veces
Nivel de Endeudamiento <=60%
Razon de Cobertura de
>= 3 veces

Indicadores Financieros

Intereses

Capital de trabajo

>= 30% del presupuesto
oficial

Rentabilidad del Patrimonio | >= 4,0%
Rentabilidad del Activo >=2 0%
indice de liquidez >= 1,3 veces

Fuente

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-11-5353951

Vigencia

2017

Numero proceso

SAMCO001-2017

Modalidad de Seleccién

Seleccidn abreviada de Menor Cuantia

Objeto

Contratar las obras de adecuacion y reparaciones
locativas de los inmuebles donde funcionan las sedes
administrativas de la regional Risaralda del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Presupuesto oficial (P.O.) 184.550.000

Numero del contrato No.192-2017

Contratista OFIARCHIVO S.A.S

Valor total del contrato 184.550.000

Plazo de ejecucion 140 Dias

Margen minimo de mejora () NA

Diferencia entre P.O. y valor 0%

contratado (%) @
Indicador Minimo requerido
indice de liquidez >= 1,3 veces
Nivel de Endeudamiento <= 60%
Razon de Cobertura de

>= 3 veces

Indicadores Financieros

Intereses

Capital de trabajo

>= 30% del presupuesto
oficial

Rentabilidad del Patrimonio

>=4,0%

Rentabilidad del Activo

>=2,0%

indice de liquidez

>= 1,3 veces
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Fuent https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?
i numConstancia=16-11-5353951
Vigencia 2016

Numero proceso

SaMCO017-2017 ris

Modalidad de Seleccion

Seleccion abreviada de Menor Cuantia

Objeto

Contratar las obras de adecuacién y reparaciones
locativas de los inmuebles donde funcionan las sedes
administrativas de la regional Risaralda del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.

Presupuesto oficial (P.O.)

250.000.000

Numero del contrato

No.66-224-2016

Contratista

CONSORCIO VANEGAS-SERLING

Valor total del contrato 250.000.000
Plazo de ejecucion 128 Dias
Margen minimo de mejora (1 NA

Diferencia entre P.O. y valor 0%
contratado (%) @

Indicador Minimo requerido
indice de liquidez >= 1,3 veces
Nivel de Endeudamiento <= 60%
Razén de Cobertura de _

>= 3 veces
Intereses

Indicadores Financieros
>= 0,
Capital de trat } 30% del presupuesto

oficial
Rentabilidad del Patrimonio | >=4,0%
Rentabilidad del Activo >=2 0%

indice de liquidez >= 1,3 veces
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?
numConstancia=16-11-5353951

Fuente

e Variacioén en los requerimientos

Para el presente estudio de sector el Grupo administrativo del ICBF Regional Risaralda
desarrollé los requerimientos técnicos minimos, de obligatorio cumplimiento por el contratista,
contemplados en el Anexo 2. FICHA DE CONDICIONES TECNICAS ESENCIALES PARA LA
PRESTACION DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DE BIEN (FCT), adjunto al presente documento.
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D @ICBFColombia




.. - age
Q‘s Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

BIENESTAR Regional Ri_saralda o -
FAMILIAR Dependencia Grupo Administrativo

Al comparar los requerimientos contemplados en la FCT de la contratacion adelantada en la
vigencia 2016-2017-2018 con los actuales, se evidencian los siguientes cambios principales:

Concepto

Contrato No. 192-2017 (ultimo
contrato suscrito)

FCT vigencia 2018 (actual) de fecha 9
de julio de 2018

experiencia

El proponente debera acreditar una
experiencia especifica en
construccion  y/o adecuacion  y/o
mantenimiento y/o remodelacion de
edificaciones maximo 3 certificaciones
en los ultimos 3 afos.

El proponente debera acreditar una
experiencia especifica en construccién
y/o adecuacion y/o mantenimiento y/o
remodelacion de edificaciones maximo
2 certificaciones en los ultimos 2 afios.

Plazo de ejecucion

- El plazo de ejecucion AGOSTO A
DICIEMBRE 2017.

- El plazo de ejecucién SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE 2018.

5. ANALISIS DEL SECTOR

5.1. Aspectos generales

Para el presente analisis del sector no se tendran en cuenta los factores como aspectos legales,
comerciales, organizacionales, técnicos y de analisis de riesgos; ya que para el estudio se tuvo
que recurrir a efectuar los comparativos utilizando las bases de datos de los precios unitarios de
la Gobernacion de Risaralda y del Municipio de Pereira.

5.2. Estudio de la demanda

Este numeral tiene como propésito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio:
clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o
utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizé6 una busqueda en el Sistema
Electronico de Contrataciéon Publica (SECOP), identificando entidades estatales que hayan
realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su analisis para el
presente estudio de sector. Los resultados de esta busqueda se presentan a continuacion:
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Detalle del Proceso Nimero SI-SAMC-11-2015

RISARALDA - GOBERNACION

Informacion General del Proceso

Tipo de Proceso
Estado del Proceso

Régimen de
Contratacion

Grupo
Segmento
Familia

Clase

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

Tipo de Contrato

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)
Celebrado

Estatuto General de Contratacion

[F] Servicios

[72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento

[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
[721015] Servicios de apoyo para la construccion

OBRAS DE MEJORAMIENTQ, MANTENIEMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO
DE LA VIRGINIA DEPARTAMENTO DE RISARALDA

$ 299,674 402
Obra

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y
Municipio de Ejecucion

Departamento y
Municipio de Obtencion
de Documentos

Direccién Fisica de
Obtencion de
Documentos del
Proceso

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Direccion Fisica de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Risaralda ; La Virginia, Pereira

Risaralda : La Virginia

Gobernacién de Risaralda - Pargue Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17

Risaralda : La Virginia

Gobernacién de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de
Apertura del Proceso

Fecha y Hora de Cierre
del Proceso

06-07-2015 05:30 p.m.

14-07-2015 05:00 p.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrénico

Informacion de la Adjudicacion del Proceso

ICBFColombia
Direccion Regional |
Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda |

www.icbf.gov.co
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Galificasibn dofinitive: do JORGE HERNAN GUTIERREZ RIVERA ALEXANDER MEDINA HERRERA ,FREDY
s DRy HUMBERTO LOAIZA MONCADA ALFREDO MILLAN BONILLA JOSE ARMANDO
Ordgn Ee elegibilidad MARTINEZ GARCIA JULIAN RODRIGO RIOS VARGAS ,ALVARO AGUIRRE MARIN
g CARLOS ALBERTO DEL RIO RESTREPO , CONSORCIO OZ ..
Nombre 6 Razon Social
del proponente ALEXANDER MEDINA HERRERA
seleccionado
Informacién de los Contratos Asociados al Proceso
Numero del Contrato 1105
Estado del Contrato Celebrado
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION EN LAS INSTITUCIONES
Obijeto del Contrato EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Cuantia Definitiva del  ¢597 558 558 00 Peso Colombiano
Contrato
Nombre o Razoén Social
del Contratists ALEXANDER MEDINA HERRERA
|dentificacion del ; )
Contratista Cédula de Ciudadania No. 79503947
Pais y
Depanam.e’ntofProvlnma Colombia : Risaralda
de ubicacion del
Contratista
Direccion Fisica del
Ciniatints ALEXANDER MEDINA HERRERA
Nombre del
Representante Legal COLOMBIA- BOGOTA - CUNDINAMARCA
del Contratista
Identificacion del , : ’
Representante Legal Cédula de Ciudadania No. 79503947
Valor Contrato :
inteeventortn Estaria $297,568,258.00 Peso Colombiano
Fecha de Firma del
Cantiai 04 de agosto de 2015
Fecha de Inicio de
Ejecucion del Contrato AR A A
Plazo de Ejecucion del 60 Dias
Contrato
Destinacion del Gasto  No Aplica
www.icbf.gov.co
£3 cerFcolombia B2 @icsFcolombia @icbfeolombiaoficial

Direccion Regional 3 g ; i
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Detalle del Proceso Niimero SI-SAMC-06-2015

RISARALDA - GOBERNACION

Informacion General del Proceso

Tipo de Proceso
Estado del Proceso

Régimen de
Contratacion

Grupo
Segmento
Familia

Clase

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

Tipo de Contrato

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)
Celebrado

Estatuto General de Contratacion

[F] Servicios

[72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento

[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalacicnes
[721015] Servicios de apoyo para la construccion

OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIEMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DE CABAL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

$ 313,959,565
Obra

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y
Municipio de Ejecucion

Departamento y
Municipio de Obtencion
de Documentos

Direccién Fisica de
Obtencion de
Documentos del
Proceso

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Direccién Fisica de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Risaralda : Santa Rosa de Cabal

Risaralda : Santa Rosa de Cabal

Gobernacion de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17

Risaralda : Pereira

Gobernacion de Risaralda - Parque Olaya Herrera Calle 19 No. 13-17

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de
Apertura del Proceso

Fecha y Hora de Cierre
del Proceso

23-06-2015 05:30 p.m.

03-07-2015 09:00 a.m.

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electronico

Informacion de la Adjudicacion del Proceso

£3 carcolombia

Direccion Regional
Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda
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Calificacion definitiva de CONSORCIO OBRAS CABAL ,JUAN CARLOS IDARRAGA VELASQUEZ, JOSE
los proponentes - ASDRUBAL LOAIZA GALLEGO PROENCO EU ,GC INTEGRAL GROUP SAS |
Orden de elegibilidad PODAMOS SAS
Nombre ¢ Razén Saocial
del proponente CONSORCIO OBRAS CABAL
seleccionado
Informacion de los Contratos Asociados al Proceso
Numero del Contrato 1081
Estado del Contrato Celebrado
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
Objeto del Contrato INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO
DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA

Cuantia Definitiva del . )
Conteato $311,759,960.00 Peso Colombiano
Nombre o Razon Social qNgORCIO OBRAS CABAL
del Contratista
ldentificacion del e
Coritratista Nit de Persona Juridica No. 900870508-6
Paisy
Departamento/Provincia ¥ ;
da \ibioacit dal Colombia . Risaralda
Contratista
it Fisicadel  -ENTRO COMERCIAL FIDUCENTRO LOCAL A-119

ontratista
Nombre del
Representante Legal LUIS EVELIO ARIAS HERRERA
del Contratista
|dentificacion del g : :
Representante Legal Cédula de Ciudadania No. 10133595
Valor Contrato ,
Interventoria Externa $.00
Fecha de Firma del .
Contrato 27 de julio de 2015
Fecha de Inicio de o
Ejecucion del Contrato R0.de jubo e 2015
Plazo de Ejecucion del 50 Dias
Contrato
Destinacién del Gaste  No Aplica

www.icbf.gov.co
3 (ceFcolombia 2 @ceFcolombia @ @icbfcolombiaoficial

Direccion Regional
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Detalle del Proceso Numero 038-2017

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA

Informacién General del Proceso

Tipo de Proceso
Estado del Proceso

Régimen de
Contratacion

Grupo
Segmento
Familia
Clase

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

Tipo de Contrato

Contratacion Minima Cuantia

Celebrado
Estatuto General de Contratacion

[F] Servicios

[72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y
Mantenimiento

[7212] Servicios de construccion de edificaciones no
residenciales

[721214] Servicios de construccion de edificios publicos
especializados

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUBIERTAS EN
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

$ 60,000,000

Prastacion de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo
presupuestal

cop

Nimero del respaldo
presupuestal

Cuantia del respaldo
presupuestal

1849 $ 60,000,000

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y
Municipio de Ejecucion

Departamento y
Municipio de Obtencién
de Documentos

Direccion Fisica de
Obtencion de
Documentos del
Proceso

Departamento y
Municipic de Entrega
Documentos

Direccion Fisica de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Risaralda : Pereira

Risaralda : Pereira

cra 7 no. 18-55 palacio municipal - piso 9 secretaria de
infraestructura

Risaralda - Pereira

cra 7 no. 18-55 palacio municipal - piso 9 secretaria de
infraestructura

Cronograma del Proceso

£3 iceFcolombia
Direccién Regional

Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda
TaldfAann 24N17304 |

www.icbf.gov.co
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Fecha y Hora de i _
Apertura del Proceso 15-03-2017 10:00 a.m

Fecha y Hora de Clerme 17 435017 10:00 am.
del Proceso

Datos de Contacto del Proceso
Correo Electrénico

Informacion de los Contratos Asociados al Proceso

Numero del Contrato 2764-2017

Estado del Contrato Celebrado

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CUBIERTAS EN
Objeto del Contrato DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
EQUIPAMIENTOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Cuantia Definitiva del

$60,000,000.00 Peso Colombiano
Contrato

Nombre o Razon Social

dal Contratiste ALZA INGENIERIA S.A.S

Identificacion del

. Nit de Persona Juridica No. 900908367
Contratista

Pais y
Departamento/Provincia
de ubicacidn del
Contratista

Colombia : Risaralda

Direccion Fisica del

7 CARRERA 15 NO. 1 NORTE -06 ARMENIA
Contratista

Nombre del
Representante Legal ANDREA DEL PILAR AVELLANEDA SANCHEZ
del Contratista

Identificacion del

Cédula de Ciudadania No. 40047694
Representante Legal

Valor Contrato

Interventoria Externa S

Fecha de Firma del

Contrato 18 de abril de 2017

Fecha de Inicio de

Ejecucion del Contrato 40 oe gt da 2017

Plazo de Ejecucion del

Contrato 250 Dias

Destinacion del Gasto  No Aplica

www.icbf.gov.co
£3 icarcolombia £2 @icBFcolombia @icbfcolombiaoficial
Direccion Regional |
Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda
Teléfonn 3401394 |

Linea gratuita nacional ICEF
01 8000 91 8080
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Detalle del Proceso Niimero MC-SOP-039-2016

CALDAS - ALCALDIA MUNICIPIO DE MANIZALES

Informacion General del Proceso

Tipo de Proceso
Estado del Proceso

Régimen de
Contratacion

Grupo
Segmento
Familia

Clase

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar

Tipo de Contrato

Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)

Celebrado
Estatuto General de Contratacion

[F] Servicios

[72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento
[7212] Servicios de construccion de edificaciones no residenciales

[721214] Servicios de construccion de edificios publicos especializados

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LOS
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES URBANOS Y RURALES: VILLA DEL
PILAR, LA ASUNCION SEDE A (ESCUELA LA ASUNCION), ATANASIO GIRARDOT
MALABAR SEDE A (ESCUELA RUFINO JOSE CUERVO), RURAL LA CABARNA,
RURAL SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA, RURAL SERAFICO SAN ANTONIO
DE PADUA SEDE A (ESCUELA GABRIELA MISTRAL), RURAL SERAFICO SAN
ANTONIO DE PADUA SEDE B (ESCUELA RURAL ALTO DEL NARANJO), RURAL
SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE C (ESCUELA EL AVENTINO), DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

$ 439 997,349
Obra

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y
Municipio de Ejecucion

Departamento y
Municipio de Obtencion
de Documentos

Direccion Fisica de
Obtencién de
Documentos del
Proceso

Departamento y
Municipio de Entrega
Documentos

Direccién Fisica de
Entrega de
Documentos del
Proceso

Caldas : Manizales

Caldas : Manizales

Calle 19 No.21-44 Piso 4 Secretaria de Obras Publicas

Caldas : Manizales

Calle 19 No.21-44 Piso 1 URNA DE CRISTAL

Cronograma del Proceso

Fecha y Hora de
Apertura del Proceso

Fecha y Hora de Cierre

3 (cBrcolombia
Direccion Regional |
Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda |

24-10-2016 08:00 a.m.

02-11-2016 09:.00 a.m.

www.icbf.gov.co

£2 @iceFcolombia @ @icbfcolombiaoficial
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del Proceso

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electronico

Informacion de la Adjudicacion del Proceso

Calificacion definitiva de
los proponentes -
Orden de elegibilidad

Nombre ¢ Razdn Social
del proponente
seleccionado

100

UNION TEMPORAL ALPACA

Informacion de los Contratos Asociados al Proceso

Numero del Contrato

Estado del Contrato

Objeto del Contrato

Cuantia Definitiva del
Contrato

Porcentaje de Anticipo

Nombre o Razén Social
del Contratista

Identificacion del
Contratista

Pais y
Departamento/Provincia

de ubicacion del
Contratista

Direccion Fisica del
Contratista

Nombre del
Representante Legal
del Contratista

Identificacion del
Representante Legal

Valor Contrato
Interventoria Externa

Fecha de Firma del
Contrato

Fecha de Inicio de

3 caFcolombia

Direccion Regional .
Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda
Teléafono: 3401384

1612010692 Ver /

Celebrado

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS PLANTAS FISICAS DE LOS
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS OFICIALES URBANOS Y RURALES: VILLA DEL
PILAR. LA ASUNCION SEDE A (ESCUELA LA ASUNCION), ATANASIO GIRARDOT,
MALABAR SEDE A (ESCUELA RUFINO JOSE CUERVQ), RURAL LA CABANA,
RURAL SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA, RURAL SERAFICO SAN ANTONIO
DE PADUA SEDE A (ESCUELA GABRIELA MISTRAL), RURAL SERAFICO SAN
ANTONIO DE PADUA SEDE B (ESCUELA RURAL ALTO DEL NARANJO), RURAL
SERAFICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE C (ESCUELA EL AVENTINO), DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

$435,266,414.00 Peso Colombiano

20 D[]

UNION TEMPORAL ALPACA

Nit de Persona Juridica No. 901028813
Colombia : Caldas

calle 19 21 44
HECTOR FABIAN ESPINOSA PATINO

Cédula de Ciudadania No. 1093220593
3.00

01 de diciembre de 2016
05 de diciembre de 2016

www.icbf.gov.co
{3 @cBFColombia @icbfcolombiaoficial

Linea gratuita nacional |ICBF
‘ 01 8000 91 8080
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Ejecucion del Contrato

Plazo de Ejecucion del

Contrato 45 Dins

Destinacion del Gasto  No Aplica

Detalle del Proceso Numero 4122.0.32.016-2015

VALLE DEL CAUCA - ALCALDIA MUNICIPIO DE CALI

Informacion General del Proceso

Tipo de Proceso Seleccion Abreviada de Menor Cuantia (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso Liquidado
Régimen de = .
; Estatuto General de Contratacion
Contratacion
Grupo [F] Servicios
Segmento [72] Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento

CONTRATAR LA REMODELACION ¥ REPARACION LOCATIVA DEL EDIFICIO
EDUARDO SANTOS UBICADO EN LA DIAGONAL 28D Na. T33E-04 Y 33-12 DEL
BARRIO EDUARDQO SANTOS COMUNA 12 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALL

Detalle y Cantidad del
Objeto a Contratar

Cuantia a Contratar $ 302,235,000

Tipe de Contrato Obra

Ubicacion Geografica del Proceso

Departamento y

-
Murichio de Bosgin, T @il Couad SO

Departamento y
Municipio de Obtencion Valle del Cauca : Cali
de Documentos

Direccion Fisica de
Obtencion de
Documentos del

AVENIDA 2N No. 10-70 CAM TORRE ALCALDIA PISO 15

www.icbf.gov.co
n ICBFColombia D @ICBFColombia @ichfcolombiaoficial
Direccion Regional
Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda
Taldfnnn 34N1304

Linea gratuita nacional ICEf
01 8000 91 8080
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Proceso

Departamento y
Municipio de Entrega Valle del Cauca : Cali
Documentos

Direccion Fisica de
Entrega de
Documentos del
Proceso

AVENIDA 2N No. 10-70 CAM TORRE ALCALDIA PISO 15

Cranograma del Proceso

Fecha y Hora de

Apertura del Proceso 15:04-2015 04.25 p.m.

Fecha y Hora de Cierre
del Proceso

07-05-2015 10:00 a.m
Datos de Contacto del Proceso
Correo Electronico

Informacion de la Adjudicacion del Proceso

Calificacion definitiva de
los proponentes -
Orden de elegibilidad

DIEGO CADENA DE LA CRUZ 730 JAIRO A. FONSECA A. 924 ALEJANDRO AVILA
RESTREPO 817

Nombre ¢ Razén Social
del proponente JAIRO ANDRES FONSECA AVELLANEDA
seleccionado

Informacion de los Contratos Asociados al Proceso

Nimero del Contrato 4122.0.26.1.294-2015

Estado del Contrato Liguidado

Tipo de Terminacién del

i Normal
Contrato

www.icbf.gov.co
£3 carcolombia [ @icBFColombia @ @icbfcolombiaoficial

Direccion Regional ‘ Linea gratuita nacional ICBF

Calle 35 No. 8B-11 Pereira - Risaralda 01 8000 91 8080

Talafonn: 34013494 |
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REALIZAR LA REMODELACION Y REPARACION LOCATIVA DEL EDIFICIO

Objeto del Contrato EDUARDO SANTOS UBICADO EN LA DIAGONAL 28D # T33E - 14 Y 33-12 DEL
BARRIO EDUARDQO SANTOS COMUNA 12 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

Cuantia Definitiva del

Contrato $296,957,938.00 Peso Colombiano

Nombre o Razén Social

! JAIRO ANDRES FONSECA AVELLANEDA
del Contratista

ldentificacion del

5 Cédula de Ciudadania No. 16.929.811
Contratista

Pais y
Departamento/Provincia
de ubicacion del
Contratista

Colombia : Valle del Cauca

Direccion Fisica del

) AVENIDA ROOSEVELT #52A -45
Contratista

Nombre del
Representante Legal JAIRO ANDRES FONSECA AVELLANEDA
del Contratista

Identificacion del

Cédula de Ciudadania No. 16.929.811
Representante Legal

Valor Contrato
Interventoria Externa

Fecha de Firma del

Contrato 02 de junio de 2015

Fecha de Inicio de

4 i
Ejecucion del Contrato V86 junio de 200

Plazo de Ejecucion del

Di
Contrato £ has

Fecha de Terminacion

del Contrato 18 de septiembre de 2015

Fecha de Liguidacion

del Contrato 30 de diciembre de 2016

www.icbf.gov.co

3 (caFcolombia (2 @ICBFColombia @icbfcolombiaoficial

Direccion Regional _ ; o
Calle 35 No. 88.11 PPrJeira - Plearaids . Linea gratuita nacional ICB
T Talafana 2401704 ' E 01 8000 91 8080
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Destinacion del Gasto  No Aplica

6. INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA, CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

Se establecen los indicadores de capacidad financiera. capacidad organizacional y capacidad
residual de contratacion minimos a ser acreditados por los proponentes, acorde con el numeral
3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Se consideraran habilitados
financieramente los proponentes que cumplan con la totalidad de los parametros definidos a
continuacion:

e Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Activo corriente sobre pasivo

corriente Mayor o igual a 1,2

Liquidez

Nivel de

. . : %
MR . Pasivo total sobre activo total | Menor o igual al 70%

Razon de Cobertura | Utilidad operacional dividida

de intereses. por los gastos de intereses Mayor o Igual a 1,5

Activo Corriente — Pasivo | Mayor o igual al 50% del

Capital de Frabajo Corriente presupuesto oficial

Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no
tiene obligaciones financieras, ocasionando que la razén de cobertura de intereses resulte en
indefinido o indeterminado, se considera que el proponente cumple con el indicador de Razén
de Cobertura de Intereses.

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el indice de
liquidez resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de
Liquidez.

Interpretacion
v Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las

obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversién en efectivo de sus
bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente).

v Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el
proponente.

www.icbf.gov.co
ﬂ CBFEColombia u @ICBFColombia @icbfcolombiaoficial

inea gratuita nacional 1CBf
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v" Razdén de Cobertura de Intereses: Es el numero de veces que el proponente cuenta para
cumplir con los gastos intereses.

v Capital de trabajo (solo para contratos que lo necesitan para los demas borrar):
Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente con el que
cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y
pagar el pasivo de corto plazo.

¢ Indicadores de capacidad organizacional

El proponente debera acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los
siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el
uso de activos del interesado, acorde al numeral 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de

2015:
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Utilidad  Operacional  / , o
Patriimoriio (RP) e oo Mayor o igual a 2%

Rentabilidad del Activo | Utilidad ~ Operacional  /

Mayor o igual a 1%
(RA) Activo Total

Interpretacion
v Rentabilidad del patrimonio: Es la capacidad de generaciéon de utilidad por cada peso

invertido en el patrimonio
v' Rentabilidad del Activo: Es la capacidad de generacion de utilidad por cada peso
invertido en el activo.

En el pliego de condiciones del respectivo proceso de seleccion se establecera la forma como
deberan acreditar los proponentes los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

Tratandose de Entidades Sin animo de Lucro (ESAL), teniendo en cuenta de que la
ausencia de lucro es una de las caracteristicas fundamentales de estas Entidades, se considera
que cumplen los requisitos de capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes

indicadores
INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO
Rentabilidad del Utiidad ~ Operacional /| payor o igual a 0%

www.icbf.gov.co
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INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional /

Mayor o igual a 0%
(RA) Activo Total

En el pliego de condiciones del respectivo proceso de seleccion se establecera la forma como
deberan acreditar los proponentes los indicadores de capacidad financiera y organizacional.

« Capacidad residual de contratacién (K de contratacion)

La capacidad residual de contratacion es la capacidad de un contratista de cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales
afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratacion (Guia
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de
Contratacion de Obra Publica, CCE). Se considerara habilitado financieramente el proponente
que cuente con una capacidad residual de contratacién igual o superior a la definida a
continuacién para el proceso de contratacion.

‘ Capacidad residual del proceso de

contratacién Capacidad residual del proponente

Mayor o igual al 100% de la capacidad

Presupuesto oficial estimado residual del proceso de contratacion

En el pliego de condiciones del respectivo proceso de seleccion se establecera la forma como
deberan acreditar los proponentes la capacidad residual de contratacion y como se calculara.

7. ANALISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS PROMEDIO DE SECTOR

s Precios promedio del sector

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio requerido por la
Entidad, se tomaron los precios unitarios de las bases de datos de la Gobernacion de Risaralda

y el Municipio de Pereira.

Con estos datos y los ofertados en el afio 2018 se estima el precio promedio dando como
resultado los valores que se presentan en la siguiente tabla:

www.icbf.gov.co
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ITEM

DESCRIPCION ACTIVIDADES

UNIDAD

PROMEDIO
SIMPLE

PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

LMPIEZA DE CANAL METALICA, INCLUYE APLICACION DE
IMPERMEABILIZACION. INCLUYE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y
TODO LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION. (NO INCLUYE REPINTE DE VIGAS AFECTADAS POR
HUMEDAD).

ML

$ 56.300

RETIRO DE ESCOMBROS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO A SITIO
AUTORIZADO. MANUAL

M3

$ 58.200

DESMONTE ALFAGIAS EXISTENTES EN SUPERBOARD. INCLUYE
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA SU CORRECTA
DESISTALACION

ML

$ 5.600

RECORRIDO DE CUBIERTA (INCLUYE REPARACION
FILTRACION+IMPERMEABILIZACION CON BRONCOPOLIESTER O
SIMILAR). INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

M2

$ 28.000

ASEO GENERAL OBRA

GB

$ 299618

MUROS Y ACABADOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRY WALL 1/2" DOS
CARAS E= 8 MM TERMINADO. INCLUYE ANDAMIOS,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

M2

$ 76.500

CARTERAS EN FIBROCEMENTO PARA CONFORMACION DE
VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS.INCLUYE ANDAMIOS,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

ML

$13.500

ALFAJIA MODELADA POR 3 CARAS EN FIBROCEMENTO ANCHO
HASTA 50 CM INCLUYE IMPERMEBILIZACION.INCLUYE
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ML

$ 67.000

ALFAJIA MODELADA POR 3 CARAS EN FIBROCEMENTO ANCHO
HASTA 65 CM INCLUYE IMPERMEBILIZACION.INCLUYE
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ML

$ 76.000

www.icbf.gov.co
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ALFAJIA MODELADA POR 3 CARAS EN FIBROCEMENTO ANCHO
HASTA 80 CM INCLUYE IMPERMEBILIZACION.INCLUYE
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

ML $ 97.000

11

PINTURA INTERIOR MUROS EN VINILO TIPO 1 CON 3 MANOS DE
PINTURA, INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES,
ANDAMIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

e $22.000

12

PINTURA INTERIOR CIELO RASO EN VINILO TIPO 1 CON 3
MANOS DE PINTURA, INCLUYE RESANES, ANDAMIOS Y

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Mz $ 22.000

CUBIERTAS

13

LIMPIEZA DE VIGAS CANALES INCLUYE RETIRO DE RESIDUOS.
INCLUYE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

L $ 10.000

CARPINTERIAS DE MADERA, ALUMINIO O METALICA

14

SUMINISTRO, REPARACION Y PINTURA ESTRUCTURA
CERRAMIENTO PERIMETRAL, INCLUYE DESMONTE DE TUBERIA
QUE PRESENTA CORROSION Y ORIFICIOS Y EL MONTAJE DE LA
TUBERIA METALICA 100X100 CAL 14, SE EFECTUARA
APLICACION DE LIJADO, ANTICORROSIVO GRIS Y PINTURA
ESMALTE PARA REJA EXTERIOR. INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPOS
Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Wl $ 10.000

VARIAS OBRAS CIVILES

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO EN TERRAZA. INCLUYE
RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MANTO EXISTENTE,
CORRECCION DE PENDIENTADO Y DESAGUES, LIMPIEZA Y
REPARACION DE SUPERFICIE CON MEJORADORN DE
ADHERENCIA, IMPRIMACION RESANE CON MORTERO
IMPERMEABILIZADO EN AREAS AFECTADAS, TRATAMIENTO DE
JUNTAS CON SELLADOR ELASTOMERICO, INSTALACION DE
MANTO TIPO ALUMANTTO O SIMILAR, INCLUYE ANDAMIOS,
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

e $ 152.000

16

SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE PARA COCINETA (NO
INCLUYE PUERTAS NI CUBIERTA). INCLUYE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

o $ 200.000

17

MANTENIMIENTO DE SENSORES DE HUMO. INCLUYE
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

- $ 35.000

www.icbf.gov.co
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ARREGLO DE FILTRACIONES DE AGUA EN DIFERENTES PUNTOS
DEL EDIFICIO. INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.

GL

$ 1.300.000

19

SELLADO DE JUNTAS EN FACHADA PRINCIPAL. INCLUYE
ANDAMIOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION

ML

$ 5.568

CENTRO ZONAL LA VIRGINIA

20

INSTALACION DE SANITARIOS AHORRADORES DE AGUA (DOBLE
DESCARGA). INCLUYE DESMONTE DEL EXISTENTE,
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UN

$120.000

Nota 1: Con este valor del promedio simple se verifica que los precios estan dentro de los
costos para el sector.

Nota 2: Con estos valores y las cantidades definidas se elaborara el presupuesto oficial de los
trabajos a contratar.
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