DESPACHO DEL ALCALDE

RESOLUCIÓN No. 0260 DE 8 DE MAYO DE 2023

"POR MEDIO DE LA CUAL ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SA-SIM-005-2023"

EL ALCALDE (E) MUNICIPAL DE MONTERÍA, en uso de sus competencias legales, especialmente las atribuidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto ley 019 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 0268 de 2023 y

CONSIDERANDO

1. Que el Municipio de Montería, realizó el proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-SIM-005-2023, de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes, con el fin de escoger al futuro contratista para contratar el siguiente objeto contractual: "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

2. Que se verificó por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal, la existencia de apropiación presupuestal suficiente y disponible por parte del Municipio de Montería para la vigencia fiscal 2023, y con el fin de amparar el costo de la contratación y se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23000596 de fecha 27 de febrero 2023 por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($985.774.532,00) expedidos por el Jefe de Presupuesto del Municipio de Montería.

3. Que el proceso de selección se adelantó bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO MENOR CUANTÍA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 Artículo 2º y en el Decreto 1082 de 2015.

4. Que se publicaron los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones de este proceso de selección, durante los días 3 de abril de 2023 hasta el 12 de abril de 2023, término de presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, plazo en el cual no se recibieron observaciones a los documentos del proceso.

5. Que el día 13 de abril de 2023, mediante Resolución No. 0205 expedida por el Alcalde Municipal, se ordenó la apertura del proceso de selección mediante la modalidad Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SA-SIM-005-2023 y se realizó la publicación del pliego de condiciones definitivo.

6. Que la fecha para manifestar interés fue hasta el día 18 de abril de 2023 hasta las 07:00 p.m., plazo en el cual se recibieron 87 manifestaciones de interés de acuerdo a lo consignado en la plataforma SECOP II.

Posición	Fecha y hora de interés	Entidad	Excluded by the lottery?
0	14/04/2023 9:57 AM	CONSORCIO AEROPUERTOS OD COLOMBIA, Neiva Número de documento 1001276643	☐
0	18/04/2023 12:04 PM	Consorcio Bumaj COLOMBIA, Bogotá Número de documento 999999999	☐
0	18/04/2023 10:31 AM	Guarium Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura Número de documento 901247479	☐
2	13/04/2023 10:26 PM	Leodegar Rafael Roys Mejia COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 84034968	☐
6	14/04/2023 9:54 AM	MARFIG COLOMBIA, Valledupar Número de documento 900488808	☐

8	14/04/2023 5:37 PM	**CONSORCIO MB CONSTRUCTORES** COLOMBIA, Ibagué Número de documento 0	☐
19	14/04/2023 7:56 AM	**CONSTRUCCIONES SS LTDA** COLOMBIA, Medellín Número de documento 800201990	☐
20	17/04/2023 11:31 AM	**CONSTRUCCIONES CIVILES JFM SAS** Número de documento 900045115	☐
22	14/04/2023 10:13 AM	**Wilmer Junior Gomez Brito** COLOMBIA, Barrancas Número de documento 79953559	☐
23	13/04/2023 5:44 PM	**EUROINCO SAS** Número de documento 901206778	☐
28	14/04/2023 1:32 PM	**INNOVACION COLOMBIA SAS** Número de documento 900693735	☐
31	14/04/2023 2:45 PM	**HENRY CASTRO CASTRO** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 8638308	☐
32	17/04/2023 7:29 AM	**RENAN CARDOZO CARDOZO** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 19363096	☐
34	17/04/2023 10:24 AM	**CONSORCIO SOGRAL VIAL** COLOMBIA, Montería Número de documento	☐
36	14/04/2023 4:02 PM	**CONSTRUSERVICIOS SAS** Número de documento 830500571	☐
37	13/04/2023 9:23 PM	**CONSORCIO 7GB-005**	☐
80	14/04/2023 1:08 PM	**CONSORCIO CIVIOBRAS 2C** COLOMBIA, Montería Número de documento	☐
84	14/04/2023 4:17 PM	**CONSORCIO PONCHO** COLOMBIA, Bogotá Número de documento	☐
85	14/04/2023 5:54 PM	**GEO CONSTRUCCIONES CORP. S.A.S** COLOMBIA, Montería Número de documento 901638437	☐
86	14/04/2023 7:22 PM	**CONSORCIO VGV** COLOMBIA, Riohacha Número de documento	☐
87	14/04/2023 9:35 PM	**ARGAL INGENIERIA LTDA** COLOMBIA, Tunja Número de documento 820003723	☐
89	15/04/2023 11:58 AM	**CONSORCIO GFP 50455** COLOMBIA, Ibagué Número de documento	☐
90	15/04/2023 12:03 PM	**INGTEC SAS** COLOMBIA, Duitama Número de documento 826000391	☐
91	15/04/2023 3:10 PM	**CONCEPTOS & INFRAESTRUCTURA S.A.S.** COLOMBIA, Cartagena Número de documento 901525540	☐
92	16/04/2023 3:50 PM	**CONSORCIO VIAL MP** COLOMBIA, Cartagena Número de documento 901623930	☐
93	16/04/2023 6:25 PM	**CONSORCIO CARIBE 2023** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento	☐
94	16/04/2023 7:20 PM	**CONSORCIO EZM 2023**	☐

		COLOMBIA, Sincelejo Número de documento	
95	17/04/2023 9:44 AM	**ALFONSO MAESTRE** COLOMBIA, Valledupar Número de documento 17971248	☐
96	17/04/2023 10:00 AM	**CONSORCIO VIAL TECMA** COLOMBIA, Montería Número de documento	☐
97	17/04/2023 10:05 AM	**RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S** COLOMBIA, Barranquilla Número de documento 901514977	☐
98	17/04/2023 10:13 AM	**PROCOM INGENIERIA SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 901359599	☐
99	17/04/2023 10:14 AM	**KAP CONSTRUCCIONES SAS** COLOMBIA, Montería Número de documento 901249383	☐
100	17/04/2023 10:17 AM	**ML** COLOMBIA, Medellín Número de documento 901012697	☐
101	17/04/2023 10:19 AM	**INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S** COLOMBIA, Montería Número de documento 9009468340	☐
102	17/04/2023 11:11 AM	**CUMBRE INGENIERÍA SAS** Número de documento 900321674	☐
104	17/04/2023 11:20 AM	**LESATH SAS** Número de documento 901239041	☐
105	17/04/2023 11:48 AM	**CONSORCIO VÍAS DE COLOMBIA** COLOMBIA, Sahagún Número de documento	☐
107	17/04/2023 2:36 PM	**CONSORCIO MERC 2022** COLOMBIA, Bogotá Número de documento	☐
108	17/04/2023 9:33 PM	**CONSORCIO EIPER** COLOMBIA, Cartagena Número de documento 901623412	☐
111	18/04/2023 9:53 AM	**CONSORCIO PUNTO 58** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 57842654	☐
112	18/04/2023 12:01 PM	**CONSORCIO VIAS TERCIARIAS MONTERIA** COLOMBIA, Cereté Número de documento	☐
113	18/04/2023 12:53 PM	**R&J INGENIERIA SAS** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900171717	☐
114	18/04/2023 3:13 PM	**CONSORCIO PUNTOS CRITICOS**	☐
		COLOMBIA, Montería Número de documento	
115	18/04/2023 3:32 PM	**JR FONSECA ING** Vías COLOMBIA, Riohacha Número de documento 825001618	☐
116	18/04/2023 3:34 PM	**Emprendimientosxyz** COLOMBIA, Bogotá Número de documento 900729547	☐
117	18/04/2023 3:49 PM	**CONSTRUCCIONES HHT S.A.S** COLOMBIA, Cartagena Número de documento 900767893	☐
118	18/04/2023 4:12 PM	**JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ** COLOMBIA, Neiva Número de documento 7722019	☐

7. Que el pliego de condiciones estableció en el numeral 2.4. SORTEO, lo siguiente:

"2.4. AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO

Si la entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo a través de software de la entidad estatal.

El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia de sorteo, la cual se llevará a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el Anexo 2 – Cronograma.

El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo."

8. Que en fecha 19 de abril de 2023 siendo las 3:00 p.m. se realizó sorteo de consolidación de oferentes mediante el software de la entidad con el siguiente resultado:

Nit	Rep. Legal	Nombre Establecimiento	Tipo Proveedor	Ciudad
900119437	MARIO FLOREZ	INCOVICOL S.A.S.	PERSONA JURIDICA	Floridablanca
900729547	CAMILO ANDRES BELTRAN CABIATIVA	Emprendimientosxyz	PERSONA JURIDICA	BOGOTA
900767893	HAROLD DE JESUS HOLLMANN TORRES	CONSTRUCCIONES HHT S.A.S	PERSONA JURIDICA	CARTAGENA
901012697	JOTAM MAESTRE DIAB	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	PERSONA JURIDICA	MEDELLIN
901247372	ALVARO GABRIEL ARREGOCES GARCIA	AGA CONSTRUCTORA SAS	PERSONA JURIDICA	BARRANCAS
901247479	Jose Ruben Fonseca Lopez	Guarium	PERSONA JURIDICA	Riohacha
901514977	ERIK SAMIR CHADID VERGARA	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	PERSONA JURIDICA	BARRANQUILLA
9009468340	Monica Patricia Padilla Salleg	INFRAESTRUCTURA BELMIRA S.A.S	PERSONA JURIDICA	MONTERIA
9014106189	RAMON ALVADO GUERRERO	vernierinfraestructura sas	PERSONA JURIDICA	CARTAGENA
9016471179	YULIANA MARCELA RAMIREZ GIRALDO	INTERCONSULTORIAS II SAS	PERSONA JURIDICA	MEDELLIN

9. Que no se recibieron observaciones al pliego de condiciones definitivo de acuerdo al cronograma del proceso.

10. Que, dentro del término previsto para el cierre del presente proceso, siendo este el 25 del mes de abril de 2023, se recibieron dos (2) ofertas a saber:

No. DE PROPONENTES	IDENTIFICACIÓN DE PROPONENTES	INTEGRANTES DE PROPONENTES PLURALES (Si aplica)	Porcentaje de Participación %
PROPONENTE 1:	**RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S**		
PROPONENTE 2:	**ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS**		

11. Que el 28 de abril de 2023, fue expedido el informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta presentada dentro del proceso de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. SA-SIM-005-2023, indicando lo siguiente:

PTE	NOMBRE	CAPACIAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	EXPERIENCIA	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE DIFERENTES AL ECONOMICO	CALIFICACION FINAL
P1	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S							RECHAZADO
P2	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	NO HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	40	NO HABIL

12. Que el día 3 de mayo de 2023 y en atención a la indisponibilidad general reportada por la Plataforma SECOP II el día 2 y 3 de mayo de 2023, se realizó adenda N° 1 para modificar el cronograma del proceso en aras de garantizar el traslado al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes hasta el día 5 de abril de 2023.

13. Que en fecha 8 de mayo de 2023, se publicó en la plataforma SECOP II el informe final de verificación final de requisitos habilitantes y evaluación de la propuesta con el siguiente resultado:

PTE	NOMBRE	CAPACIAD JURIDICA	CAPACIDAD FINANCIERA	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	EXPERIENCIA	CAPACIDAD RESIDUAL	PUNTAJE DIFERENTES AL ECONOMICO	CALIFICACION FINAL
P1	RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	99,71 PUNTOS	HABIL
P2	ML CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	HABIL	99,65 PUNTOS	HABIL

"CONCLUSIÓN: El comité recomienda adjudicar el presente proceso al PROPONENTE 1 RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S REPRESENTADO LEGALMENTE POR ERIK SAMIR CHADID VERGARA, IDENTIFICADO CON C.C. No 1.128.053.556 DE CARTAGENA obteniendo un puntaje total de 99,71/100 PUNTOS y una oferta económica por valor de NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($981.352.926)

14. En consecuencia, el Municipio de Montería adjudicará el contrato al proponente RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S, con Nit: 901.514.977-5, representada legalmente por ERIK SAMIR CHADID VERGARA, identificado con Cedula N° 1.128.053.556 de Cartagena, por valor de: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($981.352.926) INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PGIO, Y PAPSO.

Por lo anterior y acogiendo la recomendación del comité evaluador, el Alcalde (E) Municipal de Montería,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a RK CONSTRUCTION GROUP S.A.S, identificada con Nit: 901.514.977-5, representada legalmente por ERIK SAMIR CHADID VERGARA, identificado con Cedula N° 1.128.053.556 de Cartagena, el contrato que se celebrará con ocasión de este proceso de selección tramitado a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SA-SIM-005-2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DESDE EL PUENTE LA VORÁGINE HASTA LA VEREDA QUEBRADA SECA EN EL CORREGIMIENTO DE LETICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"** con un puntaje total de 99,71/100 puntos, por valor de **NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($981.352.926)** INCLUIDO COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, PGIO, Y PAPSO, con plazo de ejecución de **UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS,** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y firma del acta de inicio.

ARTICULO SEGUNDO: En virtud de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, el contenido de la presente Resolución se entiende notificado al proponente favorecido, y comunicado a los no favorecidos.

ARTICULO TERCERO: Este acto es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario, no obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993

Dado en Montería, a los ocho (8) del mes de abril de 2023.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original Firmado
LUPITA BELLO TOUS
ALCALDE (E)
Decreto N° 0268 de 2 de mayo de 2023
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyectó Jurídicamente: Mónica Cantillo G.- Abogada Contratista
Revisó jurídicamente: Katya Cabrales B.- Asesora Externa OAJ
Aprobó: Karina Carrascal S - Jefe Oficina Asesora Jurídica