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Entre la Ing. ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE, identificada con cedula de ciudadanía 
No. 60. 351.375 de Cúcuta en calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de San José de 
Cúcuta, nombrada mediante Decreto No. 0001 del 2 de enero de 2020 y posesionada en la misma 
fecha, según consta en acta N° 014 de 2 de enero de 2020, actuando en nombre y representación 
del Municipio de San José de Cúcuta, debidamente facultada para firmar el presente contrato de 
conformidad con el Decreto Municipal Nº 0002 del 03 de enero de 2022 “Por el cual se efectúan unas 
delegaciones en materia contractual y de ordenación de gasto público para la vigencia fiscal 2022”, 
modificado por los Decretos Municipales No. 044 y el No. 045 de 2022, por una parte; y, por la otra, 
INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S., con NIT. 900899867-1, representada legalmente 
por CIRO MAURICIO PERALTA GUTIERREZ, identificado con número de cedula 80.773.605 de 
Bogotá, en adelante el “Contratista”, con correo de notificaciones judiciales, 
ingdecolsas@hotmail.com hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones: 

I. Que mediante Resolución No. 076 del 24 de agosto de 2022 la Entidad abrió el Proceso de
Contratación número SIM-LP-004-2022

II. Que mediante Resolución No. 100 del 10 de octubre de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 

CLAUSULA 1. DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
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CLAUSULA 2. OBJETO 

El Contrato tiene por objeto: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O RUTINARIO DE PUENTES 
VEHICULARES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA FASE I” LOTE 2 

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SIM-LP-004-
2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 

Nº ÍTEM DE PAGO 

ESPECIFICACION
ES  

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD 
 VALOR CON 
CORRECCION 
ARITMETICA 

 VALOR TOTAL 
OFERTA 

ECONOMICA 
GENER

AL 
PARTIC
ULAR 

PUENTE SOBRE REDOMA EL SALADO AV. LIBERTADORES - AV CAMILO DAZA 

1. 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES VEHICULAR PUENTE SOBRE REDOMA EL SALADO AV. LIBERTADORES - AV 
CAMILO DAZA 

1.1 
INV-

465-13

CORTE DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO 

ML 10,00  $    4.898,00 
 $  

48.980,00 

1.2 
INV-

420-13

IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA  
(Suministro, 
Barrido Superficie 
y Riego) 

M2 25,00  $    4.390,00 
 $  

109.750,00 
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1.3 
INV-

233-13

GEOMALLA 
PARA 
REFUERZO DE 
CARPETA 
ASFALTICA 

M2 13,00  $    21.102,00 
 $  

274.326,00 

1.4 
INV-

460-13

FRESADO DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO  <7 
CM 

M2 25,00  $    13.567,00 
 $  

339.175,00 

1.5 
INV-

450-13

MEZCLA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE TIPO 
MDC-19 
(Suministro, 
Extendido, 
Nivelación y 
Compactación)
(no incluye 
transporte del 
material)

M3 2,00  $   749.769,00 
 $  

1.499.538,00 

1.6 
INV-

466-13

SELLO DE 
GRIETAS EN 
CARPETA 
ASFALTICA 

ML 300,00  $    11.909,00 
 $  

3.572.700,00 

1.7 
INV-

300-13

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
GRANULAR Y 
ASFALTICO 
(hasta 18km) 

M3.KM 225,00  $    1.359,00 
 $  

305.775,00 

1.8 
INV-

900-13
- 

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
DE FRESADO 

M3.KM 30,00  $    1.411,00 
 $  

42.330,00 

1.9 
INV-

900-13

TRANSPORTE 
PARA RETIRO 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 
(hasta 18km) 

M3.KM 50,00  $    1.411,00 
 $  

70.550,00 

1.10 ESP. P2 
DISPOSICION 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 3,00  $    3.042,00 
 $  

9.126,00 

1.11 

LIMPIEZA  PARA 
BARRERAS 
EXISTENTES 
TIPO NEW 
JERSEY  (lavado 
con hidrolavadora 
industrial presion 
3000psi a 
vapor)(h<3m) 

M2 1342,00  $    5.756,00 
 $  

7.724.552,00 

1.12 

PINTURA EN 
GRIS COBALTO 
PARA 
BARRERAS 
EXISTENTES 

M2 1342,00  $    30.000,00 
 $  

40.260.000,00 
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TIPO NEW 
JERSEY.(Incluye 
suministro y 
aplicación) 

1.13 

LIMPIEZA  PARA 
BARRERAS 
LATERALES  
(lavado con 
hidrolavadora 
industrial presion 
3000psi a 
vapor)(h<3m) 

M2 1908,00  $    5.756,00 
 $  

10.982.448,00 

1.14 

PINTURA EN 
GRIS COBALTO 
PARA 
BARRERAS 
LATERALES.(Incl
uye suministro y 
aplicación) 

M2 1908,00  $    30.000,00 
 $  

57.240.000,00 

1.15 

PINTURA DE 
BORDILLOS 
H=20-30cm  
(incluye 
suministro y 
aplicación, pintura 
acrilica de trafico 
amarilla/negra) 

ML 783,00  $    12.700,00 
 $  

9.944.100,00 

1.16 
INV-

672-13

BORDILLO DE 
CONFINAMIENT
O 21Mpa H= 30-
40 B =15 CM 
INSITU (incluye 
acero de 
Refuerzo) 

ML 250,00  $    55.394,00 
 $  

13.848.500,00 

1.17 
IDU-
6569 

SEPARADOR 
VIAL (Tachon 
vial)  (suministro e 
instalacion) 

UN 22,00  $    37.730,00 
 $  

830.060,00 

1.18 

DELINEADOR 
TUBULAR 
SIMPLE HITO 
(suministro e 
instalacion) 

UN 20,00  $    56.133,00 
 $  

1.122.660,00 

1.19 
INV-

700-13

LINEA DE 
DEMARCACION 
VIAL 
(A=0,12M.Pintura 
plastica en frio 
para trafico, 
incluye suministro 
y aplicacion con 
equipo y 
microesferas) 

ML 4800,00  $    5.139,00 
 $  

24.667.200,00 
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1.20 
INV-

700-13

DEMARCACION 
VIAL  
(SENDEROS, 
FLECHAS, 
CEBRA VIAL, 
ETC) ,pintura 
plastica en frio 
para trafico, 
incluye suministro 
y aplicación con 
equipo y 
microesferas) 

M2 42,00  $    59.465,00 
 $  

2.497.530,00 

PUENTE JORGE GAITAN DURAN 

2 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES VEHICULAR PUENTE JORGE GAITAN DURAN 

2.1 
INV-

465-13

CORTE DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO 

ML 12,00  $    4.898,00 
 $  

58.776,00 

2.2 
INV-

420-13

IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA  
(Suministro, 
Barrido Superficie 
y Riego) 

M2 9,00  $    4.390,00 
 $  

39.510,00 

2.3 
INV-

233-13

GEOMALLA 
PARA 
REFUERZO DE 
CARPETA 
ASFALTICA 

M2 81,00  $    21.102,00 
 $  

1.709.262,00 

2.4 
INV-

460-13

FRESADO  DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO (No 
incluye transporte 
y disposición final 
de material 
fresado) 

M2 162,00  $    13.567,00 
 $  

2.197.854,00 

2.5 
INV-

450-13

MEZCLA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE TIPO 
MDC-19 
(Suministro, 
Extendido, 
Nivelación y 
Compactación)
(no incluye 
transporte del 
material)

M3 1,00  $   749.769,00 
 $  

749.769,00 

2.6 
INV-

466-13

SELLO DE 
GRIETAS EN 
CARPETA 
ASFALTICA 

ML 150,00  $    11.909,00 
 $  

1.786.350,00 
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2.7 
INV-

300-13

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
GRANULAR Y 
ASFALTICO 

KM-
M3 

225,00  $    1.359,00 
 $  

305.775,00 

2.8 
INV-

900-13
- 

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
DE FRESADO 

M3.KM 194,00  $    1.411,00 
 $  

273.734,00 

2.9 
INV-

900-13

TRANSPORTE 
PARA RETIRO 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

KM-
M3 

17,00  $    1.411,00 
 $  

23.987,00 

2.10 ESP. P2 
DISPOSICION 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 1,00  $    3.042,00 
 $  

3.042,00 

2.11 
IDU-
5195 

CONCRETO DE 
3000 PSI DE 3/8 
PULG INCLUYE 
ACLERANTE 
PARA 
RESISTENCIA A 
3 DIAS 
(mantenimiento 
juntas de 
dilatacion) 

ML 24,00  $    58.895,00 
 $  

1.413.480,00 

2.12 

LIMPIEZA  PARA 
BARRERAS 
EXISTENTES 
TIPO NEW 
JERSEY  (lavado 
con hidrolavadora 
industrial presion 
3000psi a 
vapor)(h<3m) 

M2 1404,00  $    5.756,00 
 $  

8.081.424,00 

2.13 

PINTURA EN 
AMARILLO/FRAN
JA NEGRA PARA 
BARRERAS 
EXISTENTES 
TIPO NEW 
JERSEY.(Incluye 
suministro y 
aplicación) 

M2 1404,00  $    40.000,00 
 $  

56.160.000,00 

2.14 

CAMBIO DE 
LOSAS ANDEN 
1m*1m con 
refuerzo 
(suministro e 
instalacion) 

UN 4,00  $   132.669,00 
 $  

530.676,00 

2.15 

PINTURA DE 
BORDILLOS 
H=20-30cm  
(incluye 
suministro y 

ML 120,00  $    12.700,00 
 $  

1.524.000,00 
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aplicación, pintura 
acrilica de trafico 
amarilla/negra) 

2.16 

BORDILLO DE 
CONFINAMIENT
O 21Mpa H= 30-
40 B =15 CM 
INSITU (incluye 
acero de 
Refuerzo) 

ML 15,00  $    55.394,00 
 $  

830.910,00 

2.17 

LIMPIEZA DE 
BARANDAS 
METALICAS 
(lavado con 
hidrolavadora 
industrial presion 
3000psi a vapor-
Caldera 
diesel)(h<3m) 

ML 400,00  $    20.908,00 
 $  

8.363.200,00 

2.18 

PINTURA EN 
AMARILLO PARA 
BARANDA 
METALICA PASO 
PEATONAL 
(incluye 
suministro y 
aplicación de 
pintura acrilica, 
baranda de 3 
secciones )  

ML 400,00  $    40.000,00 
 $  

16.000.000,00 

2.19 
INV-

700-13

LINEA DE 
DEMARCACION 
VIAL 
(A=0,12M.Pintura 
plastica en frio 
para trafico, 
incluye suministro 
y aplicacion con 
equipo y 
microesferas) 

ML 1608,00  $    5.139,00 
 $  

8.263.512,00 

REDOMA A DESNIVEL ARNULFO BRISEÑO 

3 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES VEHICULAR REDOMA A DESNIVEL ARNULFO BRISEÑO 

3.1 
INV-

465-13

CORTE DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO 

ML 56,00  $    4.898,00 
 $  

274.288,00 

3.2 
INV-

420-13

IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA  
(Suministro, 

M2 2,00  $    4.390,00 
 $  

8.780,00 
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Barrido Superficie 
y Riego) 

3.3 
INV-

233-13

GEOMALLA 
PARA 
REFUERZO DE 
CARPETA 
ASFALTICA 

M2 112,00  $    21.102,00 
 $  

2.363.424,00 

3.4 
INV-

460-13

FRESADO  DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO (No 
incluye transporte 
y disposición final 
de material 
fresado) 

M2 224,00  $    13.567,00 
 $  

3.039.008,00 

3.5 

MEZCLA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE TIPO 
MDC-19 
(Suministro, 
Extendido, 
Nivelación y 
Compactación)
(no incluye 
transporte del 
material)

M3 13,00  $   740.000,00 
 $  

9.620.000,00 

3.6 
INV-

466-13
IDU-
4598 

SELLO DE 
GRIETAS EN 
CARPETA 
ASFALTICA 

ML 200,00  $    11.909,00 
 $  

2.381.800,00 

3.7 
IDU-
5195 

CONCRETO DE 
3000 PSI DE 3/8 
PULG INCLUYE 
ACLERANTE 
PARA 
RESISTENCIA A 
3 DIAS 
(mantenimiento 
juntas de 
dilatacion) 

ML 60,00  $    58.895,00 
 $  

3.533.700,00 

3.8 
INV-

300-13

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
GRANULAR Y 
ASFALTICO 

KM-
M3 

195,00  $    1.359,00 
 $  

265.005,00 

3.9 
INV-

900-13
- 

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
DE FRESADO 

M3.KM 269,00  $    1.411,00 
 $  

379.559,00 

3.10 
INV-

900-13

TRANSPORTE 
PARA RETIRO 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

KM-
M3 

644,00  $    1.411,00 
 $  

908.684,00 

3.11 ESP. P2 
DISPOSICION 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 43,00  $    3.042,00 
 $  

130.806,00 
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3.12 

LIMPIEZA DE 
BARANDA 
METALICAS 
(lavado con 
hidrolavadora 
industrial presion 
3000psi a vapor-
Caldera 
diesel)(h<3m) 

ML 875,00  $    4.753,00 
 $  

4.158.875,00 

3.13 

PINTURA EN 
AMARILLO PARA 
BARANDA 
METALICA PASO 
PEATONAL 
(incluye 
suministro y 
aplicación de 
pintura acrilica, 
baranda de 3 
secciones )  

ML 875,00  $    40.000,00 
 $  

35.000.000,00 

3.14 

PINTURA DE 
BORDILLOS 
H=20-30cm  
(incluye 
suministro y 
aplicación, pintura 
acrilica de trafico 
amarilla/negra) 

ML 2745,00  $    12.700,00 
 $  

34.861.500,00 

3.15 

BORDILLO DE 
CONFINAMIENT
O 21Mpa H= 30-
40 B =15 CM 
INSITU (incluye 
acero de 
Refuerzo) 

ML 40,00  $    55.394,00 
 $  

2.215.760,00 

3.16 

REDUCTORES 
DE VELOCIDAD  
(estoperol, 
incluye suministro 
e instalacion) 

UN 350,00  $    9.428,00 
 $  

3.299.800,00 

3.17 

DELINEADOR 
TUBULAR 
SIMPLE HITO 
(suministro e 
instalacion) 

UN 10,00  $    56.133,00 
 $  

561.330,00 

3.18 
SEPARADOR 
VIAL (suministro 
e instalacion) 

UN 15,00  $    37.730,00 
 $  

565.950,00 

3.19 
INV-

700-13

DEMARCACION 
VIAL  
(SENDEROS, 
FLECHAS, 
CEBRA VIAL, 
ETC) ,pintura 
plastica en frio 

M2 324,00  $    55.000,00 
 $  

17.820.000,00 
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para trafico, 
incluye suministro 
y aplicación con 
equipo y 
microesferas) 

3.20 
INV-

700-13

LINEA DE 
DEMARCACION 
VIAL 
(A=0,12M.Pintura 
plástica en frio 
para trafico, 
incluye suministro 
y aplicacion con 
equipo y 
microesferas) 

ML 4140,00  $    5.139,00 
 $  

21.275.460,00 

PUENTE ATIRANTADO CANAL BOGOTA 

4 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES VEHICULAR PUENTE ATIRANTADO CANAL BOGOTA 

4.1 
INV-

465-13

CORTE DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO 

ML 28,00  $    4.898,00 
 $  

137.144,00 

4.2 
INV-

420-13

IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA  
(Suministro, 
Barrido Superficie 
y Riego) 

M2 210,00  $    4.390,00 
 $  

921.900,00 

4.3 
INV-

233-13

GEOMALLA 
PARA 
REFUERZO DE 
CARPETA 
ASFALTICA 

M2 105,00  $    21.102,00 
 $  

2.215.710,00 

4.4 
INV-

460-13

FRESADO  DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO (No 
incluye transporte 
y disposición final 
de material 
fresado) 

M2 210,00  $    13.567,00 
 $  

2.849.070,00 

4.5 
INV-

450-13

MEZCLA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE TIPO 
MDC-19 
(Suministro, 
Extendido, 
Nivelación y 
Compactación)
(no incluye 
transporte del 
material)

M3 13,00  $   740.000,00 
 $  

9.620.000,00 
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4.6 
INV-

466-13

SELLO DE 
GRIETAS EN 
CARPETA 
ASFALTICA 

ML 150,00  $    11.909,00 
 $  

1.786.350,00 

4.7 
INV-

300-13

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
GRANULAR Y 
ASFALTICO 

KM-
M3 

1830,00  $    1.359,00 
 $  

2.486.970,00 

4.8 
INV-

900-13
- 

TRANSPORTE 
DE MATERIAL 
DE FRESADO 

M3.KM 252,00  $    1.411,00 
 $  

355.572,00 

4.9 
INV-

900-13

TRANSPORTE 
PARA RETIRO 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

KM-
M3 

347,00  $    1.411,00 
 $  

489.617,00 

4.10 ESP. P2 
DISPOSICION 
DE MATERIAL 
SOBRANTE 

M3 23,00  $    3.042,00 
 $  

69.966,00 

4.11 
IDU-
5195 

CONCRETO DE 
3000 PSI DE 3/8 
PULG INCLUYE 
ACLERANTE 
PARA 
RESISTENCIA A 
3 DIAS 
(mantenimiento 
juntas de 
dilatacion) 

ML 10,00  $    58.895,00 
 $  

588.950,00 

4.12 
INV-

700-13

LINEA DE 
DEMARCACION 
VIAL 
(A=0,12M.Pintura 
plastica en frio 
para trafico, 
incluye suministro 
y aplicacion con 
equipo y 
microesferas) 

ML 1100,00  $    5.139,00 
 $  

5.652.900,00 

4.13 
INV-

700-13

DEMARCACION 
VIAL  
(SENDEROS, 
FLECHAS, 
CEBRA VIAL, 
ETC) ,pintura 
plastica en frio 
para trafico, 
incluye suministro 
y aplicación con 
equipo y 
microesferas) 

M2 60,00  $    59.465,00 
 $  

3.567.900,00 
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5 
COMPONENTES SST, AMBIENTAL, PMT 

5.1 - 

ANEXO 

COMPO
NENTE 

COMPONENTE 
SST 

GLB 1,00  $   14.533.000,00 
 $  

14.533.000,00 

5.2 - 
ANEXO 
COMPO
NENTE 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

GLB 1,00  $   12.884.050,00 
 $  

12.884.050,00 

5.3 - 
ANEXO 
COMPO
NENTE 

PLAN DE 
MANEJO DEL 
TRANSITO 

GLB 1,00  $    8.103.272,00 
 $  

8.103.272,00 

VALOR TOTAL 
$492.630.661,00 

DESCRIPCION  PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN  A= 23% 

IMPREVISTO  I= 1% 

UTILIDAD  U= 6% 

TOTAL A.I.U A.I.U.= 30% 

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de dos (2) meses contados a partir de 
la suscripción del acta de Inicio entre las partes contratantes, con el visto bueno del interventor 
contratado, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo.  

El contrato podrá igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el 
plazo estimado establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO queden completamente 
satisfechas.   

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida 
con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  

PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de recibo final a 
satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista, la interventoría y supervisión dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato 
aprobado por la Secretaría de Infraestructura. Durante este período, el INTERVENTOR, atendiendo 
lo que evidencie del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las 
medidas que deban adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto 
de subsanación. 

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO 

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($492.630.661), 
equivalentes a 492,630 SMLMV para el año de suscripción del contrato, es decir 2022 y con cargo 
al rubro, Nº 2.3.2.02.02.005.24. El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase 
el valor total establecido en el presente Contrato. 

CLAUSULA 6. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 

Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de 
aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las 
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa 
ley.  

El Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia 
entre sus cláusulas. En el caso de que existan discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden 
de prelación: contrato, pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la 
propuesta del contratista.  

CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
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El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

N° CDP 
FECHA 

CÓDIGO 
BPIN CÓDIGO 

DESCRIPCIÓ N 
VALOR FUENTE 

00 
003084 

01-07-2022 2020540010054 2.1.2.3.2.02.02.005.24 Servicios de la 
construcción  

    $1,100.000.000,00 
1.2.1.0.00.1-ICLD 
– LIBRE
ASIGNACIÓN

El valor total del contrato será afectado presupuestalmente de la siguiente manera: 

- El valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS TREINTA
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($492.630.661) serán pagados de la
Disponibilidad presupuestal No. 00 003084 de fecha del 01 de julio de 2022, Rubro
2.1.2.3.2.02.02.005.24 fuente del recurso 1.2.1.0.00.1-ICLD – LIBRE ASIGNACIÓN, código
BPIN 2020540010054.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 

EL MUNICIPIO a través de la SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA, cancelará el valor del 
contrato resultante del presente proceso de la siguiente manera: 

El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto 
del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de 
pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y 
aceptadas por la interventoría contratada. 

La Secretaría de Infraestructura cancelará el valor del contrato (lote y/o lotes) será cancelado 
mediante pagos parciales, los cuales serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra 
ejecutado, recibido y certificado por el interventor hasta completarse el 95% del valor total del 
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contrato. El restante 5% del valor total del contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidación 
del contrato. Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de informes de la 
interventoría realizada y certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del 
contrato; el supervisor del contrato de Interventoría, expedirá certificación de cumplimiento 
verificando que el Interventor acredite el porcentaje de avance real de ejecución de las obras sobre 
las que ejerce interventoría Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber 
cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas 
en la minuta contractual. Así mismo para cada pago, el interventor deberá acreditar que se encuentra 
al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 
23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. 

NOTA 1: EL Municipio de San José de Cúcuta no reconocerá, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de 
las propuestas. 

NOTA ACLARATORIA: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre 
el particular y se compromete a coadyuvar en el trámite de los giros. 

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente 
aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, 
adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, 
para dar cabal cumplimiento del contrato; se entiende como obligaciones del Contratista además de 
las consignadas en el estudio previo, pliego de condiciones y ANEXO 4 del proceso, las siguientes: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a: 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación,
incluyendo los anexos de los componentes de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión
ambiental y gestión social.
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2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del proceso de contratación.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de las obras previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.

4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de
la oferta.

7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

8. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social,
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.

9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal
(EPP).

10. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
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14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de
la oferta.

15. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes
del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

16. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero.

17. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

18. Suscribir oportunamente el acta de inicio, dentro de los tres (3) días hábiles a la suscripción del
contrato; y demás actas y documentos y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con la
interventoría del mismo, cuando corresponda.

19. Entregar para la revisión y aprobación de la interventoría los documentos elaborados en
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo,
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así como la información
debidamente georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos dados desde la
interventoría.

20. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión del Municipio
de San José de Cúcuta.

21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.

22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio de San José de Cúcuta, así como a todas
las normas que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cúcuta en la ejecución
del contrato.
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23. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta
sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y
disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las
actividades derivadas de la ejecución del contrato.

24. Facilitar a la supervisión y al INTERVENTOR todas las evidencias que soporten el cumplimiento
normativo ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las normas
vigentes sobre la materia y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

25. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes
y recursos tecnológicos (hardware y software).

26. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al
INTERVENTOR del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para
cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA
y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.

27. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el
cual se modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contratación de mano de obra
local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y
el artículo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.

28. Responder las solicitudes y peticiones de la interventoría y supervisión y de la entidad contratante
dentro del término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado

en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

29. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato,
soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben
sustentarse en la mera liberalidad de las partes.

30. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero
del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendación
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financiera y/o técnica y/o legal al MSJC.  

31. Informar al MSJC y a la interventoría cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se presenten
daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites inherentes
al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnización.

32. Asegurar durante el desarrollo y ejecución del contrato, se mantengan las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes al momento en que se presentó la propuesta.

33. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento
de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre
la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.

34. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.

35. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato,
en los términos establecidos en el mismo.

36. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza
del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

37. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con la interventoría del mismo,
cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley.

38. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

39. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)

40. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato.

OBLIGACIONES TÉCNICAS 

1. El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las actividades resultantes del contrato,
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debe tener en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que 
permitan ajustar el resultado de las obras realizadas.   

2. Presentar a la interventoría el cronograma detallado de la Etapa de Construcción.

3. Presentar a la interventoría el Programa de manejo Ambiental en Obra –MAO- cumpliendo con la
norma aplicable a la materia, en caso de aplicar este requerimiento

4. Presentar a la interventoría, supervisión y a la secretaria de tránsito para la aprobación los planes
de manejo de tráfico (PMT) de los segmentos que serán intervenidos durante la Etapa de
Construcción, en caso de ser necesario.

5. Tener aprobados por la interventoría las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por
la entidad para la ejecución del contrato de obra.

6. El Contratista deberá entregar para aprobación de la interventoría la siguiente información a la
suscripción del acta de inicio:

a. Programación y/o cronograma de obra

b. Flujo de Fondos

c. Plan de manejo ambiental

d. Plan de calidad de obra. Análisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar.

e. Plan de Gestión Social.

f. Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD).

7. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecerá la constitución de una
Bitácora de Obra, la cual se llevará con el más estricto seguimiento de las actividades,
acontecimientos y observaciones por parte de los Residentes de Obra y Interventoría.

8. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los análisis de precios
unitarios.

9. Realizar una revisión de la obra dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del acta de inicio,
en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entenderá que las actividades
planteadas están en su totalidad y no tienen ningún tipo de falencia que pueda retrasar la obra.

10. Entregar a la interventoría del contrato, el día siguiente a la suscripción del acta de inicio, la
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justificación del A.I.U. propuesto en la oferta para su aprobación.  

11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idóneos.

12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos señalados en
las garantías exigidas y a partir de la entrega de la obra.

13. Solicitar la ampliación de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera,
con el fin de llevar a feliz término el objeto del contrato.

14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se debe entregar para la
suscripción del acta de inició.

15. Cuando tenga más del 5% de atraso físico real de obra, deberá elaborar y ejecutar planes de
contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 días calendarios.

16. Efectuar las correcciones que por parte de la interventoría del contrato se indiquen en los tiempos
establecidos en el Cronograma de Obra (programación de Obra, optimizando el total de ejecución
de la obra).

17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la
entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del
contrato.

18. Emplear todos los medios y herramientas tecnológicas que sean necesarias para el óptimo y
eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relación del tipo y clase de equipos necesarios para
el cumplimiento del objeto contractual para ser avalado por la supervisión con la aprobación y
sugerencias de su implementación por parte de los organismos de control de la Obra.

19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para el desarrollo de las obras.

20. El contratista no podrá hacer modificaciones a los diseños aportados, sin autorización de la
entidad contratante.

21. Posterior al recibo a satisfacción de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06)
durante el cubrimiento de la garantía de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras
mal ejecutadas.

22. Llevar un registro fotográfico donde se evidencia el inicio y ejecución de las obras, discriminados
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por etapas y con su debida georreferenciación para el cargue en el sistema de información geográfica 
(SIG). 

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parámetros y normas establecidas
por las Corporaciones Autónomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades
reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual deberá ser presentado el día siguiente
después de la suscripción del acta de inicio de la obra y deberá estar aprobado por la Interventoría
y debe contener como mínimo:

a. Posibilidades de mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo

de procesos constructivos

b. Elementos para la elaboración de programas que permitan la mitigación de impactos sociales

y ambientales

c. Programa para el manejo de residuos y disposición final

d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción

e. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la Escorrentía

f. Vertimiento y disposición final de residuos peligrosos

g. Impacto ambientales en el vecindario

h. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos.

i. Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje

j. Manejo del transporte de materiales

k. Seguridad y Salud en el Trabajo

l. Exigir que las entidades encargadas de la explotación de las canteras cuenten con las

autorizaciones correspondientes.

m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las

autorizaciones respectivas

n. Adecuación de campamentos

o. Manejo de contingencias

p. Gestión social.

q. El cumplimiento de las demás condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el
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plan de manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar. 

2. El Contratista deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales
y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los
trabajadores en misión.

3. Para el caso de la Resolución 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluación
de los estándares mínimos SGSST, el contratista deberá dar cumplimiento con las directrices
contenidas en esta, para lo cual anexarán la lista de chequeo de acuerdo al capítulo correspondiente
según la cantidad de trabajadores que participen en la ejecución de la obra, capítulos I, II, III y IV
según corresponda, la lista de chequeo deberá estar firmado por el representante legal y un
Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50 horas en cumplimiento de la Ley.

4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentará el nivel de formación (Técnico,
Tecnólogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 1956 del 25 de abril
de 2018, DIPON.

5. El contratista deberá anexar la matriz de peligros propia del área a trabajar, donde se especifiquen
las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para
disminuir el riesgo de exposición, entre otras las siguientes:

- Protección respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxígeno por encima del 19.5% y por

debajo del 23.5 %.

-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite.

-Protección a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos

ajustados de seguridad.

-Otros equipos de protección: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de seguridad,

camisa de manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo.

6. El contratista deberá presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias diseñado en caso de una
eventualidad, accidente o un hecho catastrófico en el desarrollo de las actividades propias de la
ejecución de la obra, donde se establezca el antes, durante y después, así mismo relacionará los
canales de comunicación. Utilizará señalización que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL
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NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se indique el tipo de peligro. Deberá tener 
extintores tipo industrial en la zona donde se realice las actividades. Hacer llegar las hojas de 
seguridad de los productos químicos a utilizar y los soportes del cumplimiento de estos requisitos a 
la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

7. El contratista deberá relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realización de
las tareas de alto riesgo contemplados en la ejecución de las actividades del contrato, para lo que
también debe anexar la lista de chequeo de análisis de trabajo seguro.

8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposición riesgo eléctrico.

9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificación al cumplimiento a lo
establecido en la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas.

10. El contratista deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal e Individual de
acuerdo a la exposición de peligros y riesgos en donde deberá contemplar la frecuencia de entrega
del elemento, así mismo anexará registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitación.

11. El contratista deberá realizar la inducción y re inducción a los trabajadores sobre los peligros
priorizados, documentado la misma y realizando evaluación.

12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para
realizar las actividades de alto riesgo.

13. En este caso deberá estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien
estará al pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecución (por
ejemplo, si son requeridos andamios, estos deberán estar certificados y se enviara los soportes a
supervisión).

14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolución 1409 del 2012 emitida por el
Ministerio de Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas
y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la
economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de
la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de
caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.

15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos
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legales establecidos en la legislación Colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto 
del contrato, presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicación específico 
para cada tarea necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado.   

16. Es obligación del contratista entregar carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL,
al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al
día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato.
(Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto). Anexará documento
comprometiéndose a dicha actividad.

17. El contratista emitirá documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente
colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra
Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre
otras en las que aplique.

18. El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el
mantenimiento que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las
zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, así mismo deberá
realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rígida con inmovilizador y Botiquín tipo B
para la atención a emergencia.

19. El contratista deberá adjuntar cronograma de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y
accidentalidad.

21. El contratista reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus
respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”.

22. El Contratista se deberá comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las
actividades de alto riesgo, si el profesional no está, se suspenderá la actividad.

23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberán ser entregados al
inicio de la ejecución de la obra so pena de ser suspendida la misma.

Obligaciones de componente social 
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1. Presentar a la supervisión el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días
calendario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar,
actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la
Fase de Obras.

2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por frente,
previa aprobación por parte de la supervisión, con la comunidad en el área de influencia del contrato
en la cual se socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una
presentación del contrato para la junta de acción comunal.

3. Convocar la comunidad, a la Interventoría y a la supervisión al MSJC y las partes interesadas a
asistir y participar de las reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con
lo exigido en el contrato. Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención
dando trámite a las mismas e informando al MSJC.

4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución
de obras, efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los
lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la supervisión.

5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del
contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro
fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de
obra y deberá contar con la revisión y aprobación de la interventoría y deberá ser remitido al MSJC,
copia de las Actas de Vecindad levantadas.

6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgación: convocatoria a
reunión de inicio, Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. -
Programa de información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). - Programa de
acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de
vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la
supervisión, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas
de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos de las vías, espacio público y fachadas
de los predios, en lo que le aplique al proyecto

7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social.

8. Remitir a la supervisión un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior,
(mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los
primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos
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necesarios para la elaboración del informe del componente social.  

9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas:

• Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización.

• Programa de divulgación: Distribución de información ciudadana o comunicados y volantes PMT.

• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios

aprobados por la supervisión y el MSJC.

• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra.

• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes.

• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y

rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de

compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos.

• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano

de Obra No Calificada (MONC).

10. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como
desvíos

Obligaciones del componente coordinación interinstitucional:  

1. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) del proyecto (en Excel, discriminando fecha de
solicitud, fecha de finalización por cada tramo, para permitir que la interventoría realice el
seguimiento) el PMT para inventario de tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo
a la interventoría y gestionar su aprobación ante la Secretaría de Tránsito correspondiente. La
aprobación del PMT por parte de la Secretaria de Tránsito es requisito indispensable para el inicio
de la ETAPA DE EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisión, aprobación y
seguimiento por parte de la supervisión del contrato. El PMT se ejecutará en los casos que se
requieran.

2. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto
a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí
mencionados.

3. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el
desarrollo de las obras por partes de las entidades encargadas.
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Obligaciones en materia de vinculación de población vulnerable:  

1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe
corresponder a población vulnerable. del 10% requerido de población vulnerable, un 3% debe
corresponder a población víctima del conflicto armado; según la información suministrada por la
secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o Secretaría de equidad de género, y/o Secretaría de
bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases de datos de las asociaciones y
agremiaciones de la población víctima, legalmente establecidas. Lo anterior para garantizar el
cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).

2. El CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de la población vulnerable y/o
personas del Municipio de San José de Cúcuta. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan
con el perfil solicitado, de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó
la consulta. El CONTRATISTA, deberá presentar a la supervisión los contratos que acrediten la
vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con el Municipio de San José de Cúcuta, las 
siguientes obligaciones específicas:  

1. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato
el cronograma de ejecución por método de ruta crítica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o
Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta,
de acuerdo a lo solicitado en los criterios de selección del conforme a las observaciones que sobre
la misma realice el INTERVENTOR del contrato, además deberá presentar para aval del
INTERVENTOR del contrato el plan SST y el plan de manejo ambiental.

2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación
aprobada por el INTERVENTOR del contrato.

3. Responder en los plazos que el Municipio de Cúcuta establezca en cada caso, los requerimientos
de aclaración o de información que le formule.

4. El contratista cumplirá de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las
etapas del proyecto, diligenciando los formatos allí descritos, con el aval de la interventoría del
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contrato y cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo 
a la identificación de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto. En caso de que 
aplique   

5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por la interventoría o la supervisión
del contrato a fin de analizar el avance normal de las diferentes actividades según cronograma de
actividades.

6. El contratista deberá entregar, a partir de la resolución de adjudicación y hasta la firma del acta
de inicio del contrato, las certificaciones y demás documentos solicitados en la experiencia de los
profesionales, avaladas por la entidad contratante (a más tardar en la fecha de suscripción del acta
de inicio), so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

7. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción
del contrato los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato
y las especificaciones técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra), revisados y avalados por el INTERVENTOR del contrato. Los análisis
de precios unitarios deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en
consideración dentro de las cantidades del presupuesto general.

8. El contratista deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuación,
tamaño pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operación
de las edificaciones, infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imágenes y
diagramas a color, donde describirá el material que conforma cada área construida, el procedimiento
de mantenimiento, las recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos y deberá
adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantía de cada material y equipos instalados. Los planos
RECORD deben contar con la aprobación de la INTERVENTORÍA.

9. Aportar al INTERVENTOR del contrato la información necesaria para liquidar el contrato.

10. Considerar para la ejecución del contrato, todas las buenas prácticas ambientales, con la
implementación de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parámetros
ambientalmente aceptables a nivel nacional, los cuales se harán extensivos a todas y cada una de
las especificaciones técnicas previstas.

11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente
tales como Resolución No. 472 de 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que
la derogue, modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demás normas regionales que regulen
el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final de escombros, de
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construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de 
residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la 
flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales.  

12. El contratista entregara el cálculo de la administración de su propuesta económica, donde se
discrimine el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente establecido,
al igual que todos los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del contrato.

13. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales,
así como de las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas
las actividades que realice durante la prestación del servicio.

14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos
ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos,
licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infracción
ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario
tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso,
serán asumidas como responsabilidad del contratista.

15. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados,
luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y
pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076
de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo
del objeto contractual. (Presentar al INTERVENTOR de contrato certificado de disposición final a
través de un Gestor Ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para
la prestación de estos servicios).

16. En la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá corroborar la legalidad de la
explotación de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las
licencias y permisos que dieran lugar para la explotación y comercialización. De igual forma verificar
que la firma que suministra estos materiales en su manufactura aplique las normas de protección y
manejo ambiental, restitución del medio natural, estabilización del suelo, restauración de
ecosistemas y reposición de vegetación en su actividad minera. CUMPLIMIENTO DE COMPRAS
SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestión de todos los residuos peligrosos y escombros
generados durante la ejecución del objeto contractual serán asumidos por el contratista sin generar
ningún costo para el Municipio de Cúcuta, así como el Municipio será el encargado de asegurarse
de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de
tratamiento y disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por
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el contratista, de igual manera el contratista realizará la entrega del residuos formalmente al 
INTERVENTOR del contrato (por tipo de residuo y cantidad en M3) debidamente embalado según 
su peligrosidad. Por otro lado el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente 
relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, 
manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, 
Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 
1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 
de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 
de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o 
modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas 
inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos 
o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no
autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a
generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende
representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José de Cúcuta.

17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción,
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente
correspondan al MUNICIPIO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el
MUNICIPIO practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y
cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general
sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas

del CONTRATISTA.

18. Toda vez que el presente contrato incluye la realización de estudios y diseños, la titularidad de
los derechos patrimoniales derivados de estos, por tratarse de una obra creada por encargo,
quedarán en cabeza del Municipio, en los términos de la Ley 23 de 1982 y las demás normas
concordantes. En consecuencia, dichos estudios y diseños deberán ser entregados al Municipio
quien podrá utilizarlos en la forma que lo estime necesario.

19. Y todas aquellas consideraciones que se encuentre estipuladas dentro del ANEXO TÉCNICO
que hizo parte del proceso de selección.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad está obligada a: 

1. contratar la INTERVENTORÍA, para que ejerza la vigilancia y control de la obra y la ejecución de
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la ejecución del objeto contractual. 

2. Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervisión, a la interventoría del contrato de Obra,
para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.

3. Suministrar oportunamente la información, que se requiera para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el
contratista a la supervisión, toda vez que estos serán aprobados y remitidos por la supervisión.

5. Comprobar que la supervisión verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a
ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.

6. Verificar a través de la INTERVENTORÍA el cumplimiento por parte del contratista de obra, del
Decreto 1668 de 2016, relacionado con la inclusión económica de las personas vulnerables excluidas
de la dinámica productiva del Municipio de San José de Cúcuta.

7. Verificar a través del INTERVENTOR del contrato, el cumplimiento por parte del contratista de los
criterios ambientales establecidos en las normas vigentes sobre la materia y demás criterios
ambientales contemplados en las especificaciones.

8. Las demás establecidas en la normatividad vigente.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 

CLAUSULA 13. INDEMNIDAD 

El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación a la Entidad, que tenga 
origen en las actuaciones el contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 
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CLAUSULA 14. MULTAS 

Durante la ejecución del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al contratista, será aplicable la imposición de las multas por las siguientes causales: 

Causales: 

1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al

0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o

adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 20, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.

3) Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el INTERVENTOR, que
se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del INTERVENTOR.

4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.

6) Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7) Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de
atraso en el cumplimiento de dicha obligación.

8) Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se les impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligación.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
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lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 

Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 

Parágrafo 7. El procedimiento para la imposición de multas al contratista será el descrito en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011. 

CLAUSULA 15. CLÁUSULA PENAL 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
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Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 

CLAUSULA 16. CADUCIDAD 

El MUNCIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución 
motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL 
CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad 
establecidas por la Ley.  

PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el Interventor hará una relación detallada de los 
trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del MUNICIPIO.  

PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podrá continuar la ejecución del objeto 
del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la 
caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad 
de los trabajos objeto del presente contrato.  

PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
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CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 
imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el acta de suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos en los manuales de interventoría y de contratación vigente.  

CLAUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 

CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO 

En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o 
abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA;  o por renuencia de esté para su entrega, el 
MUNICIPIO – sin necesidad de Acto Administrativo que lo ordene- citará con la debida antelación al 
CONTRATISTA, para que conjuntamente con la interventoría, el área coordinadora del contrato, el 
garante y el coasegurador, si lo hay, procesa a efectuar una visita de verificación de las obras, de la 
cual se levantará un acta, donde se plasmará estas circunstancia, el estado de las obras, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el CONTRATISTA 
no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO tomará posesión de las Obras, 
dejando constancia de ellos en la misma acta.    

CLAUSULA 20. GARANTÍAS 

20.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro del día hábil siguiente contado a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
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Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para 
entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del 
contrato 

Por el treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más.

Por el diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 

ejecutadas entregadas a satisfacción. 
Dos (02) años contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de 
Recibo a satisfacción 
de las obras por tramo 
vial (Acta de Recibo 
Final de cada tramo)  

Por el treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato 

Tomador 

• • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.  

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón 
social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes
para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• • Número y año del contrato 

• Objeto del contrato

• Firma del representante legal del Contratista

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el
valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 

obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a 
satisfacción de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 

20.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
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Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes
del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir
razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.• 

Valor Doscientos (200) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato

• Objeto del contrato

• Firma del representante legal del Contratista

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
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CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 

CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 

CLAUSULA 23. SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA 

El Municipio ejercerá la vigilancia y control del presente contrato, a través de un interventor, quien 
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.  

El MUNICIPIO contratará un interventor integral de conformidad con lo establecido en el numeral 10 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y al artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, quien será el encargado 
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de vigilar el desarrollo, ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo 
del CONTRATISTA y hará cumplir las disposiciones internas del MUNICIPIO y demás normas 
legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual de Supervisión e Interventoría 
del MUNICIPIO vigente durante la ejecución del contrato, sin que esta Interventoría releve al 
CONTRATISTA de su responsabilidad.  

El interventor tendrá a su cargo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
del objeto del contrato, de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, 
anexos, apéndices y la propuesta.  

PARÁGRAFO:  EL MUNICIPIO no perderá la facultad de seguimiento y supervisión de la obra y el 
cumplimiento del objeto contractual, sin perjuicio de la interventoría y sin ejercer una doble 
supervisión sobre la misma, en virtud de la calidad de contratante que ostenta la Entidad Estatal; la 
cual se ejercerá a través de la secretaría de Infraestructura Municipal, en cabeza del Subsecretario 
de Infraestructura Municipal. 

PARÁGRAFO: El MUNICIPIO mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato, 
la interventoría, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones 
técnicas, pliego. 

CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidación final del contrato 
de obra, El contratista deberá adjuntar la siguiente Información y documentación:  

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" de las

obras entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante.
2. Implantación e inserción de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan general
municipal.

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad contratante,
mediante los cuales se comprueba el suministro de la Información solicitada por parte de El
contratista.

CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES 

Todo pago de Ítems no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y 

previamente aprobado por parte de la Entidad estatal. 
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CLAUSULA 26. CESIÓN 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  

CLAUSULA 27. MODIFICACIONES 

El contrato podrá ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prórrogas, las cuales 
deben ser debidamente radicadas con 15 días de anticipación, y aprobadas previamente por el 
Interventor del contrato, allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y 
acompañada de los respectivos anexos que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.  

CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD 

El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del Municipio de San José de 
Cúcuta con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
Municipio de San José de Cúcuta, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por 
mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 

Se tendrán como documentos confidenciales: 

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor.

2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda implicar
ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección convocados por el
Municipio de San José de Cúcuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la
Cláusula de Obligaciones del presente contrato.

Esta información confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cúcuta, incluye 
bases de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cúcuta a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los 
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utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. 

Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la 
información en los términos ya anotados. 

Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su liquidación, 
sino hasta cuando el del Municipio de San José de Cúcuta precise al Contratista que la información 
ha dejado de ser confidencial. 

CLAUSULA 29. LIQUIDACIÓN 

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación de común acuerdo será de seis (6) meses contados a partir 
de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acta 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidación 
unilateral se realizará en el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 
para liquidar de común acuerdo.  

En todo caso se podrá liquidar el contrato de común acuerdo o en forma unilateral hasta el 
vencimiento del término de caducidad, esto es, dos años después del vencimiento del plazo para 
liquidar bilateral o unilateralmente dispuesto e el inciso anterior.  

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
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CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la 
existencia, celebración, ejecución, liquidación y en general cualquier asunto relacionado con este 
contrato se podrá recurrir al arreglo directo como mecanismo de solución de controversias 
contractuales. 

CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 

El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la 
acción del Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes, así como a cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la republica de Colombia y especialmente de aquellas 
que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o 
cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o personal de Interventoría. 

CLAUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

El presente contrato se entenderá perfeccionado en el año 2022, con la suscripción del contrato en 
la plataforma del SECOP II por las partes, en virtud de la disposición normativa contenida en el inciso 
segundo del artículo 8 de la ley 819 de 2003. Así mismo, para su ejecución, se requiere la aprobación 
de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el |Municipio de San José 
de Cúcuta o lugares de ejecución de la obra y el domicilio contractual es el Municipio de San José 
de Cúcuta que funcionará como domicilio contractual. 

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
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1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en San José Cúcuta. 

Por la Entidad.     Por el Contratista, 

ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE  INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL S.A.S 
Secretaria de Infraestructura Municipal        RL/ CIRO MAURICIO PERARLTA GUTIERREZ 

San José de Cúcuta      C.C. 80.773.605 de Bogotá

Proyectó: Mariangy Juliana Becerra Barbosa- abogada ext. SIM  

Revisión técnica: Carolina Sánchez – Apoyo técnico   

Aprobó: Martha Elena Cadena – Asesora. SIM   

Aprobó: Guzmán Eduardo Pérez Gómez – Subsecretario SIM     
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Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas 
aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.
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