CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.4941628 – DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNÍCIPIO DE SIMACOTA.

Entre **EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** a través de **JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO**, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.540.524 de Bucaramanga / Santander, quien actúa en nombre y representación del Departamento de Santander, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL**, nombrado mediante Decreto No. 0008 de 01 Enero de 2020 y Acta de Posesión No. 008 de 01 de Enero de 2020, en uso de las facultades contenidas en el Decreto Departamental No. 0612 del 01 de septiembre de 2020, expedido por el Gobernador de Santander, quien a su vez se encuentra facultado por la Ordenanza Departamental No. 054 del 28 de Noviembre de 2022, y que para los efectos del presente Convenio se denominará **EL DEPARTAMENTO,** entidad estatal, con Nit 890201235-6 y por otra, **EL MUNCIPIO DE SIMACOTA** con Número de Identificación Tributaria NIT. 890-208.807-0, representado legalmente por **LUCILA FRANCO CASTILLO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 63.455.219 de Barrancabermeja, quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SIMACOTA**, en calidad de **ALCALDESA**, conforme al Acta de posesión de fecha 25 de Junio de 2021 del Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota Sder, facultada para contratar conforme al acuerdo No. 001 del 04 de Marzo de 2020, debidamente facultados para contratar conforme a lo dispuesto en los artículos 313-3 de la Constitución Política y artículo 32 de la ley 136 de 1994, en concordancia con los artículos 315-3 de la Constitución Política, Articulo 11-3 de la ley 80 de 1993, artículo 91 literal D-5 de la ley 136 de 1994 y artículo 110 del Decreto 111 de 1996, y quien afirma encontrarse sin inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con la Ley 80 de 1993, y quien para efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**; hemos acordado celebrar el presente convenio interadministrativo, que se regirá por las siguientes cláusulas, **CONSIDERACIONES**: **A)-** Que, dentro del actual marco constitucional, Artículo 298, los Departamentos ejercen una importante función de coordinación y complementariedad de la acción municipal. **B)-.** Que en desarrollo de las atribuciones conferidas por el inciso 2 del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, se hace necesaria la gestión y promoción integral del territorio Departamental. **C)-. Que** La Ordenanza No. No. 013 del 01 de junio de 2020 por la cual se adopta el Plan de Desarrollo Departamental 2020 – 2023. "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO", identifica la prioridad del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SIMACOTA,** meta e indicador que impacta el desarrollo del proyecto, Sector: "**SIEMPRE MINERÍA Y ENERGÍA**", con el programa "SIEMPRE CONSOLIDACIÓN **PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA**". **D).** Que, dentro del Plan de Desarrollo del Departamento, 2020 – 2023, se le concede especial importancia a los Municipios, como célula ejecutora de su progreso y en este sentido el Gobierno Departamental debe participar en la ejecución de programas que entrañan progreso económico y social. **E)-.** Que para cumplir con los fines del Estado y con el Plan de Desarrollo Departamental **"SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO"**, El **DEPARTAMENTO** cuenta con la inscripción del Proyecto denominado **CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SIMACOTA**"; Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública SSEPI 20230680000021 BPIN 2023004680021, con Certificado del Banco de Proyectos No 158 del 12 de Abril de 2023 expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. **F).** Que, en prevalencia del principio de coordinación, Artículo 6 de la Ley 489 de 1998 y en virtud de tal principio y el de colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. **G)-.** Que, por ser un proyecto de la iniciativa de los Municipios, el Departamento procederá a celebrar un **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**, el cual se regirá por las normas legales, en especial la Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. **H)-.** Que por ser las partes de este convenio entidades públicas, se rige por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin

ánimo de lucro. **I)-.** Que existe disponibilidad presupuestal según consta en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que se detallan a continuación:

CDP NUMERO	FECHA (DD/MM/AA)	RUBRO PRESUPUESTAL	Detalle Rubro	FUENTE FINANCIACIÓN	VALOR
23001325	Abril 12 de 2023	2.3.2.02.02.008.21.2102.2102045.27	CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SIMACOTA	PRO-ELECTRIFICACION REC.BCE	$3.284.532.501,61
23001326	Abril 12 de 2023	2.3.2.02.02.008.21.2102.2102045.27	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SIMACOTA	PRO-ELECTRIFICACION REC.BCE	$ 315.435.680,00

J). Que existe informe de conveniencia y oportunidad, suscrito por la Secretaria de Infraestructura Departamental, donde se exponen los motivos por los cuales se debe proceder a realizar la presente Convenio Interadministrativo. **K)-** Que el bien o servicio y el proceso de contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) para la Obra Pública, **L)-** Que el Secretario de Infraestructura designa a un funcionario como Supervisor de este convenio interadministrativo. **M)-** Que existe constancia de Convocatoria a las Veedurías Ciudadanas realizada por la Secretaría de Infraestructura. **N)-** Que, entre el **DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA,** suscribirán el presente convenio evidenciando la necesidad de unificar esfuerzos con el fin de optimizar la gestión de las partes. **CLAUSULAS: PRIMERA-OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE SIMACOTA PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SIMACOTA."** para el desarrollo del presente convenio, el **MUNICIPIO** deberá ceñirse estrictamente al proyecto Inscrito y viabilizado en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública, SSEPI 20230680000021 BPIN 2023004680021, con Certificado del Banco de Proyectos No 158 del 12 de Abril de 2023, expedido por el Secretaria de Planeación Departamental. **PARÁGRAFO- ALCANCE DEL OBJETO:** El proyecto específico consiste en realizar la **"CONSTRUCCIÓN DE REDES EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, MONTAJE DE TRANSFORMADORES E INSTALACIONES INTERNAS, PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL DE SIMACOTA."** suministrando a 78 usuarios un sistema de energía eléctrica que consiste en la instalación de redes de media tensión, baja tensión, subestaciones y acometidas e instalaciones internas. **SEGUNDA-VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente Convenio Interadministrativo es por la suma de **TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE. ($3.599.968.181,61),** suma de dinero que aportará el **DEPARTAMENTO**. PARAGRAFO-. Las partes contratantes declaran que en caso de que el valor del presente convenio no cubra la ejecución total del proyecto, el Municipio de **SIMACOTA** beneficiario del mismo, gestionara los recursos para la culminación del mismo. El presente valor se ejecutará con base en el siguiente presupuesto:

ITEM	ACTIVIDAD	UNDAD	CTDAD	Vr.PARCIAL	TOTAL ITEM
1	RED DE MEDIA TENSION				
1,01	Replanteo de Linea Media Tension.	ML	13.608,00	$ 1.486,42	$ 20.227.203,36
1,02	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste de estructura NC - RA2 - 406 tensión 13.2 kv bifásica (2f) vertical. configuración suspensión	UND	5,00	$ 4.209.287,52	$ 21.046.437,60
1,03	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste de estructura NC - RA2 - 407 tensión 13.2 kv bifásica (2f) vertical. configuración ángulo	UND	0,00	$ 5.225.924,34	$ 0,00
1,04	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste de estructura NC - RA2 - 408. tensión 13.2 kv bifásica (2f) vertical. configuración retención	UND	28,00	$ 7.408.070,44	$ 207.425.972,32
1,05	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste de estructura NC - RA2 - 409. tensión 13.2 kv vertical bifásica. configuración terminal.	UND	13,00	$ 6.364.260,49	$ 82.735.386,37
1,06	Suministro, transporte e instalación de herrajes y elementos para templete directo a tierra. Alta Tensión hasta 13.2 KV.	UND	184,00	$ 415.433,70	$ 76.439.800,80
1,07	Suministro, transporte e instalación de herrajes y elementos para bajante a tierra. Alta tensión monofásica	UND	46,00	$ 817.055,12	$ 37.584.535,52
1,08	Suministro, transporte e instalación de un conductor ACSR No 1/0 AWG. Para M.T.	ML	27.216,00	$ 11.936,33	$ 324.859.157,28
1,09	Suministro, transporte e instalación de una caja corta circuito de 15 KV 100 A. 100 KV-BIL	UND	46,00	$ 350.560,90	$ 16.125.801,40
1,10	Suministro, transporte e instalación de un pararrayo de 10 o 12 KV 10 KA.	UND	46,00	$ 237.480,00	$ 10.924.080,00
1,11	Suministro, transporte e instalación de amortiguador para M.T.	UND	46,00	$ 97.000,27	$ 4.462.012,42
1,12	Certificacion RETIE	UND	1,00	$ 35.267.684,22	$ 35.267.684,22
1,13	Suministro Transporte e instalación de un cable de acero galvanizado. 7#8 alumoweld para línea de guarda.	ML	13.608,00	$ 17.064,47	$ 232.213.307,76
1,14	Suministro, transporte e instalación de herrajes y elementos para templete cable de guarda Alta Tensión hasta 13.2 KV.	UND	46,00	$ 424.433,70	$ 19.523.950,20
1,15	Suministro, transporte e instalación de herrajes y elementos para bajante a tierra cable de guarda. Alta tensión monofásica	UND	46,00	$ 847.892,63	$ 39.003.060,98

1,16	Legalización ante ESSA. (recopilacion de informacion de usuario y tramites de legalización ante ESSA)	UND	78,00	$ 247.500,00	$ 19.305.000,00
1,17	Apertura y cierre de puentes en Media Tensión opeador de red	UND	46,00	$ 1.127.000,00	$ 51.842.000,00
	Subtotal capitulo 1				***$ 1.198.985.390,23***
2	**RED DE BAJA TENSION**				
2,01	Replanteo red de Baja Tensión	ML	15.435,00	$ 1.526,51	$ 23.561.681,85
2,02	Suministro, transporte e instalación poste de fibra de vidrio 8 m 510 Kg. Seccionado	UND	47,00	$ 3.027.600,00	$ 142.297.200,00
2,03	Suministro, transporte e instalación poste de fibra de vidrio 8 m 750 Kg. Seccionado	UND	38,00	$ 3.341.600,00	$ 126.980.800,00
2,04	Suministro, transporte e instalación de herrajes en poste o torrecilla estructura para percha un (1) hilo estructura - 625	UND	177,00	$ 75.434,46	$ 13.351.899,42
2,05	Suministro, transporte e instalación de herrajes y elementos para templete directo a tierra. Baja tensión	UND	178,00	$ 317.543,70	$ 56.522.778,60
2,06	Suministro, transporte e instalación de herrajes y elementos para bajante a tierra. Baja tensión.	UND	78,00	$ 631.883,41	$ 49.286.905,98
2,07	Suministro, transporte e instalación de cable triplex autosoportado 600 V menor o igual a 2x2+2	ML	13.874,07	$ 24.296,57	$ 337.092.351,78
2,08	Suministro, transporte e instalación de cable duplex autosoportado 600 V menor o igual a 1x2+2	ML	2.399,25	$ 20.743,00	$ 49.767.642,75
	Subtotal capitulo 2				***$ 798.861.260,38***
3	**SUBESTACIONES**				
3,01	Suministro, transporte e instalación de herrajes y protecciones para transformador monofasico (10, 15, 25 37.5 KVA) tipo 710 hasta 13.2 KV.	UND	23,00	$ 2.546.913,79	$ 58.579.017,17
3,02	Suministro, transporte e instalación de transformador monofasico 5 KVA 13.2 KV. Autoprotegido	UND	19,00	$ 8.298.444,20	$ 157.670.439,80
3,03	Suministro, transporte e instalación de transformador monofasico 10 KVA 13.2 KV. Autoprotegido	UND	4,00	$ 9.335.604,20	$ 37.342.416,80
3,04	Suministro, transporte e instalación de sistema de contrapeso para mejoramiento de resistividad de puestas a tierras para transformadores de distribución. (en cable de cobre)	UND	23,00	$ 458.971,73	$ 10.556.349,79
	Subtotal capitulo 3				***$ 264.148.223,56***
4	**ACOMETIDAS E INSTALACIONES INTERNAS**				
4,01	Suministro, transporte e instalación de un contador de medida directa monofásico bifilar de 5(60) A.	UND	29,00	$ 134.942,00	$ 3.913.318,00
4,02	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida a 110 V para tomacorriente.	UND	156,00	$ 90.647,51	$ 14.141.011,56
4,03	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida a 110 V para luz con interuptor.	UND	156,00	$ 99.295,77	$ 15.490.140,12
4,04	Suministro, transporte e instalación de accesorios para acometida monofasica en cable concentrico cobre aislado 2x8 AWG.	UND	29,00	$ 602.209,90	$ 17.464.087,10
4,05	Suministro, transporte e instalación de un contador de medida directa monofásico trifilar de 10(100) A.	UND	49,00	$ 314.940,00	$ 15.432.060,00
4,06	Suministro, transporte e instalación de accesorios para acometida trifilar en cable concentrico cobre aislado 3x8 AWG.	UND	49,00	$ 898.054,26	$ 44.004.658,74
4,07	Suministro, transporte e instalación de cruce de acometida aérea para contador de medida directa monofásico trifilar cable concentrico de 2x8+8 AWG	UND	49,00	$ 900.105,89	$ 44.105.188,61
4,08	Suministro, transporte e instalación de cruce de acometida aérea para contador monofásico trifilar cable concentrico de 1x8+8 AWG	UND	29,00	$ 566.955,17	$ 16.441.699,93
	Subtotal capitulo 4				***$ 170.992.164,06***
A1,	**TOTAL COSTOS DIRECTOS**				**$ 2.432.987.038,23**
B.	**COSTOS INDIRECTOS (AIU)**				**$ 851.545.463,38**
	ADMINISTRACION	**29%**			$ 705.566.241,09
	IMPREVISTOS	**1%**			$ 24.329.870,38
	UTILIDAD	**5%**			$ 121.649.351,91
C.	VALOR TOTAL OBRA				**$ 3.284.532.501,61**
	INTERVENTORIA				$ 315.435.680,00
D.	**VALOR TOTAL PROYECTO**				**$ 3.599.968.181,61**

TERCERA-. ENTREGA DE LOS DINEROS: Los recursos objeto de este convenio serán entregados al **MUNICIPIO DE SIMACOTA** razón por la cual, el DEPARTAMENTO dispone que para hacer el desembolso de los recursos que conforman el aporte que realiza, lo hará de la siguiente forma: A.) **FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS**: El DEPARTAMENTO desembolsará al MUNICIPIO DE SIMACOTA, el 100% del aporte que realiza el Departamento, una vez suscrita el acta de inicio. B.) El desembolso del aporte del DEPARTAMENTO, se realizara una vez presentada por la MUNICIPIO DE SIMACOTA, la certificación de apertura de la cuenta especial a nombre del objeto del convenio, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Bancaria, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aportara, previa autorización escrita del Supervisor del DEPARTAMENTO designado, de acuerdo al informe que presente y una vez perfeccionado, legalizado y suscrita el acta de inicio del presente convenio Interadministrativo. C. El MUNICIPIO DE SIMACOTA deberá acreditar el pago del sistema de seguridad social integral y parafiscales del periodo ejecutado, de conformidad con el Art. 23 Parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007. **CUARTA. CUENTA ESPECIAL**: EL **MUNICIPIO DE SIMACOTA** depositarán los fondos que constituyen el presente convenio en cuentas especiales (de ahorros) que abrirán para el efecto en una entidad bancaria a nombre del objeto del convenio, de la cual tendrá la obligación de informar al DEPARTAMENTO. **QUINTA- PLAZO**: El Convenio tendrá un plazo de ejecución de **SIETE MESES (7) MESES**, de los cuales **SEIS (6) MESES** corresponden al plazo de ejecución del proyecto y los **UN (1) MESES** restantes corresponden al plazo para el trámite que debe adelantar el MUNICIPIO DE SIMACOTA para la incorporación de los respectivos recursos y el debido proceso contractual, el plazo de ejecución será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se realizará previo agotamiento de los requisitos de que trata el inciso 2do, artículo 41 de la Ley 80 de 1993, esta ejecución se da, conforme al cronograma desarrollado en el proyecto. **SEXTA - DIFERENCIAS DE INTERPRETACION**: Las diferencias de interpretación que se

presenten entre el DEPARTAMENTO, y el **MUNICIPIO DE SIMACOTA**, serán dirimidas entre las partes de mutuo acuerdo y conforme a la Ley. **SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**. 1. Adelantar los trámites a que haya lugar, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, los Principios, Reglas, normas y procedimientos del Estatuto General de la Contratación Estatal y las normas complementarias que la adicionen, modifiquen o deroguen, con el fin de ejecutar las actividades determinadas técnicamente por el Departamento en el proyecto. **2.** Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo de su respectivo **MUNICIPIO** o cualquier aspecto técnico referente a la ejecución. **3.** Rendir informes mensuales al DEPARTAMENTO, relacionados con el desarrollo del convenio y la ejecución de los aportes. **4.** Cumplir cabalmente con las demás obligaciones y trámites que surgen de las distintas cláusulas de este convenio. **5.** Aceptar la supervisión por parte del DEPARTAMENTO. **6.** Abrir una cuenta especial a nombre del objeto del convenio, en una entidad financiera reconocida por la Superintendencia Financiera, para el manejo exclusivo de los recursos que el DEPARTAMENTO aporta, enviando antes del desembolso la certificación de apertura de la cuenta, con las especificaciones coincidentes con la de la partida presupuestal. **7.** Enviar durante los primeros quince (15) días de cada mes, copia de los extractos bancarios de la cuenta del proyecto, de los comprobantes de pago generados durante el respectivo periodo. **8.** Utilizar los recursos a que se refiere el presente convenio, solo hasta tanto se cuente con la autorización escrita del Supervisor, la cual debe tener el visto bueno del Secretario de Infraestructura. Asimismo, llevar una contabilidad separada de todos los recursos entregados para la ejecución del presente proyecto, manteniendo sus libros a entera disposición de los funcionarios investigadores y del Departamento, cuando lo requieran. **9.** Utilizar instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos, especialmente los entregados en calidad de aporte y su destinación exclusiva al convenio. **10.** En caso de no cumplimiento del objeto del convenio, el municipio de SIMACOTA, se obliga a restituir los fondos aportados por el Departamento. **11.** Convocar las veedurías, para vigilar el cumplimiento del convenio. **12.** Registrar el Convenio Interadministrativo suscrito en el Sistema de Contratación. **13.** Diseñar y poner en marcha las diferentes etapas en la ejecución del proyecto enunciado en la cláusula denominada objeto. **14.** Cumplir con las normas de seguridad y señalización preventivas, si a ello hubiere lugar. **15.** Darle los respectivos créditos al DEPARTAMENTO. **16.**Hacer un archivo del proyecto, mantenerlo actualizado y a disposición del DEPARTAMENTO. **17**. El Municipio se obliga a la consecución de los permisos y licencias ambientales, recursos hídricos, servidumbres, servicios públicos, afectaciones a cultivos, cercas, taludes, predios y demás que se requieran para la ejecución de las actividades objeto de este proyecto. Igualmente, El Municipio será responsable sobre las reclamaciones, daños o afectaciones que surjan durante el desarrollo de las actividades y durante el tiempo y coberturas que abarcan las garantías exigidas al Municipio.**18.** El Municipio será responsable de tramitar los demás permisos que requiera el proyecto ante las autoridades competentes y demás entes reguladores. **19.** En el momento que se inicien las actividades, El Municipio mantendrá vigente la póliza de responsabilidad civil extracontractual, la garantía única de cumplimiento con amparo de cumplimiento, garantía de pago anticipado, de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que vincule para la ejecución del proyecto; toda vez que, El Municipio es único responsable por reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño a la propiedad que puedan surgir por causa del desarrollo de las actividades objeto del presente convenio, a fin de mantener indemne al Departamento, de cualquier reclamación por parte del personal que se utilice para la realización de las actividades a ejecutar y/o terceros que eventualmente puedan verse afectados. **20**. Asumir la responsabilidad exclusiva por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución de las actividades adelantadas. **21.**El Municipio adoptará y cumplirán con las normas de seguridad industrial para la ejecución de las actividades en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. **22.** Implementar y cumplir con las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. **23.** El Municipio deberá realizar permanente socialización de los trabajos, por diferentes medios de comunicación radial y escritos de amplia difusión. **24.** De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de ley 789 de 2002, en concordancia con la ley Ley 1150 de 2007 y la ley 828 de 2003, debe cumplir con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud,

pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la celebración del presente convenio, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el representante legal, según el caso. B**). OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO**: 1. Aportar el dinero estipulado en el presente convenio. 2. Verificar a través de la Oficina Gestora, el cumplimiento del presente convenio. 3. Garantizar los procesos administrativos y técnicos para el desarrollo de las acciones del convenio, actuando con la debida diligencia para ejecutar el objeto del convenio. 4. Cumplir a cabalidad con el objeto y los compromisos que de él se derivan. 5. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del convenio. 6. Nombrar un supervisor del convenio por parte del DEPARTAMENTO DE SANTANDER, quien deberá tener la formación y experiencia técnica adecuada para el acompañamiento técnico, administrativo y financiero del convenio. 7. Asistir a las reuniones ya sean presenciales o virtuales que sean convocadas para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del **MUNICIPIO** o cualquier aspecto técnico referente a la ejecución. 8. El Supervisor designado por el Departamento deberá realizar el acompañamiento técnico que pueda requerirse respecto al proyecto. 9.Ejecutar el Convenio dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e Institucional, y en especial, dar aplicación a las acciones e instrumentos que se generen dentro del sistema de Gestión de Calidad, Control Interno, entre otros. 10. Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la naturaleza del presente Convenio y la norma aplicable al Mismo. 11. Todas las demás que se deriven del objeto y garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del convenio de acuerdo con las normas vigentes y concordantes. **PARAGRAFO PRIMERO**: El Gobernador del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** y/o el delegado de la ordenación del gasto del Departamento, manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tiene ningún tipo de impedimento derivado de un acuerdo para la suscripción de convenios interadministrativos. **PARAGRAFO PRIMERO**: El Gobernador del **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** y/o el delegado de la ordenación del gasto del Departamento, manifiesta bajo la gravedad de juramento que no tiene ningún tipo de impedimento derivado de un acuerdo para la suscripción de convenios interadministrativos. **OCTAVA-. CONTROL FISCAL**: El control fiscal del presente convenio, será ejercido por la Contraloría General del Departamento, de conformidad con lo establecido en el art. 65 de la ley 80 de 1993 **NOVENA. DESTINACION ESPECÍFICA**: Los recursos aportados por **EL DEPARTAMENTO** se destinarán exclusivamente para el desarrollo del objeto establecido en la cláusula primera.-. **DECIMA RESTITUCION DE FONDOS**: En el evento de no cumplimiento por parte del **MUNICIPIO DE SIMACOTA** del objeto del presente convenio en su ejecución, deberá éstos restituir inmediatamente los fondos aportados por el **DEPARTAMENTO. -. DECIMA PRIMERA CESION**: EL **MUNICIPIO DE SIMACOTA** no podrá ceder este convenio, sin previo consentimiento por escrito del DEPARTAMENTO. **DECIMA SEGUNDA-: SUPERVISION**: La vigilancia en el cumplimiento y ejecución del presente convenio se ejercerá a través del Supervisor que se designa para el efecto por parte del **DEPARTAMENTO**, quien supervisará que el aporte dado por el DEPARTAMENTO se ejecute de acuerdo al objeto del convenio. **DECIMA TERCERA-. FUNCIONES DEL SUPERVISOR**: Además de lo contenido en el Manual de Supervisión e Interventoría del Departamento vigente, de las funciones propias de la supervisión y de las que emanan de las normas vigentes, el Supervisor tendrá como obligaciones las siguientes: a). Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente convenio. b). Impartir instrucciones y recomendaciones al **MUNICIPIO DE SIMACOTA** sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto del convenio. c). Realizar la liquidación del convenio. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del convenio. e). Al terminar el convenio, presentar un informe final del mismo. f) Vigilar el manejo de la cuenta especial a efectos de determinar que los desembolsos se hagan en debida forma y para el objeto previsto. **DECIMA CUARTA: PACTO POR LA TRANSPARENCIA: EL MUNICIPIO DE SIMACOTA**, acogerá y utilizará en la contratación que para dar cumplimiento a este convenio realice, los puntos relacionados con los compromisos adquiridos por el DEPARTAMENTO frente al **PACTO POR LA TRANSPARENCIA. DECIMA QUINTA. GARANTIAS: EL MUNICIPIO DE SIMACOTA**, deberá constituir a favor del Departamento de Santander – NIT 890.201.235-6, individualmente pólizas de CUMPLIMIENTO y de BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS, de acuerdo al presupuesto asignado al Municipio así: **a) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONVENIO:** Por un monto equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del convenio, y su vigencia será por el TÉRMINO DE EJECUCION DEL CONVENIO Y HASTA SU LIQUIDACION. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados del

incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones surgidas del Convenio imputable al **MUNICIPIO. b) GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO.** La garantía de pago anticipado debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que determine la Entidad Estatal. El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado de forma anticipada, ya sea este en dinero o en especie. **c.) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUA**L: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior 400 SMMLV del contrato y su vigencia será por el término de ejecución del contrato. **DECIMA SEXTA: A) INDEMNIDAD: El MUNICIPIO DE SIMACOTA,** mantendrá indemne al DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción legal y contra reclamaciones laborales de cualquier índole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción legal por este concepto, el **MUNICIPIO DE SIMACOTA** serán notificados por este concepto lo más pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que EL **DEPARTAMENTO** sea condenado por tal concepto, es el **MUNICIPIO DE SIMACOTA**, quien debe responder por la satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. **B) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES** Con la firma del presente convenio, se declara que los delegatarios de los participantes no se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución Política, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, y demás normas aplicables a la materia. **EXCLUSIÓN LABORAL** Las partes asumen el cumplimiento de los compromisos derivados del Convenio de manera autónoma, bajo su propia responsabilidad, con cargo a sus propios presupuestos. En ningún caso las partes compartirán solidaria o conjuntamente su responsabilidad. El convenio no genera relación laboral alguna entre las partes intervinientes, ni entre estas y el personal que utilicen para la ejecución del mismo. Cada una de las partes será responsable del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en virtud del personal que ponga a disposición de la ejecución del presente convenio. **DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION**: El presente convenio deberá ser liquidado de común acuerdo por las partes, dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la expiración del plazo de ejecución, en la forma que lo establece el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 **DECIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION**. EL presente convenio se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para su ejecución se requiere de la constitución del registro presupuestal correspondiente. **DECIMA NOVENA**: DOCUMENTOS ADICIONALES. - Una vez firmado el convenio, el **MUNICIPIO DE SIMACOTA** en un plazo máximo de quince (15) días hábiles deberán: a) Constituir las pólizas descritas en la Cláusula Decima Quinta, para aprobación del Departamento. b) Suscribir el Acta de Inicio.

En constancia se firma en Bucaramanga a, 09 MAY 2023

POR EL DEPARTAMENTO

JAIME RENE RODRIGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura

POR EL MUNICIPIO DE SIMACOTA

Lucila Franco Castillo

LUCILA FRANCO CASTILLO
Alcaldesa

Reviso y aprobó Jurídicamente	Abg. Admeth Pardo Olaya	Firma
Proyecto Jurídicamente	Abg. Yeny Vega Aparicio	Firma
Proyecto Técnicamente	Ing Gustavo Páez	Firma
Reviso y aprobó Tecnicamente	Director de Asuntos Mineroenergeticos Ing. Hugo Rodriguez	Firma