CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de Yacuanquer – Nariño

No.	BR014-2019	DE	2019	CELEBRADO CON	UNIÓN TEMPORAL MULTIVEREDAL YACUANQUER

cuando esta efectivamente se cumpla hasta completar diez (10) días y sin que el valor total de las multas pueda sobrepasar el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. PARÁGRAFO 1º. El valor de las multas se descontara de las cuentas pendientes a favor del CONTRATISTA, de la garantía de cumplimiento o por cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo la jurisdicción coactiva. PARÁGRAFO 2º. Según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para la imposición de multas el Municipio se ceñirá al procedimiento contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. DÉCIMA TERCERA - Penal Pecuniaria. Se establece como penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que el Municipio haga exigibles las multas y la cláusula penal a que haya lugar. DÉCIMA CUARTA - Cesiones y subcontratos. El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del Municipio, pudiendo éste, reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. Si la persona a la cual se llevara a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática. La celebración de subcontratos no releva al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del contrato. El Municipio no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. DÉCIMA QUINTA - Impuestos. El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato de conformidad con la ley colombiana. DÉCIMA SEXTA - Cláusulas excepcionales. A este contrato se aplican las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación unilaterales y de caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993 o las normas que las sustituyan. DÉCIMA SÉPTIMA - Caducidad Administrativa y sus efectos. La Administración se reserva el derecho de declarar la caducidad administrativa del presente contrato si se presentan hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir su paralización, conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 31 de la Ley 782 de 2002 y prorrogada por la Ley 1106 de 2006 o las circunstancias previstas en el inciso último del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 61 de la Ley 610 de 2000. La Administración por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado el contrato y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre. Parágrafo. En caso de que la Administración decida abstenerse de declarar la caducidad adoptara las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que el contratante continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través de otro contratista a quién a su vez se le podrá declarar la caducidad cuando a ello hubiere lugar. La declaración de caducidad no dará lugar a indemnización alguna para el contratista quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas por la Ley, tal declaratoria será constitutiva del siniestro de incumplimiento haciéndose efectiva la póliza respectiva. DÉCIMA OCTAVA – Terminación Anticipada del Contrato:

Scanned by CamScanner

YACUANQUER
con equidad

CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de Yacuanquer - Nariño

No.	BR014-2019	DE	2019	CELEBRADO CON	UNIÓN TEMPORAL MULTIVEREDAL YACUANQUER

Las partes, de común acuerdo, podrán dar por terminado el contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal evento. DECIMA NOVENA – Personal y equipo del contratista: Puesto que el CONTRATISTA ejecutara el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto al Municipio, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y el Municipio. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo, entre otras, el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para el Municipio. VIGESIMA – Documentos del contrato. Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan, se consideran para todos los efectos parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: Estudios previos, Pliego de Condiciones, modificaciones, aclaraciones y demás documentos de la CONVOCATORIA, propuesta del CONTRATISTA en aquellas partes aceptadas por el Municipio, acta de iniciación, bitácora o libro de registro, demás actas y documentos que suscriban las partes contratantes. VIGESIMA PRIMERA – Interventoría: El Municipio contratara a un profesional externo para que ejerza el control y vigilancia de la ejecución del contrato, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista. Ejercerá, en representación del Municipio, un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. Parágrafo 1º. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Interventor, no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, así deberá manifestarlo por escrito al Municipio. VIGESIMA SEGUNDA – Liquidación: Por ser un contrato de cuya ejecución se prolonga en el tiempo esta sujeto a liquidación, la cual se realizara de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217, Decreto 019 de 2012, y en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. VIGESIMA TERCERA – Perfeccionamiento y Ejecución: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y para su ejecución requerirá de: a. Expedición del Registro Presupuestal por parte del Municipio b. Suscripción por parte del contratista de la póliza de garantía de que trata la cláusula octava y por parte de la Oficina de Contratación municipal de su aprobación. Parágrafo 1º. Este contrato se suscribe en dos (2) ejemplares uno de

Scanned by CamScanner

CONTRATO DE OBRA

Alcaldía Municipal de Yacuanquer - Nariño

No.	BR014-2019	DE	2019	CELEBRADO CON	UNIÓN TEMPORAL MULTIVEREDAL YACUANQUER

los cuales se entrega al Contratista. Paragrafo 2º. El Contratista se obliga a cumplir los requisitos de legalización del contrato dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción. VIGESIMA CUARTA - Solución de controversias. Los conflictos que surjan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. VIGESIMA QUINTA - Para todos los Efectos derivados del presente contrato, se entenderá como domicilio contractual El Municipio de Yacuanquer Nariño.

Para constancia se firma, en El Municipio de Yacuanquer Nariño, a los dieciseis (16) días del mes de diciembre de 2019.

Por EL MUNICIPIO	Por el CONTRATISTA
LIBIA JAQUELINE CASTILLO MORA Alcaldesa Municipal	UNIÓN TEMPORAL MULTIVEREDAL YACUANQUER REPRESENTANTE PAULO CESAR RUALES CAICEDO

Proyectado por: Grace Carolina Pumalpa
Asesor oficina de contratación

Scanned by CamScanner

MARIO HERNANDEZ VALENZUELA
INGENIERIA CIVIL
MAT. PROF. 25202-101518 CND

CARTA DE INTENCIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL

Señores
AGUAS DEL HUILA SA ESP
Ciudad

Referencia: PROCESO No. AHSAOB02-023

Mediante la Presente DAVID ALFONSO ESPAÑA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.085.255.393 de nacionalidad colombiana y MATRICULA PROFESIONAL No. 19202-207498, manifiesto que cuento con la intensión, disponibilidad y dedicación del 20%, en participar como ASESOR ESTRUCTURAL para el Proceso No. AHSAOB02-023, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACION FASE I DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, ACORDE A NORMA TECNICA, EN LA ZONA RURAL, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para constancia se firma en Neiva, a los 7 días del mes de Marzo de 2023.

Atentamente,

FIRMA
NOMBRE ING. DAVID ALFONSO ESPAÑA RODRIGUEZ
C.C. 1.085.255.393
M.P. 19202-207498 CND

Carrera 22 No 5 B -46 CEL. 3112634602 / TEL.8715076
E-mail. Marioh701@hotmail.com

JFK INGENIERÍA

JFK INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
NIT 900754542-0

INFORMACIÓN PERSONAL

REPRESENTANTE LEGAL

Nombres:	William Javier
Apellidos:	Fajardo Kudeyro
e-mail:	wilfajar@hotmail.com
Cédula de Ciudadanía:	94.413.407 de Cali
Mat. Profesional:	7620282260 VLL

FORMACIÓN ACADÉMICA

ESTUDIOS POSGRADO:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Especialización en Gerencia de Construcciones. Mayo de 2006
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Magister en Ingeniería Civil - Área de Estructuras. Septiembre 2000. Tesis: Interacción Dinámica Suelo – Estructura en un suelo de Armenia. Director: Ing. Luis Yamin

ESTUDIOS PREGRADO:

UNIVERSIDAD DEL VALLE. Ingeniería Civil. Octubre 1998.
Tesis: Evaluación del sistema constructivo con Adobe en el Barrio San Antonio. Director: Arq. Luis H. Casas

EDUCACIÓN MEDIA:

COLEGIO SAN JUAN BERCHMANS. Bachiller Académico. Junio 1991

HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES

Diseño y Análisis Estructural: SAP2000v1, ETABSv9.5, SAFEv12 y otros programas de Estructuras, respuesta dinámica y amenaza.
Planeación, Programación, Control y Seguimiento de Obra: CONSTRUDATA: ConstruPlan y ConstruControl. MS Project (Teoría del Valor Ganado, tiempos Probabilísticos), MS Office, Autocad.

CURSOS Y SEMINARIOS:

- Curso Online en español ETABS2013, Concreto, Metal y Mampostería. Noviembre 2013. Morrison Ingenieros, CSI Computer and Structures, Caribe, Construaprende.com. 40 hrs.
- Curso Inspección de Edificaciones después de un sismo. FOPAE Fondo de prevención y Atención de emergencias. Fecha de certificación como voluntario después de un sismo: Marzo 15 de 2011.
- Foro Internacional Grandes Sismos. Una amenaza para la región Andina. ACODAL, seccional Occidente. Octubre 13-15 de 2010.

JFK INGENIERÍA

EXPERIENCIA LABORAL

JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA. Tiempo servicio: 2000 a la fecha.

CONSTRUCCIÓN

CONTRATO DE REMODELACIÓN DE APARTAMENTO BOGOTÁ CRA 12 # 119A- 15 APTO 203. PROGRAMACIÓN DE OBRA, CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTOS. CONTRATACIÓN Y MANEJO DEL PERSONAL 2000. PROPIETARIO: ALBERTO HERRERA
CONTRATISTA ING. PAULO CÉSAR MILLÁN. TEL: 313-7911066

CONTRATO: SEM-IF-03-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO JESÚS DE ATOCHA A NIVEL DE BATERÍA SANITARIA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $26.720.829. CONTRATO ADICIONAL: $1.279.171

CONTRATO: SEM-IF-09-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMITIVO CRESPO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. VALOR: $14.000.829

CONTRATO: SEM-IF-10-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DURAS DEL CENTRO DOCENTE REPUBLICA DEL ECUADOR. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $12.721.000

SUBCONTRATISTA: SEM-IF-07-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $28.961.173

SUBCONTRATISTA: SEM-IF-08-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN PARCIAL DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO MADRID. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $18.014.948

CONTRATO: SEM-IF-26-2003
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA BATERIA SANITARIA DEL CENTRO DOCENTE SAN ROQUE. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. Valor: $17.556.043

CONTRATO No.: SVS-101-2004.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE 3.80 METROS CÚBICOS DE MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 96.00 METROS CUADRADOS DE GRADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, CONSTRUCCIÓN DE 146 METROS LINEALES DE CUNETAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 2ª OESTE ENTRE LAS CARRERAS 79, 80 Y 80ª DEL SECTOR ALTO NÁPOLES, COMUNA 18 DE CALI..

CARGO: DIRECTOR DE OBRA ITEMV ZONA L Y M
DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLE Y NARIÑO.
SEDE ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE TULUA, PALMIRA, CALI, POPAYAN, PASTO, IPIALES, RUMICHACA Y TUMACO.

CONTRATO OBRA No.: 09 DE 2008
OBJETO DEL CONTRATO: ADELANTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA ADECUACIÒN DE LA PLAZOLETA, PASILLOS, ESCALERAS Y DESCANSOS ZONA COMUNES UNIDAD RESIDENCIAL REFUGIO PLAZA, UBICADA EN LA CALLE 2B#65-130, BARRIO EL REFUGIO.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE NOVIEMBRE DEL 2.008
FECHA DE TERMINACION INCIAL DEL CONTRATO: CUATRO (4) DE MARZO DEL 2.008
VALOR FINAL DEL CONTRATO: 39.880.098.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.)
CONTRATANTE: CONJUNTO MULTIFAMILIAR REFUGIO PLAZA
INTERVENTOR : ING. HECTOR MARIO GARCÍA.

CONTRATO NO 320.02.01.020.08
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN EMPALME PAVIMENTO Cra. 7N Y 7AN TRANSVERSAL 6N BARRIO GAITAN DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
CONTRATANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE YUMBO. NOV/08

CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS PARA LA ESTACIÓN DE SERVICIO COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR UBICADA EN EL KM 3 VARIANTE SUR POPAYAN PASOT.
CONTRATANTE: COOPERATIVA INTEGRAL DE TAXIS BELALCAZAR
VALOR: $1.920.000.000
INTERVENTOR: LUIS ALEGRÍA INCOD LTDA.
FECHA DE INICIO: ENERO 18 DE 2013
FECHA TERMINACIÓN: JUNIO 17 DE 2013.

CONTRATO N°. 01-septiembre 2016.
OBJETO: EVALUACIÓN TÉCNICA, INTERVENCIONES ESTRUCTURALES, REPARACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA TORRE A DEL CONJUNTO L DE LA URBANIZACIÓN GRATAMIRA.
CONTRATANTE: CONJUNTO L DE LA URBANIZACIÓN GRATAMIRA.
VALOR: $32.408.229
NOVIEMBRE 2016

OBJETO: CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MIXTO 800M2. 4 PISOS
CONTRATANTE: JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS
PROPIETARIO: BLUE MOVIL
VALOR: $1.350.000.000
MAYO 2017- DICIEMBRE 2018
CIUDAD CÓRDOBA. CALI –VALLE

ORDEN DE COMPRA NO. 3133
OBJETO: REALIZACIÒN DE 3 CARCAMOS PARA EL PATIO PROVISIONAL DEL GIT MASIVO – AUTORIZACIÒN FIFUMIO.
CONTRATANTE: UNION TEMPORAL RECAUDO Y TECNOLOGÌA UTR&T
VALOR: $92.781.162
20 DE SEPTIEMBRE 2018- 23 DE OCTUBRE 2018
CALI - VALLE

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PEDESTALES EN CONCRETO REFORZADO PARA TORRES MÉTALICAS CENTRO RECREATIVO COMFANDI BUGA.
CONTRATANTE: DOFORMAS SAS
VALOR: $21.593.037
BUGA – VALLE

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA
OBJETO: CONSTRUCCIÓN CIMENTACIÓN JUEGO DE CUERDAS Y TIROLESA CENTRO RECREATIVO COMFANDI PANCE
CONTRATANTE: ADRIANA DUQUE PIEDRAHITA
VALOR: $50.000.000
CALI – VALLE

CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS

CONTRATO NO. SEA – 064 –2000. CONTRATO DE CONSULTORÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DAGMA Y WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO.
OBJETO: ESTUDIO DE ZONAS DE ALTO RIESGO Y DISEÑO DE OBRAS DE PROTECCIÓN RÍO CAÑAVERALEJO.
VALOR: $49.949.445

DISEÑO AULA MÁXIMA ALFREDO VÁSQUEZ COBO, MUNICIPIO DE PALMIRA, CORREGIMIENTO CAUCA SECO. 2000
CONTRATISTA: ING. MIGUEL ÁNGEL CLAVIJO.

DISEÑO ESTRUCTURA METÁLICA BANDA TRANSPORTADORA DE BIG - BAG PARA LA EMPRESA DE DULCES ALDOR. 2000
CONTRATANTE IMB INGENIERÍA ESTRUCTURAL ING. JAVIV BARJUM

PROYECTOS PARA ALCALDÍAS DE MUNICIPIOS DEL VALLE. DEL 2001 AL 2002

- MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO VEREDA IRRUPÁ, CORREGIMIENTO DE TIERRABLANCA ABSCISA K00+000 HASTA K00+93,124. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL LA BOMBONERA, BARRIO MARGINAL PERIFÉRICO LOS LLANITOS. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- AMPLIACIÓN RED ELÉCTRICA BARRIO EL ALCÁZAR, URBANIZACIÓN LAS VERANERAS.
- ADECUACIÓN Y ENCERRAMIENTO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE MORELIA, CORREGIMIENTO DE MORELIA. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ELÍAS GUERRERO Y VÍA PEATONAL, MUSEO RAYO, SECTOR URBANO. MUNICIPIO DE ROLDADILLO.
- RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LA ERMITA, SECTOR URBANO. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- MEJORAMIENTO CARRETERA CORREGIMIENTOS TIERRA BLANCA - PALMAR GUAYABAL ABSCISA K0+000 HASTA K1+200. MUNICIPIO DE ROLDADILLO
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO URBANIZACIÓN JOSÉ MARÍA TORRIJOS. MUNICIPIO DE ROLDANILLO
- REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 6 ENTRE CARRERAS 3 Y 16, MUNICIPIO DE PRADERA
- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIOS CENTRAL, PUERTO NUEVO, ANTONIO RICAURTE Y PRIMERO DE MAYO. MUNICIPIO DE PRADERA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEM-INTERVENTORÍA-21-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-01-2002, SEM-IF-02-2005, SEM-IF-03-2005, SEM-IF-04-2005 Y SEM-IF-05-2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $9.000.000.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA SEM-INTERVENTORÍA-22-2005.
OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LOS CONTRATOS DE OBRA No. SEM-IF-06-2002, SEM-IF-07-2005, SEM-IF-08-2005, SEM-IF-09-2005 Y SEM-IF-10-2005. SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
VALOR: $9.000.000

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 003 de 2006, ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VULNERABILIDAD, REHABILITACIÓN, Y ACONDICIONAMIENTO QUE PERMITAN ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANAS Y SEDE CASA NORTE DE LA MISMA. - DIAN
OBJETO. - El presente contrato, tiene por objeto: Adelantar el Estudio de vulnerabilidad sísmica y rehabilitación estructural del Edificio Sede de Administración de Aduanas de la DIAN ubicado en Cali y para el Cálculo y Diseño estructural para la propuesta arquitectónica de la casa del norte como centro documental y laboratorio, ubicado en la ciudad de Cali.
VALOR: $32.202.500
ADICIONAL: $3.300.000
CONTRATISTA: UT DIAN

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN ANTIGUA VÍA AL MAR, K24+462, MUNICIPIO DE DAGUA, CORREGIMIENTO EL QUEREMAL.
CONTRATISTA: CASS CONSTRUCTORES, ING. TOMAS MOSQUERA. DIRECTOR DE OBRA.
CARGO: INGENIERO CALCULISTA. OCTUBRE DE 2007

CONTRATO REVISIÓN Y REDISEÑO ESTRUCTURAL MUROS DE CONTENCIÓN VÍA AL MAR, DESDE LA PORTADA HASTA LA ESTACIÓN DE POLICIA, MUNICIPIO DE CALI. NOVIEMBRE DE 2007. CONTRATISTA: INGENIERÍA DE CONSULTA, ING. GERMAN ARBOLEDA.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA CASA DAPA. 508 M2. 2008
CONTRATANTE: GLORIA SOTO. TELÉFONO: 3127772829

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL VIVIENDA CASA JAMUNDI. 546 M2. 2008.
CONTRATANTE: CARLOS PARRA, ARQ. EMILIO RICAURTE. TELÉFONO: 3320465

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO CEIP Y PRESUPUESTO DE OBRA. ÁREA 400 M2. 2008.
CONTRATANTE: ARQUINT DE COLOMBIA – ARQ. MARCELA LÓPEZ Y JUAN CARLOS ARISTIZABAL. TELÉFONO: 316-5287288

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL TANQUE DE NITROGENO GOOD YEAR. 2008
CONTRATANTE: CREAMOS ARQUITECTURA ING. ANDRÉS JARAMILLO. TELÉFONO: 3155879725

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BODEGA JUPITER 2008
CONTRATANTE: DISTRIBUIDORA INTERVENTAS – ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASETA DE BOMBAS GOOD YEAR MARZO/2008
CONTRATANTE: GOOD YEAR S.A.

JFK INGENIERÍA

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL MONORRIEL CALENDER PARA ENROLADORES, GOOD YEAR DE COLOMBIA. YUMBO, 2009
CONTRATANTE: ING. NELSON FIERRO. TELÉFONO: 313-7335138

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR98 GRADERÍAS DE ALUMINIO PARA EVENTOS – ACOPRESA LTDA. 2009 Y 2010

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE UREA, INGENIO MAYAGÜEZ, DIC/2009.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA FABIO GARZON. DIC/O2009.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MALECÓN BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA. CONTRATANTE: INCITOP LTDA. ENERO /2010.

ESTUDIO DE SUELOS MURO CERRAMIENTO TRANSPORTES MONTEBELLO CALI. ENERO/2010

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA EL ROSAL, FAMILIA LOPERA, BOGOTA Y ALVAREZ. FEBRERO/10.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FM – SDR-CON-PG-01-2009
CONTRATANTE: FONDO MIXTO PARA LA PROMOCION DEL DEPORTE. PASCUAL GUERRERO ARANA. Director Ejecutivo Fondo Mixto
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEIRO
OBJETO DEL CONTRATO: PATOLOGIA ESTRUCTURAL DEL SANEAMIENTO DEL.ESTADIO PASCUAL GUERRERO.
VALOR DEL CONTRATO: $ 144'270.000.00
DURACIÓN: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION: OCHO (08) de MARZO DE 2010.
FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 08 DE 2010.

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR10 URBANIZACION ENTREVALLES, VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL. CONSTRUCTORA IPI DE COLOMBIA. ING. MIGUEL CLAVIJO
MUNICIPIO DE BUGA, ABRIL/2010

PRESUPUESTOS PARA CONCIVILES S.A. CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL RIO, PATIO DE BUSES MIO, EDIFICIO SIESA. ABRIL –DIC. 2010.

REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PROYECTO LA JOSEFINA, LOCALIZADO EN SAN JUAN DE PASTO. ING. LUIS EDUARDO PADILLA Y CIA. AGOSTO/10.

REVISIÓN ESTRUCTURAL BODEGA LA DOLORES. JUAN BEDOYA E HIJOS. AGOSTO/2010

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10 EDIFICIO TORRE VICTORIA I BOGOTA. ING. JAIME TORRRES, SEPT/10.

PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL TORRES DE CENTENARIO 10 PISOS, MUNICIPIO DE CAICEDONIA, VALLE. CONSTRUCTORA INCITOP LTDA. Y MUNICIPIO DE CAICEDONIA. DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL NSR-10, PRESPUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA, Y EVALUACION ECONOMICA. NOVIEMBRE/2010.

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA CAFETERÍA COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO.
UBICACIÓN: COMUNA 22, PANCE, CALI.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO/2011

Contrato N°:	005-2011
Objeto:	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUÁ
Contratista:	WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO
Interventor:	INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA.
Fecha de inicio:	Junio 09 de 2011
Plazo inicial:	Dos meses (2 meses)
Fecha terminación:	Agosto 08 de 2011
Contratante:	SOCIEDAD CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FVC-003-2011
CONTRATANTE: FUNDACION VISION CIUDAD NIT. 805.027.649-7
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO C.C. No. 94.413.407
VALOR: $7.500.000.oo (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.)
OBJETO: Calculo y diseño estructural de una rampa o ascensor que permita el desplazamiento de las personas con algún tipo de limitación; así como el diagnóstico y patología constructiva de la planta física de la Fiscalía ubicada en la Calle 7 N° 14-75, 14-80 y Carrera 15 N° 7-02, 7-10, 7-16, 7-20 y 7-26 de la ciudad de Guadalajara de Buga, inmueble catalogado de Conservación Integral
FECHA: Septiembre de 2011

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 2 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. OCTUBRE/2011

PROYECTO: RECÁLCULO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 4 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.. CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 6 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ENERO 2012. PROPIETARIO: DR. ALVARO ANILLO

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BASCULA Y DESARENADOR
CANTERA ROCALES Y CONCRETOS. MUNICIPIO DE CALI. ENERO /2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA ESTRUCTURA METALICA ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
CONSORCIO CELTA 14, FEBRERO 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL RACK PARA ALMACENAMIENTO DE MOLDES.
UBICACIÓN: GOOD YEAR DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE.
PROPIETARIO: GOOD YEAR DE COLOMBIA. CONTRATANTE: NELSON FIERRO P. MARZO, 2012

CONSULTORIA COORDINACION ESTUDIOS TECNICOS PROYECTO HOTEL LA SAGRADA FAMILIA
OBJETO: COORDINACIÓN PROVEEDORES DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE COMITÉ.
CONTRATANTE: JORGE LEONARDO JERÓNIMO JIMÉNEZ
JERO S.A.S. MARZO/2012

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CUBIERTA CAFETERÍA COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO.
UBICACIÓN: COMUNA 22, PANCE, CALI.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO/2011

Contrato N°:	005-2011
Objeto:	DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO TERMINAL DE PASAJEROS DE TULUÁ
Contratista:	WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO
Interventor:	INGENIERÍA DE CONSULTA LTDA.
Fecha de inicio:	Junio 09 de 2011
Plazo inicial:	Dos meses (2 meses)
Fecha terminación:	Agosto 08 de 2011
Contratante:	SOCIEDAD CENTRAL DE TRANSPORTES DE TULUÁ S.A.

CONTRATO DE CONSULTORIA No. FVC-003-2011
CONTRATANTE: FUNDACION VISION CIUDAD NIT. 805.027.649-7
CONTRATISTA: WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO C.C. No. 94.413.407
VALOR: $7.500.000.oo (SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE.)
OBJETO: Calculo y diseño estructural de una rampa o ascensor que permita el desplazamiento de las personas con algún tipo de limitación; así como el diagnóstico y patología constructiva de la planta física de la Fiscalía ubicada en la Calle 7 N° 14-75, 14-80 y Carrera 15 N° 7-02, 7-10, 7-16, 7-20 y 7-26 de la ciudad de Guadalajara de Buga, inmueble catalogado de Conservación Integral
FECHA: Septiembre de 2011

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 2 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.
CONTRATANTE: SIDECOL S.A. OCTUBRE/2011

PROYECTO: RECÁLCULO Y REDISEÑO ESTRUCTURAL DISPENSARIO LA NAVE, CALI. EDIFICIO 4 PISOS. UBICACIÓN: EL LIDO, CALI. PROPIETARIO: I.R.S.J.G.. CONTRATANTE: SIDECOL S.A. MAYO 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 6 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. ENERO 2012. PROPIETARIO: DR. ALVARO ANILLO

DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL BASCULA Y DESARENADOR
CANTERA ROCALES Y CONCRETOS. MUNICIPIO DE CALI. ENERO /2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA ESTRUCTURA METALICA ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
CONSORCIO CELTA 14, FEBRERO 2012.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL RACK PARA ALMACENAMIENTO DE MOLDES.
UBICACIÓN: GOOD YEAR DE COLOMBIA, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE.
PROPIETARIO: GOOD YEAR DE COLOMBIA. CONTRATANTE: NELSON FIERRO P. MARZO, 2012

CONSULTORIA COORDINACION ESTUDIOS TECNICOS PROYECTO HOTEL LA SAGRADA FAMILIA
OBJETO: COORDINACIÓN PROVEEDORES DE DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y ELABORACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTAS DE COMITÉ.
CONTRATANTE: JORGE LEONARDO JERÓNIMO JIMÉNEZ
JERO S.A.S. MARZO/2012

	proyecto contenido en el contrato principal 2047 – 2011 cuyo objeto es realizar la Interventoria para los Estudio a Nivel de Fase III de la Vía Timbio el Estanquillo
Fecha de inicio	02 de abril de 2012
Fecha de terminación	01 de agosto de 2013 y/o por retrasos ajenos al PROVEEDOR hasta la entrega de los productos descritos en la orden de servicio a entera satisfacción del contratante.

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA LOTE 22 CONJUNTO RESIDENCIAL AGUAS CALIENTES, CALI. DICIEMBRE 2012. PROPIETARIO: ING. JAVIER ARMERO

PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL ADECUACIÓN GALERÍA VIJES PARA CENTRO TÉCNICO SENA. PROPIETARIO: MUNICIPIO DE VIJES, VALLE DEL CAUCA. DICIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROYECTO CIUDAD DEL SUR, UBICADO EN CALI, VALLE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10.
PROPIETARIO: SKEMA PROMOTORA S.A.
CONTRATANTE: RAUL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. DICIEMBRE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PROYECTO ALAMEDA DEL ROSARIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL NSR-10
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA MELENDEZ
CONTRATANTE: RAUL ARIAS CONSULTORES AMBIENTALES LTDA. ENERO 2013

CÁLCULO Y DISEÑO DEL TANQUE DE FILTRO DE ARENA PARA AGUAS DE LAVADO, PARA EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE LA ZONA FRANCA PALMASECA. PROPIETARIO: ZONA FRANCA PERMANENTE PALMASECA S.A. ENERO 2013

CONTRATO: DISEÑO NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CARRERA 99 SOBRE EL RIO LILI: DISEÑO HIDROLOGICO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE TRANSITO, ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO DE PAVIMENTOS, DISEÑO GEOMETRICO DEL PUENTE Y LAS INTERSECCIONES CON LAS VÍAS MARGINALES, DEL RIO LILI, DISEÑO ESTRUCTURAL, ESTUDIO AMBIENTAL INCL. LOS PERMISO, DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTUDIO URBANÍSTICO Y DE AMOBLAMIENTO URBANO Y CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCTORA MELENDEZ.
CONTRATANTE: GINCCO LTDA. FECHA: OCTUBRE DE 2012

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA TIPO URBANIZACION CAMINO DE LA MARIA, PANCE, COMUNA 22, CALI. FEBRERO 2013. CONTRATANTE: CALISA CONSTRUCTORES.

REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL TOLDO CDL UNIVERSIDAD JAVERIANA. PROYECTO PARASOLES TROPICALES, ABRIL DE 2013

CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA RODRIGUEZ, URBANIZACION CHORRO DE PLATA, PANCE, CALI. MAYO 2013. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA AIDA, NOVIEMBRE 2013. CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA BONSAI, OCTUBRE 2013.
CONTRATANTE: ARQ. LUIS ALFREDO RAMÍREZ

ESTUDIO DE SUELOS, CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CASA 11 URBANIZACIÓN ALAMEDA DE LA RIVERA, PANCE. COMUNA 22, CALI. DICIEMBRE 2013.
CONTRATANTE: DR. PEDRO TOMAS ARGUELLO.

CERRAMIENTO BODEGA 1 Y BODEGA 2, BARRIO VALLE DEL LILI, MUNICIPIO DE CALI. SE DISEÑÓ DE ACUERDO AL REGLAMENTO NSR-10
CONSTRUCTORA MELÉNDEZ, AGOSTO 2014

PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL PUENTE CHAMBERRY.
UBICACIÓN: EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN MUNICIPIO DE CANDELARIA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.
CONTRATANTE: ANDRÉS JARAMILLO. JUNIO 2014.

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CÁRCAMO BC-03 Y BC-04 PLANTA RAMO PALMIRA, VALLE.
PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL CÁRCAMO A Y PLANTA RAMO CALDAS.
UBICACIÓN: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA Y CALDAS.
PROPIETARIO: PLANTA RAMO
CONTRATANTE: GINCCO SA. AGOSTO 2014

PROYECTO: PROYECTO CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 26 CAJAS, UN BOX CULVERT Y CABEZAL DE DESCARGA UNIDAD DE GESTIÓN CARRERA 102 ENTRE CALLE 53 A CALLE 61 ABRIL DE 2015
UBICACIÓN: BARRIO VALLE DEL LILI, CIUDAD MELÉNDEZ, CALI, VALLE DEL CAUCA
PROPIETARIO: CONSTRUCTORA MELÉNDEZ S.A.

CONTRATO No. G-069-2014
SERVICIO DE CONSULTORÍA ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA CRISTALINA – GUADALAJARA DE BUGA
CONTRANTE: AGUAS DE BUGA S.A E.S.P
VALOR: $125.000.000
NOVIEMBRE 2014 – MARZO 2015

CONTRATO 180.10.02.007.2014 INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD PARA LOS PROYECTOS QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CD) PARA LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE YUMBO, CON UNA CAPACIDAD DE 120 CUPOS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTO S DEL ICBF, Y LA REVISIÓN AJUSTE DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL (CDS) PARA LA ATENCIÓN A GRUPOS POBLACIONALES VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ASECCOL INGENIERÍA LTDA. SEPTIEMBRE 2014 A MARZO DE 2016
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURA CASA MIRAVALLE-CONDOMINIO COLINAS DE MIRAVALLE III. DEL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA. SEPTIEMBRE 2015.
CONTRATANTE: COLECTIVO CREATIVO ARQ. FELIPE LERMA.

CONTRATISTA: JFK. INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S NIT. 900754542-0
VALOR: DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: SE CONTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, Y HASTA EL 03 DE DICIEMBRE DE 2015.

- Especialista de Estructuras, con dedicación de manera parcial en el contrato suscrito por CONSORCIO TERMINAL MENGA 2015 CON METRO CALI S.A. para la Interventoría integral al ajuste a diseños y construcción de la infraestructura requerida para la optimización operativa del corredor troncal calle 5ta/cra. 100 y terminal Menga del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM - MIO, la dedicación al contrato es 20% en la etapa de pre construcción y 10 % en la etapa de construcción.
- Realizar la revisión a los ajustes de los diseños estructurales del Puente peatonal Rio Cali 2 para la construcción de infraestructura requerida para la optimización operativa del corredor de la zona Norte, ubicada en Santiago de Cali, Valle del Cauca, de acuerdo a las especificaciones de CCP-14.
- Realizar la Interventoría al cálculo y diseño estructural de la estructura del Banco de germoplasma CIAT, de acuerdo a las especificaciones del NSR-10.
- Revisión a los diseños estructurales del Edificio Administrativo sobre aisladores de la manzana del Saber, a la luz de la norma NSR10, el diseño por el método de la resistencia última, siguiendo los lineamientos del Título A, B, C y F del NSR-10 (Reglamento colombiano sismo resistente), NEHRP, FEMA.

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE EDIFICIO PREFABRICADO DE 5 PISOS. SOLAR DECATHLON LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE. OCTUBRE 2015
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD DEL VALLE.
PROPIETARIO: LV ESTRUCTURAS

PROYECTO: DISEÑO PLACAS SOPORTANTES PARA TANQUES ACPM Y PROPANO PLANTA RAMO
UBICACIÓN: ZONA FRANCA DE OCCIDENTE, VÍA MOSQUERA MADRID, CUNDINAMARCA
PROPIETARIO: RAMO
CONTRATANTE: GINCCO

PROYECTO: ESTUDIO DE VULNERABILIDAD REFORZAMIENTO EDIFICIO PROVIVIR 1 y 2 ABRIL 2015
CONTRATANTE: INVERSIONES MENDOZA Y O. CIA S EN CS NIT 900.174.763

PROYECTO: PROYECTO CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL GALPONES DE CRÍA AVÍCOLA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JAMUNDÍ. OCTUBRE 2015
UBICACIÓN: JAMUNDÍ, VALLE DEL CAUCA
CONTRATANTE: ARQ. JORGE WILMER VILLAREAL
PROPIETARIO: MYRIAM ZAMBRANO URBANO

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.
OBJETO: CONSULTORÍA EN LOS DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, DISEÑO ELÉCTRICO, DISEÑO HIDRO-SANITARIO, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE SUELOS Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA LAS DOS CASAS LOCALIZADAS EN LOTE 90 Y 91 DEL CONDOMINIO LAGUNA SECA. YUMBO.
CONTRATANTES: JAVIER ÁLVAREZ TORO Y ALEJANDRO ÁLVAREZ OSORIO.
VALOR: $30.000.000

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL EDIFICIO APARTA ESTUDIOS DE 6 PISOS + 2 SÓTANOS, CON UN ÁREA APROXIMADA DE 2000 M2. CARRERA 83ª NO. 16-107 BARRIO EL INGENIO II, CALI, VALLE. ENERO 2016
CONTRATANTE: DRA. IRINA ESPAÑA

PROYECTO: CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CASA MONTERRICO. ENERO 2016
UBICACIÓN: PARCELACIÓN MONTERRICO, DEL MUNICIPIO DARIÉN, VALLE DEL CAUCA
PROPIETARIO: JOSÉ LÓPEZ

DICONSULTORIA S.A.

- Revisión de Estudios Y Diseños Centro De Integración Ciudadana CIC Vereda Chambimbal La Campiña, Guadalajara De Buga Valle Del Cauca.
- Reforzamiento estructural alcaldía de la unión. Septiembre 2016.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL VALLE DEL CAUCA.

- Diseño estructural para cambio de sistema constructivo de mampostería estructural a confinada para los tres módulos de mejoramiento conv cn - 2015-2411 1481 proyecto vivienda gobernación. Julio 2016
- Diseño estructural de un muro de contención en la vivienda del beneficiario bellanira linares, ubicado en el municipio de Restrepo. Julio 2016
- Estudio y diseño para la estabilidad de la vía Bolívar -primavera en donde hubo perdida de banca, fractura y derrumbe de la vía sector que se declaró en estado de emergencia, consistentes en 1) levantamiento topográfico de la falla en la zona contigua, 2) diseño geométrico de la vía, 3) estudios geológicos y geotécnicos, 4) diseño de obras estructurales 5) hidráulicas pavimento y estabilización de taludes. Diciembre 2016.

UNIÓN TEMPORAL ESPACIO 2015.

- Calculo y diseño estructural Muro 4 Tramo I y estudio de suelos, Parque rio Cali. Noviembre 2016

GEOZAM.

- Calculo y Diseño estructural Box Coulvert Florencia (C) - San Pablo (N) Sector Florencia-Limites con departamento de Nariño, Vía 25CC14 Popayán – Chiribio – Piedra león – El trébol sector PR 1+496 al PR 2+946, Vía 12CC05 Tramo Almaguer- cruce ruta 25CC15.
- Diseño cimentación torre Axón 360 para estructura metálica estación de policía. Florida Valle. Noviembre 2016.
- Diseño y calculo estructural Muro de contención Vías 25CC25 Santander de Quilichao- san Pedro – la placa.
- Diseño y calculo estructural Puente peatonal colgante 120mt. El Ortigal Popayán. Noviembre 2016
- Calculo y Diseño Puente Vehicular 16mt sobre el rio Quilichao Cauca. Octubre 2016.

PROYECTO: REALIZAR EL CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO ESTYLOS DIAGONAL 23 NO 10B-105, CALI, VALLE. DICIEMBRE 2016

INGENIEROS CYT SAS

- DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y/O REHABILITACION DEL PUENTE MENOR UBICADO EN EL PR 09+584 DE LA RUTA 25CC11 PUERTO TEJADA- PUENTE EL HORMIGUERO. MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA. Enero 2017.
- CONTRATO N° 001-2017.
  OBJETO:.proyecto estudio de factibilidad de la ampliación de la vía Cali – Jamundí, en el tramo comprendido entre el ric lili y la carrera 127 o avenida el banco – Santiago de Cali. Revisión estructural megaobra carrera 100 con calle 25.
  VALOR: 24.000.000 MAS IVA. Febrero 2017.
- Calculo y Diseño Estructural Galería Siberia. Caldono Cauca. Abril 2017.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CASA PARCELACIÓN RÍO CLARO.
CONTRATANTE: AGUA DE LOS GLACIARES SAS. MARZO 2017

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN DEL BARRIO JUAN PABLO II – YUMBO.
CONTRATANTE: A.B INGENIERÍA LTDA. NOVIEMBRE 2017.

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL CCP14 PUENTE ELEVADO VEHICULAR CRUCERO PANCE – PUERTO TEJADA.
CONTRATANTE: CONSULTA Y CONTROL DE INGENIERÍA SAS
VALOR: $20.000.000
PLAZO: 1 DE NOVIEMBRE DE 2017 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO DE LA SEDE REGIONAL PACIFICO DE BUENAVENTURA – VALLE.
CONTRATANTE: BITÁCORA ARQUITECTURA S.A.S.
VALOR: $10.700.000 MAS IVA
PLAZO: 60 DÍAS A PARTIR DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA BULEVAR VIS-LOTE 3 DE ACUERDO AL DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015.
PROYECTO: LA GRAN VÍA BULEVAR LOTE 3
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO S.A
VALOR: $9.520.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2017.

CONTRATO DE CONSULTORÍA. 000802 DE 2017. ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE Y ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE COLDEPORTES.
CONTRATISTA: CONSORCIO E&D EDIFICIOS COLDEPORTES - **PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO**
CONTRATANTE: COLDEPORTES
VALOR: $749.009.200 IVA INCLUIDO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2017

- Reforzamiento Estructural para Colegio Miraflores. Valor: $ 4.760.000. Abril 2017.
- Diseño y calculo estructural y presupuesto de dos escaleras metálicas para bodega CENDIS en el Edificio el Comfandi el Prado. Valor $1.785.000. Mayo 2017.
- Visita de obra e informe de inspección visual de daños en el centro recreativo Comfandi Cartago. Valor $773.500. Mayo 2017
- Diseño de la estructura soporte de vidrios del hall de la entrada en la clínica Amiga. Valor $2.380.000. Mayo 2017
- Visita de obra e informe de inspección visual de daños al edificio Comfandi san Nicolás. Valor $773.500. Julio 2017
- Diseño y Cálculo Estructural y presupuesto soporte Tanque de Agua de los Supermercados Bugalagrande. Calle 5 # 5–61 Plaza Principal. Valor: $1.785.000. Agosto 2017.
- Diseño y Cálculo Estructural y presupuesto Tanque de Agua de los Supermercados Calipso, Calle 70 # 28D3 – 39.Valor: $ 1.785.000. Agosto 2017.
- Valoración Estructural Bodega Colegio El Lago Tuluá. Valor: $ 892.500. Septiembre 2017.

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO DE ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA PARQUEADEROS UCEVA SEDE CENTRO
CONTRATANTE: CONSORCIO UCEVA. JUNIO 2018.

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° CC083-001-2018 ELABORAR LOS ESTUDIOS PARA BRINDAR SOLUCIÓN INTEGRAL EN EL DISEÑO DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AUTOPISTA CALI –JAMUNDÍ EN DESARROLLO DEL PROYECTO TERMINAL DE CABECERA SUR, EN SANTIAGO DE CALI. 2018.
CONTRATANTE: SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. "SAINC S.A."

CONTRATO DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION TÈCNICA INDEPENDIENTE.
OBJETO: SUPERVISIÓN TÉCNICA INDEPENDIENTE DE LOS PROYECTOS LA GRAN VÍA CONDOMINIO I/ UBICADO EN CRA 4C NO. 69-32 Y LA GRAN VÍA BULEVAR I /UBICADO EN LA CALLE 69 CON CARRERA 3 2018.
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA RUIZ AREVALO S.A.
SANTIAGO DE CALI. MARZO DE 2018 – FEBRERO 2019

CONTRATO DE CONSULTORÍA N° 180.10.07.094-2018 PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIO Y AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS DE PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN MAL ESTADO DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($42.900.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: 1 DE FEBRERO DE 2018 HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2018.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YUMBO.

CONTRATO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DEL PROYECTO LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS-LOTE 4 SEGÚN DECRETO NO. 1203 DE JULIO DE 2017 MODIFICATORIO DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015.
PROYECTO: LA GRAN VÍA CONDOMINIO 2 VIS - LOTE 4
CONTRATANTE: CONSTRUCTORA RUIZ ARÉVALO S.A
VALOR: $20.230.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: 22 DE JUNIO 2018 AL 6 DE AGOSTO DE 2018.

ORDEN DE TRABAJO EXTERNA No. 6281. DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL CAMERINOS CLUB CAMPESTRE DE CALI.
PROYECTO: CANCHA LA GUACHARACA.
CONTRATANTE: CLUB CAMPESTRE DE CALI
VALOR: $3.808.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: 10 DE AGOSTO 2018 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS REVISOR ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE AL CONTRATO 043 DEL 2018 UT Co2.
SERVICIOS REVISIÓN ESTRUCTURAL INDEPENDIENTE PARQUE DEPORTIVO RADICACIÓN EN CURADURÍA DOS DE IBAGUE, CONTRATO 154 DEL 2018 – INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE REVISIÓN, AJUSTE OPTIMIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PLIEGOS DE CONDICIONES PARA OBRA DE LOS ESCENARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CALLE 42 Y PARQUE DEPORTIVO EN IBAGUÈ A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA NO. 43 Y 44 DE 2018
VALOR: TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($30.000.000) M/CTE. INCLUIDO IVA
PLAZO: AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2018
CONTRATANTE: CONSORCIO_SAP ARQUITECTOS 2018

WILLIAM JAVIER FAJARDO K. - JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
CALLE 5B1 36-10 OF. 803 CALI. TEL. 3712080 CEL: 313-7504395 / 3174391593
e-mail: wilfajar@hotmail.com

JFK INGENIERÍA

PROYECTO: REVISIÓN ESTRUCTURAL PROYECTO NUEVO EDIFICIO ONCOLOGÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
CONTRATANTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA E.S.E
DURACIÓN: MAYO 2019
VALOR: $8.925.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL LOSA DE CIMENTACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACEITE PATIO TALLER DE AGUABLANCA.
CONTRATANTE: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO ETM S.A.
DURACIÓN: MAYO 2019
VALOR: $5.355.000 IVA INCLUIDO

ORDEN DE COMPRA No. 4000033170. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LAS ESTRUCTURAS DE CUBIERTA LOCALIZADAS EN EL PAÍS DE HONDURAS; BASADO EN LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO HONDUREÑO DE LA CONSTRCUCCIÓN CHOC-08
CONTRATANTE: CELSIA – EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. ESP
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO
PLAZO: JUNIO 2019 – JULIO 2019.

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL EDIFICIO GANE PALMIRA.
CONTRATANTE: RED DE SERVICIOS DEL VALLE S.A.S
DURACIÓN: JUNIO 2019
VALOR: $1.547.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: PATOLOGÍA, CALCULO Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA GYM LOS ANGELES CAPF-IPS
CONTRATANTE: DIANA MEDINA
DURACIÓN: JUNIO 2019
VALOR: $12.000.000

CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURAL TANQUE DE AGUAS LLUVIAS
PROYECTO: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE CAÑAVERALEJO
CONTRATANTE: PLAZA DE TOROS DE CALI
DURACIÓN: AGOSTO 2019
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ACTUALIZACIÓN AL NSR10 CALCULO PARA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CLÍNICA SAN FERNANDO.
CONTRATANTE: CLÍNICA SAN FERNADO S.A.
DURACIÓN: 2018-2019
VALOR: $11.900.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL IGLESIA MORALES CAUCA. ÁREA ESTIMADA 1000 M²
CONTRATANTE: SION TECHNOLOGY S.A.S
DURACIÓN: MAYO 2019 - SEPTIEMBRE 2019
VALOR: $5.950.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: REDISEÑO CALCULO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEONOR LOURIDO VELASCO
CONTRATANTE: CONSORCIO EDUCATIVO YUMBO
DURACIÓN: JUNIO 2019 – SEPTIEMBRE 2019
VALOR: $6.545.000 IVA INCLUIDO

WILLIAM JAVIER FAJARDO S. - JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
CALLE 5B1 36-10 OF. 803 CALI. TEL: 3712080 CEL: 313-7504395 / 3174391593
e-mail: wilfajar@hotmail.com

PROYECTO: DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL CASA PARDO NUÑEZ
CONTRATANTE: UR ARQUITECTOS
DURACIÓN: DICIEMBRE 2019
VALOR: $5.706.000 IVA INCLUIDO

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2019

- Visita e informe estructural del inmueble Colegio Comfandi – Yumbo. Valor: $952.000. Marzo 2019.
- Visita e informe de inspección estructural del inmueble ubicado en el municipio de Sevilla. Valor: $ 1.071.00. Abril 2019.
- Informe estructural del Inmueble en el Centro Cultural Comfandi Cartago, Valle. Valor $1.071.000. Abril 2019.
- Informe estructural Kiosco del Centro Cultural recreativo Tuluá. Valor $1.071.000. Abril 2019.
- Diseño estructural y presupuesto de obra para las intervenciones del Colegio Miraflores. Valor $ 2.082.500. Junio 2019.
- Diseño estructural, presupuesto de obra civil y eléctrica, incluye estudio de suelos y trámites de licencia de Construcción para la instalación del sistema de equipo de ascensor en la IPS El Prado. Valor $ 12.019.000. Julio 2019.
- Diseño estructural casa vieja ubicada en el Centro Recreativo Tuluá. Valor $ 2.380.000. Julio 2019.
- Estudio de suelos área casa Vieja Centro Recreativa Tuluá. Valor $ 2.737.000. Septiembre 2019.
- Informe de Vulnerabilidad de los toboganes en concreto del Centro Recreativo Pance. Valor $2.130.100. Noviembre 2019.
- Estudio de Vulnerabilidad estructural de Pórticos de concreto para soportes de ascensor en Clínica Amiga. Valor $ 2.380.000. Noviembre 2019.

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. DO 11493
PROTOCOLO PRUEBA DE CARGA DE PUENTE CRA 122 – REVISION ESTRUCTURAL DISEÑO PRELOSAS
PROYECTO: AMPLIACIÓN VÍA CALI - JAMUNDÍ
CONTRATANTE: CONSORCIO ALC 2018 VÍA CALI - JAMUNDÍ
ENERO 2020
VALOR: $8.330.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. G-084-2019
PROYECTO: AJUSTE A LOS CÁLCULOS Y DISEÑOS PARA LOS REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES DE LA CASA LA CRISTALINA
CONTRATANTE: CONSORCIO JCB-06
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020
VALOR: $19.040.000 IVA INCLUIDO

CONTRATO ASESOR ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS PARA REVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN LA TERMINAL MENGA.
PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORA A COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SITM-MIO
CONTRATANTE: CONSORCIO JCB-06
DURACIÓN: ENERO 2020
VALOR: $2.618.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIO DE SUELOS Y GEOCTENIA - CASA FAMILIAR ESQUINERA DE DOS PISOS CALLE 72 A # 4AN – 89 BARRIO FLORALIA, CALI – VALLE.
CONTRATANTE: CARMENZA SOLANO
DURACIÓN: AGOSTO 2020
VALOR: $1.800.000

PROYECTO: REVISIÓN MURO PIEDRA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BOX CULVERT VÍA YUMBO – LA CUMBRE
CONTRATANTE: CONSORCIO EPSILON
DURACIÓN: OCTUBRE 2020
VALOR: $3.570.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL CASA SHALOM
CONTRATANTE: MAGALLY REYES
DURACIÓN: OCTUBRE 2020
VALOR: $5.000.000

PROYECTO: DISEÑO ESTRUCTURAL BODEGA TUBOLAMINAS PALMIRA
CONTRATANTE: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2020
VALOR: $ 8.687.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLANTA OPERATIVA VEOLIA
CONTRATANTE: DICONCIVILES S.A.S.
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2020 – ENERO 2021
VALOR: $ 3.570.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: VULNERABILIDAD CASA
CONTRATANTE: FERRETERIA TUBOLAMINAS SAS
DURACIÓN: NOVIEMBRE 2020
VALOR: $ 8.687.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL COLEGIO BOITA – LOCALIDAD KENNEDY – BOGOTÁ D.C.
CONTRATANTE: MC CONSTRUCCIONES
DURACIÓN: DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021
VALOR: $47.600.000 IVA INCLUIDO

PROYECTO: ESTUDIO DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD Y DISEÑO ESTRUCTURAL NUEVO EDIFICIO GALERÍA ALAMEDA
CONTRATANTE: VILLAREAL CONSTRUCTORA S.A.S
DURACIÓN: DICIEMBRE 2020 – MARZO 2021
VALOR: $101.000.000+IVA

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFAMILIAR – ANDI – COMFANDI. 2020

- Visita e informe mantenimiento correctivo estudio esfuerzos en cubierta salón club Campestre Comfandi Arroyohondo de Yumbo Valor: $1.130.500. Marzo 2020.
- Estudio para reforzamiento estructural cubierta metálica supermercado Comfandi Ciudadela. Valor $ 2.023.000. Junio 2020.
- Patología, estudio de vulnerabilidad, diseño de reforzamiento estructural, presupuesto de obra del Centro de Desarrollo Infantil Jardín Social Portero Grande. Valor: $40.460.000. Julio 2020 – agosto 2020.

Semestre 2008-1: Concreto I, Estática, Administración de Obras
Semestre 2008-2: Concreto I, Dinámica, Administración de Obras.
Semestre 2009-1: Concreto I, Administración de Obras.
Semestre 2009-2: Concreto I, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras.
Semestre 2010-1: Concreto I, Análisis Matricial y Dinámico de Estructuras.
Semestre 2010-2: Concreto I, Mecánica de Materiales
Semestre 2011-1: Concreto I, Estructuras Metálicas, Estática
Semestre 2011-2: Concreto I, Estructuras Metálicas, Estática
Semestre 2012-1: Concreto I, Estructuras Metálicas, Asesor de práctica profesional.
Semestre 2012-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos.
Semestre 2013-1: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I
Semestre 2013-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I
Semestre 2014-1: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Asesor de práctica profesional.
Semestre 2014-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Asesor de práctica profesional.
Semestre 2015-1: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I.
Semestre 2015-2: Estructuras Metálicas, Evaluación de Proyectos, Concreto I.
Semestre 2016-1: Estructuras Metálicas, Mecánica de Solidos, Concreto II.

COORDINADOR MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL 2014-2016

DOCENTE POSGRADOS: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES Y MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL
Semestre 2007-2: Herramientas Computacionales
Semestre 2008-2: Presupuesto de Obra y Técnicas de Licitación:
Semestre 2009-1: Presupuesto de Obra y Técnicas de Licitación:
Semestre 2009-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2010-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2010-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2011-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2011-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2012-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2012-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2014-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2014-2: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2015-1: Planeación y Control de Obra.
Semestre 2015-2: Planeación y Control de Obra y Rehabilitación de Estructuras.
Semestre 2016-1: Planeación y Control de Obra.

DOCENTE CURSOS DE EXTENSIÓN EDUCACIÓN CONTINUA PUJ.
Semestre 2007-2: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2008-1: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2008-2: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2009-1: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2010-1: Seminario Diseño y Rehabilitación de Estructuras con ETABS
Semestre 2011-1: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000
Semestre 2012-2: Seminario Diseño de Estructuras con SAP2000

DOCENTE DIPLOMADOS.
Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Armenia (Quindío) Junio 22 a Octubre 13 de 2007. Asociación de Ingenieros de Armenia.
Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Cali, Valle. Junio 22 a Octubre 13 de 2007. Pontificia Universidad Javeriana.
Diplomados Diseño Rehabilitación de Estructuras en Concreto y Metal. Cali, Valle. Junio 22 a Octubre 13 de 2009. Pontificia Universidad Javeriana.

Parra, grupo SIGMA Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia XIII CONGRESO COLOMBIANO DE GEOTECNIA, MANIZALES. AGOSTO 2010.

- PATOLOGÍA Y SANEAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO. William Javier Fajardo, Sello Editorial Javeriano, 2015 ISBN-E: 978-958-8856-52-0.

PLANEACION

Planeación de Proyectos y Estudios de obra de infraestructura y construcción
Niveles de Gestión presupuestal en Inversión, Dirección y producción.
Estructura de Distribución del Trabajo EDT (WBS)
Diseño y Cálculo de Estructuras de Concreto, Mampostería y Acero.
Presupuestos, cantidades y programación de obra. Análisis Geométrico y Paramétrico

ORGANIZACIÓN

Manuales y planos de construcción.
Procesos y procedimientos

EJECUCIÓN

Dirección de obras civiles, resultados y administración por objetivos, e indice de gestión.
Dirección y diseño en estudios de consultoría.

CONTROL

Del Presupuesto
Gestión de Compras
Control del Gasto: Rendimientos
Control de Producción: Certificación cantidades, Actas e informes de Obra
Seguimiento y Control del costo y la programación en tiempo Real usando el MSProject (Teoría del Valor Ganado - EV). Indicadores de rendimiento en el Costo y en la programación
Interventoría de costos y programación, Actas de obra,

INVESTIGACIÓN:

Planeación, Dirección y Ejecución de Proyectos de Investigación, trabajo interdisciplinario

WILLIAM JAVIER FAJARDO R. - JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
CALLE 5B1 36-10 OF. 803 CALI. TEL: 3712080 CEL: 313-7504395 - 3174391593
e-mail. wilfajar@hotmail.com

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERÍA JURÍDICA: RES. 73-12 DE DICIEMBRE 1.933 – MINGOBIERNO

EN ATENCIÓN A QUE

WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO

C.C. 94.413.407

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO

EN LA FACULTAD DE

INGENIERÍA

LE OTORGA

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA

NOSOTROS, EL RECTOR DE LA SECCIONAL DE CALI, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL

EXPEDIDO EN CALI A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MAYO DE AÑO 2006

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO ACADÉMICO

DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO

Pontificia Universidad JAVERIANA
Secretaría General
Este Diploma está registrado en el Folio 103
del Libro 22 de Actas de Grado, Acta Nº. C1-026
Cali, 11 de MAYO de 2006
Secr. General

Nº C-026

WILLIAM JAVIER FAJARDO K. - JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
CALLE 5B1 36-10 OF. 803 CALI TEL.: 3712080 CEL.: 313-7504395 / 317-4591593
e-mail: william@jfkonmail.com

JFK INGENIERÍA

WILLIAM JAVIER FAJARDO K. - JFK INGENIERIA Y CONSULTORIA.
CALLE 5B1 36-10 OF. 803 CALI. TEL.: 3712080 CEL.: 313-7504395 / 3174391593
e-mail: wfajar@hotmail.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Universidad del Valle

La Universidad del Valle

Confiere el Título de

Ingeniero Civil

a

William Javier Fajardo Kudeyro

Identificado con *C.C. 94413407 Cali (Valle)*
En testimonio de ello le expide el presente Diploma y lo refrenda con el sello de la institución. En la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca,
a los *30* días, del mes de *Octubre* de *1998*

El Rector

El Decano

Registro al folio 244 - 27 del Libro 1 de Diplomas, a los 30 días, del mes de Octubre de 1998

023294

JFK INGENIERÍA

207

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

PERSONERÍA JURÍDICA: RES. 73-12 DE DICIEMBRE 1.933 – MINGOBIERNO

EN ATENCIÓN A QUE

WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO

C.C. 94.413.407

HA CURSADO TODOS LOS ESTUDIOS Y CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA UNIVERSIDAD Y LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA UN GRADO UNIVERSITARIO EN LA FACULTAD DE

INGENIERÍA

LE OTORGA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES

EN FE DE LO CUAL FIRMAMOS Y SELLAMOS ESTE DIPLOMA NOSOTROS, EL RECTOR DE LA SECCIONAL DE CALI, LOS DECANOS Y EL SECRETARIO GENERAL

EXPEDIDO EN CALI A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2006

RECTOR

SECRETARIO GENERAL

DECANO ACADÉMICO


DECANO DEL MEDIO UNIVERSITARIO


Nº C-026


Pontificia Universidad JAVERIANA
Secretaría General
Este Diploma está registrado en el folio 100 del Libro 33 de Actas de Grado. Acta Nº. CA-042 de 11 de MAYO de 2006
Secr. Gral. P.U.J.

INGENIERÍA

WILLIAM JAVIER FAJARDO K. - JFK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA.
CALLE 5B1 36-10 OF. 803 CALI TEL. 3712080 CEL. 313-7504395 / 3174391593
e-mail: wilfajer@hotmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 94.413.107
APELLIDOS
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1973
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
30-OCT-1992 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-3100150-00161035-M-0094413107-20090707 0013186784A 1 2790034543


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2021-1095349

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94413407, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 76202-82260 desde el 17 de Agosto de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 2027.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**.
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital consulte las propiedades del documento original en formato .pdf

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Micrositio/CertificadoOrdoStanding/certificateOrdoStandingStart indicado, el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

asesorías en
gestión ambiental
Clement sas

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICAMOS

El señor, WILLIAM JAVIER FAJARDO KUDEYRO quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. 94.413.407, presta servicios en la empresa **ASESORIAS EN GESTION AMBIENTAL CLEMENT S.A.S. NIT 900.518.935-0**, desempeñando el cargo como Ingeniero Civil, siendo partícipe en los siguientes proyectos::

- **CA-CC-007-2017**

Objeto: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE BOX CULVERT Y EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL PROYECTO CIUDADELA ALTAMAR-BUENAVENTURA.
Cargo: Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Construcciones y Magister en estructuras.
Período: noviembre 7 de 2017 – abril 24 2018.

- **Contrato Calzado Rómulo**

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES CELEBRADO ENTRE ASEOSRIAS EN GESTION AMBIENTAL CLEMET S.AS. Y LA FABRICA DE CALZADO ROMULO S.A.S.
Cargo: Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Construcciones y Magister en estructuras.
Período: julio 17 de 2019 – noviembre 1 de 2019.

- **Contrato Asociación Deportivo Cali**

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRALIZADO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DE LA SOCIEDAD DEPORTIVO CALI SEDE CAMPESTRE PANCE.
Cargo: Ingeniero Civil, Especialista en Gerencia de Construcciones y Magister en estructuras.
Período: junio 30 de 2019 – febrero 26 de 2020.