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NIT.

ORDENADOR GASTO:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

CONTRATO No. 4162.010.26.1.3732-2019

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACION

901066987-6

FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL BAFFONI
C.C. No 16.820.404 expedida en Jamundi (V)

DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S.
Rep. Legal DIEGO CADENA DE LA CRUZ
C.C. No. 94.398.133 expedida en Cali (V)

Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la
ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE
UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SENA, CALLE 47
CON CARRERA 3 Y 4C. B.P. 26000842, de conformidad con los
pliegos de condiciones, estudios previos, formulacion del proyecto
y demas condiciones establecidas en los anexos técnicos.

Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por
la suma de de CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
($190.614.323) M/CTE. INCLUIDO AU.

Entre los suscritos FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL BAFFONI identificado(a) con C.C.
No 16.820.404 expedida en Jamundi (V), quien actla en su calidad de Secretario del

Deporte y la Recreacion,

de la Alcaldia de Santiago de Cali, con NIT. No. 890399011-3 segun

Decreto de nombramiento N0.4112.010.20.0515 del 9 de Julio de 2019 y Acta de Posesion
No. 0313 del 10 de Julio de 2019, facultado para celebrar este tipo de contratos segun
Decreto No. 411.0.20.0516 del 28 septiembre de 2016 y Decreto 4112.010.20.0115 del 28
de Febrero de 2019, quien en lo sucesivo se denominara el Municipio de Santiago de Cali —
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FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL BAFFONI, por una parte y DIEGO CADENA DE LA
CRUZ, identificado(a) con C.C. No. 94.398.133 expedida en Cali (V), en calidad de
representante legal de DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S., con NIT. No. 901066987-6,
quien para los efectos del presente Contrato se denominara el Contratista, hemos convenido
en celebrar el presente Contrato de obra publica, previo el cumplimiento del procedimiento
establecido para el proceso de Seleccion Abreviada de Menor Cuantia N° 4162.010.32.1.503
de 2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que la mision del Municipio de Santiago de Cali “Cali Progresa Contigo”; destacandose el
Eje No. 1 “Cali Social y Diversa” orientado a poner en marcha estrategias para atencion
de la primera infancia, adolescencia, juventud, familia, adulto mayor, personas con
discapacidad, poblacion afro, indigena y LGBTI y el fortalecimiento de los servicios de
salud, educacion, cultura y deporte, con enfoque diferencial y el contrato a celebrar se
relaciona con esta mision porque La Secretaria del Deporte y la Recreacion Municipal
tiene a su cargo la prestacion de los servicios atinentes a la recreacion y el deporte de la
comunidad, por lo cual es menester mantener en las mejores condiciones posibles la
infraestructura deportiva. Lo anterior con el propdsito de ofrecer en éptimas condiciones
todos los espacios deportivos y recreativos en los cuales la comunidad pueda desarrollar
coémodamente las actividades deportivas y garantizar asi la calidad en los servicios que
ofrece la entidad.

2. Que el Proceso de Contratacion se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones
PAA.

3. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, Municipio Santiago de Cali — Secretaria del
Deporte y la Recreacion desarrolld los respectivos estudios y documentos previos que
justifican la contratacion y los factores establecidos para para la seleccién del contratista
de forma objetiva.

4. Que la Oferta del Proponente CADENA INGENIERIA S.A.S. resultdé adjudicataria del
proceso de seleccion dado que cumplié con las condiciones y requisitos exigidos en el
complemento pliego de condiciones definitivo de la Seleccién Abreviada de Menor
Cuantia N° 4162.010.32.1.503 de 2019.
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5. Que por medio de la Resolucién 4162.010.21.1.247 del 31 de julio de 2019 proferida por
el ordenador del gasto de la Secretaria del Deporte y la Recreacion se adjudico el
mencionado proceso de seleccion.

6. Para la anterior finalidad se encuentra matriculados los proyectos de inversion:

ADECUACION DE ESCENARIOS PARA EL DEPORTE Y LA

B.P. 26000842 | pECREACION DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato de obra, el cual se regira por las
siguientes clausulas complementarias:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la
ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE UBICADA EN EL PARQUE
RECREATIVO EL SENA, CALLE 47 CON CARRERA 3 Y 4C. B.P. 26000842, de conformidad
con los pliegos de condiciones, estudios previos, formulacion del proyecto y demas
condiciones establecidas en los anexos técnicos.

CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO

Dentro del alcance contractual se encuentran las actividades relacionadas con la adecuacion
del siguiente escenario:

A. ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE UBICADA EN EL PARQUE
RECREATIVO EL SENA, CALLE 47 CON CARRERA 3Y 4C.

La intervencion comprende una localizacién de 368 ml de cordén en concreto existente en
mal estado el cual serd demolido, posterior a ello se realizara la fundicion del cordén,
posterior a ello se realizara la extension del sistema de drenaje y alcantarillado de la pista de
trote en la cual instalara un filtro francés.

Este contempla geotextil, medio filtrante, tuberia, cuneta, cajas de inspeccion, conexiones y
demas requeridas para su correcta ejecucion, también contempla tratamientos de raices con
el fin de preservar y conservar mejor las estructuras preexistentes y nuevas.
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Previa autorizacion de la interventoria, el contratista de obra procedera con la ejecucion de
las obras de ADECUACION PISTA SENA — CONTRALORIA existente.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

El proyecto comprende, sin limitarse a ellas, para el cumplimiento del objeto contratado, las siguientes
actividades:

PRELIMINARES: EIl contratista debera realizar la verificacion de las condiciones
existentes en el sitio de las obras antes de iniciar las actividades de construccion. Se
deberan verificar por parte del contratista las cotas de las diferentes estructuras, de tal
forma que no vayan a quedar las obras a realizar por debajo de la cota de rasante
existente.

MOVIMIENTOS DE TIERRA: esta actividad comprende toda remocion de materiales
térreos o pétreos in situ, con el fin de permitir la adecuacion del terreno segun los
disefios. El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la
entrada a la obra o de la via publica, mientras es cargado en las volquetas para su
retiro. En los casos en que el material excavado y seleccionado pueda ser utilizado en
la configuracién y nivelacién del terreno, se permitird al Contratista dejar el material
necesario cerca del sitio del relleno. El perfilado del fondo y las paredes de la
excavacion se hard manualmente, respetando las cotas y dimensiones indicadas en
los planos y detalles. El contratista deberd mantener en obra el material el equipo y el
personal necesario para la correcta ejecucion de esta actividad y debera estar dirigida
por el personal de supervision idoneo (ingeniero residente). Los rellenos deberan
compactarse mecanicamente en capas que no sobrepasen los 20 cm. Para zanjas de
tuberias la compactacion se debera realizar en dos etapas, en la primera se
compactara en capas de 10 cm hasta una altura minima de 30 cm por encima de la
tuberia.

RELLENOS: el contratista deberd mantener en obra el material, el equipo y el personal
necesario para la correcta ejecucion de esta actividad y debera estar dirigida por el
personal de supervision idéneo (ingeniero residente).

SISTEMAS DE DRENAJES: para las obras de desagues el contratista debera tener en
cuenta las cotas de las camaras de descarga y tendra en cuenta una pendiente
minima que garantice la evacuacion de las aguas.
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e RED DE ALCANTARILLADO: Las conexiones a camaras deberan efectuarse segun
las especificaciones técnicas y requerimientos de orden técnico y legal de las
empresas encargadas de dichos servicios (EMCALI) y del disefio hidraulico. El
Contratista suministrara todos elementos necesarios para la ejecucion de esta
actividad, para la correcta instalacion de las tuberias se deben seguir cuidadosamente
las recomendaciones dadas por el fabricante en relacion a: Transporte,
almacenamiento, grados de compactacion de los materiales definidos para la “cama”
de la tuberia, manipulacion y descargue en general. De igual manera se deben seguir
las recomendaciones en relacion a los rellenos de la zanja como a los ensambles y/o
uniones entre tubos y accesorios. El tramo maximo de cuneta serd de 50 m, para lo
cual se colocara una caja de descarga de caudal, la cual tendra la correspondiente
tuberia de desagué general y cuyo diametro correspondera las condiciones hidraulicas
requeridas para cada caso en particular.

CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS

wnN

©

10.

Desarrollar el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, anexo técnico,
pliego de condiciones y la propuesta presentada.

Conocer a cabalidad el contrato, anexo técnico y el pliego de condiciones.

Poner a disposicion la maquinaria, equipos y herramientas segun las especificaciones
técnicas y requerimientos, asi como las condiciones descripciones y valores ofertados en
la propuesta la cual haran parte del contrato.

Asignar el personal idéneo con experiencia para el manejo y operaciéon de la maquinaria,
equipos y herramientas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

La dotacion del personal que labore dentro del cumplimiento del contrato debe cumplir
con las normas de seguridad industrial vigentes.

El contratista debera colocar en funcionamiento la maquinaria, equipos, herramientas y
operarios en los lugares y horas impartidos por la interventoria del presente contrato.
Manteniendo en el lugar un representante con el conocimiento y autoridad suficiente para
solucionar cualquier impase y/o requerimiento.

Realizar y cumplir a cabalidad con el cronograma de entrega y con el plazo establecido
para el desarrollo de las actividades.

Cumplir a cabalidad con el perfil de los profesionales y el personal minimo requerido.
Realizar los ensayos de laboratorio requeridos con el fin de corroborar la calidad de los
materiales y de la obra conforme a las especificaciones.

Efectuar los correctivos pertinentes en el caso que los ensayos de laboratorio demuestren
gue no se esta cumpliendo con las exigencias de calidad y de ejecucidn exigidas en las
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especificaciones del Municipio de Santiago de Cali- Secretaria de Deporte y la
Recreacion.

11. Instalar en cada frente de obra la valla informativa con la informacién e imagen
corporativa segun especificaciones entregada por la Secretaria del Deporte la
Recreacion- Municipio de Santiago de Cali.

12. Cumplir con las normas vigentes en cuanto a Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente,

13. En caso de que sea requerido, solicitar los permisos que sean requeridos por el DAGMA
para la ejecucion de la obra.

14. Cumplir con las demas obligaciones que sean necesarias para el cabal desarrollo del
objeto contractual.

15. En consideracion al ofrecimiento efectuado por el Contratista, durante la ejecucion del
contrato debera:

ITEMS REQUISITO MINIMO EXIGIDO MEJORA A
CORDON DE
CONCRETO CORDON CONCRETO 2500 PSI (10X20- CORDON CONCRETO 3000 PSI
ftem 25CM) (10X20-25CM)

CLAUSULA CUARTA: VALOR. El valor del presente Contrato corresponde a la suma
CIENTO NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS
VEINTITRES PESOS ($190.614.323) M/CTE.; incluidos los costos directos e indirectos
relacionados con la adjudicacion, ejecucion y liquidacion del contrato, el cual se pagara
teniendo en cuenta que el precio se pactd mediante precios unitarios que se pagaran
mediante pagos parciales de acuerdo al avance, cantidades de obra ejecutadas y los items
de obra desarrollados. Los pagos se realizaran a los precios unitarios ofertados, de acuerdo
con la programacién del flujo de inversion, previa certificacion de cumplimiento de avance de
obra por parte del supervisor y/o interventor y presentacion de la factura

Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los
aportes parafiscales y su afiliacién obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y pago
actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensién, conforme a las normas
sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma por
incumplimientos.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja
PAC de la secretaria del deporte y la recreacion y a los recursos disponibles de la tesoreria
Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier

medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
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municipal. Toda demora que se genere por la presentacion inadecuada de las facturas o
documentos soportes, serdn responsabilidad del contratista, quien no tendr& por ello derecho
al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.

El valor a facturar correspondera al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra
reales por el valor unitario establecido en la propuesta econdmica, de manera separada para
cada obra, como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valore de manera
separada.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. EI Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del
Deporte y la Recreacion pagara al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los
certificados de disponibilidad presupuestal.

NUMERO DE FECHA VENCI-
CDP FECHA CONCEPTO VALOR APROPIACION MIENTO
Realizar adecuagién 4162/4-
3500116864 | 15/05/2019 ﬁiﬁfﬁﬁgﬂg%ﬁg’ﬁ $191.957.749 | 7402/2301010351/42030040006 31/12/2019
Sena /BP260008421020120

El presente Contrato est4 sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las
apropiaciones presupuestales. La entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente
manera: Con pagos parciales de acuerdo al avance y cantidades ejecutadas. Los pagos se
realizaran a los precios unitarios ofertados, previa certificacion de cumplimiento por parte del
supervisor y/o interventor y presentacion de la factura.

Para efectos del pago de las actas referidas, el contratista debe acreditar el pago de los
aportes parafiscales y su afiliacion obligatoria y de todo el personal asignado a la obra y pago
actualizado, del sistema de seguridad social integral salud y pensién, conforme a las normas
sobre la materia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma por
incumplimientos.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad de los recursos del programa anual de caja
PAC de la secretaria del deporte y la recreacion y a los recursos disponibles de la tesoreria
municipal. Toda demora que se genere por la presentacion inadecuada de las facturas o
documentos soportes, seran responsabilidad del contratista, quien no tendra por ello derecho
al pago de intereses o compensacion de ninguna naturaleza.
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El valor a facturar correspondera al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra
reales por el valor unitario establecido en la propuesta econémica, de manera separada para
cada obra, como quiera que la disponibilidad presupuestal soporta los valore de manera
separada.

Para proceder al pago, el contratista debera anexar los siguientes documentos:

1. Factura debidamente diligenciada.

2. Acta de pago parcial debidamente diligenciada, en formato de la Secretaria de Deporte y
la Recreacion firmada por las partes.

3. Informe de avance fisico, econémico, financiero y legal por parte del contratista.

4. Informe de la supervision yl/o interventoria certificando que las obras pagadas se
encuentran debidamente soportadas.

5. Certificacion del cumplimiento de las obligaciones laborales y de pago de aportes a la
seguridad social integral en salud, pension y ARL y pago de parafiscales de conformidad
con lo sefalado por la Ley.

6. Para el pago de la primera acta de obra ejecutada se requiere que el interventor y/o
supervisor ya haya dado aprobacién y esté suscrita el acta de aprobacion de los precios
unitarios del contrato, segun procedimiento que se detalla mas adelante.

CLAUSULA SEXTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las
siguientes declaraciones: 6.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion,
entiéndase pliegos de condiciones, estudios previos, formulacién del proyecto y demas
condiciones establecidas en los anexos técnicos, los cuales hacen parte integral del presente
Contrato. 6.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
Documentos del Proceso y recibié del Municipio de Santiago de Cali Secretaria del Deporte y
la Recreacion respuesta oportuna a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 6.3 Se
encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 6.4 El Contratista al
momento de la celebracién del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de
inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 6.5 El Contratista esta al dia con sus
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 6.6 El valor del Contrato
incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 6.7 El Contratista durante
la ejecucién del presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para la
ejecucion final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido. 6.8 El Contratista
manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de dineros y en general de cualquier
Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier
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actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este
contrato, no seran destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 6.9 El Contratista
se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi
como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando
aplicacion a la Resolucion 1677 de 2008 del Ministerio de la Proteccién Social y los Pactos,
Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de
los nifios.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO Y CRONOGRAMA DE OBRA. El plazo del presente Contrato
serda de TRES (3) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecuciéon de cada contrato, fecha en la cual se podra realizar la
suscripcién del acta de inicio; en todo caso los contratos no podran sobrepasar el 31 de
diciembre de 2019.

CLAUSULA OCTAVA: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. El Municipio de Santiago
de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion podra ampliar el plazo para la ejecucion de la
obra del presente contrato, una vez emitido y estudiado el concepto del
Interventor/Supervisor, ante la solicitud justificada presentada por el Contratista con
antelacion a la fecha de vencimiento del plazo inicial del contrato y por cualquiera de las
siguientes causas: a) Cambios en los proyectos, disefios y especificaciones previamente
aprobadas por el Municipio de Santiago de Cali Secretaria del Deporte y la Recreacion, que
puedan causar demora en el desarrollo de las obras; b) Aumento de las cantidades de obra
previstas en el presente contrato o la ejecucion de obras adicionales que se convengan; c)
Motivo de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; d) Otros que el Municipio
de Santiago de Cali Secretaria del Deporte y la Recreacion considere suficientes para
conceder la prorroga. Vencido este término, cualquier solicitud que se presente quedara sin
ningun valor. Para las prérrogas se suscribird entre las partes, una modificacion en la cual se
consignaran las causas que lo originaron y se hara constar la obligacion del Contratista de
extender o prorrogar las garantias correspondientes, de conformidad con la cuantia y por el
término que le fije el Municipio de Santiago de Cali Secretaria del Deporte y la Recreacion.

CLAUSULA NOVENA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicién a los derechos
establecidos en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993 se consideran los siguientes: 8.1. Recibir
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una remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula Cuarta
del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.

2.

Elaborar cronograma de actividades a partir del perfeccionamiento y legalizacion del
contrato.

Presentar informes de cumplimiento de actividades de cronograma y ejecucion
presupuestal con una periodicidad mensual hasta la finalizacion del contrato.

Un informe final (memorias) en donde se detalle todo el desarrollo del contrato.;
RESPONSABILIDADES ETICAS: a) Guardar la confidencialidad de toda la
informacion a que tenga acceso por razon de sus funciones, dentro y fuera de la
institucién. b) Reconocer que el presente contrato es financiado con recursos de la
Secretaria del Deporte y la Recreacidén del Municipio de Santiago de Cali, y deberan
darse los créditos a ésta en todos los documentos, eventos, y material distribuido
producto del mismo, y por tanto los puede utilizar libremente. ¢c) Cumplir con el pago
de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social y pago de parafiscales (Articulo 50
de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003).

. Las obligaciones que se deriven del presente contrato deberdn prestarse en la

oportunidad requerida, de tal manera que se garantice la continua y eficiente
realizacion de los proyectos.

El Contratista se compromete antes de iniciar la ejecucion del contrato, a contratar el
personal necesario remitido por el Municipio de Santiago de Cali- SECRETARIA DEL
DEPORTE Y LA RECREACION después de evaluacion técnica y verificar que estos
en el desarrollo del contrato estén afiliado al Sistema General de Riesgos Laborales
de conformidad con lo sefialado en el articulo 2 de la Ley 1562 de 2012 y sus hormas
reglamentarias

El Contratista sera responsable ante las autoridades competentes por los actos u
omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente
contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administracion o a terceros. Igualmente
sera responsable en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993 y demas normas
reglamentarias y concordantes.

Presentar los informes requeridos por el area interventora para el seguimiento de las
actividades contratadas y como requisito para cada pago.

Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacién y documentos que
por razén del contrato llegue a conocer, obligacién que debera ser cumplida por el
CONTRATISTA aun después de terminado el contrato.
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9. Una vez finalice el objeto del contrato, el CONTRATISTA debera entregar al
interventor, un informe consolidado de las actividades realizadas durante su ejecucion
indicando en el mismo los asuntos asignados, tramitados y pendientes por resolver,
asi como los archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la
ejecuciéon del mismo. Los informes antes citados deben entregarse en (1) copia de
seguridad, que debera reposar en el area interventora.

10.Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de seguridad social en salud,
pensiones y ARL de acuerdo con las bases de cotizacion establecidas en las normas
vigentes para todo su personal a cargo.

11.Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos sobre Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.

12.Reportar al CONTRATANTE el nimero de cuenta bancaria de ahorro o corriente,
donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecucion del presente contrato.

13.Constituir las garantias correspondientes.

14.Cumplir en su integridad con el objeto del contrato.

15.Cumplir con los requisitos técnicos y la expedicion de licencias y permisos que sean
requeridos para la ejecucion de la obra contratada.

16.Aportar su conocimiento y experticia para el desarrollo eficiente del objeto contractual.

17.Suscribir el acta de inicio, junto con el interventor, a partir de la fecha en que se
cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecuciéon del contrato.

18.Presentar al interventor del contrato, los informes de ejecucion cuantitativos y
cualitativos periddicos como requisito previo a los desembolsos y un informe final de
cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los lineamientos
establecidos para ello.

19.Mantener y reportar un control presupuestal y contable independiente para la
ejecucion, administracién y manejo de los recursos asignados en virtud del contrato.

20.Garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de
las actividades previstas en el Contrato, con sujecién a los principios de eficiencia,
eficacia y transparencia.

21.Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
a que haya lugar, o los honorarios correspondientes, garantizando las obligaciones al
Sistema de Seguridad Social y aportes a las cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Los aportes al
Sistema de Seguridad Social deberan ser liquidados de acuerdo a las normas que
reglamenten la materia. La Interventoria debera certificar el cumplimiento de esta
obligacion.
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22.Informar al interventor, Municipio de Santiago de Cali-Secretario del Deporte y 0 su
delegado y/o interventor y a las autoridades competentes y oportunas las situaciones
atipicas o extraordinarias generadas o presentadas durante la ejecucion del contrato.

23.Reportar cualquier hecho o circunstancia de fuerza mayor que impida o dificulte la
ejecucion del presente contrato al interventor del contrato.

24.Atender los requerimientos director realizados por la comunidad una vez se
encuentren dentro de los parametros del contrato, proyecto y ficha presupuestal,
siempre informando a la Municipio de Santiago de Cali-SECRETARIA DEL DEPORTE
Y LA RECREACION.

25.Dar respuesta oportuna, pertinente y veraz a las inquietudes de la comunidad con
respecto al Contrato en un periodo no mayor a 5 dias hébiles desde su solicitud.

26.El contratista se obliga a cuidar que sus empleados, contratistas 0 mandatarios que
por la razdn que sea, se involucren o relacionen con cada actividad objeto de este
contrato, se obliguen solidaria e integramente a la protecciéon de la informacién
generada en el marco del contrato.

27.Realizar las demas actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto
del contrato.

28.Atender la solicitud de la comunidad a reuniones, mesas de trabajo y/o comité de
planificacion para dar informe de avance y resolver inquietudes que se presenten.

29.Las demas obligaciones que le asistan al CONTRATISTA y que se encuentren
incluidas en la propuesta presentada por él.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DERECHOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. En
adiciéon a los derechos establecidos en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993 se consideran los
siguientes: 10.1. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar los
ajustes que la obra requiera y que se hayan efectuado sin autorizaciéon del Municipio de
Santiago de Cali Secretaria del Deporte y la Recreacion, con cargo a los recursos propios del
Contratista. 10.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas por la
Ley 80 de 1993 con sus modificaciones y adiciones. 10.3. Hacer uso de la clausula de
imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad
Estatal contratante de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
CALI.
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1. Pagar al CONTRATISTA las sumas estipuladas en el contrato, en la oportunidad y forma
alli establecida.

2. Proporcionar la informacion y documentacién requerida para la normal ejecucion del
objeto contractual.

3. Vigilar, supervisar y/o controlar la ejecucion idonea y oportuna del objeto contractual.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD. EL CONTRATISTA, es responsable
por el cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente Contrato. EL
CONTRATISTA sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o
consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a la Secretaria del
Deporte y la Recreacién en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a
guardar estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012,
respecto de toda la informacion y datos personales que conozca y se le entregue por
cualguier medio durante el plazo de ejecucion, y por ende éste no podra realizar su
publicacién, divulgacion y utilizacion para fines propios o de terceros no autorizados. Asi
mismo, respetara los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL CONTRATANTE con
terceros para la celebracion de negocios, pre acuerdos o acuerdos por el mismo tiempo por
el que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERAL DEL CONTRATO. El Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y
la Recreacién pueden terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de
acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para
gue el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACION DEL CONTRATO: Cualquier modificacion al
contrato debera hacerse directamente en la plataforma electronica y las consideraciones que
soporten la modificacion podran justificarse en los formatos previamente establecidos y
publicarlos en el SECORP II.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA: El
INTERVENTOR O SUPERVISOR tendra la facultad de expedir actas de modificacion de
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cantidades de obra para la debida ejecucion del contrato, permitiéndole ajustar las
cantidades realmente ejecutadas, tomando las que resulten menores durante la ejecucion del
contrato y trasladando ese dinero, representado en cantidades, hacia los items que exigen
mayor volumen para equilibrar internamente el valor del negocio juridico. 17.1. Corresponde
al INTERVENTOR O SUPERVISOR mantener actualizada una evaluacion integral de las
cantidades de obra del contrato y con base en éstas, se estudiarad la necesidad de una
modificacion de cantidades, bien sea por mayor o menor cantidad de obra a
ejecutar. 17.2. El contratista y el INTERVENTOR O SUPERVISOR deberan justificar de
manera precisa y técnica las causas de los aumentos y disminuciones de las cantidades,
incluyendo localizaciéon de la obra a ejecutar. 17.3. El valor total de un acta de modificacion
de cantidades de obra no podréa, por ningiin motivo, exceder el valor del contrato vigente; de
lo contrario, se requerira de una adicién de contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD. El Municipio de Santiago de Cali - Secretaria
del Deporte y la Recreacion estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un
incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el
procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS. . En virtud del deber de control y vigilancia sobre el
presente contrato de obra, El municipio tendra la facultad de imponer al contratista las multas
pactadas en ella, con el fin de conminarlo al cumplimiento de sus obligaciones, en los
términos que establece el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 86 de la Ley 1474
de 2011 y Decreto 1082 de 2015. Para tales efectos, las partes de comun acuerdo estipulan
gue: Si el contratista INCUMPLIERE las obligaciones contenidas en el contrato pagara al
municipio - secretaria del deporte y la recreacion, previo informe del interventor multas
sucesivas de la siguiente manera: a) Por incumplimiento en la presentacion del Programa de
ejecucién dentro del plazo establecido, el UNO POR MIL (1/1000) del valor del contrato por
cada dia calendario de retraso. b) Si el contratista presenta atraso en la ejecucién de la obra
sin justa causa, pagara una multa del UNO POR MIL (1/1000) sobre el valor del contrato
dejado de ejecutar por cada dia CALENDARIO de Retraso. ¢) Por incumplimiento del
contratista de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razén del Contrato,
incluyendo el incumplimiento de las 6rdenes del INTERVENTOR impartidas para que se
corrijan defectos observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas
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de seguridad en prevision de accidentes, o0 en la tardanza para presentar la garantia Unica,
si a ello diere lugar se aplicara el UNO POR MIL (1/1000) del valor del Contrato por cada dia
calendario de incumplimiento, los cuales autoriza EL contratista, se liquiden y cobren de los
saldos pendientes a favor del Contratista en Acta Final de obra.

CLAUSULA VIGESIMA: CLAUSULA PENAL. Las partes de comun acuerdo estipulan como
clausula penal una sancion equivalente al Veinte Por Ciento (20%) del valor total del contrato
de obra que debera pagar la parte que incumpla a favor de aquella que haya cumplido o se
allane a cumplir. PARAGRAFO: El procedimiento aplicable para la declaratoria de
incumplimiento sera el consagrado en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 o el que se
encuentre vigente. El municipio hara efectiva directamente la clausula penal pudiendo acudir
para el efecto, entre otros a los mecanismos de compensacion de las sumas adeudadas al
contratista, el cobro de la Garantia o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo
el de la jurisdiccion coactiva de conformidad con la Ley 1150 de julio 16 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: GARANTIAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL
RIESGO. El Contratista se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a
favor de la Entidad Estatal contratante, con ocasion de la ejecucion del contrato, de acuerdo
con la informacion de la siguiente tabla:

AMPAROS EXIGIBLES SUFICIENCIA VIGENCIA
Por el plazo total de ejecucién del contrato y
CUMPLIMIENTO 20% del valor del contrato seis (6) meses mas, contados a partir de la
fecha de suscripcién del contrato.
PAGO DE SALARIOS Y Con una vigencia igual al plazo de ejecucion
PRESTACIONES 8% del valor del contrato y tres (3) afios mas contados a partir de la
SOCIALES fecha de suscripcién del contrato

ESTABILIDAD Y 20% del valor de las obras civiles Desde la fecha de entrega de la obra y cinco
CALIDAD DE LA OBRA 0 (5) afios més.

Doscientos salarios minimos

mensuales legales vigentes (200 | La vigencia de esta garantia se otorgara por
SMLMV) al momento de la todo el periodo de ejecucion del contrato.

expedicion de la poliza

RESPONSABILIDAD
CIVIL
EXTRACONTRACTUAL

El Contratista se compromete a mantener vigente las garantias durante todo el tiempo de
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ejecucion del contrato y el tiempo adicional exigido por la Secretaria del Deporte y la
Recreacion, El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes a la
firma del presente contrato, las garantias a favor de del Municipio de Santiago de Cali -
Secretaria del Deporte y la Recreacion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni
totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacion
previa y por escrito del Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la
Recreacion.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es
una entidad independiente del Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la
Recreacion y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.
El contratista el DIEGO CADENA INGENIERIA S.A.S., representada legalmente por DIEGO
CADENA DE LA CRUZ, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre del Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la
Recreacion, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SUBCONTRATACION. El contratista debera comunicar
anticipadamente y por escrito al Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la
Recreacion, la intencion de celebrar subcontratos, sefialando la parte de la prestacién o
actividad que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, justificando
suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no podra
subcontratar funcién alguna sin la autorizacion previa y escrita del Municipio de Santiago de
Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion, salvo que ésta sea necesaria para atender una
situacion de emergencia o0 que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifique
suficientemente. 23.1. El empleo de tales subcontratistas no relevara al contratista de las
responsabilidades que asume por las labores de la construccion y por las demas
obligaciones emanadas del presente contrato. 23.2: EI Contratante no adquirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten
seguird a cargo del Contratista. 23.3. EI Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier
medio, sin previa autorizacion del sefior Alcalde.
Péagina 16



SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL MAJA01.02.02.18.P10.F03
INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

= VERSION 1
ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI COMPLEMENTO CONTRATO DE |  fechaDE

GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA OBRA ENTRADA EN 27/jun/2018
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y VIGENCIA
SERVICIOS

Deporte y la Recreacion, podra exigir al Contratista la terminacion del subcontrato en
cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: INDEMNIDAD. El Contratista se obliga a indemnizar al
Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion, con ocasion de la
violacion o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato y en la ley.
El Contratista se obliga a mantener indemne al Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del
Deporte y la Recreacion, de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de
terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del dafio o perjuicio
causado. El Contratista mantendra indemne al Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del
Deporte y la Recreacién, por cualquier obligacién de caracter laboral, o que se originen en el
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal,
subordinados o terceros que se vinculen a la ejecucién de las obligaciones derivadas del
presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por
la demora en la satisfacciobn de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del
presente Contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de
acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o
diferencias que surjan entre el Contratista y el Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del
Deporte y la Recreacién con ocasion de la firma, ejecucion, interpretacién, prorroga o
terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con el presente
Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un
término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes
comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y pruebe
debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las
partes, se resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucién de controversias
contractuales, conciliacion, amigable composicion, transaccion y las ademas previstas en la

ley.
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CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: PUBLICACION: El presente contrato es objeto de
publicacién en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica — SECOP Il, que
administra la Agencia Nacional de Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente aplicable.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia,
seguimiento y control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Contratista a favor del Municipio de Santiago de Cali - Secretaria del Deporte y la Recreacion
Estard a cargo de un interventor o supervisor que serd designado por el Ordenador Gasto de
la Secretaria del Deporte y la Recreacion

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de
este contrato los siguientes documentos: 29.1. Los estudios y documentos previos. 29.2. El
complemento al Pliego de Condiciones del proceso Seleccién Abreviada de Menor Cuantia
N°. 4162.010.32.1.503 de 2019, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del
Proceso. 29.3. La propuesta econdémica, presentada por el Contratista. 29.4. Las actas,
acuerdos, informes y documentos precontractuales. 29.5. Certificados de Disponibilidad
Presupuestal:

NUMERO DE FECHA VENCI-
CDP FECHA CONCEPTO VALOR APROPIACION MIENTO
Realizar_ adecuagién 4162/4-

3500116864 | 15/05/2019 §§ﬁfu”j[§|g§%?§g"§ $191.957.749 | 7402/2301010351/42030040006 31/12/2019
Sona /BP260008421020120

CLAUSULA TRIGESIMA.- MARCO REGULATORIO DEL CONTRATO ELECTRONICO. En
desarrollo con el articulo 3 de la ley 1150 de 2007, la Ley 1712 de 2014, el Decreto 4170 de
2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1083 de 2015, Colombia Compra Eficiente
administra el SECOP I, plataforma transaccional que permite a Compradores y Proveedores
realizar el Proceso de Contratacion en linea. Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999, la sustanciacion de las actuaciones, la expedicion de los actos
administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad
precontractual, contractual y Postcontractual, tendran lugar a través de la plataforma del
SECORP II. Todos los documentos del proceso publicados en la plataforma del SECOP Il son
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integrales y complementarios entre si.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO
CONTRACTUAL. Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollaran en:

COMUNA ESCENARIO DIRECCION
ADECUACION SISTEMA DE DRENAJE PISTA DE TROTE
5 UBICADA EN EL PARQUE RECREATIVO EL SENA CALLE 47 CON CARRERA 3Y 4C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DEL CONTRATO: El contrato se puede
terminar por: 1) Por mutuo acuerdo de las partes. 2) Cuando las condiciones contractuales o las
circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato desaparezcan o hayan variado
sustancialmente de tal manera que su ejecucidén resulte imposible y/o inconveniente de
conformidad con la justificacion expedida por el CONTRATANTE. 3) Por decision unilateral del
CONTRATANTE en el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, de conformidad
con lo previsto en la clausula vigésima del presente contrato. 4) Por la inclusion del
CONTRATISTA, algun miembro de su personal o de lo dispuesto para la ejecuciéon del contrato,
en listas nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en razon de lavados de
activos, captacion ilegal de dineros, narcotréfico, terrorismo o cualquier actividad ilicita. 5) Por
vencimiento del plazo contractual. 6) Por las demas establecidas en la ley.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la
ejecucion del contrato podra suspenderse por acuerdo entre las partes o cuando ocurran
hechos o circunstancias constitutivas de una situacion de fuerza mayor o caso fortuito que
impidan el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Si la suspensién es de mutuo acuerdo,
debera suscribirse un acta por las partes en la que conste la razén por la cual suspenden la
ejecucion del contrato, la forma como se asumiran los costos que se generen con ocasion de la
misma, las actividades que se desarrollaran tendientes a superar el motivo de suspension.
Mientras subsistan hechos constitutivos de una situacion de fuerza mayor o caso fortuito, y
estas impidan la ejecucion total del contrato, el plazo para la ejecucion del contrato se
suspendera de la siguiente manera: (i) por el término que dure la situacion que configura la
circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. (ii) Si los hechos constitutivos de una situacién de
fuerza mayor y caso fortuito no impiden la ejecucién de la totalidad del contrato, sino sélo de
manera parcial o de alguna o algunas de las obligaciones de este contrato, las partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspension de la totalidad del contrato, y en
Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproduccion por cualquier
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Su caso, el tiempo y los términos de suspension. La suspension de la ejecucion del contrato por
fuerza mayor o caso fortuito, se hara constar en actas suscritas por las partes, en las cuales se
indiquen los hechos que la motivan. Una vez cesen las causas de la suspension se dejara
constancia de este hecho y de la reiniciacion de los plazos contractuales a que haya lugar; en
actas suscritas por las partes. De generarse costos al CONTRATISTA producto de la
suspension, EL CONTRATANTE debera reconocerlos a efecto de llevar al CONTRATISTA a
punto de no pérdida, siempre y cuando esté plenamente demostrado.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: .- MANEJO DE DATOS PERSONALES:; El
CONTRATISTA autoriza de manera libre y voluntaria al CONTRATANTE a recopilar, utilizar,
transferir, almacenar, consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a la informacion
personal que este ha suministrado al CONTRATANTE, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 1581 de 2012, la cual se encuentra contenida en las bases de datos y archivos de
propiedad del CONTRATANTE para los fines administrativos, contractuales, de publicidad y
demas que sean necesarios, referentes a su nombre, documento de identidad, direccién,
teléfono, correo electronico.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: .- REGIMEN LEGAL Y JURISDICCION: El presente
contrato esta sometido en un todo a la ley colombiana y se rige por las disposiciones de la
normativa vigente aplicable, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto
1082 de 2015, Ley 1882 de 2018 en lo pertinente, en lo que no esté regulado expresamente,
se regira por las normas civiles y comerciales.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por ambas
partes el contrato electronico a través del Sistema Electrénico para la Contratacion Publica —
SECORP II.
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