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Entre los suscritos MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, con NIT 890501434-2, ubicado en la 
Calle 11 # 5-49 Palacio Municipal, en la ciudad de San José de Cúcuta, con número teléfono (7) 
5784949 y página web http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co, representado por JORGE IVAN 
RODRIGUEZ GUERRERO, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía número 13.491.013 
expedida en Cúcuta, obrando en calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, según consta 
en el Decreto No. 0387 del 28 de diciembre de 2022 y Acta de Posesión No. 003 del 03 de enero de 
2023, debidamente facultado para firmar el presente documento de conformidad con los Decretos 
Municipales 002 del 11 enero de 2023, 0027 del 08 de febrero del 2023, el 0030 del 13 de febrero del 
2023, y por los cuales se efectúan unas delegaciones en materia contractual y de ordenación del gasto 
público para la vigencia fiscal 2023, quien para todos los efectos se denominará el MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE CÚCUTA, por una parte; y, por la otra  INGPRA S.A.S , con NIT    900937767-7, 
representada legalmente por FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE, identificado con número de 
cedula 88.241.027 expedida en la ciudad de Cúcuta, en adelante el “Contratista”, con correo de 
notificaciones judiciales, ingpra2016@gmail.com hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 129 del 06 de diciembre de 2022, la Entidad abrió el Proceso 
de Contratación número SIM-SAM-005-2022. 

 
II. Que mediante Resolución No. 137 del 26 de diciembre de 2022 la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
 
CLAUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLAUSULA 2. OBJETO 

 
El Contrato tiene por objeto: “DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE 
VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6 (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA”.  
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CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SIM-SAM-
005-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:  
 
Actividades de Rehabilitación y/o mantenimiento:  
Parcheo y Bacheo, rehabilitación: En la cual se realizará la reconformación, el reemplazo o adición 
de material de asfalto y/o de base o subbase subyacente a la carpeta deteriorada con las siguientes 
actividades:  
- Corte en pavimento flexible y rígido  
- Demolición de pavimento flexible y rígido  
- Excavación mecánica  
- Sub-Base Granular  
- Base Granular  
- Base Granular para Bacheos  
- Mezcla Densa Caliente MDC-19  
- Concreto MR 45  
- Demarcación Vial (línea y Marca vial)  
- Retiro de material sobrante  
 
• El presupuesto participativo de la comuna 6 se estableció como rehabilitación y/o mantenimiento 
de la vía ubicada en la dirección Calle 4 entre Av. 6 y 7 de la Ínsula (La vía actualmente está en 
concreto y presenta deterioro a la entrada y salida de esta.  
 
• El presupuesto participativo de la comuna 5 se estableció en mantenimiento de la vía ubicada en 
la dirección Av. 8 entre Calles. 5 y 6 del barrio Sevilla (La vía actualmente está en asfalto). Si después 
de terminar el mantenimiento aún hay disponible recurso se debe invertir en mantenimiento de vías 
de Sevilla  
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Código CCE-EICP-FM-25 Versión 2

GENERAL PARTICULAR

1 MANTENIMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO

1.1 INV-465-13 - CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO ML 1,00  $                        3.850,00  $                                   3.850,00 

1.2 INV-465-13 - DEMOLICION  PAVIMENTO ASFALTICO  (incluye acarreo al sitio de cargue y el 
cargue del material ) (No incluye transporte y disposición final de sobrantes) M2 1,00  $                      12.100,00  $                                 12.100,00 

1.3 INV-210-13 - EXCAVACION MECANICA  (Incluye Cargue). M3 1,00  $                      14.850,00  $                                 14.850,00 

1.4 INV-320-13 - SUBBASE GRANULAR (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador)  (No incluye transporte de material) M3 1,00  $                    106.552,00  $                               106.552,00 

1.5 INV-330-13 - BASE GRANULAR BACHEO (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento 
y Compactación con vibrocompactador )  (no incluye transporte de material) M3 1,00  $                      90.540,00  $                                 90.540,00 

1.6 INV-330-13 - BASE GRANULAR  (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 
Compactación con vibrocompactador )  (No incluye transporte de material) M3 1,00  $                    107.110,00  $                               107.110,00 

1.7 INV-421-13 - RIEGO DE LIGA (Suministro, Barrido Superficie y Riego) M2 1,00  $                        3.851,00  $                                   3.851,00 

1.8 INV-420-13 - IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA  (Suministro, Barrido Superficie y 
Riego) M2 1,00  $                        5.000,00  $                                   5.000,00 

1.9 INV-450-13 - MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro, Extendido, 
Nivelación y Compactación) (no incluye transporte del material) M3 1,00  $                    851.870,00  $                               851.870,00 

1.10 - ESP. P1 GEOMALLA PARA REFUERZO ASFALTICO (Suministro e instalacion) M2 1,00  $                      19.540,00  $                                 19.540,00 

1.11 INV-460-13 - FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO  <7 CM M2 1,00  $                      31.000,00  $                                 31.000,00 

Subtotal  $                            1.246.263,00 

2 TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES

2,1 INV-300-13 - TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Y ASFALTICO (hasta 18 Km) M3.KM 1,00  $                        1.085,00  $                                   1.085,00 

2,2 INV-900-13 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO M3.KM 1,00  $                        1.085,00  $                                   1.085,00 

2,3 INV-900-13 - TRANSPORTE PARA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (hasta 18 km) M3.KM 1,00  $                        1.085,00  $                                   1.085,00 

2,4 - ESP. P2 DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN ESCOMBRERA M3 1,00  $                      12.195,00  $                                 12.195,00 

Subtotal 15.450,00$                                  

3 DEMARCACION HORIZONTAL

3,1 INV-700-13 - LINEA DE DEMARCACION VIAL (A=0,12M.Pintura plastica en frio para trafico, 
incluye suministro y aplicacion con equipo y microesferas) ML 1,00  $                        7.281,00  $                                   7.281,00 

3,2 INV-700-13 -
DEMARCACION VIAL  (SENDEROS, FLECHAS, CEBRA VIAL, ETC) ,pintura 
plastica en frio para trafico, incluye suministro y aplicación con equipo y 
microesferas)

M2 1,00  $                      71.552,00  $                                 71.552,00 

Subtotal  $                                 78.833,00 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS

4,1 - ESP. P3 REALCE DE POZOS DE INSPECCION UND. 1,00  $                    295.112,00  $                               295.112,00 

4,2 INV-672-13 - BORDILLO DE CONFINAMIENTO 21Mpa H= 30-40 B =15 CM INSITU (incluye 
acero de Refuerzo) ML 1,00  $                      68.520,00  $                                 68.520,00 

Subtotal  $                               363.632,00 

SUBTOTAL COMUNA 5 1.704.178,00$               

5 REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO PAVIMENTO RIGIDO

5,1 INV-465-13 - CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO ML 1,00  $                        5.456,00  $                                   5.456,00 

5,2 INV-201-13 - DEMOLICION PAVIMENTO RIGIDO (incluye acarreo al sitio de cargue y el cargue 
del material ) No incluye transporte y disposición final de sobrantes M2 1,00  $                      17.995,00  $                                 17.995,00 

5,3 INV-210-13 - EXCAVACION MECANICA  (Incluye Cargue). M3 1,00  $                      11.960,00  $                                 11.960,00 

5,4 INV-330-13 -
SUB BASE GRANULAR PARA PARA PAVIMENTO INV-330 (Suministro, 
Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación)  (No incluye transporte 
de material)

M3 1,00  $                    108.550,00  $                               108.550,00 

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. 

Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de 
selección abreviada de menor cuantía - versión 2

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Nº ITEM DE PAGO
ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                

DIAGNOSTICO, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS EN LAS COMUNAS 5 Y 6  (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ) EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA.

COMUNA 5 - SEVILLA

COMUNA 6 - LA 
INSULA
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5,5 INV-500-13 -

CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 - PARA PAVIMENTO  (incluye, suministro 
e instalacion de concreto, rayado, curado, junta de dilatacion en sello de 
poliuretano elastomerico de alto desempeño y cordon de espuma para fondo de 
junta) (no incluye acero) (no incluye corte de juntas)

M3 1,00  $                    667.995,00  $                               667.995,00 

5,6 INV-500-13
INV-640-13 - SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ACERO DE 420Mpa (4200 

KG/CM2) (incluye alambre negro y figuracion) KG 1,00  $                        8.540,00  $                                   8.540,00 

Subtotal 820.496,00$                                

6 TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIALES

6,1 INV-300-13 - TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR Y ASFALTICO (hasta 18 Km) M3.KM 1,00  $                        1.680,00  $                                   1.680,00 

6,2 INV-900-13 - TRANSPORTE PARA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE (hasta 18 km) M3.KM 1,00  $                        1.680,00  $                                   1.680,00 

6,3 - ESP. P2 DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN ESCOMBRERA M3 1,00  $                      12.695,00  $                                 12.695,00 

Subtotal 16.055,00$                                  

7 DEMARCACION HORIZONTAL

7,1 INV-700-13 - LINEA DE DEMARCACION VIAL (A=0,12M.Pintura plastica en frio para trafico, 
incluye suministro y aplicacion con equipo y microesferas) ML 1,00  $                        5.850,00  $                                   5.850,00 

7,2 INV-700-13 -
DEMARCACION VIAL  (SENDEROS, FLECHAS, CEBRA VIAL, ETC) ,pintura 
plastica en frio para trafico, incluye suministro y aplicación con equipo y 
microesferas)

M2 1,00  $                      62.521,00  $                                 62.521,00 

Subtotal 68.371,00$                                  

8 OBRAS COMPLEMENTARIAS

8,1 - ESP. P3 REALCE DE POZOS DE INSPECCION UND. 1,00  $                    305.220,00  $                               305.220,00 

8,2 INV-672-13 - BORDILLO DE CONFINAMIENTO 21Mpa H= 30-40 B =15 CM INSITU (incluye 
acero de Refuerzo) ML 1,00  $                      50.401,00  $                                 50.401,00 

Subtotal 355.621,00$                                

1.260.543,00$               

9 COMPONENTES SST, AMBIENTAL, SIG, SOCIAL Y PMT

9,1 - ANEXO 
COMPONENTE COMPONENTE SST GLB 1,00  $                 8.313.000,00  $                            8.313.000,00 

9,2 - ANEXO 
COMPONENTE COMPONENTE AMBIENTAL GLB 1,00  $                 7.526.116,00  $                            7.526.116,00 

9,3 - ANEXO 
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DEL TRANSITO GLB 1,00  $                 7.515.644,00  $                            7.515.644,00 

Subtotal 23.354.760,00$                     

26.319.481,00$             

DIAGNOSTICO GLB 1,00  $                 5.825.366,00  $                            5.825.366,00 

 IVA 19% % 19,00  $                            1.106.820,00 

SUBTOTAL DIAGNOSTICO  $                            6.932.186,00 

VALOR TOTAL 33.251.667,00$             

PORCENTAJE

A= 24%

I= 1%

U= 5%

A.I.U.= 30%

	Firma del Proponente o de su Representante Legal

SUBTOTAL OBRAS COMUNAS 5 Y 6

SUBTOTAL OBRAS 

UTILIDAD

TOTAL A.I.U

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. DESCRIPCION

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. ADMINISTRACION

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO
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CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 
  

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es de dos (2) meses contados a partir de 
la suscripción del acta de Inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
La ejecución del estudio y diseño se realizará dentro del tiempo establecido del presente proceso. 
 

FASE DURACION 
Diagnostico  Quince (15) días  
Obra  Un (1) mes y quince (15) día  

 
El contrato podrá igualmente darse por terminado, aunque no se haya agotado su valor total ni el 
plazo estimado establecido, cuando las necesidades del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA 
queden completamente satisfechas.   
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el último día del plazo final de ejecución del contrato, coincida 
con un sábado, domingo o día feriado, el mismo vencerá hasta el final del primer día hábil siguiente. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. PLAZO ACTA DE INICIO. El acta de inicio deberá suscribirse a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: PLAZO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN. El acta de recibo final a 
satisfacción deberá suscribirse por parte del contratista, la supervisión dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la culminación del plazo de ejecución del contrato, en el formato aprobado por 
la Secretaría de Infraestructura. Durante este período, el SURPEVISOR, atendiendo lo que evidencie 
del procedimiento de verificación y subsanación, deberá analizar y gestionar las medidas que deban 
adoptarse en caso de incumplimientos del contratista que no puedan ser objeto de subsanación. 
 
CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  
 
El valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS MILLONES PESOS M/CTE ($300.000.000), 
equivalentes a (258,62 SMLMV) para el año de suscripción del contrato, es decir 2023 y con cargo 
al rubro, Nº 2.1.2.3.2.02.02.005.24, El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el 
evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea 
por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase 
el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLAUSULA 6. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 
Este Contrato será interpretado según las reglas que se establecen en esta cláusula, además de 
aquellas que resulten aplicables de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, y las 
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disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particulares reguladas en esa 
ley.  
 
El Contrato deberá interpretarse de forma integral y concordada de tal manera que exista coherencia 
entre sus cláusulas. En el caso de que existan discrepancias se tendrá en cuenta el siguiente orden 
de prelación: contrato, pliegos, adendas y apéndices, los anexos técnicos, estudios previos y la 
propuesta del contratista.  
 
CLAUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 
  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
N° CDP FECHA CÓDIGO BPIN CÓDIGO     DESCRIPCIÓ N VALOR FUENTE 

 
 
00004797 
 
 
 
00004799 

 
 
05-10-2022 
 
 
 
05-10-2022 
 

 
 
2020540010054 
 
 
 
2020540010054  

 
 
2.1.2.3.2.02.02.005.24 
 
 
 
2.1.2.3.2.02.02.005.24 

 
Servicios de la 
construcción  

 
 

Servicios de la     
construcción 

 
$100.000.000,00 
 
$200.000.000,00 

 
1.3.3.0.00.1- 

RB-ICLD – LIBRE 
ASIGNACIÓN 

 
1.3.3.0.00.1- 

RB-ICLD – LIBRE 
ASIGNACIÓN 

 
El valor total del contrato será afectado presupuestalmente de la siguiente manera:  
 

- El valor de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) serán pagados de la 
Disponibilidad presupuestal No. 004797 de fecha del 05 de octubre de 2022, Rubro 
2.1.2.3.2.02.005.24 fuente del recurso 1.3.3.0.00.1-RB- ICLB-LIBRE ASIGNACION, código 
BPIN 2020540010054. 
 

- El valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00), serán pagados de la 
Disponibilidad presupuestal No. 004799 de fecha del 5 de octubre de 2022, Rubro 
2.1.2.3.2.02.005.24 fuente del recurso, 1.3.3.0.00.1-RB- ICLB-LIBRE ASIGNACION código 
BPIN 2020540010054. 

 
CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO 
 
El municipio a través del despacho de la Secretaria de Infraestructura, cancelará el valor del contrato 
resultante del presente proceso, de la siguiente manera: 
 
El valor total del presente proceso es de: ($300.000.000,00) trescientos millones de pesos m/cte., a 
monto agotable. 
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 El pago se hará a la unidad y precio unitario establecido para cada actividad dentro del presupuesto 
del contrato, acorde a cada especificación técnica. Las actividades establecidas como unidad de 
pago la Unidad / Global, deberán ser sustentadas para el pago correspondiente por el contratista y 
aceptadas por el supervisor contratada. 
 
El valor del contrato se pagará al contratista de la siguiente manera; 
 
A. VALOR PARA DIAGNOSTICO: 
 
Un 90% del valor global del diagnóstico y/o ajustes de diseños contra entrega de los productos 
debidamente terminados. 
 
Un 10% del valor Global del diagnóstico y/o ajustes de diseños una vez suscrita por las partes el 
acta de aprobación y recibo de productos. 
 
B. VALOR DE OBRA A EJECUTAR 
 
La Secretaría de Infraestructura cancelará hasta un Noventa (90%) del valor total de obras (incluidas 
los pagos globales para la Gestión Ambiental, SST, PMT), mediante pagos parciales, los cuales 
serán facturados en la misma proporción al porcentaje de obra ejecutado, recibido y certificado por 
el supervisor. 
 
Un cinco (5%) una vez suscrita por las partes el acta de recibo final de contrato de obra. 
 
El restante cinco (5%) del valor total del contrato se pagará una vez suscrita por las partes el acta 
de liquidación del contrato. 
 
NOTA 1: EL Municipio de San José de Cúcuta no reconocerá, ningún reajuste realizado por el 
CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para 
la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la formulación y presentación de 
las propuestas. 
 
NOTA 2: Se aclara que los pagos estarán sujetos a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC), luego el contratista no realizará reclamaciones sobre el particular y se 
compromete a coadyuvar en el trámite de los giros. 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor total del contrato (incluido AIU), se pagará a precios 
unitarios fijos en pagos mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la supervisión hasta el 90% del valor del contrato. Un cinco (5%) una vez suscrita por 
las partes el acta de recibo final de contrato de obra. El 5% restante del valor del contrato se pagará 
contra liquidación del contrato.  
 
El SUPERVISOR solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y 
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por 
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el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar: a) Una 
relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor 
cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Memorias de cálculo. c) Registro 
fotográfico. d) Informes del SUPERVISOR e) Acta de pago. f) Copias de las 
disponibilidades y registros presupuestales. g) Pólizas y su aprobación. h) Pagos del FIC. i) 
Registro fotográfico de la valla de información de la obra. j) Cuando a ello haya lugar, el 
recibo a satisfacción, por parte de las empresas correspondientes, de las redes de servicios 
públicos domiciliarios intervenidas o ejecutadas en desarrollo del contrato, en caso de 
haberse presentado daños o se hayan efectuado reparaciones en desarrollo de los trabajos objeto 
del presente proceso contractual. k) Constancia de referenciación de la obra ante la 
Oficina de Planeación Municipal l) Liquidación de los pagos correspondientes a la 
Escombrera Municipal; entre otros. m) EL CONTRATISTA deberá entregar todo el reporte 
de datos geográficos en su último informe, al Sistema de Información Geográfico de la 
Secretaría de Infraestructura, según la metodología adoptada en la ejecución del mismo, 
para dar aprobación del cumplimiento por el Administrador S.I.G de la Secretaría de 
Infraestructura como requisito obligatorio para el Acta de Terminación. n) Cuando se 
terminen las obras en su totalidad, y sean recibidas a satisfacción, junto con el acta de 
recibo final, siendo parte integral de la misma, el contratista debe presentar planos récord, 
manuales de mantenimiento e inventario de espacios. 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista deberá cumplir con todo lo establecido en la normativa y reglamentación vigente 
aplicable, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y aquellas que los modifiquen, 
adicionen o deroguen), y adicionalmente, con las siguientes obligaciones, pero sin limitarse a ellas, 
para dar cabal cumplimiento del contrato; se entiende como obligaciones del Contratista además de 
las consignadas en el estudio previo, pliego de condiciones y ANEXO 4 del proceso, las siguientes: 
 
Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato a celebrar, de las contempladas en 
la ley, de las obligaciones y condiciones señaladas en la invitación y demás Documentos del proceso, 
el contratista se obliga a: 
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1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del proceso de contratación, 
incluyendo los anexos de los componentes de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, gestión 
ambiental y gestión social.  
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 
definidas en los Documentos del proceso de contratación.   
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas de las obras previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso.   
4. Dar a conocer inmediatamente a la entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 
pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.   
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).   
6. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.   
7. Informar inmediatamente a la entidad estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.   
8. Comunicarle inmediatamente a la entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato.   
9. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a salud 
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; 
así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP).   
10. Informar la modificación de la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia 
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   
11. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.   
12. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.   
13. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.   
14. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de 
la oferta.  
15. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes 
del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.   
16. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como 
sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas 
en Colombia o en el extranjero.  
17. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole 
jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.   
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18. Suscribir oportunamente el acta de inicio, demás actas y documentos y el acta de liquidación del 
contrato, conjuntamente con la supervisión del mismo, cuando corresponda.   
19. Entregar para la revisión y aprobación de la supervisión los documentos elaborados en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, 
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo, así como la información 
debidamente georreferenciada y dando cumplimiento con los lineamientos dados desde el 
supervisor. 
20. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Sistema Integrado de Gestión del Municipio 
de San José de Cúcuta. 
21. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.   
22. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Municipio de San José de Cúcuta, así como a todas 
las normas que en materia de ética y valores expedida por el municipio de Cúcuta en la ejecución 
del contrato.   
23. Utilizar de manera racional los recursos energéticos e hídricos de las instalaciones donde ejecuta 
sus actividades, así mismo realizar uso eficiente de los materiales e insumos; efectuar el manejo y 
disposición adecuada de los residuos sólidos ordinarios, peligrosos, especiales, igualmente realizar 
control y tratamiento de vertimientos y emisiones atmosféricas que se generen en ejercicio de las 
actividades derivadas de la ejecución del contrato.   
24. Facilitar al supervisor designado todas las evidencias que soporten el cumplimiento normativo 
ambiental y la aplicación de criterios ambientales, según lo establecido en las normas vigentes sobre 
la materia y las fichas ambientales del manual de compras públicas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
25. No utilizar ningún software sin su respectiva licencia, responder y hacer buen uso de los bienes 
y recursos tecnológicos (hardware y software).   
26. Cuando se trate de personas naturales realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente al 
SUPERVISOR del contrato para cada pago. Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para 
cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA 
y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.  
27. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1668 de 2016, por el 
cual se modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente a la contratación de mano de obra 
local en municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, y 
el artículo 2.2.6.1.2.26. del mismo Decreto.  
28. Responder las solicitudes y peticiones de la supervisión y de la entidad contratante dentro del 
término legal, evitando que se configure el silencio administrativo positivo, contemplado en el 
numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.   
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29. Dar oportuno trámite a las adiciones, prorrogas, suspensiones o modificaciones del contrato, 
soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en cuenta que en ningún caso deben 
sustentarse en la mera liberalidad de las partes.   
30. Presentar oportunos informes sobre situaciones que alteren el equilibrio económico o financiero 
del contrato, en contra de las partes que suscriben el mismo, realizando la respectiva recomendación 
financiera y/o técnica y/o legal al MSJC.   
31. Informar al MSJC y a la supervisión cuando quiera que, en desarrollo del contrato, se presenten 
daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se realicen los trámites inherentes 
al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su indemnización.   
32. Asegurar durante el desarrollo y ejecución del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento en que se presentó la propuesta. 
33. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones del contrato. Con este fin, en el menor tiempo posible, presentará informes sobre 
la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdos sobre los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las 
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse.   
34. Responder por la calidad y cumplimiento del trabajo asignado.   
35. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que impone la celebración del presente Contrato, 
en los términos establecidos en el mismo.   
36. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza 
del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.  
37. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con la supervisión del mismo, 
cuando corresponda, en el plazo que establezca la ley.   
38. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.   
39. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones)  
40. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS  
 
1. El CONTRATISTA será el responsable de la ejecución de las actividades resultantes del contrato, 
debe tener en cuenta las normas técnicas establecidas y medidas que resulten aplicables que 
permitan ajustar el resultado de las obras realizadas. 
2. Presentar al supervisor el cronograma detallado de la Etapa de Construcción. 
3. Presentar al supervisor el Programa de manejo Ambiental en Obra –MAO- cumpliendo con la 
norma aplicable a la materia, en caso de aplicar este requerimiento. 
4. Presentar al supervisor y a la secretaria de tránsito para la aprobación los planes de manejo de 
tráfico (PMT) de los segmentos que serán intervenidos durante la Etapa de Construcción, en caso 
de ser necesario. 
5. Tener aprobados por el supervisor las hojas de vida del resto del personal que es solicitado por la 
entidad para la ejecución del contrato de obra. 
6. El Contratista deberá entregar para aprobación del supervisor la siguiente información a la 
suscripción del acta de inicio: 
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a. Programación y/o cronograma de obra 
b. Flujo de Fondos 
c. Plan de manejo ambiental 
d. Plan de calidad de obra. Análisis de Precios Unitarios de las actividades a ejecutar. 
e. Plan de Gestión Social. 
f. Plan de Gestión Integral de residuos de construcción y demolición (RCD). 
7. Como medio de control diario de actividades de obra, se establecerá la constitución de una 
Bitácora de Obra, la cual se llevará con el más estricto seguimiento de las actividades, 
acontecimientos y observaciones por parte de los Residentes de Obra y Supervisor. 
8. Tener en cuenta los materiales, equipos y mano de obra, contenidos en los análisis de precios 
unitarios. 
9. Realizar una revisión de la obra dentro de los 15 días siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
en caso de no informar a la entidad sobre novedades presentadas, se entenderá que las actividades 
planteadas están en su totalidad y no tienen ningún tipo de falencia que pueda retrasar la obra. 
10. Entregar al supervisor del contrato, el día siguiente a la suscripción del acta de inicio, la 
justificación del A.I.U. propuesto en la oferta para su aprobación. 
11. Ejecutar la obra con profesionales y personal idóneos. 
12. Responder por la calidad de los materiales y de la obra con base a los términos señalados en 
las garantías exigidas y a partir de la entrega de la obra. 
13. Solicitar la ampliación de los periodos de los permisos y/o licencia (si aplica) cuando se requiera, 
con el fin de llevar a feliz término el objeto del contrato. 
14. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se debe entregar para la 
suscripción del acta de inició. 
15. Cuando tenga más del 5% de atraso físico real de obra, deberá elaborar y ejecutar planes de 
contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo no superior a 15 días calendarios. 
16. Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos 
establecidos en el Cronograma de Obra (programación de Obra, optimizando el total de ejecución 
de la obra). 
17. Asistir y participar los profesionales que se requieran en comités de obra convocados por la 
entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del 
contrato. 
18. Emplear todos los medios y herramientas tecnológicas que sean necesarias para el óptimo y 
eficaz cumplimiento del contrato y establecer la relación del tipo y clase de equipos necesarios para 
el cumplimiento del objeto contractual para ser avalado por la supervisión con la aprobación y 
sugerencias de su implementación por parte de los organismos de control de la Obra. 
19. Tramitar ante las entidades pertinentes los permisos necesarios para el desarrollo de las obras. 
20. El contratista no podrá hacer modificaciones a los diseños aportados, sin autorización de la 
entidad contratante. 
21. Posterior al recibo a satisfacción de la obra, el Contratista realizara visitas cada seis meses (06) 
durante el cubrimiento de la garantía de calidad y estabilidad, para corregir las fallas por las obras 
mal ejecutadas. 
22. Llevar un registro fotográfico donde se evidencia el inicio y ejecución de las obras, discriminados 
por etapas y con su debida georreferenciación para el cargue en el sistema de información geográfica 
(SIG). 
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OBLIGACIONES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1.Establecer un Plan de Manejo Ambiental, considerando los parámetros y normas establecidas por 
las Corporaciones Autónomas Regionales, o las entidades que hagan las veces de entidades 
reguladoras de los procesos de manejo ambiental, el cual deberá ser presentado el día siguiente 
después de la suscripción del acta de inicio de la obra y deberá estar aprobado por el supervisor y 
debe contener como mínimo: 
a. Posibilidades de mitigación de impactos en cada una de las actividades asociadas al desarrollo 
de procesos constructivos. 
b. Elementos para la elaboración de programas que permitan la mitigación de impactos sociales y 
ambientales. 
c. Programa para el manejo de residuos y disposición final. 
d. Uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción. 
e. Protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la Escorrentía. 
f. Vertimiento y disposición final de residuos peligrosos. 
g. Impacto ambientales en el vecindario. 
h. Prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos. 
i. Manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje. 
j. Manejo del transporte de materiales. 
k. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
l. Exigir que las entidades encargadas de la explotación de las canteras cuenten con las 
autorizaciones correspondientes. 
m. Exigir que las entidades encargadas del recibo de los escombros cuenten con las autorizaciones 
respectivas. 
n. Adecuación de campamentos. 
o. Manejo de contingencias. 
p. Gestión social. 
q. El cumplimiento de las demás condiciones técnicas que requieran las entidades que regulen el 
plan de manejo ambiental pertinentes a la obra a realizar. 
2. El Contratista deberá cumplir con lo señalado en el Capítulo 6, del Decreto 1072 de 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, define las directrices 
de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales 
y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión. 
3. Para el caso de la Resolución 0312 de 2019 de Ministerio de Trabajo que trata de la Evaluación 
de los estándares mínimos SGSST, el contratista deberá dar cumplimiento con las directrices 
contenidas en esta, para lo cual anexarán la lista de chequeo de acuerdo al capítulo correspondiente 
según la cantidad de trabajadores que participen en la ejecución de la obra, capítulos I, II, III y IV 
según corresponda, la lista de chequeo deberá estar firmado por el representante legal y un 
Profesional (SO) con licencia vigente y con el curso virtual de 50 horas en cumplimiento de la Ley. 
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4. El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), presentará el nivel de formación (Técnico, 
Tecnólogo, Profesional) académica de acuerdo a lo expuesto en la Resolución 1956 del 25 de abril 
de 2018, DIPON. 
5. El contratista deberá anexar la matriz de peligros propia del área a trabajar, donde se especifiquen 
las actividades y tareas propias objeto de este contrato y las medidas de control adoptadas para 
disminuir el riesgo de exposición, entre otras las siguientes: 
- Protección respiratoria: Es necesario mantener el nivel de oxígeno por encima del 19.5% y por 
debajo del 23.5 %. 
-Guantes aislantes: Guantes de cuero. Los guantes deben estar limpios y libres de grasa o aceite. 
-Protección a los ojos: Es recomendable usar protector facial que cubra toda la cara y anteojos 
ajustados de seguridad. 
-Otros equipos de protección: Durante el manejo de termos usar zapatos industriales de 
seguridad, camisa de manga larga y pantalones sin doblez en el ruedo. 
6. El contratista deberá presentar el Plan de Emergencia y/o Contingencias diseñado en caso de una 
eventualidad, accidente o un hecho catastrófico en el desarrollo de las actividades propias de la 
ejecución de la obra, donde se establezca el antes, durante y después, así mismo relacionará los 
canales de comunicación. Utilizará señalización que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL 
NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se indique el tipo de peligro. Deberá tener 
extintores tipo industrial en la zona donde se realice las actividades. Hacer llegar las hojas de 
seguridad de los productos químicos a utilizar y los soportes del cumplimiento de estos requisitos a 
la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
7. El contratista deberá relacionar los procedimientos y formatos necesarios para la realización de 
las tareas de alto riesgo contemplados en la ejecución de las actividades del contrato, para lo que 
también debe anexar la lista de chequeo de análisis de trabajo seguro. 
8. Actividades de altos riesgo tales como altura, exposición riesgo eléctrico. 
9. El contratista debe garantizar, anexando el procedimiento de verificación al cumplimiento a lo 
establecido en la Seguridad Social de sus trabajadores y contratistas. 
10. El contratista deberá anexar la matriz de Elementos de Protección Personal e Individual de 
acuerdo a la exposición de peligros y riesgos en donde deberá contemplar la frecuencia de entrega 
del elemento, así mismo anexará registro de entrega del EPP o EPI con su respectiva capacitación. 
11. El contratista deberá realizar la inducción y re inducción a los trabajadores sobre los peligros 
priorizados, documentado la misma y realizando evaluación. 
12. El contratista se debe comprometer a solicitar y tramitar los respectivos permisos de trabajo para 
realizar las actividades de alto riesgo. 
13. En este caso deberá estar presente el Profesional en Seguridad y Salud del contratista quien 
estará al pendiente de la actividad y enviara mediante oficio dirigido los soportes de ejecución (por 
ejemplo, si son requeridos andamios, estos deberán estar certificados y se enviara los soportes a 
supervisión). 
14. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la resolución 1409 del 2012 emitida por el 
Ministerio de Trabajo tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas 
y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores formales e informales de la 
economía, que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de 
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la presente resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de 
caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. 
15. El contratista debe dar estricto cumplimiento a la normatividad relacionada con los aspectos 
legales establecidos en la legislación colombiana relacionados con la actividad descrita en él objeto 
del contrato, presentado la matriz legal aplicable al mismo y el instrumento de aplicación específico 
para cada tarea necesaria para dar cumplimiento a lo solicitado. 
16. Es obligación del contratista entregar carnet de identificación de la empresa y carnet de la ARL, 
al personal que labore en su actividad económica dentro de las instalaciones, al igual que estar al 
día en todo lo relacionado a Seguridad Social de sus trabajadores sin importar el tipo de contrato. 
(Los trabajadores deberán portar el carnet al momento de ingreso al punto). Anexará documento 
comprometiéndose a dicha actividad. 
17. El contratista emitirá documento comprometiéndose a cumplir con la normatividad vigente 
colombiana, de acuerdo a la actividad económica que desempeñen entre los cuales se encuentra 
Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, entre 
otras en las que aplique. 
18. El contratista, deberá proveer el equipo de seguridad industrial que sea necesario para el 
mantenimiento que se va a realizar, además dispondrá de señales de precaución y control en las 
zonas a intervenir, para limitar el tránsito y prevenir la ocurrencia de siniestros, así mismo deberá 
realizar entrega de extintor de acuerdo al peligro, camilla rígida con inmovilizador y Botiquín tipo B 
para la atención a emergencia. 
19. El contratista deberá adjuntar cronograma de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
20. El contratista adjuntara informe de comportamiento de indicadores de ausentismo y 
accidentalidad. 
21. El contratista reportará todos los accidentes de trabajo presentados de forma mensual con sus 
respectivos soportes de acuerdo al cumplimiento de ley. Resolución 1401 de 2007 “Por la cual se 
reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo”. 
22. El Contratista se deberá comprometer a que el Profesional en SST esté presente en todas las 
actividades de alto riesgo, si el profesional no está, se suspenderá la actividad. 
23. Todos los documentos exigidos en todas las obligaciones anteriores, deberán ser entregados al 
inicio de la ejecución de la obra so pena de ser suspendida la misma. 
 
Obligaciones de componente social 
 
1. Presentar a la supervisión el Plan de Gestión Social, dentro de los primeros diez (10) días 
calendario, a partir de la firma del acta de inicio; en el cual se incluye la metodología a utilizar, 
actividades a ejecutar, contenido y cronograma. Estos productos son requisito para el inicio de la 
Fase de Obras. 
2. Elaborar una presentación para la reunión informativa de inicio, se realizará por tramo o por frente, 
previa aprobación por parte de la supervisión, con la comunidad en el área de influencia del contrato 
en la cual se socialice el contrato, tipos de intervención y puntos de atención a la ciudadanía. Y una 
presentación del contrato para la junta de acción comunal. 
3. Convocar la comunidad, al supervisor y MSJC y las partes interesadas a asistir y participar de las 
reuniones informativas a la comunidad ubicada en el tramo, de acuerdo con lo exigido en el contrato. 
Recibir las inquietudes presentadas en la reunión y puntos de atención dando trámite a las mismas 
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e informando al MSJC. 
 
4. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de elementos de divulgación de la ejecución 
de obras, efectuar el respectivo trámite en la oficina de Prensa del MSJC, de acuerdo con los 
lineamientos que la misma imparta una vez se cuente con el aval por la supervisión. 
5. Levantar las actas de vecindad y de espacio público, correspondientes a la zona de influencia del 
contrato, de acuerdo con las exigencias establecidas en el mismo. Tomar siempre registro 
fotográfico, y videos en caso de que lo amerite. Este trámite es requisito para el inicio de la fase de 
obra y deberá contar con la revisión y aprobación del supervisor y deberá ser remitido al MSJC, copia 
de las Actas de Vecindad levantadas. 
6. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: - Programa de divulgación: convocatoria a 
reunión de inicio, Programa de atención al ciudadano: Instalación de punto de atención en Obra. - 
Programa de información: socialización y alcance del contrato (reunión de inicio). - Programa de 
acompañamiento social a las actividades técnicas de obra: inventario de predios objeto de actas de 
vecindad, entrega de procedimiento y cronograma de levantamiento de actas de vecindad a la 
supervisión, levantamiento de actas de vecindad, inventario de predios objeto de actas de rampas 
de acceso vehicular, levantamiento de registros fotográficos de las vías, espacio público y fachadas 
de los predios, en lo que le aplique al proyecto. 
7. Implementar los compromisos contemplados en el Plan de Gestión Social. 
8. Remitir a la supervisión un informe al corte del periodo calendario inmediatamente anterior, 
(mensual de acuerdo con lo establecido en el contrato) sobre el componente social, dentro de los 
primeros tres (3) días calendario, periodo de facturación. Debe contener todos los insumos 
necesarios para la elaboración del informe del componente social. 
9. Dar cumplimiento a los siguientes programas y tareas: 
• Programa de información: Reunión de inicio, avance, extraordinario y finalización. 
• Programa de divulgación: Distribución de información ciudadana o comunicados y volantes PMT. 
• Programa de atención al ciudadano: Cumplir en el punto de atención en Obra con los horarios 
aprobados por la supervisión y el MSJC. 
• Socialización del contrato y capacitación al personal empleado para la obra. 
• Programa de manejo de impactos en el sector comercial: Reuniones con comerciantes. 
• Acompañamiento a actividades técnicas de obra. Elaboración de actas de vecindad, garajes y 
rampas en los predios ubicados en el área de influencia del contrato; elaboración de actas de 
compromiso y registro fotográfico de las vías utilizadas como desvíos. 
• Programa de apoyo a la generación de empleo, gestión, para garantizar el cumplimiento de Mano 
de Obra No Calificada (MONC). 
10. Elaboración de actas de compromiso y registro fílmicos y fotográficos a las vías utilizadas como 
desvíos. 
 
Obligaciones del componente coordinación interinstitucional:   
 
1. Elaborar el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) del proyecto (en Excel, discriminando fecha de 
solicitud, fecha de finalización por cada tramo, para permitir que el supervisor realice el seguimiento) 
el PMT para inventario de tratamientos silviculturales cuando se requiera, presentarlo al supervisor 
y gestionar su aprobación ante la Secretaría de Tránsito correspondiente. La aprobación del PMT 
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por parte de la Secretaria de Tránsito es requisito indispensable para el inicio de la ETAPA DE 
EJECUCIÓN (CONTRACTUAL) de obras. Lo anterior para revisión, aprobación y seguimiento por 
parte de la supervisión del contrato. El PMT se ejecutará en los casos que se requieran. 
2. Cumplir con las disposiciones de la Ley 1682 de 2013 – Ley General de Infraestructura respecto 
a las redes de servicios públicos, en los temas que aplique, así como los procedimientos allí 
mencionados. 
3. Realizar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las aprobaciones requeridas en el 
desarrollo de las obras por partes de las entidades encargadas. 
 
Obligaciones en materia de vinculación de población vulnerable:   
 
1. El porcentaje del 10% total de la mano de obra no calificada, vinculada a la obra, debe 
corresponder a población vulnerable. del 10% requerido de población vulnerable, un 3% debe 
corresponder a población víctima del conflicto armado; según la información suministrada por la 
secretaria de post conflicto y Cultura de paz, y/o Secretaría de equidad de género, y/o Secretaría de 
bienestar social, y/o SISBEN y/o EPS, conforme a las bases de datos de las asociaciones y 
agremiaciones de la población víctima, legalmente establecidas. Lo anterior para garantizar el 
cumplimiento de Mano de Obra No Calificada (MONC).   
2. El CONTRATISTA deberá vincular recurso humano proveniente de la población vulnerable y/o 
personas del Municipio de San José de Cúcuta. Para ello deberá seleccionar personas que cumplan 
con el perfil solicitado, de no existir el perfil solicitado, el CONTRATISTA deberá certificar que realizó 
la consulta. El CONTRATISTA, deberá presentar a la supervisión los contratos que acrediten la 
vinculación del personal de nivel operativo proveniente de la población vulnerable. 
 
CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con el Municipio de San José de Cúcuta, las 
siguientes obligaciones específicas: 
 
1. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato 
el cronograma de ejecución por método de ruta crítica, PERT O CPM en diagrama de Gantt, o 
Microsoft Project, sin modificar el plazo contractual del programa presentado dentro de la propuesta, 
de acuerdo a lo solicitado en los criterios de selección del conforme a las observaciones que sobre 
la misma realice el SUPERVISOR del contrato, además deberá presentar para aval del 
SUPERVISOR del contrato el plan SST y el plan de manejo ambiental. 
2. Realizar cada una de las actividades previstas en el contrato, de acuerdo a la programación 
aprobada por el SUPERVISOR del contrato. 
3. Responder en los plazos que el Municipio de Cúcuta establezca en cada caso, los requerimientos 
de aclaración o de información que le formule. 
4. El contratista cumplirá de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las 
etapas del proyecto, diligenciando los formatos allí descritos, con el aval del supervisor del contrato 
y cumpliendo con toda la normatividad vigente en materia ambiental colombiana de acuerdo a la 
identificación de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto. En caso de que aplique. 
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5. Asistir a los comités y reuniones de seguimiento programados por el supervisor del contrato a fin 
de analizar el avance normal de las diferentes actividades según cronograma de actividades. 
6. El contratista deberá entregar, a partir de la resolución de adjudicación y hasta la firma del acta 
de inicio del contrato, las certificaciones y demás documentos solicitados en la experiencia de los 
profesionales, avaladas por la entidad contratante (a más tardar en la fecha de suscripción del acta 
de inicio), so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales. 
7. El contratista deberá entregar dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción 
del contrato los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato 
y las especificaciones técnicas anexadas; que deben contener (materiales, herramientas, equipos, 
transporte y mano de obra), revisados y avalados por el SUPERVISOR del contrato. Los análisis de 
precios unitarios deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en 
consideración dentro de las cantidades del presupuesto general. 
8. El contratista deberá entregar junto con el acta de recibo final, los planos récord de la adecuación, 
tamaño pliego y medio magnético debidamente firmados, el manual de mantenimiento y operación 
de las edificaciones, infraestructura de servicios y equipos instalados; impreso con imágenes y 
diagramas a color, donde describirá el material que conforma cada área construida, el procedimiento 
de mantenimiento, las recomendaciones de mantenimiento y periodicidad de los mismos y deberá 
adjuntarse las fichas técnicas y cartas de garantía de cada material y equipos instalados. Los planos 
RECORD deben contar con la aprobación de la SUPERVISOR. 
9. Aportar al SUPERVISOR del contrato la información necesaria para liquidar el contrato. 
10. Considerar para la ejecución del contrato, todas las buenas prácticas ambientales, con la 
implementación de planes para realizar compras verdes o responsables, bajo parámetros 
ambientalmente aceptables a nivel nacional, los cuales se harán extensivos a todas y cada una de 
las especificaciones técnicas previstas. 
11.Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normatividad ambiental vigente 
tales como Resolución No. 472 de 2017, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que 
la derogue, modifique total o parcialmente, aclare o adicione y demás normas regionales que regulen 
el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final de escombros, de 
construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de 
residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la 
flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales. 
12. El contratista entregara el cálculo de la administración de su propuesta económica, donde se 
discrimine el salario de cada profesional con el porcentaje de dedicación previamente establecido, 
al igual que todos los gastos de ley que estén vinculados en el desarrollo de todas las actividades 
necesarias para el cumplimiento del contrato. 
13. Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, 
así como de las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas 
las actividades que realice durante la prestación del servicio. 
14. Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos 
ambientales asociados a su actividad productiva. El contratista deberá presentar los permisos, 
licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva cualquier infracción 
ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario 
tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, 
serán asumidas como responsabilidad del contratista. 
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15. Garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, 
luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y 
pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el TÍTULO 6 residuos peligrosos decreto 1076 
de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados del desarrollo 
del objeto contractual. (Presentar al SUPERVISOR de contrato certificado de disposición final a 
través de un Gestor Ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para 
la prestación de estos servicios). 
16. En la adquisición de materiales de tipo pétreos el contratista deberá corroborar la legalidad de la 
explotación de estos recursos naturales presentando certificados de legalidad juntamente con las 
licencias y permisos que dieran lugar para la explotación y comercialización. De igual forma verificar 
que la firma que suministra estos materiales en su manufactura aplique las normas de protección y 
manejo ambiental, restitución del medio natural, estabilización del suelo, restauración de 
ecosistemas y reposición de vegetación en su actividad minera. CUMPLIMIENTO DE COMPRAS 
SOSTENIBLES (Ambientales y SST) La gestión de todos los residuos peligrosos y escombros 
generados durante la ejecución del objeto contractual serán asumidos por el contratista sin generar 
ningún costo para el Municipio de Cúcuta, así como el Municipio será el encargado de asegurarse 
de la gestión adecuada del residuo (es decir entrega al transportador, receptor de actas de 
tratamiento y disposición final), con empresas autorizadas por los Entes de Control presentadas por 
el contratista, de igual manera el contratista realizará la entrega del residuos formalmente al 
SUPERVISOR del contrato (por tipo de residuo y cantidad en M3) debidamente embalado según su 
peligrosidad. Por otro lado el contratista deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente 
relacionada con vertimientos, gestión de residuos, emisiones atmosféricas, saneamiento básico, 
manejo de sustancias químicas como son las siguientes: Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, 
Ley 9 de 1979, Ley 253 de 1996, Ley 55 de 1993, Ley 430 de 1998, Decreto 2 de 1982, Decreto 
1594 de 1984, Decreto 948 de 1995, Decreto 1575 de 2007, Decreto 3930 de 2010, Decreto 4741 
de 2005, Decreto 1609 de 2002, Decreto 351 de 2014, Resolución 1164 de 2002, Resolución 222 
de 2011, Resolución 1223 de 2014, Resolución 631 de 2015, y demás que le apliquen, deroguen y/o 
modifiquen. Así como asumirá cualquier infracción o multa ambiental que se genere por conductas 
inseguras (vertimientos intencionales o accidentales de sustancias químicas, abandono de insumos 
o residuos sin etiquetas, retiro de residuos sin autorización, transporte de residuos en vehículos no 
autorizados, vehículos con emisiones atmosféricas representativas y demás que conduzcan a 
generar mayor impacto al medio ambiente o coloquen en riesgo la salud humana, que por ende 
representen incumplimiento normativo para el Municipio de San José de Cúcuta. 
17. Todos los impuestos, contribuciones y tasas que se causen por razón de la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato, con excepción de los que estrictamente 
correspondan al MUNICIPIO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. En materia de Tributos, el 
MUNICIPIO practicará las retenciones que establezca la normatividad vigente, sobre las facturas y 
cualquier suma que constituya ingreso gravado tributariamente para el CONTRATISTA y en general 
sobre los ingresos tributarios objeto de este contrato, que se llegaren a compensar con otras deudas 
del CONTRATISTA. 
18. Toda vez que el presente contrato incluye la realización de estudios y diseños, la titularidad de 
los derechos patrimoniales derivados de estos, por tratarse de una obra creada por encargo, 
quedarán en cabeza del Municipio, en los términos de la Ley 23 de 1982 y las demás normas 
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concordantes. En consecuencia, dichos estudios y diseños deberán ser entregados al Municipio 
quien podrá utilizarlos en la forma que lo estime necesario. 
19. Y todas aquellas consideraciones que se encuentre estipuladas dentro del ANEXO TÉCNICO 
que hizo parte del proceso de selección. 
 
CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad está obligada a:  
 
1.   Designar un SUPERVISOR y un apoyo a la supervisión, al contrato de Obra, para la vigilancia y 
control de la ejecución del objeto contratado. 
2. Suministrar oportunamente la información, que se requiera para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
3. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas, acorde a los PAC que presente el 
contratista a la supervisión, toda vez que estos serán aprobados y remitidos por la supervisión. 
4.  Comprobar que la supervisión verifique que el contratista realiza los pagos de Aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a 
ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.   
5. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra, del Decreto 1668 de 2016, relacionado 
con la inclusión económica de las personas vulnerables excluidas de la dinámica productiva del 
Municipio de San José de Cúcuta.   
6. Verificar, el cumplimiento por parte del contratista de los criterios ambientales establecidos en las 
normas vigentes sobre la materia y demás criterios ambientales contemplados en las 
especificaciones.   
7. Las demás establecidas en la normatividad vigente.  
 
CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD 

 
El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLAUSULA 13. INDEMNIDAD 

 
El contratista se obliga a mantener a la entidad libre de toda reclamación a la Entidad, que tenga 
origen en las actuaciones el contratista a través de las cuales se causen daños a terceros. 
 
CLAUSULA 14. MULTAS   
 
Durante la ejecución del contrato en caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le 
corresponden al contratista, será aplicable la imposición de las multas por las siguientes causales: 
 
Causales: 
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1) Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 
0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

2) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o 
adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 20, de 
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del 
valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que 
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 

3) Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el SUPERVISOR, que se 
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada 
requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas 
se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre 
que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del SUPERVISOR. 

4) Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en 
la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por 
cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no 
inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5) Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6) Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión, el Contratista se hará acreedor a una 
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida. 

7) Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8) Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

9) Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios u honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se les impondrá una multa equivalente a 5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil. 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, éste autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
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Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
Parágrafo 7. El procedimiento para la imposición de multas al contratista será el descrito en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
CLAUSULA 15. CLÁUSULA PENAL  
 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLAUSULA 16. CADUCIDAD 
 
El MUNCIPIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato por medio de resolución 
motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando EL 
CONTRATISTA incurra con ocasión del contrato en cualquiera de las causales de caducidad 
establecidas por la Ley.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Declarada la caducidad, el SUPERVISOR hará una relación detallada de 
los trabajos realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar visto bueno del MUNICIPIO.  
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PARAGRAFO SEGUNDO: Declarada la caducidad EL CONTRATISTA se hará acreedor a las 
sanciones e inhabilidades previstas en la ley y EL MUNICIPIO podrá continuar la ejecución del objeto 
del contrato a través del garante o de otro contratista. Si EL MUNICIPIO se abstiene de declarar la 
caducidad adoptará las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la continuidad 
de los trabajos objeto del presente contrato.  
PARAGRAFO TERCERO: PENAL PECUNIARIA - En caso de declaratoria de caducidad se hará 
efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 
CLAUSULA 17. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR 

 
Cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que 
imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato, se suscribirá el acta de suspensión de la 
ejecución del mismo, en los términos en los manuales de supervisión y de contratación vigente.  
 
CLAUSULA 18. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLAUSULA 19. POSESION DE LAS OBRAS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
 
En el evento en que el MUNICIPIO deba tomar posesión de las obras, por incumplimiento y/o 
abandono de las mismas por parte del CONTRATISTA;  o por renuencia de esté para su entrega, el 
MUNICIPIO – sin necesidad de Acto Administrativo que lo ordene- citará con la debida antelación al 
CONTRATISTA, para que conjuntamente con el supervisor, el área coordinadora del contrato, el 
garante y el coasegurador, si lo hay, procesa a efectuar una visita de verificación de las obras, de la 
cual se levantará un acta, donde se plasmará estas circunstancia, el estado de las obras, las 
anotaciones y salvedades a que haya lugar, anexando los soportes respectivos. Si el CONTRATISTA 
no comparece, o se niega a suscribir la citada acta, el MUNICIPIO tomará posesión de las Obras, 
dejando constancia de ellos en la misma acta.    
 
CLAUSULA 20. GARANTÍAS   
 
20.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro del día hábil siguiente contado a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 
características:  
 

Característica  Condición  

Clase 
 Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 

(i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía Bancaria. 
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Asegurado/ 
beneficiario 

 Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

  
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y 
el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

30 meses, Hasta la 
liquidación del 
Contrato. 

Treinta por 
ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y tres 
(3) años más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor 
total, del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 
(Rehabilitación/mantenimiento) 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término de tres (3) 
años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo final de las 
obras por parte de la 
Entidad 

Treinta por ciento 
(30%) del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio por el 
diagnóstico. 

Esta garantía debe 
estar vigente por un 
término de tres (3) 
años contados a 
partir de la fecha de 
suscripción del Acta 
de Recibo a 
satisfacción del 
diagnóstico. 

Treinta por ciento (30%) 
del valor del contrato. 

 

Tomador  

 •Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir la razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 • Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
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su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  
20.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de tres (3) años 
contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recibo a  
satisfacción de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 

20.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2  

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
 
• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
 
• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
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relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Doscientos (200) SMMLV 
Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados, Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta identificada con NIT 890501434-2 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
CLAUSULA 21. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 

  
El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
CLAUSULA 22. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  
 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
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El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
CLAUSULA 23. SUPERVISION  
 
La Vigilancia y Control de la ejecución del contrato resultante de la presente Convocatoria Pública 
será ejercida por el Subsecretario de Infraestructura, adscrito al Despacho de la Secretaria de 
Infraestructura. 
El Supervisor designado está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al contratista sobre 
asuntos de su responsabilidad y éste estará obligado a acatarlas. 
El Supervisor del Contrato, deberá expedir el Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción 
para que se pueda efectuar por parte de esta Entidad el pago correspondiente al contratista por 
haber ejecutado el objeto contractual. 
Este funcionario ejercerá estricta supervisión y control del cumplimiento del objeto contractual y 
estará en contacto con el contratista, para dar soluciones a los problemas presentados en un 
momento determinado, velando siempre por la calidad de la prestación del servicio y ejercerá su 
función acorde a lo señalado en los artículos 82 y 83 de la Ley 1474 de 2011. 
PARÁGRAFO PRIMERO:  EL MUNICIPIO no perderá la facultad de seguimiento y supervisión de 
la obra y el cumplimiento del objeto contractual, en virtud de la calidad de contratante que ostenta 
la Entidad Estatal; la cual se ejercerá a través de la secretaría de Infraestructura Municipal, en 
cabeza del Subsecretario de Infraestructura Municipal. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El MUNICIPIO mantendrá durante todo el tiempo que dure la ejecución 
del contrato, la supervisión, para que verifique que el proyecto se desarrolle conforme a las 
especificaciones técnicas, pliego. 
 
CLAUSULA 24. GEORREFERENCIACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS 

 
Como requisito para el pago las actas de obra (parcial y final) y el acta de liquidación final del contrato 
de obra, El contratista deberá adjuntar la siguiente Información y documentación:  
 

1. Planos récord (Generales y de detalle) debidamente firmados en formato “pdf y "dwg" 
de las obras entregadas por El Contratista y recibidas por la entidad contratante. 

2. Implantación e inserción de las obras contratadas, en escala 1:1 dentro del plan 
general municipal. 

3. Los formatos debidamente suscritos, que para este fin determine la entidad 
contratante, mediante los cuales se comprueba el suministro de la Información 
solicitada por parte de El contratista.  
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CLAUSULA 25. PAGO DE ITEM NO PREVISTOS Y DE MAYORES CANTIDADES 
 
Todo pago de Ítems no previstos y de Mayores Cantidades, debe estar debidamente justificado y 
previamente aprobado por parte de la Entidad estatal. 
 
CLAUSULA 26. CESIÓN 

 
El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 
CLAUSULA 27. MODIFICACIONES  

 
El contrato podrá ser objeto de modificaciones, adiciones, suspensiones y/o prórrogas, las cuales 
deben ser debidamente radicadas con 15 días de anticipación, y aprobadas previamente por el 
supervisor del contrato, allegadas por medio del canal previamente establecido por la entidad, y 
acompañada de los respectivos anexos que soportan la solicitud, a la Entidad, para su aval.  
 
CLAUSULA 28. CONFIDENCIALIDAD 
 
El Contratista no revelará ninguna información confidencial que reciba del Municipio de San José de 
Cúcuta con ocasión de la ejecución del contrato, sin el previo consentimiento por escrito del 
Municipio de San José de Cúcuta, salvo que: A) Exista obligación de conformidad con la ley o por 
mandato judicial o administrativo; o B) La respectiva información sea de dominio público. 
Se tendrán como documentos confidenciales: 
 

1) Aquellos documentos que estén protegidos por derechos de autor. 
2) Información y/o documentos no considerados como información pública, que pueda implicar 

ventajas para terceros a la hora de presentarse a procesos de selección convocados por el 
Municipio de San José de Cúcuta. Lo anterior en concordancia con lo estipulado en la 
Cláusula de Obligaciones del presente contrato. 

 
Esta información confidencial, sea o no de propiedad del Municipio de San José de Cúcuta, incluye 
bases de datos, instructivos, instrucciones, actas, comunicaciones, planos, diseños, información 
tributaria, legal, técnica, tecnológica, financiera, y de todo tipo. 

El Contratista se obliga con el Municipio de San José de Cúcuta a manejar la información confidencial 
empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de seguridad que los 
utilizados para proteger su propia documentación confidencial, de acuerdo con lo establecido por la 
legislación en materia de propiedad industrial, intelectual y protección de datos de carácter personal. 

Así mismo, el Contratista garantizará que el personal a su cargo respete la confidencialidad de la 
información en los términos ya anotados. 
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Esta obligación no cesará con la terminación del plazo de ejecución del contrato o con su liquidación, 
sino hasta cuando el del Municipio de San José de Cúcuta precise al Contratista que la información 
ha dejado de ser confidencial. 
 
CLAUSULA 29. LIQUIDACIÓN  
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación de común acuerdo será de seis (6) meses contados a partir 
de la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acta 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. La liquidación 
unilateral se realizará en el término de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del término 
para liquidar de común acuerdo.  
En todo caso se podrá liquidar el contrato de común acuerdo o en forma unilateral hasta el 
vencimiento del término de caducidad, esto es, dos años después del vencimiento del plazo para 
liquidar bilateral o unilateralmente dispuesto en el inciso anterior.  
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 
CLAUSULA 30. DIVERGENCIAS Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  
 
En caso de presentarse controversias o diferencias entre las partes relacionadas entre otros con la 
existencia, celebración, ejecución, liquidación y en general cualquier asunto relacionado con este 
contrato se podrá recurrir al arreglo directo como mecanismo de solución de controversias 
contractuales.  
 
CLAUSULA 31. COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN 
 
El CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos anticorrupción, apoyando la 
acción del Estado Colombiano y del MUNICIPIO para fortalecer la transparencia y la responsabilidad 
de rendir cuentas. Dentro de este marco, el CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones 
a todos sus empleados y agentes, así como a cualquier representante suyo, exigiéndole el 
cumplimiento en todo momento de las leyes de la república de Colombia y especialmente de aquellas 
que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos, o 
cualquier halago corrupto, a los funcionarios del MUNICIPIO y/o personal de supervisión. 
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CLAUSULA 32. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 

El presente contrato se entenderá perfeccionado en el año 2023, con la suscripción del contrato en 
la plataforma del SECOP II por las partes, en virtud de la disposición normativa contenida en el inciso 
segundo del artículo 8 de la ley 819 de 2003. Así mismo, para su ejecución, se requiere la aprobación 
de las garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 

CLAUSULA 33. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL 

La actividad prevista en el presente Contrato del presente proceso de selección se ejecutará en la 
zona urbana del Municipio de San José de Cúcuta o lugares de ejecución de la obra y el domicilio 
contractual es el Municipio de San José de Cúcuta que funcionará como domicilio contractual. 

CLAUSULA 34. DOCUMENTOS 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en San José Cúcuta. 

Por la Entidad.       Por el Contratista, 

JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO 
Secretario de Infraestructura 

Municipio de San José de Cúcuta 

INGPRA S.A.S, NIT. 900937767-7 
R/L.FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE 

C.c.88.241.027 de Cúcuta

Proyectó: Leidy Paola Albarracín Morantes- Contratista SIM 
Revisión:  Sergio Mauricio Cristancho García – Contratista SIM 
Aprobó: Martha Elena Cadena Duran – Asesora Ext. SIM   
Revisó: Apoyo técnico  
Aprobó: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez- Subsecretario de Infraestructura 
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