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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO: 
(DD/MM/AAAA) 25/04/2023 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL 
ESTUDIO PREVIO: CARLOS JAVIER PRASCA AYA 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 

4. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES No. 08 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
NECESIDAD: 

La Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, es un Establecimiento Público de Educación Superior, 
comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y 
con una visión sustentable, en un modelo de formación basado en competencias que responde a las 
necesidades del entorno en un contexto globalizado. 
Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de 
contratación directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales”. 
Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo 
cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales”. 
Por lo anterior, en la vigencia 2023 se requiere contar con un profesional que gestione las actividades de 
administración y soporte a la infraestructura microinformática de la institución, con el objeto de que preste 
sus servicios, específicos en esta área, entre otros el soporte general en demás aplicativos informáticos de la 
Institución Universitaria de Barranquilla - IUB. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS: 

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE 

81112200 

81000000  
Servicios basados 

en ingeniería, 
investigación y 

tecnología. 

81110000 
Servicios 

informáticos. 

81112200 
Mantenimiento y 

soporte de software 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
A CONTRATAR, SUS 
ESPECIFICACIONES E 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR: 

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales en la Institución Universitaria de 
Barranquilla - IUB. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS: 
Se requiere la contratación de un profesional con título a nivel universitario en las áreas del conocimiento de 
Ingeniería de Sistemas, Telemática o afines; con experiencia profesional de por lo menos un (1) año en 
actividades relacionadas con su profesión, para el apoyo en los procesos de administración y soporte a la 
infraestructura microinformática de la institución. 

9. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO , SU 
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE 
PAGO: 

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

El valor del contrato es la suma de Dieciocho millones sesenta y un mil 
cuatrocientos cuatro pesos moneda legal ($18.061.404). 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector para la vigencia 2023, teniendo en 
cuenta los valores históricos pagados para la realización del objeto contractual. 

FORMA DE PAGO 

La Institución Universitaria de Barranquilla - IUB pagará al CONTRATISTA la 
suma estipulada mediante cuatro (4) pagos, iguales mensuales por valor de 
Cuatro millones quinientos quince mil trescientos cincuenta y uno pesos moneda 
legal ($4.515.351). Cada uno previa certificación de recibo a satisfacción por 
parte del supervisor del contrato, acreditar el pago de aportes a seguridad social 
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(salud, pensiones y riesgos laborales) y presentación de la factura o cuenta de 
cobro. 

10. CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

230339 de 24 de abril de 2023 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO: 

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2023, una vez se cumplan los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: N/A 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO: 

La ejecución del contrato será en los campus Barranquilla y campus Soledad de la Institución Universitaria 
de Barranquilla, así mismo, el contratista podrá prestar su servicio con apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación previo acuerdo con el supervisor del contrato. 

14. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA: 

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá 
cumplir con lo siguiente: 
1. Acompañar y apoyar en la coordinación de las labores asignadas a los técnicos operativos del 

proceso, de acuerdo con las directrices del interventor. 
2. Acompañar y apoyar en la coordinación para la gestión de incidencias requeridas al proceso TSI, con 

el fin de garantizar el desarrollo eficiente de los procesos y el buen desempeño de los sistemas de 
información de la Institución, de acuerdo con las directrices del interventor. 

3. Apoyar en la Gestión de Proveedores y Licenciamientos de softwares académicos especializados, 
conforme a los lineamientos, reglamentos y normatividad vigente y las directrices del interventor. 

4. Apoyo en la gestión y asesoría a los directivos y demás funcionarios de la Institución en temas 
relacionados con herramientas, sistemas de información, implementación e infraestructura tecnológica 
para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y al cumplimiento del horizonte 
estratégico de la institución. 

5. Acompañar y apoyar en la formulación, coordinación y ejecución de los planes, programas de 
administración de la información y plataforma tecnológica, plan anual de Mantenimiento de Hardware 
y software, creación de copias de seguridad y planes de contingencia en el desarrollo de las 
aplicaciones para proteger la información de acuerdo con las necesidades de la institución. 

6. Apoyo en la gestión de compra y/o contratación, desarrollo, montaje, mantenimiento y la correcta 
implementación y funcionamiento de todas las aplicaciones, infraestructura tecnológica, licenciamientos, 
equipos audiovisuales, servicios informáticos y de redes, y dotación de laboratorios, conforme a los 
lineamientos, reglamentos y normatividad vigente y las directrices del interventor. 

7. Participar activamente en la formulación y desarrollo de proyectos para mejora y/o adecuación de los 
sistemas de información, la estructura de herramientas tecnológicas, redes y entre otras herramientas 
para la gestión académica y administrativa de la Institución, de acuerdo con las necesidades de la 
Institución y las directrices del interventor. 

8. Apoyar y fomentar la aplicación de las políticas de la administración de la Información y plataforma 
tecnológica de la institución con el fin de garantizar el uso eficiente de los recursos, la seguridad de la 
información, planes de contingencias con el propósito de proteger y asegurar la información 
Institucional. 

9. Apoyar la actualización de la información estadística que se genere de los Sistemas de información 
Institucional, conforme con los requisitos internos y legales aplicables. 

10. Participar en las actividades de actualización de lineamientos y procedimientos internos del proceso, 
de acuerdo como sean asignados por el interventor, previa verificación del cumplimiento de la 
normatividad interna y legal vigente. 

11. Apoyar activamente en la Implementación de la política de gobierno digital en la Institución. 
12. Participar y apoyar en la Gestión de la Calidad del Proceso conforme con los lineamientos 

Institucionales y la Normatividad Legal vigente. 
13. Apoyar en la implementación de controles de la Norma ISO 27001, conforme con los lineamientos 

Institucionales y la Normatividad Legal vigente. 
14. Brindar apoyo en el suministro de información en los procesos soportados al funcionario competente 

que lo solicite. 
15. Manejo de disponibilidad para atender al proceso de formación en caso de emergencia o en eventos 

especiales. 
16. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato.      
17. Cumplir con los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Control Interno en la Institución 
Universitaria de Barranquilla de acuerdo a los lineamientos Institucionales y la Normatividad Legal 
vigente.   
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18. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la celeridad y la calidad en la ejecución. 
19. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.  
20. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 
21. Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción de este. 
22. Cumplir con el objeto del contrato, desarrollando todas las actividades que hacen parte de este, según 

las especificaciones dadas por la Institución Universitaria de Barranquilla. 
23. Encontrarse al día en el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.  
24. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan. 

15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  
2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  
3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 

CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 

obligaciones contractuales.  
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

16.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
DE LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 Subsección 4 Articulo 
2.2.1.2.4.9 del Decreto 1082 de 2015.  
Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del Articulo 2 Ley 1150 
de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de contratación directa en 
concordancia con el Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: CARLOS JAVIER PRASCA AYA 

Identificación del funcionario: 72.285.988 de Barranquilla 

Cargo: Profesional Especializado Responsable de Tecnologías y Sistemas de la 
Información 

Dependencia: Tecnologías y Sistemas de la Información 

18.    NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA  
CUANDO LOS CONTRATOS 
SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

N/A 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

El presente Contrato será liquidado de común acuerdo por las partes, en la forma que lo establece la Ley 
1150 de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por IUB, en los términos establecidos 
en ley. 
De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la 
ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos establecidos en 
la Ley. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta por el contratista. 
2. Copia de Cédula de Ciudadanía 
3. Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesión aplique 
4. Hoja de vida de Función Pública  
5. Fotocopias de los Diplomas, que acreditan su formación 
6. Copia Registro Unico Tributario RUT  
7. Antecedentes Judiciales - Policía  
8. Antecedentes Fiscales Persona Natural – Contraloria 
9. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduría  
10. Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional  
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11. Certificación de experiencia laboral  
12. Declaración de Bienes y Renta del ultimo año 
13. Certificado Afiliación a un Entidad Prestadora Salud - EPS  
14. Certificado Afiliación a un Fondo de Pensiones – AFP 
15. Exámenes médicos ocupacionales vigentes 

21.   EXPERIENCIA: Certificados laborales que acrediten experiencia en el desarrollo de actividades relacionadas a las 
obligaciones contractuales. 

22.   CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: N/A 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: N/A 

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: Idoneidad y Experiencia 

25. REGLAS DE DESEMPATE 
DE OFERTAS: N/A 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
FORMA DE MITIGARLO: Ver Anexo A. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 
los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para 
exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos”. En este sentido, conforme a la forma de 
pago del presente contrato al ser posterior a la prestación del servicio, no existe riesgo de detrimento 
patrimonial, por tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos. 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO COMERCIAL: N/A 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS DE 
LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 
análisis de riesgo. 

FIRMAS:   

NOMBRE:  Carlos Javier Prasca Aya Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Profesional Especializado Responsable de 
Tecnologías y Sistemas de la Información Rector: Arcesio Julián Castro Agudelo 

 
 
Elaboró y Revisó: Carlos Javier Prasca Aya 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESG

O
S 

 La Institución U
niversitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el num

eral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la M
etodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por C

olom
bia C

om
pra Eficiente procede a tipificar, estim

ar y asignar los 

riesgos de la presente contratación. Seguidam
ente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta 

su im
pacto y su probabilidad de ocurrencia y finalm

ente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada m
odalidad de contratación así: 

N 

Clase 

Fuente 

Etapa 

Tipo 

Descripción 

Consecuencia de 

la ocurrencia del 

evento 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración 

Categoría 

¿A quién se le asigna? 

Tratam
iento/Control a ser im

plem
entado 

Im
pacto después del 

tratam
iento 

¿Afecta la ejecución del contrato? 

Responsable por implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se completa el 

tratamiento 

M
onitoreo y revisión 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración  

Categoría 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo? 

Periodicidad 

1 

General  

Externo 

Ejecución 

Regulatorio 

Riesgo por cam
bio del 

régim
en de 

contratación que afecte 

la ejecución del 

contrato. 

Toda norm
a de 

obligatorio 

cum
plim

iento para  la 

IUB, que afecte la 

ejecución del contrato  

en perjuicio de la IUB  

o del contratista será 

incluida en el contrato , 

sin que m
edie 

negociación alguna 

con el contratista, toda 

vez que El IUB, no 

tiene la facultad de 

negociar apartes 

norm
ativos de 

obligatorio 

cum
plim

iento 

Afectación de la 

ejecución del  

contrato 

2 

3 

5 

Medio 

Contratista 50% /IUB 50% 

Si el hecho afecta al contratista, este riesgo y 

sus consecuencias serán asum
idos en su 

totalidad por el m
ism

o.  En el caso de que 

afecte el equilibrio económ
ico de contrato, 

serán objeto de m
odificación de las 

condiciones económ
icas siem

pre y cuando la 

afectación supere el porcentaje de 

im
previstos incluido en la oferta económ

ica. 

La carga de la prueba le corresponde, en 

este caso en particular, al contratista, por ser 

la parte afectada. Si el afectado es la IUB, 

proyectará las m
odificaciones que sean 

necesarias al contrato, sin que por ello se 

deje de reconocer cualquier variación al 

equilibrio económ
ico pactado en el contrato. 

Se llevará a cabo una perm
anente vigilancia 

de los cam
bios norm

ativos que afecten la 

ejecución de los contrato s  suscritos por El 

IUB  y, se aplicarán las m
edidas obligatorias 

a que haya lugar. 

2 

2 

4 

Bajo 

SI 

IUB 

A partir del 

cum
plim

iento de los 

requisitos de 

perfeccionam
iento y 

ejecución del 

contrato 

Finalización 

del plazo de 

ejecución 

del contrato 

Revisión de la m
atriz 

de riesgos a partir 

de la ejecución del 

proceso. 

Retroalim
entación 

de la m
atriz  

Una vez 

por cada 

m
es de 

duración 

del 

contrato 
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            N 

Clase 

Fuente 

Etapa 

Tipo 
Descripción 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración 

Categoría 

¿A quién se le asigna? 

Tratam
iento/Control a 

ser im
plem

entado 

Im
pacto después del tratam

iento 

¿Afecta la ejecución del contrato? 

Responsable por implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se completa el 

tratamiento 

M
onitoreo y revisión 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración  

Categoría 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo? 

Periodicidad 

3 

General 

Externo 

Ejecución 

Regulatorio 

Expedición de 

norm
as que 

im
pongan nuevos 

tributos, im
puestos o 

cargas parafiscales 

que pueda  afectar el 

equilibrio económ
ico 

del contrato  

G
enera carga adicional 

a las previstas puede 

afectar a cualquiera de 

las partes del contrato 

2 
2 

4 

Bajo 

Contratista 

Las partes de m
utuo 

acuerdo determ
inarán 

la form
a de retornar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

1 
2 

3 

Bajo 

Si 

Contratista 

Ejecución 
Liquidación 

Perm
anente consulta y 

actualización norm
ativa 

Perm
anente 
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            N 

Clase 

Fuente 

Etapa 

Tipo 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración 

Categoría 

¿A quién se le asigna? 

Tratam
iento/Control a 

ser im
plem

entado 

Im
pacto después del tratam

iento 

¿Afecta la ejecución del contrato? 

Responsable por implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se completa el 

tratamiento 

M
onitoreo y revisión 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración  

Categoría 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo? 

Periodicidad 

4 

Especifico 

Externo 

Ejecución 

Regulatorio 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza m
ayor o 

caso fortuito en los 

térm
inos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 
4 

4 
5 

Alto 

Contratista - IUB 

Las partes de m
utuo 

acuerdo acordarán la 

form
a de retom

ar el 

equilibrio contractual a 

fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 
2 

3 

Bajo 

Si 

IUB  y Contratista 

Ejecución 
Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Perm
anente 
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            N 

Clase 

Fuente 

Etapa 

Tipo 

Descripción 
Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración 

Categoría 

¿A quién se le asigna? 

Tratam
iento/Control a 

ser im
plem

entado 

Im
pacto después del tratam

iento 

¿Afecta la ejecución del contrato? 

Responsable por implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se completa el 

tratamiento 

M
onitoreo y revisión 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración  

Categoría 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo? 

Periodicidad 

5 

General 

Externo 

Ejecución 

Operacional 

Enferm
edad G

eneral, 

laboral, accidentes  

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, m
uerte 

del contratista  entre 

otros 

Acciones judiciales 
3 

1 
4 

Bajo 

Contratista 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento  

con actividades  y 

program
as de  

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 
1 

1 

Bajo 

No 

 Contratista 

Ejecución 
Liquidación 

IUB Supervisor 

Contratista 
Perm

anente 
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           N 

Clase 

Fuente 

Etapa 

Tipo 
Descripción 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración 

Categoría 

¿A quién se le asigna? 

Tratam
iento/Control a 

ser im
plem

entado 

Im
pacto después del tratam

iento 

¿Afecta la ejecución del contrato? 

Responsable por implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se completa el 

tratamiento 

M
onitoreo y revisión 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración  

Categoría 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo? 

Periodicidad 

6 

Especifico 

Externo 

Ejecución 

Operacional 

Riesgo por m
al uso de 

la inform
ación. 

 Se m
aterializa cuando 

el contratista en 

cum
plim

iento de sus 

obligaciones adm
inistra 

inform
ación y la usa en 

actividades diferentes al 

desarrollo de su objeto 

contractual  

Acciones Judiciales 
3 

4 
7 

Alto 

Contratista 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

adm
inistración de la 

inform
ación 

docum
ental y 

m
agnética.   

 M
onitoreo a las 

fuentes de 

inform
ación usadas 

por el contratista 

1 
1 

2 

Bajo 

No 

Supervisor del contrato 

Ejecución 
Liquidación 

A través del control y 

seguim
iento que realice el 

supervisor del contrato y 

com
unicación a las dem

ás 

colaboradores que 

m
anejan inform

ación a fin 

de canalizar la m
ism

a. 

Perm
anente 
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    N 

Clase 

Fuente 

Etapa 

Tipo 
Descripción 

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración 

Categoría 

¿A quién se le asigna? 

Tratam
iento/Control a 

ser im
plem

entado 

Im
pacto después del tratam

iento 

¿Afecta la ejecución del contrato? 

Responsable por implementar el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se inicia el 

tratamiento 

Fecha estimada en que se completa el 

tratamiento 

M
onitoreo y revisión 

Probabilidad 

Impacto 

Valoración  

Categoría 

¿Cómo se realiza  el 

monitoreo? 

Periodicidad 

7 

Especifico 

Interno 

Ejecución 

Operacional 

Riesgo por la tardanza 

de 
la 

expedición 
del 

respectivo 
registro 

presupuestal 
com

o 

requisito de ejecución. 

Dem
ora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 
2 

5 

Medio  

IUB 

Seguim
iento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 
1 

2 

Bajo 

No 

IUB 

Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

com
unicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del  realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firm
a  del 

contrato  


