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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto surge como una estrategia de respuesta a la problemática 

asociada a la deficiencia de cobertura en saneamiento básico (agua potable y 

alcantarillado sanitario y pluvial) en ciertos sectores del municipio de Yopal, los 

cuales requieren una ampliación en el alcance de las redes de alcantarillado 

sanitario, alcantarillado pluvial, redes de gas, telefonía, redes eléctricas, 

infraestructura educativa, infraestructura deportiva, vías y otra serie de actividades 

que giran alrededor del desarrollo de la región. Por su parte, la Comuna VII barrios 

Nororientales, tiene una baja cobertura del sistema de saneamiento básico, ya que 

no cuenta con la totalidad de redes matrices de acueducto y alcantarillado, con los 

cuales se pueda prestar el servicio en la zona, de modo que, actualmente no se está 

realizando un adecuado manejo y disposición final de las aguas residuales 

domésticas y aguas de escorrentía, ocasionando inundaciones a las viviendas, 

rebosamiento del alcantarillado sanitario, que repercuten en problemas de salud 

pública, entre otros.  

 

Dado lo anterior, el Departamento de Casanare y el Municipio de Yopal, ha 

procurado ampliar el perímetro sanitario a la par con el desarrollo urbano de la 

ciudad y para tal fin ha aplicado los instrumentos de planeación necesarios para 

garantizar el acceso de la población a los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo; de otra parte, la Gobernación de Casanare, con la finalidad de 

integrar la red vial municipal de Yopal, ha definido ejes viales estratégicos dentro 

del casco urbano, que permitan la integración de zonas de desarrollo residencial, 

comercial y educativo, especialmente considerando como prioritaria su ejecución, 

por tal razón se genera la oportunidad de ampliar la cobertura de infraestructura vial.  

 

En este sentido, el proyecto “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES 

ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL 

MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”, tiene como objetivo 

principal “mejorar la prestación de los servicios públicos de saneamiento básico para 

la población ubicada en la comuna VII barrios Nororientales de Yopal” y contempla 

dentro de sus componentes la construcción de 2725.12 metros lineales de redes de 

acueducto en diámetros de 3 a12 pulgadas, 8349.65 metros lineales de redes de 

alcantarillado sanitario en diámetros de 8 a 36 pulgadas, 2688.10 metros lineales 

de la línea de impulsión en16 pulgadas, además de la construcción de 94 pozos de 

inspección sanitarios en mampostería, 48 cámaras sanitarias en concreto, una 

estación de bombeo de aguas  residuales con caseta eléctrica y cuarto de bombas, 

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

al igual que la construcción de las obras complementarias de 1.175 kilómetros de 

vía pavimentada, 1.09 kilómetros de ciclorruta, 1.175 kilómetros de obras de 

urbanismo, 2253.92 metros lineales de drenaje de la vía en diámetros de 12 a 63 

pulgadas, 18 pozos de inspección del drenaje de la vía en mampostería, 20 cámaras 

de inspección del drenaje de la vía en concreto, 27 sumideros laterales en 

mampostería, 19 metros lineales de sumideros transversales en concreto y 0.93 

kilómetros de alumbrado público, necesarias para el correcto funcionamiento de los 

sistemas proyectados.  

 

Consecuentemente con lo descrito y surtiendo el proceso pre contractual, la 

Interventoría hace entrega del presente documento, el cual discrimina la revisión 

preliminar (de Diseño) y consideraciones oportunas en la etapa pre constructiva, 

este informe se realiza con el fin de verificar los diseños entregados por la empresa 

contratante e indicar las situaciones que puedan generar algún impacto o impactos 

durante el proceso de ejecución del contrato de obra pública No. 130.20.10.044-

2022 suscrito entre la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

DE CASANARE “ACUATODOS SA ESP” y el CONSORCIO MACRO 

NORORIENTAL, cuyo objeto es la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE 

CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO 

DE CASANARE”. En ese sentido, la interventoría haciendo caso de las 

obligaciones acordes con el contrato de Interventoría No. 046 - 2022 suscrito entre 

la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE 

“ACUATODOS SA ESP” y el CONSORCIO INTER NORORIENTAL, cuyo objeto 

es “INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE 

CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO 

DE CASANARE” presenta el documento a la empresa contratante para su revisión 

y fines pertinentes.  
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GENERALIDADES 
 

Este capítulo presenta las características generales del proyecto, alcance de las 

obras a construir, localización del proyecto e información básica del contrato de 

obra.  

 

CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto se pretende desarrollar en el área urbana del municipio de 

Yopal, Comuna VII Barrios Nororientales: Ciudadela Santa Marta, San Gerónimo 3, 

Llano Vargas, Bosques de Sirivana, Villa Lucia, Xiruma, Bosques de Guarataro, 

Bosques de Achagua, Xiruma II, Villa David, Las Américas, El Raudal, Las Villas, 

Getsemaní y Rivarca, en el sector que comprende desde la calle 40 hasta la calle55 

y desde la carrera 30 hasta la Diagonal 50. 

 

El objetivo principal es “mejorar la prestación de los servicios públicos de 

saneamiento básico para la población ubicada en la comuna VII barrios 

Nororientales de Yopal”, mejorando las condiciones de salubridad y por ende la 

calidad de vida de los pobladores del municipio, principalmente los habitantes del 

sector del área de influencia directa, así como captar y disponer adecuadamente las 

aguas de escorrentía para evitar inundaciones y daños a terceros; y mejoramiento 

de la imagen institucional derivado de la prestación eficiente del servicio de 

alcantarillado pluvial en el municipio de Yopal, enmarcado dentro del plan nacional 

de desarrollo PND 2018 – 2023 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” en la 

estrategia transversal 3008 – VII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios 

públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos; 

línea 300802-2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión 

responsable, sostenible y equitativa; programa 4003 – Acceso de la población a los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. Aunados los esfuerzos entre la 

Administración Municipal de Yopal y la Gobernación de Casanare, en la búsqueda 

del cumplimiento de los objetivos de la línea “Infraestructura y equipamiento para la 

competitividad del Departamento” y del programa de desarrollo municipal “Yopal 

garantiza acceso a servicios públicos básicos con calidad, cobertura y continuidad”. 

El proyecto contempla la construcción de redes de Acueducto con conexión a la red 

pública municipal mediante bombeo y la ejecución de obras complementarias de 

pavimentación, obras de drenaje de la vía, ciclorruta, urbanismo y alumbrado 

público.  
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El proyecto cuyo objeto contractual es la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE 

CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO 

DE CASANARE” cuenta con el código BPIN 2022005850029 apunta a garantizar 

el acceso a los servicios públicos, realizando conexiones y descargas a las redes 

públicas, de tal forma que se aprovecha la infraestructura existente y se garantice 

un adecuado sistema de recolección y evacuación de las aguas lluvias y de las 

aguas residuales, mediante la construcción de 2725.12 metros lineales de redes de 

acueducto en diámetros de 3 a 12 pulgadas, 8349.65 metros lineales de redes de 

alcantarillado sanitario en diámetros de 8 a 36 pulgadas, 2688.10 metros lineales 

de la línea de impulsión en 16 pulgadas, además de la construcción de 94 pozos de 

inspección sanitarios en mampostería, 48 cámaras sanitarias en concreto, una 

estación de bombeo de aguas  residuales con caseta eléctrica y cuarto de bombas, 

al igual que la construcción de las obras complementarias de 1.175 kilómetros de 

vía pavimentada, 1.09 kilómetros de ciclorruta, 1.175 kilómetros de obras de 

urbanismo, 2253.92 metros lineales de drenaje de la vía en diámetros de 12 a 63 

pulgadas, 18 pozos de inspección del drenaje de la vía en mampostería, 20 cámaras 

de inspección del drenaje de la vía en concreto, 27 sumideros laterales en 

mampostería, 19 metros lineales de sumideros transversales en concreto y 0.93 

kilómetros de alumbrado público, necesarias para el correcto funcionamiento de los 

sistemas proyectados. 

 

El contrato de obra tiene un valor total (incluido AIU) de ochenta mil millones 

cincuenta y nueve mil novecientos cincuenta y nueva pesos mcte 

($80.000.059.959,00) con un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses, las 

actividades que contempla el proyecto para materializar el objetivo del mismo son 

las que se relacionan a continuación: 

1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA RED DE ACUEDUCTO 

2. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

3. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5. PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 

6. IMPLEMENTACIÓN PAGA 

7. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETIE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

8. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETILAP ALUMBRADO PÚBLICO 
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A continuación, se relacionan los Estudios y Diseños del presente contrato, los 

cuales fueron entregados a la Empresa Departamental de Servicios Públicos 

“ACUATODOS SA ESP” por el Ingeniero BLADIMIR CASTRO AVELLANEDA, 

identificado con C.C. 7.169.837 de Ventaquemada Boyacá, Ingeniero Sanitario y 

Ambiental con Matricula Profesional No. 15236-72202 BYC. El documento de 

Donación y Entrega del proyecto se denomina “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 

50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”.  

 

DOCUMENTOS TÉCNICOS ENTREGADOS 

DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL PROFESIONAL 

No. MATRICULA 

PROFESIONAL 

Estructuración general del 

proyecto. 

Documento soporte de la MGA. 

Presupuesto General. 

Programación. 

Estudio Social Económico y 

Legal. 

Informe de diagnóstico de redes 

existentes de acueducto y 

alcantarillado sanitario. 

Bladimir Castro Avellaneda 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 

M.P. 15236-72202 

BYC 

Generalidades. 

Bladimir Castro Avellaneda 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 

 

Carlos Andrés Mambuscay Cachay 

Ingeniero Civil – Esp. En 

Infraestructura Vial 

M.P. 15236-72202 

BYC 

 

M.P. 25202-315578 

BYC 

Especificaciones Técnicas. 

Procesos Constructivos. 

Memorias de Cantidades de 

Obra. 

 

Bladimir Castro Avellaneda 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 

 

Carlos Andrés Mambuscay Cachay 

Ingeniero Civil – Esp. En 

Infraestructura Vial 

 

Ana María Cruz Rosas 

Ingeniera Electricista 

 

Miguel Antonio Rondón Ortiz 

M.P. 15236-72202 

BYC 

 

M.P. 25202-315578 

BYC 

 

L.P. 205-108055 

 

L.P. 68205-11459 
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Plan de Adaptación de la Guía 

Ambiental (PAGA) 

Laura Marcela Bernal Gallego 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 

M.P. 15236-149449 

BYC 

Análisis de Riesgos de 

Amenazas. 

Bladimir Castro Avellaneda 

Ingeniero Sanitario y Ambiental 

 

Laura Marcela Bernal Gallego 

M.P. 15236-72202 

BYC 

 

M.P. 15236-149449 

BYC 

Estudio Suelos, Geológico y 

Geotécnico de Redes 

Hugo Yezid Molano Sanabria 

Ingeniero Geólogo 

M.P. 15223-086858 

BYC 

Diseños Estructurales 

Alfredo Martín Pérez Jaimes 

Ingeniero Civil Especialista en 

Estructuras 

M.P. 68202-50673 

STD 

Estudio Geotécnico para Vías. 

Estudio Geológico de Vías. 

Estudio Geotécnico de Vías. 

Estudio de Suelos del 

Componente Vial. 

Estudio de Fuentes de 

Materiales. 

Ever Mauricio Martínez Flórez 

Ingeniero en Transportes y vías 

M.P. 01102-0629 

CPITYVC 

Estudio de Topografía 

José Absalón Leguizamón Díaz 

Topógrafo 

 

Ever Mauricio Martínez Flórez 

Ingeniero en Transportes y vías. 

L.P. 01-11617 

 

M.P. 01102-0629 

CPITYVC 

Estudio Diseño Geométrico de 

Vías.  

Estudio Urbanístico. 

Carlos Andrés Mambuscay Cachay 

Ingeniero Civil – Esp. En 

Infraestructura Vial 

M.P. 25202-315578 

BYC 

Estudio de Tránsito. 

Estudio Estructura de 

Pavimento. 

Señalización Vial. 

Estudio Plan de Manejo de 

Tráfico. 

Ángel Daza Barrera 

Ingeniero Civil 

M.P. 15202-348597 

BYC 

Componente Eléctrico del 

Alumbrado Público 

Miguel Antonio Rondón Ortiz  

Ingeniero Electricista 

 

Ana María Cruz Rosas 

Ingeniera Electricista 

L.P. 68205-11459 

 

L.P. 205-108055 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Yopal es un municipio colombiano, y la capital del Departamento de Casanare. Su 

extensión es de 2.595 km², y está localizado a 335 km del Distrito Capital de Bogotá. 

Fundada por colonos santandereanos en 1915, es una de las capitales 

departamentales más jóvenes de Colombia y la ciudad que registra más rápido 

crecimiento poblacional a nivel nacional, sobre todo después de su separación del 

Departamento de Boyacá (antiguos territorios nacionales), y modificación de la 

constitución de 1991 y la explotación petrolera. Yopal está ubicada cerca del río 

Cravo Sur, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, por su topografía el municipio 

presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1.906 Km², Medio 106 Km² y 

Frío 25 Km². 

 

 
Ilustración 1 Localización Municipio de Yopal 

 

El casco urbano está dividido en 7 comunas: Comuna I Ciro Reina, Comuna II 

Calixto Zambrano, Comuna III Clelia Riveros de Prieto, Comuna IV Ciudad 

Campiña, Comuna V Javier Manuel Vargas Granados, Comuna VI Barrios 

Suroccidentales y Comuna VII Juan Nepomuceno Moreno. 
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Figura 1 Casco Urbano de Yopal incluyendo Zonas de Expansión (Fuente: PSMV) 

 

El presente proyecto se pretende desarrollar en el área urbana del municipio de 

Yopal, Comuna VII denominada “Juan Nepomuceno Moreno”, en el sector que 

comprende desde la calle 40 hasta la calle 55 y desde la carrera 30 hasta la 

Diagonal 50. Tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 2 Área de Influencia Directa del proyecto 

 

 

  

CARRERA 30

AEROPUERTO

CALLE 40

CARRERA 40

CALLE 55

DIAGONAL 50

VÍA A MATEPANTANO

VÍA A LA UNIÓN

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

REVISIÓN ETAPA PRE CONSTRUCTIVA 
 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO 

 

Una vez realizadas las visitas correspondientes a la etapa pre contractual y con el 

fin de tener mayor información y validar la veracidad de la información previa 

entregada por la empresa contratante; se presenta en este informe la localización y 

replanteo inicial llevado a cabo por la interventoría, apoyada en la comisión 

topográfica para realizar inspección visual de la zona a intervenir, mediante 

recorridos desde el punto de inicio del proyecto, avanzando por todas las zonas a 

intervenir y evidenciando a lo largo y ancho del trayecto la existencia y estado actual 

de viviendas, paramentos, cercas, vías de acceso, pozos existentes, sardineles, 

sumideros, vías existentes, ingresos de viviendas, entre otros elementos que 

pudieran tener afectación en el desarrollo de la obra. Contrastada y validada la 

información en terreno, de las actividades contempladas para el cumplimiento del 

objeto del contrato de obra No. 130.20.10.044 de 2022, la presente interventoría 

resume que una vez llevada a cabo la localización y el replanteo de la zona a 

intervenir, con la información recibida por ACUATODOS, partiendo del 

geoposicionamiento los puntos de amarre relacionados, así: 

 
Tabla 1 Puntos de Amarre Cercanías al Aeropuerto el Alcaraván Municipio de Yopal 

PUNTOS 
DE 

AMARRE 

LOCALIZACIÓN 

ELIPSOIDAL NORTE ESTE COTA DESCRIPCIÓN 

1 
05°19’20.93” N 

72°23’12.09” O 
1080467.935 854874.10 317.597 PLACA 1 

2 
05°19’09.82” N 

72°23’23.25” O 
1080127.234 854529.791 315.202 PLACA 2 

 
Tabla 2 Referencias Poligonal 

CUADRO DE COORDENADAS 

DESCRIPCIÓN NORTE ESTE 

PLACA 1 1080467.935 85874.140 

PLACA 2 1080127.234 854529.791 

DELTA 1 1080055.293 852387.298 

DELTA 2 1080056.884 852493.615 

DELTA 3 1080056.008 852302.362 
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Para validar la información, el levantamiento se ajusta a las especificaciones 

técnicas para su localización al sistema Geodésico Nacional, DATUM. MAGNA – 

SIRGAS del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. El levantamiento se 

realiza con el apoyo de la comisión de topografía y por el método de poligonal 

abierta, se detallan elementos como bordes de vía, cercas, pozos existentes, 

paramentos; posteriormente con los datos obtenidos de campo y apoyados en 

herramientas de diseño se validó el modelo inicial el cual corresponde y está acorde 

a la implantación realizada por Interventoría. (Anexo 1. Registro Fotográfico Visita 

de Campo). 

 

REVISÍON DE DISEÑOS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 

 

El proyecto incluye dentro de su estructuración la siguiente capitulación: 

 

1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA RED DE ACUEDUCTO 

2. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

3. CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO 

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

5. PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 

6. IMPLEMENTACIÓN PAGA 

7. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETIE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS  

8. CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD RETILAP ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Cada uno de estos componentes fue aprobado de acuerdo a los diseños aportados 

para la estructuración de fase III, los cuales se describen a continuación:  

 

1. Estudio Socioeconómico y Legal. 

2. Diseño Hidráulico. 

3. Estudio Topográfico. 

4. Estudio Suelos, Geológico y Geotécnico para Redes. 

5. Estudio Diseño Estructurales. 

6. Estudio Componente Eléctrico. 

7. Estudio de suelos de vías. 

8. Estudio Geológico para vías. 

9. Estudio Geotécnico para vías. 

10.  Estudio de Tránsito. 

11.  Estudio Estructura de Pavimento. 
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12.  Estudio Diseño Geométrico de Vías. 

13.  Estudio de Señalización Vial.  

14.  Estudio Plan de Manejo de Tráfico PMT. 

15.  Estudio Urbanístico. 

16.  Estudio de Fuentes de Materiales. 

17.  Estudio Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA. 

 

Recibida la información por parte de la Empresa Departamental de Servicios 

Públicos de Casanare “ACUATODOS S.A. E.S.P.” la interventoría da inicio a sus 

actividades con la entrega del informe que corresponde a la etapa pre constructiva 

del contrato de interventoría No. 046 - 2022 cuyo objeto es la “INTERVENTORIA 

TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 

JURIDICA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES 

ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL 

MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. El objetivo principal 

de este informe es revisar la documentación entregada por ACUATODOS 

(Información previa y necesaria para el inicio de la ejecución) a la Interventoría y 

garantizar la veracidad y confianza de la información, así como evidenciar las 

posibles situaciones que pudieran generar impactos en el proyecto.  

 

A continuación, se mencionan uno a uno los diseños aportados para el proyecto y 

la información de los mismos, así como las recomendaciones u observaciones por 

parte de la Interventoría, las cuales deben ser acatadas por el Contratista de Obra.  
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Revisión de 

Diseño: 
1. Estudio Socioeconómico y Legal 

Información del 

Diseñador: 

Bladimir Castro Avellanada 

Ingeniero Sanitario y Ambiental  

Especialista en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos. 

M.P. No. 15236-72202 BYC 

Normas 

Técnicas: 

El presente proyecto está diseñado y soportado cumpliendo 

con todas las normas jurídicas que le son aplicables. A 

manera de información, se presenta a continuación el marco 

normativo relevante para este proyecto:  

- Constitución Política de Colombia, en sus artículos 

1, 2, 5, 7, 26, 97, 113, 311, 365, 366;  

- Ley 142 de 1994 – Régimen de los Servicios 

Públicos Domiciliarios.  

- Ley 136 de 1994 

- Ley 472 de 1998 

- El Documento CONPES 3383 de 2005 “Plan de 

desarrollo del sector de acueducto y alcantarillado”.  

- Documento CONPES 3463 de 2007, “Planes 

departamentales de agua y saneamiento para el 

manejo empresarial de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo”. 

- Resolución 2115 de 2007, Por medio de la cual se 

señalan características, instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 

calidad del agua para consumo humano. 

- Decreto 3200 de 2008 “Por el cual se dictan normas 

sobre planes departamentales para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento 

y se dictan otras disposiciones”.  

- Decreto 2945 de 2010, Por medio del cual se 

reglamenta el ejercicio de las actividades de 

monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el 

Decreto 028 de 2008, para el sector de agua potable 

y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 3571 de 2011.  

- Resolución 494 de 2012, por la cual se establecen 

los lineamientos para la implementación del 
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programa de conexiones intradomiciliarias de los 

servicios de acueducto y alcantarillado. 

- Decreto 2041 de 2014, Por medio del cual se 

reglamenta el título VIII de la ley 99 de 1993 sobre 

licencias ambientales, deroga el decreto 2820 de 

2010. 

- Ley 1751 de 2015, por medio de la cual se regula el 

derecho fundamental a la salud y se dictan otras 

disposiciones.  

- Decreto 1077 de 2015, Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio. 

- Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible.  

- Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”. 

Procedimiento de 

diseño: 

En la resolución No. 2115 del 22 de junio de 2007, se 

establecen:  

- Características físicas expresadas como valor 

máximo aceptable. 

- Características químicas de otras sustancias 

utilizadas en la potabilización.  

- Características microbiológicas. 

- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano -IRCA. 

Para el diseño se tienen en cuenta la ubicación del proyecto 

dentro de los planes de ordenamiento territorial y desarrollo 

urbano previstos.  

 

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”.  

Estrategia transversal: 3008 – VII. Pacto por la calidad y 

eficiencia de servicios públicos: agua y energía para 

promover la competitividad y el bienestar de todos.  
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Línea 300802 – 2 Agua limpia y saneamiento básico 

adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y 

equitativa.  

Programa 4003 – Acceso de la población a los servicios de 

agua potable y saneamiento básico.  

Contribución al Plan Desarrollo Departamental “Es el 

tiempo de Casanare Productivo, equitativo y sostenible 

2020-2023” 

Estrategia 3: Infraestructura y equipamiento para la 

competitividad del Departamento.  

Sector 3.1 Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Programa 3.1.2 Fortalecer y promover servicios de agua 

potable y saneamiento básico de calidad en el departamento 

de Casanare.  

Subprograma 3.1.2.1 Mejores servicios públicos.  

Contribución al Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023 

“Yopal Ciudad Segura”.  

Estrategia: “Compromiso Por una Ciudad Sostenible y 

Resiliente” 

Programa: “Yopal garantiza acceso a servicios públicos 

básicos con calidad, cobertura y continuidad”.  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio socioeconómico 

y legal, se determina el AVAL de la normatividad legal y 

ambiental aplicable al proyecto.  

Esta validación se hace a partir de la revisión de la 

documentación suministrada de la formulación del proyecto 

suscrito por el diseñador. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

En la ejecución se deben tener en cuenta todas las 

recomendaciones de seguridad que exige la normatividad 

colombiana.  
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Revisión de 

Diseño: 
2. Hidráulico 

Información del 

Diseñador: 

Bladimir Castro Avellanada 

Ingeniero Sanitario y Ambiental  

Especialista en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos. 

M.P. No. 15236-72202 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Resolución No. 0330 de 2017, “Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones 

números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 

de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

 

Resolución No. 0501 de 2017, “Por la cual se expiden los 

requisitos técnicos relacionados con composición química e 

información, que deben cumplir los tubos, ductos y 

accesorios de acueducto y alcantarillado, los de uso 

sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las personas 

prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las 

viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 de 2006 y 

1127 de 2007. 

 

Resolución No. 115 de 2018, “Por la cual se modifica el 

artículo 19 de la Resolución número 0501 de 2017, por la 

cual se expiden los requisitos técnicos relacionados con 

composición química e información, que deben cumplir los 

tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, los 

de uso sanitario y los de aguas lluvias, que adquieran las 

personas prestadoras de los servicios de acueducto y 

alcantarillado, así como las instalaciones hidrosanitarias al 

interior de las viviendas y se derogan las Resoluciones 1166 

de 2006 y 1127 de 2007. 

 

Resolución No. 0799 de 2021, “Por la cual se modifica la 

Resolución 0330 de 2017”. 

 

Resolución No. 908 de 2021, “Por medio la cual se corrigen 

errores formales de la resolución 0799 de 2021”. 
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Procedimiento de 

diseño: 

En la resolución No. 0330 de 2017 en el Título 2, de la citada 

norma (Artículos 40 a 238) en el Artículo 7° del RAS 

establece las etapas que se deben surtir para la planeación 

de proyectos de acueducto, alcantarillado y/o aseo, así:  

- Diagnóstico detallado de la situación del municipio. 

- Determinación de la población afectada. 

- Características socioculturales de la población y 

participación comunitaria.  

- Cuantificación de la demanda y/o necesidades.  

- Conocimiento de la infraestructura existente. 

- Definición del alcance de las intervenciones.  

- Estudios básicos de las alternativas.  

- Formulación y priorización de proyectos.  

- Formulación y análisis de alternativas de proyectos.  

- Comparación de alternativas y selección de 

alternativa viable. 

- Elaboración del plan de obras.  

- Determinación de costos del proyecto.  

- Formulación del cronograma de implementación del 

proyecto.  

Para el diseño se tienen en cuenta los criterios de diseño del 

RAS:  

Evaluación de las condiciones existentes en cuanto a la 

disponibilidad de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado pluvial y sanitario.  

Realización de la cuantificación de la demanda para las 

redes de alcantarillado pluvial y sanitario.  

 

Características adoptadas para colectores: 
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Análisis de alternativas para el sistema de alcantarillado 

pluvial. 

Evaluación de los aspectos ambientales.  

 

Diseño Red de Acueducto: 

 

Se desarrolla el diseño de las redes de distribución para el 

área urbana del municipio de Yopal, Comuna VII Juan 

Nepomuceno Moreno, en el sector que comprende desde la 

calle 40 hasta la calle 55 y desde la carrera 30 hasta la 

Diagonal 50. El cual comprende un área de servicio de 

302.40 hectáreas. Se estima que la población total a 

beneficiar con sistema de acueducto, de acuerdo a la 

densidad de población estimada, sería equivalente a 75.902 

habitantes para el año 2046 (Periodo de diseño de 25 años). 

 

Caudal medio diario (qmd):  
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Caudal máximo diario (QMD):  

 
 

Caudal máximo horario (QMH): 

 
 

Diseño de alcantarillado sanitario:  

 

El área de la Comuna VII corresponde a 614.81 hectáreas, 

de las cuales 369.21 hectáreas (60.05%) se conectarán al 

sistema de alcantarillado sanitario mediante bombeo. 

Se desarrollará el diseño de los colectores matrices y luego 

el diseño de las redes secundarias de cada sector y la 

estación de bombeo. 

Las 369.21 hectáreas equivalen a 92672 habitantes al 

periodo de diseño del año 2046 

 

 

 
 

𝑪𝑨𝑼𝑫𝑨𝑳 𝑫𝑬 𝑫𝑰𝑺𝑬Ñ𝑶 = 𝟑𝟒𝟔. 𝟖𝟒 + 𝟕𝟑. 𝟖𝟒 + 𝟑𝟔. 𝟗𝟐

= 𝟒𝟓𝟕. 𝟔𝟎 𝑳𝑷𝑺 

 

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

Estación elevadora o de bombeo ARD:  

 

Número de bombas: El número de bombas por colocar en la 

estación debe definirse de acuerdo con la capacidad 

requerida y la energía disponible. 

 

Número de arranques del motor eléctrico: Para el presente 

proyecto se adopta un valor de 6 arranques por hora, con un 

intervalo de operación de 0,17 hora=10 minutos.  

 

Pozo de succión: El pozo de succión es el compartimiento 

destinado a recibir y acumular las aguas residuales durante 

un determinado período.  

 

El volumen requerido para asegurar que el número de 

arranques por hora no sean excedidos corresponde a 68,64 

m3.  

El sistema de cribado debe contar con dos rejillas en serie, 

la primera de ellas debe tener una separación entre barrotes 

de 100 mm, y la segunda, de 50 mm. Las rejillas no pueden 

tener una altura mayor de 1,50 m; para alturas mayores 

deberá proponerse un sistema escalonado. 

Luego se tiene que el Volumen Mínimo del Pozo de Succión 

debe ser de 68,64 m3 y el volumen útil para THR=10 minutos 

será 274.20 m3.  

T= 375.94 seg 

T= 6.27 minutos < 8 Horas (ok) 

 

Es importante aclarar que este tiempo de vaciado se calcula 

como si se hiciera por gravedad y no tiene relación con el 

tiempo de retención hidráulico asumido anteriormente. 

 

Diámetros de las tuberías: Se asume inicialmente un 

diámetro de succión de 10” (250 mm) y descarga de 24” (630 

mm), posteriormente se verificará con los manuales del 

fabricante. 
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Velocidad de impulsión: La velocidad de impulsión calculada 

corresponde a 1.89 m/s. 

 

Sumergencia: El valor de la sumergencia debe ser 

S=0.625m.  

 

Diseño del alcantarillado pluvial: 

 

El primer paso para desarrollar el diseño de una red de 

drenaje urbano consiste en definir un trazado que permita 

captar y conducir de manera efectiva las aguas de 

escorrentía superficial, producto de la precipitación en la 

cuenca. Posteriormente, se definen y asignan las áreas 

aferentes a cada tramo de colector en particular. Cada una 

de estas áreas, afectadas por el respectivo coeficiente de 

escorrentía o impermeabilidad y la intensidad de 

precipitación correspondiente al periodo de retorno de 

diseño, dará como resultado el caudal a captar, lo que 

permitirá determinar el diámetro de los colectores. 
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Para cada tramo se determina la longitud, la cota terreno 

inicial y final y la pendiente del terreno, que a la vez permitirá 

establecer la pendiente del colector. 

 

La pendiente se halla con la siguiente expresión: 

 
Calculamos el Caudal utilizando el Método Racional. 

 
Se asume para cada colector un diámetro, de acuerdo al 

caudal de diseño calculado, posteriormente se determina la 

velocidad y el caudal a tubo lleno. Para poder establecer la 

relación entre el caudal de diseño y el caudal a tubo lleno: 

 

 

 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del diseño hidráulico 

entregado por el consultor para la construcción del sistema 

de alcantarillado pluvial, se determina el AVAL de los 

parámetros técnicos establecidos en la resolución No. 0330 

de 2017 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, parámetros descritos en la norma tales como:  
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- Verificación de condiciones generales relacionadas 

con la conveniencia acorde a los planes de 

ordenamiento territorial y ordenamiento de manejo de 

cuencas y microcuencas.  

- Curvas IDF 

- Cálculos hidráulicos red de colectores 

- Cálculos hidráulicos de sumideros 

- Selección de material de tuberías (criterios de 

selección) 

 

Esta validación se hace a partir de la revisión de la 

documentación suministrada donde se cuenta con los 

planos y memorias de diseño de la formulación del proyecto 

suscrito por el diseñador. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Seguir las indicaciones a nivel general del diseñador, tener 

presente materiales de tubería y especificaciones técnicas 

de los mismos.  

Los sumideros a construir no deberán tener desarenador o 

sello hidráulico, para evitar la acumulación de aguas 

estancadas en la estructura que propicien el crecimiento y 

proliferación de vectores transmisores de enfermedades.  

En la ejecución se deben tener en cuenta todas las 

recomendaciones de seguridad que exige la normatividad 

colombiana.  

Tener presentes los niveles y cotas de diseño para la 

ejecución.  
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Revisión de 

Diseño: 
3. Estudio Suelos, Geológico y Geotécnico para Redes 

Información del 

Diseñador: 

Hugo Yezid Molano Sanabria 

Ingeniero Geólogo 

M.P. 15223-086858 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10,  

Título G del Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico RAS 2000, 

Normas definidas por la American Association of State 

Highway and Transportantion Officials – AASHTO y 

American Society for Testing and Materials - ASTM 

Resolución No. 0330 de 2017, “Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones 

números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 

de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

Resolución No. 0799 de 2021, “Por la cual se modifica la 

Resolución 0330 de 2017”. 

Resolución No. 908 de 2021, “Por medio la cual se corrigen 

errores formales de la resolución 0799 de 2021”. 

Procedimiento de 

diseño: 

Este diseño se realiza a partir las exploraciones en el 

subsuelo mediante sondeos y ensayos de laboratorio, de los 

cuales se obtienen resultados evaluando características 

como: localización de sondeos, descripción del subsuelo, 

nivel freático, resistencia, compresibilidad, resultados de 

ensayos, análisis de resultados tales como límites y 

plasticidad y CBR de laboratorio obtenido para cada uno de 

los diecinueve (19) sondeos manuales y los doce (12) 

sondeos mecánicos realizados en el área del proyecto. 

Determinadas las características físicas y mecánicas del 

suelo, se procede con el diseño de la estructura de 

cimentación. Posteriormente se calcula la capacidad 

portante del suelo, dimensiones y profundidad óptima de la 

cimentación, cálculo de asentamientos futuros, 

determinación del módulo de reacción vertical del terreno, 

coeficientes de presión de tierras.  
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Con los cálculos realizados que se basan en una 

información previa levantada en campo se procede con 

cálculos de diseño en cimentación de zanjas, profundidades 

de excavación y anchos de zanjas, la forma y dimensiones 

que deben mantener los taludes, los rellenos y la 

compactación de las zanjas, así como la estabilidad de las 

mismas. 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio Geotécnico de 

Redes, se determina el AVAL de los parámetros técnicos 

establecidos en la metodología de análisis acorde a la 

necesidad de los parámetros encontrados en la exploración 

del suelo y la información histórica de la zona. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Se recomienda que la caseta del sector estación de bombeo 

sea cimentada sobre zapatas, las cuales se proyectan a 

mínimo a un (1) metro de profundidad, las cuales, 

adicionalmente cuenten con un reemplazo de 0,30 m en la 

base de la cimentación por una capa de material granular 

compactado tipo subbase granular o recebo tipo II. 

 

Excavaciones para Alcantarillado Sanitario 

 

Para excavaciones menores a 3 m los análisis realizados 

arrojaron que la excavación vertical es estable.  

 
 

Para excavaciones entre 3 y 6 m de profundidad se puede 

adoptar geometría de Talud superior 1H:2V y talud inferior 

vertical.  

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

 
 

Para excavaciones entre 6 y 10 m de profundidad se 

recomienda adoptar un sistema de sostenimiento con 

entibado (apuntalamiento combinado metal – madera, tipo 

tablestacado, implementando perfiles tipo WF 8”x15” o 

similar a viga IPE 200, con polines de madera de 0,10x0,20 

m de sección transversal y 0,10x0,10m), se recomienda que 

los puntales del sistema de entibado sean empotrados por 

lo menos 2m dentro del terreno.  

 
 

Para excavaciones de 10 m a 15 m de profundidad, se 

presenta la misma situación descrita anteriormente, donde 

pueden realizarse excavaciones con un nivel de 

sostenimiento en el talud inferior, lo que implica mayor 

ancho de excavación que podrá implementarse en zonas 

donde no existan restricciones de espacio, pero donde sí 

existan restricciones de espacio deben realizarse 

excavaciones con2 niveles de sostenimiento con entibado. 
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Para excavaciones mayores a 15 m, se recomienda adoptar 

excavaciones con 2 niveles de sostenimiento con entibado, 

de 5 m cada uno, con al menos 2 m de empotramiento y el 

talud superior con talud de pendiente máxima 3V:1H o 

menor donde el espacio lo permita. 
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Para la cimentación de tuberías se definen zonas para las 

cuales se establecen el tipo de materiales y los espesores 

de las capas con los que puede ser conformada la 

excavación, buscando siempre garantizar la estabilidad del 

sistema.

 
  

Si se presentan situaciones no previstas en el diseño, 

deberá informarse a la Interventoría y así mismo al 

consultor. Se deben tener en cuenta los procesos 

constructivos planteados por el diseñador. 
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Revisión de 

Diseño: 
4. Estudio de Topografía 

Información del 

Diseñador: 

José Absalón Leguizamón Díaz 

Topógrafo - T.P. 01-11617 

Ever Mauricio Martínez Flórez 

Ingeniero en transportes y vías - M.P. 01102-0629 CPITYVC 

Normas 

Técnicas: 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10. 

Procedimiento de 

diseño: 

Levantamiento topográfico: Realizado con estación total 

TOPCON GTS-236W No.283435 y GPS doble frecuencia, 

amarrándose a las coordenadas geodésicas ubicadas en 

inmediaciones del Aeropuerto Alcaraván. 

Levantamiento Planimétrico: Se realizó con el fin de obtener 

las coordenadas planas de cada punto de la topografía de 

la zona utilizando el sistema de radiación simple, el cual 

consistió en el detalle de secciones transversales de la vía, 

aproximadamente cada 10m. en curvas y cada 20m. en 

tangente. De igual forma se incluyeron puntos de áreas 

importantes como lo son zonas aferentes, ubicación de 

obras de arte, etc. 

Levantamiento Altimétrico: Se realizó con el fin de obtener 

las diferencias de cotas en la zona y corroborar la 

información obtenida a través del levantamiento 

planimétrico.  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio de Topografía, se 

determina el AVAL de los parámetros establecidos y 

obtenidos de los análisis realizados. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Si se presentan situaciones no previstas en el diseño, 

deberá informarse a la Interventoría y así mismo al 

consultor. Se deben tener en cuenta los procesos 

constructivos planteados por el diseñador. 
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Revisión de 

Diseño: 
5. Diseños Estructurales 

Información del 

Diseñador: 

Alfredo Martín Pérez Jaimes 

Ingeniero Civil Especialista en Estructuras  

M.P. 68202-50673 STD 

Normas 

Técnicas: 

Código Colombiano de Puentes 2014. 

Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo 

Resistentes NSR-10. 

Documento ACI-350.3-6 

Procedimiento de 

diseño: 

Cámara de inspección tipo profunda de 8m a 18m. 

 
La placa superior de la caja o pozo estará cubierta con 

relleno según diseño de vía, el relleno máximo a soportar 

será de 12,90m.  

Es de obligación poner un solado de por lo menos 5 cm de 

espesor con una capacidad mínima de 17 Mpa.  

El concreto a utilizar debe ser de resistencia mínima a la 

compresión de 28 Mpa y el acero debe ser de resistencia a 

la fluencia de 420 Mpa. ASTM A615.  

 

Caseta Eléctrica. 

Se deberá hacer un mejoramiento de 0,30m con material 

tipo subbase. El concreto a utilizar deberá tener una 

resistencia a la compresión de f´c=28 Mpa o 4000 psi. El 
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acero será tipo ASTM A615. La cubierta deberá ser tipo 

Placa de concreto con lámina colaborante 

impermeabilizada. 

 
 

Tanque Estación de Bombeo 

La estructura deberá tener un espesor de muros de hasta 

1m y placa de fondo hasta 1.2m para resistir las fuerzas 

externas producidas por el empuje del agua y del suelo.  

Una vez logrado el nivel de cimentación se debe hacer un 

mejoramiento del suelo de por lo menos un (1) metro de 

espesor.  
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Una vez construidos los muros se aplicará el relleno lateral 

con material de tamaño máximo de 4”, debidamente 

compactado.  

Es de obligación poner un solado de por lo menos 5 cm de 

espesor con una capacidad mínima de 17 Mpa. El concreto 

a utilizar debe ser de resistencia mínima a la compresión de 

28 Mpa y el acero debe ser de resistencia a la fluencia de 

420 Mpa. ASTM A615.  

Para dar mayor seguridad a la estructura por efectos de 

fuerzas de cortante en la base de la estructura se 

recomienda la construcción de un anillo de concreto 

ciclópeo con una sección mínima de 1.5m y una altura de 

2.3m.  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio de diseños 

estructurales, se determina el AVAL de los parámetros 

establecidos y obtenidos de los análisis realizados. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Si se presentan situaciones no previstas en el diseño, 

deberá informarse a la Interventoría y así mismo al 

consultor. Se deben tener en cuenta los procesos 

constructivos planteados por el diseñador. 
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Revisión de 

Diseño: 
6. Estudio Componente Eléctrico 

Información del 

Diseñador: 

Miguel Antonio Rondón Ortiz  

Ingeniero Electricista 

L.P. 68205-11459 

 

Ana María Cruz Rosas 

Ingeniera Electricista 

L.P. 205-108055 

Normas 

Técnicas: 

Norma NTC 2050 Dimensiones y porcentaje de la sección 

de los tubos y las tuberías. 

Norma NTC 4552 Evaluación del riesgo. 

Norma NTC 5536 – ASTM B-801 

Norma NTC 5536 – ASTM B-800 

Norma IEC 60071-2 

Normas de diseño EBSA S.A. E.S.P. 

Procedimiento de 

diseño: 

El consultor establece su proceso de diseño basado en las 

consideraciones generales y alcance de los diseños y 

establece las limitaciones, se incluyen objetivos que 

determinan los resultados o meta de entrega de estudio. 

 

Estación de bombeo:  

 

 
 

De acuerdo a la tabla anterior, la profundidad de 

enterramiento de un poste de 12 m es de 1,80 m y la 

profundidad de cimentación es de 1,90 m.  
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Alumbrado Público:  

 
Se recomienda la opción de luminarias ALUTRAFIC por ser 

las más económicas en un horizonte de 20 años en coste de 

energía eléctrica y valor CAUE del proyecto. 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio del componente 

eléctrico, se determina el AVAL de los parámetros técnicos 

establecidos legalmente. 
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Revisión de 

Diseño: 
7. Estudio de Suelos para Vías. 

Información del 

Diseñador: 

Ever Mauricio Martínez Flórez 

Ingeniero en transportes y vías  

Especialista en Geotecnia Vial 

M.P. 01102-0629 CPITYVC 

Normas 

Técnicas: 

Normas y especificaciones de construcción INVIAS 

Resolución No. 0330 de 2017, “Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones 

números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 

de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

Resolución No. 0799 de 2021, “Por la cual se modifica la 

Resolución 0330 de 2017” 

Procedimiento de 

diseño: 

La metodología seguida para la ejecución del estudio de 

suelos, comprendió básicamente una investigación de 

campo a lo largo del prisma vial definido por el eje de la 

carretera del proyecto. Mediante la ejecución de 

prospecciones de exploración (apiques) se observan las 

características del terreno de fundación, para luego obtener 

muestras representativas y en cantidades suficientes para 

ser sometidas a ensayos de laboratorio. Finalmente, con los 

datos obtenidos en ambas fases se realizan las labores de 

gabinete, para consignar luego en forma gráfica y escrita los 

resultados del estudio. El proceso metodológico seguido 

para el desarrollo del estudio de suelos se resume en las 

siguientes etapas:  

 

- Recopilación de información existente en las 

diferentes entidades sobre el corredor vial en estudio, 

en lo referente a las áreas técnicas básicas para el 

desarrollo de los mismos.  

- Trabajo de campo; para reconocer las características 

físico-mecánicas de los materiales del terreno de 

fundación, para lo cual se llevan a cabo 

investigaciones mediante apiques de 1.5 m de 

profundidad mínima, distanciados cada 250m uno del 

otro, que se distribuyeron en forma alternada de tal 
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manera que la información obtenida sea 

representativa. 

- Ensayos de laboratorio; las muestras obtenidas del 

suelo de fundación son clasificadas y seleccionadas. 

Estas muestras representativas fueron sometidas a 

los siguientes ensayos: Análisis Granulométrico por 

tamizado, Límites de Consistencia (Límite Líquido, 

Límite Plástico e Índice de Plasticidad), Clasificación 

SUCS, Clasificación AASHTO y Contenido de 

Humedad 

- Labores de gabinete y oficina; a partir de la 

información obtenida durante las etapas anteriores, 

se efectuó la clasificación de suelos mediante los 

sistemas SUCS y AASHTO para luego 

correlacionarlos de acuerdo a las características 

litológicas similares y consignarlo en el perfil 

estratigráfico correspondiente. 

- Descripción de los suelos; Se establecen los 

porcentajes de suelos, gravas, arenas y finos, que 

según los resultados de laboratorio se encuentran a 

lo largo del terreno de fundación. 

- Conclusiones y recomendaciones; Se definen las 

características de los materiales, se dictan 

recomendaciones generales y particulares 

necesarias para el aseguramiento de la calidad en la 

construcción.  
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Los suelos registrados en los apiques corresponden a 

suelos finogranulares, con fines de media a baja plasticidad. 

En los apiques realizados en marzo de 2020 no se registró 

el nivel freático hasta la profundidad sondeada (1,50 m). Se 

observa un perfil estratigráfico homogéneo compuesto por 

una capa superficial de material areno arcilloso y areno 

limoso de media a baja plasticidad hasta una profundidad 

cercana a los 150 cm.  
 

Considerando la probabilidad de presencia de agua 

subsuperficial a pocas profundidades a todo lo largo de los 

tramos de diseño, así como las características 

hidrogeológicas de la zona de estudio se recomienda la 

construcción de sumideros para empalmarlos a la red de 

drenaje pluvial proyectada, así como, canalizar el agua lluvia 

y de escorrentía superficial mediante la construcción de 

sumideros laterales y transversales. 
 

En el área de estudio y analizadas las características de los 

materiales encontrados, se debe tener en cuenta la 

posibilidad de realizar un mejoramiento de la subrasante, 

cuestión que debe ser considerada en el diseño de 

pavimento con base en el estudio geotécnico.  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio de suelos, se 

determina el AVAL de los parámetros técnicos establecidos 

en la metodología de análisis acorde a la normatividad 

vigente. Dentro del ejercicio de seguimiento y control a cargo 

de la interventoría, se harán las recomendaciones 

necesarias en caso de encontrar diferencias significativas 

en los estratos explorados durante la ejecución de obras 

previas a la pavimentación, en tal caso, de ser necesario se 

aplicarán los procedimientos normativos para la ejecución 

de muestreos y obtención de datos para validar posibles 

ajustes a los diseños de geotecnia y estructura de 

pavimento. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Se debe canalizar el agua lluvia y de escorrentía superficial 

mediante la construcción de sumideros laterales y 

transversales.  
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Revisión de 

Diseño: 
8. Estudio Geológico para Vías 

Información del 

Diseñador: 

Ever Mauricio Martínez Flórez 

Ingeniero en transportes y vías  

Especialista en Geotecnia Vial 

M.P. 01102-0629 CPITYVC 

Normas 

Técnicas: 

Criterio del consultor como recopilación y análisis de 

información de otras fuentes para la clasificación Geológica 

de la zona de intervención.  

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR 10.  

Procedimiento de 

diseño: 

El consultor elabora el marco histórico de las formaciones 

existentes en la Cuenca de los Llanos Orientales.  

 

Geología: 

Las vías proyectadas transitan sobre unidades del 

cuaternario(Q-ca). Estos depósitos cuaternarios se 

encuentran principalmente en los valles. Son aluviones 

relacionados con los ríos principales (Qal, Qt) y 

espectaculares conos aluviales (Q-ca) concentrados a lo 

largo del flanco oriental de la Cordillera Oriental.  

 

Los anteriores conos son en general depósitos múltiples que 

tienen poca estratificación y están compuestos de cantos, 

guijarros y gravas con cantidades menores de arenas, limos 

y arcillas. Corresponden a depósitos dinámicos y su 

composición refleja la geología regional de la Cordillera 

Oriental.  

 

Estratigrafía:  

En la zona de influencia del área de estudio Carrera 40 entre 

Calle 40 y Calle 50 en el Municipio de Yopal afloran 

depósitos Cuaternarios. Cuaternario de origen aluvial, 

asociado a los cauces de los principales ríos y encierran 

gravas, arenas y lodos. 
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Geomorfología:  

La geomorfológica del Casanare se remonta al plioceno, en 

el cual hubo un acentuado proceso erosivo en la cordillera 

Oriental, acompañado de fuertes levantamientos y 

plegamientos, el material desprendido por el citado proceso 

fue transportado y depositado en la gran depresión del 

Casanare, dando origen, en primera instancia a una 

superficie de denudación seguida de otra de acumulación, 

las cuales marcaron el inicio de la evolución geomorfológica 

de esta región. Posteriormente la acción modeladora dio 

origen a los diferentes paisajes. La zona de estudiose 

desarrolla sobre geoformas de ambiente fluvial, con relieve 

relativo bajo a muy bajo y con pendientes planas a 

levemente inclinadas, tipo planos o llanuras de inundación, 

terraza de acumulación antigua, terraza de acumulación 

subreciente. 

 

La zona de estudio se ubica como categoría de 

susceptibilidad baja a la generación de movimientos en 

masa y procesos erosivos.  

 

Según la norma sismorresistente NSR -10, la zona de 

estudio se encuentra en una zona con riesgo sísmico ALTA 

con valores de Aa= 0.30 y Av=0.20.  

La mayor parte de la zona del proyecto expone Sedimentos 

del Cuaternario de Aluvial (Qca).  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del diseño del estudio de 

geológico, se determina el AVAL de los parámetros técnicos 

establecidos en la metodología y necesarios como soportes 

de diseños que están sujetos a estos criterios en información 

base preliminar. 
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Revisión de 

Diseño: 
9. Estudio Geotécnico para vías 

Información del 

Diseñador: 

Ever Mauricio Martínez Flórez 

Ingeniero en transportes y vías  

Especialista en Geotecnia Vial 

M.P. 01102-0629 CPITYVC 

Normas 

Técnicas: 

Normas y especificaciones de construcción INVIAS 

Resolución No. 0330 de 2017, “Por la cual se adopta el 

Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las Resoluciones 

números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 

de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

Resolución No. 0799 de 2021, “Por la cual se modifica la 

Resolución 0330 de 2017” 

Procedimiento de 

diseño: 

Dadas las características del proyecto para la elaboración 

del estudio de geotecnia se hace necesario un 

reconocimiento y análisis de cada uno de los parámetros 

básicos para la ejecución de los mismos, como son: la 

evaluación de la subrasante, su caracterización 

geomecánica, con el objeto de determinar todos los 

parámetros necesarios para la realización de los diseños de 

pavimentos. La evaluación final de la información básica, 

que consiste en la caracterización de los parámetros 

fundamentales para el diseño y la modelación de las 

estructuras de pavimento. El proceso metodológico seguido 

para el desarrollo del estudio se resume en las siguientes 

etapas: 

 

- Recopilación de información existente en las 

diferentes entidades sobre el corredor vial en estudio, 

en lo referente a las áreas técnicas básicas para el 

desarrollo de los mismos.  

- Evaluación del carreteable existente; incluidas las 

capas de suelo de la subrasante y la respuesta de los 

materiales que conforman los mismos. Para este 

proceso por las características propias del tipo de 

superficie de rodadura, se programó la ejecución de 

los apiques, la toma de muestras de las capas que la 
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conforman y la caracterización mecánica de las 

mismas, mediante pruebas de CBR inalterados, 

sumergidos y correlacionados con ensayo de PDC 

(cono dinámico). 

- Evaluación Geotécnica; Se ejecutaron visitas de 

reconocimiento de campo con el fin de establecer las 

características geológicas y geotécnicas más 

relevantes de los corredores de estudio. Se efectúo 

la campaña de exploración del subsuelo (directa e 

indirecta), mediante la ejecución de apiques. 

- Conclusiones y recomendaciones; Se definen las 

estructuras de pavimento requeridas, las 

características de los materiales, se dictan las 

recomendaciones generales y particulares 

necesarias para el aseguramiento de la calidad en la 

construcción y mantenimiento. 

 

Geológicamente el trazado de la vía se encuentra localizado 

sobre conjuntos areno arcillosos y areno limosos de 

unidades del Cuaternario que encierran depósitos de gravas 

y arenas. Ocurren en el abanico aluvial contiguo al casco 

urbano del Municipio de Yopal, constituidas por arenas. La 

capacidad de soporte de la subrasante, reflejada en los 

valores obtenidos de CBR presenta condiciones 

homogéneas a lo largo del trazado de las vías, por lo tanto, 

se agrupan en una unidad ozona geotécnica para 

determinar el valor de CBR de diseño.  

 

La zona de estudio ubicada en la Carrera 40 entre la Calle 

40 y la Calle 50, vía urbana Principal (Especial 1) según el 

Acuerdo No.024 de Diciembre de 2013 “Por el cual se 

adopta el Plan de Ordenamiento territorial del Municipio de 

Yopal”, eje vial articulador que conecta las diferentes 

actividades urbanas, desde la Calle 40 hasta la Calle 50 del 

casco urbano del municipio de Yopal en la Comuna 7 Barrios 

Nororientales, se caracteriza por presentar un CBR de la 

subrasante en la situación más crítica de 3.5% hasta la 

profundidad explorada de 1.50 metros.  
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Teniendo en cuenta la reducida resistencia mecánica de la 

subrasante existente catalogada como de comportamiento 

regular en el área de estudio, se recomienda considerar un 

espesor de mejoramiento y/o relleno seleccionado mínimo 

de 30cm de espesor, con lo cual el CBR equivalente de la 

interacción subrasante-mejoramiento es de 9.0%, valor 

recomendado para diseño de las estructuras de pavimento. 

 

El nivel freático no se encontró en el área de estudio, los 

apiques fueron realizados en el mes de marzo de 2020.  

 

El material granular a utilizar en las capas de subbase y 

base granular en el caso de pavimento flexible o asfáltico se 

obtendrá de las plantas de triturados ubicadas en cercanías 

del casco urbano de Yopal y deberán cumplir con las 

especificaciones y requerimientos como fuentes de 

materiales y que cumplan con los permisos ambientales, 

técnicos y legales.  

 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio de geotecnia, se 

determina el AVAL de los parámetros técnicos establecidos 

en la metodología de análisis acorde a la normatividad 

vigente. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Se recomienda considerar un espesor de mejoramiento de 

la subrasante de 31.91 cm de espesor, con lo cual el CBR 

equivalente de la interacción subrasante-mejoramiento es 

de 9.0% valor recomendado para diseño de las estructuras 

de pavimento.  
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Revisión de 

Diseño: 
10. Estudio de Tránsito 

Información del 

Diseñador: 

Ángel Daza Barrera 

Ingeniero Civil 

M.P. 15202-348597 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con 

medios y altos volúmenes de tránsito – INVIAS. 

Procedimiento de 

diseño: 

El estudio de tránsito se sustenta con un trabajo de campo 

que comprende un programa de conteos vehiculares sobre 

la vía en estudio. Se realizaron conteos manuales durante 

una semana tomando como punto de aforo la Carrera 40 con 

Calle 40, los cuales se llevaron a cabo en la semana 

comprendida desde el día martes 14 de septiembre hasta el 

día lunes 20 de septiembre de 2021, los conteos se hicieron 

por horas determinando la composición del tránsito con los 

diferentes tipos de vehículos. Los conteos se realizaron con 

la siguiente intensidad horaria expresada en la siguiente 

tabla 
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El estudio adjunta los soportes de los aforos realizados, 

según lo establece la metodología de conteo y clasificación 

de la información, los datos son tabulados correctamente y 

obtiene el dato de TPD actual necesario para establecer el 

número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas para el diseño 

de pavimentos. 

 

Se realiza la proyección de tránsito tanto para pavimento 

flexible como rígido siguiendo las metodologías de INVIAS y 

PCA respectivamente, obteniendo un valor para la 

estructura flexible la cual tiene una vida útil de 10 años de 

2,100,000.0 ejes equivalentes de 8.2 Toneladas en el 

periodo de diseño en el carril de diseño.  

 

La tasa de crecimiento elegida corresponde al 3.4% de 

acuerdo con la recomendación del manual de diseño de 

pavimentos en vías con medios y altos volúmenes de 

tránsito del INVIAS.  

 

La composición general del tránsito es:  

 
 

Los puntos de inflexión altos durante el día son el rango de 

7:00 – 8:00 y13:00 – 14:00, el cual obedece principalmente 

a periodos de integro a las jornadas laborales y 

estudiantiles. 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del diseño del estudio de 

tránsito, se determina el AVAL de los parámetros 

establecidos en el manual del INVIAS. 
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Revisión de 

Diseño: 
11. Diseño estructura de pavimento 

Información del 

Diseñador: 

Ángel Daza Barrera 

Ingeniero Civil 

M.P. 15202-348597 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Manual de diseño de pavimentos de concreto para bajos, 

medios y alto volumen de tránsito.  

Manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con 

medios y altos volúmenes de tránsito. 

Diseño método AASHTO 93 

Diseño método racional 

Especificaciones generales de construcción de carreteras 

INVIAS 2013 

Procedimiento de 

diseño: 

La revisión para el diseño de la estructura de pavimento 

parte de la revisión del estudio de tránsito para determinar 

el número de ejes equivalentes al periodo de diseño, 

seguido de los datos geotécnicos para el cálculo del CBR, 

para determinar la capacidad portante de la subrasante 

natural. Una vez verificados los parámetros de entrada en 

los diferentes softwares empleados para la modelación de 

las estructuras de pavimentos en asfalto y pavimento rígido 

de tal forma que sean coincidentes con los parámetros de 

diseño calculados en el desarrollo del informe. 

 

Paso siguiente, se hace la verificación de los espesores de 

diseño para la estructura de pavimento de cada uno de los 

tramos a intervenir de acuerdo con el diseño geométrico 

para la vía proyectada. De acuerdo con lo expresado en el 

análisis del estudio de tránsito, el consultor establece el 

periodo de diseño estructural correspondiente y con base en 

el número de ejes equivalentes obtenidos se determinó el 

percentil para posteriormente calcular el CBR de diseño.  

 

Se validan los espesores de diseños mediante los métodos 

convencionales ASSHTO y racional, obteniendo estructuras 

que den cumplimiento a la técnica y requisitos normativos, 

resultados de geotecnia y criterios definidos por las 

condiciones propias del proyecto y análisis del consultor. 
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En conclusión, el diseñador establece los espesores para la 

estructura de pavimento con las siguientes condiciones:  

 

El material recomendado para el relleno de la excavación 

deberá cumplir con lo requerido en la especificación INV E-

610-22 Rellenos para estructuras. El paquete estructural 

modelado contempla una subrasante natural de CBR=1%, 

por otra parte, bajo efectos de mejoramiento incluido del 

suelo de fundación se espera un CBR equivalente del 4% 

tomando como base que se reemplazará una capa de 1.0m 

con un material de CBR ≥15.  

 

Se recomienda la alternativa sin refuerzo reemplazando 

parte de la subrasante existente con un material granular de 

espesor igual a 1.0m.  

 

Se realiza el cálculo del módulo dinámico con base en el 

diseño MARSHALL de la mezcla utilizada en la planta de 

producción de concreto asfáltico MIKO S.A.S. localizada en 

la vereda Guayaque del municipio Yopal.  

 

Alternativa en pavimento flexible:  
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Alternativa en pavimento rígido: 

 

 

 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio de estructura de 

pavimentos, se determina el AVAL de los parámetros 

técnicos establecidos en la metodología de análisis acorde 

a la normatividad vigente. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

El constructor deberá dar cumplimiento a los parámetros de 

calidad en el relleno los cuales deberán ser verificados y 

aprobados por la interventoría previo al inicio de las 

actividades de construcción.  
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Revisión de 

Diseño: 
12. Estudio Diseño Geométrico de Vías 

Información del 

Diseñador: 

Carlos Andrés Mambuscay Cachay 

Ingeniero Civil – Esp. En Infraestructura Vial 

M.P. 25202-315578 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Criterios de diseño geométrico indicados en el Manual de 

Diseño Geométrico para Carreteras-INVIAS 

Procedimiento de 

diseño: 

Para el desarrollo de esta etapa y contando con la 

información previa del levantamiento topográfico con 

estación topográfica total y nivel de precisión de la ruta 

seleccionada y ajustando el alineamiento horizontal el cual 

se ajustará y fuese más acorde para satisfacer las 

necesidades y condiciones mínimas para el proyecto; 

estableciendo en esta etapa del proyecto un corredor 

definido en el que se identificaron los puntos realmente 

importantes tanto de origen, intermedios y de destino. 

 

Después de analizar todas las variables propuestas, se 

elabora el diseño más adecuado para la operación del tramo 

a intervenir, de tal manera que se le pueda brindar 

funcionalidad, comodidad y seguridad al usuario. Se hace 

un diseño geométrico en planta y perfil incluyendo todos los 

elementos requeridos teniendo en cuenta las 

especificaciones y los parámetros de diseño, las 

características del área de influencia del proyecto, así como 

de las condiciones exigidas para el desarrollo del mismo y 

recomendaciones o criterios de diseño geométrico 

existentes (Manual de Diseño Geométrico para Carreteras-

INVIAS) 

 

Se presentan secciones transversales cada 10 metros 

(además de sitios particulares dónde se requiera, de 

acuerdo con las variaciones del perfil longitudinal y/o 

transversal), detallando pendientes, cotas y medidas 

requeridas para llevar a cabo la construcción de la obra, 

asegurando su funcionabilidad en todos los aspectos que 

comprende un proyecto vial, tales como movilidad, 

seguridad vehicular y peatonal. Realizando el cálculo de 
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volúmenes de movimiento de tierra y computo de volúmenes 

de excavación. 

 

El diseño presentado responde a las técnicas y 

recomendaciones de ingeniería vial, de tránsito y transporte, 

con el fin de obtener un diseño económico, funcional y 

seguro.  

 

A continuación, se relaciona el resumen de parámetros en 

el diseño desarrollado por el consultor: 

 

Velocidad: Se garantizó una velocidad de diseño de 40 

km/h, teniendo en cuenta que el tramo se clasifica como “Vía 

Urbana Principal Especial” de acuerdo al Plan Integrado de 

Movilidad Urbana y Rural (PIMUR). En ningún caso podrá 

sobrepasar los 60 kilómetros por hora, la velocidad en zonas 

escolares y en zonas residenciales será de treinta (30) 

kilómetros por hora.  

 

Pendiente longitudinal: De acuerdo a la topografía y al 

diseño geométrico de los tramos oscilan entre -0.45 y -1.11 

 

Peralte: Para el proyecto se diseñó con un peralte del 2% 

 

Radios de giro: A razón que el Manual de diseño geométrico 

de carreteras 2008, no contempla los radios de giro en las 

esquinas de los vehículos de diseño en vías de categoría 

urbana, se establecen los siguientes parámetros los cuales 

están en función de los anchos de calzada: 

 

- Para vías con un ancho de calzada de 5 metros su 

radio de giro será de 2m.  

- Para vías con un ancho de calzada de 6 metros su 

radio de giro será de 3m.  

- Para vías con un ancho de calzada de 7 a 8 metros 

su radio de giro será de 3.5m.  
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Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del diseño geométrico de 

vías, se determina el AVAL de los parámetros establecidos 

en el manual del INVIAS. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

En caso de realizarse alguna modificación al diseño 

geométrico de los tramos a intervenir, se deberán seguir los 

descritos en el Manual de diseño geométrico de carreteras 

2008.  

El trazado de una vía debe garantizar la consistencia del 

diseño geométrico de tal forma que el conductor pueda 

distinguir la superficie de rodadura y los obstáculos 

eventuales en la vía a una distancia adecuada para 

reaccionar adecuadamente. 

Evitar combinaciones indeseables como curvas cóncavas 

sucesivas para tramos de longitud corta, para lo cual se 

trazan las pendientes longitudinales de acuerdo a la 

topografía existente considerando máximo una curva 

cóncava por tramo de diseño. 
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Revisión de 

Diseño: 
13. Estudio de señalización vial  

Información del 

Diseñador: 

Ángel Daza Barrera 

Ingeniero Civil 

M.P. 15202-348597 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Manual de señalización vial dispositivos para la regulación 

del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas en Colombia 

2015.  

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 

NSR 10. 

Procedimiento de 

diseño: 

En el estudio de señalización vial se contemplan todos los 

tupos de señal a implementar para el correcto 

funcionamiento del proyecto, garantizando la seguridad de 

los usuarios.  

 

Se tiene la clasificación de las señales verticales a 

implementar como son:  

- Señales reglamentarias 

- Señales preventivas 

- Señales informativas 

- Señales transitorias 

 

Se específica para cada una de ellas, sus características 

básicas como, mensaje, forma y color, tamaño, visibilidad y 

auto reflexión, ubicación, altura, orientación, sistema de 

soporte, materiales para tableros. Se establecen los 

parámetros para la señalización horizontal que corresponde 

a la aplicación de marcas viales conformadas por línea. 

Flechas, símbolos y letras.  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio de señalización 

vial, se determina el AVAL de los parámetros técnicos 

establecidos para garantizar la funcionalidad y seguridad de 

los usuarios dadas las condiciones de la vía. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Se debe cumplir con cada una de las especificaciones 

establecidas en los diseños para cada tipo de señal, tanto 

vertical como horizontal, de tal manera que, estas sean 

claras en su información y completamente visibles para los 

usuarios.  
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Tener en cuenta cada una de las características básicas de 

las señales a implementar en el proyecto, desde su 

elaboración hasta su posterior instalación en los sitios 

determinados en los diseños.  

 

Seguir cada una de las recomendaciones establecidas en el 

manual de señalización vial en la elaboración de las señales 

verticales, donde se cumpla con las dimensiones mínimas 

que garanticen una fácil identificación y visibilidad.  

 

 

Revisión de 

Diseño: 
14. Estudio Plan de Manejo de Tráfico  

Información del 

Diseñador: 

Ángel Daza Barrera 

Ingeniero Civil 

M.P. 15202-348597 BYC 

Normas 

Técnicas: 

Manual de señalización vial dispositivos para la regulación 

del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas en Colombia 

2015.  

Procedimiento de 

diseño: 

El plan de manejo de tráfico está basado en los principios 

básicos de la operación de vías, en donde se resalta que se 

debe garantizar la disponibilidad de la vía al tránsito en 

forma permanente.  

El alcance del proyecto está supeditado a la construcción de 

colectores de alcantarillado pluvial y sanitario, los cuales 

requieren del ancho total disponible de la calzada para su 

instalación.  

Las características actuales de la vía (bajo tránsito vehicular 

y baja velocidad de operación) permitirá un cierre total de la 

calzada sin afectar gravemente la circulación de los actores 

viales.  

Una vez aprobado el Plan de Manejo de tráfico previo al 

inicio de obras, deberá informarse a los usuarios del área de 

influencia a través de medios masivos o de elementos de 

comunicación entregados en la vía. Esta divulgación podrá 

ser distribuida, de acuerdo al impacto del cierre que se tenga 

programado. 
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Para la realización de los trabajos, se requiere el cierre total 

del corredor a intervenir de acuerdo con los tramos de 

trabajo que pueden oscilar entre 300 y 500 metros lineales. 

Para la ejecución de las obras se requieren dos (02) frentes 

de obra.  

Se deberán liberar las calzadas totalmente para obra, 

desviando tráfico particular por las vías aledañas, siempre 

ofreciendo una ruta de desvío que permita reincorporar al 

tránsito a su ruta original.  

La señalización contempla señales informativas, 

preventivas y reglamentarias, además de dispositivos 

especiales como son las barricadas, tabiques de madera 

con malla, conos y maletines.  

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del plan de manejo de tráfico, 

se determina el AVAL de los parámetros técnicos 

establecidos para mitigar el impacto que pueden ejercer las 

obras de construcción sobre la movilidad en los sectores a 

intervenir. 

Observaciones y 

o 

recomendaciones 

Se debe tener una adecuada señalización para las jornadas 

nocturnas, en caso de ser requerido mantener los cierres.  

Es necesario garantizar una correcta capacitación y 

comunicación del personal controlador de tráfico con el fin 

de realizar una efectiva y segura regulación del tránsito, 

velando por la seguridad de los usuarios del área de 

influencia.  

Es primordial realizar campañas de información e inducción 

al público, dado que la seguridad vial es el objetivo principal 

desde las etapas de preconstrucción, construcción y 

operación, de esta manera apoyando a las autoridades con 

el control e implementación de las metodologías de 

seguimiento y contribuir en reducir los índices de 

accidentabilidad.  
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Revisión de 

Diseño: 
15.  Estudio Urbanístico 

Información del 

Diseñador: 

Carlos Andrés Mambuscay Cachay 

Ingeniero Civil – Esp. En Infraestructura Vial 

M.P. 25202-315578 BYC 

Normas 

Técnicas: 

IDU–ET-2011 

INVIAS 

Cartilla de andenes de Bogotá. 

Procedimiento de 

diseño: 

Una vez evaluadas las condiciones actuales y las 

proyectadas se destaca la necesidad de integrar el paisaje, 

y de generar franjas de circulación libres de obstáculos y de 

mínimo 1,2m en los lugares más angostos, como en la zona 

de rampas de acceso, para garantizar la fluidez de los 

peatones. La integración del ciclista como actor vial 

priorizado en la movilidad para la ciudad, se facilita con la 

proyección de la ciclorruta, que deberá contar con una 

señalización apropiada. Es indispensable la implementación 

de una señalización óptima para que mejore tanto la 

seguridad como la estética visual de la futura vía.  

 

La construcción de la vía generara una mejora paisajística 

de la región generando un corredor óptimo para la posible 

generación de empleos dedicados al ecoturismo 

considerando la gran cantidad de fuentes hídricas de la zona 

de intervención de la vía. Se realiza el diseño de la 

distribución de las superficies podo táctiles y la 

recomendación de estructura de soporte para las zonas de 

andén y ciclorruta considerando las especificaciones 

establecidas en la cartilla de andenes de Bogotá. 

 

En el cimiento del proyecto se garantizará el uso de suelos 

tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 

condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las 

características del terreno de apoyo sean adecuadas para 

su puesta en obra y siempre que el índice CBR, 

correspondiente a las condiciones de compactación de 

puesta en obra, sea igual o superior a tres(CBR ≥ 3), según 

la norma INV E-148.En caso de no cumplirse las 
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condiciones de soporte del suelo que cimienta las zonas 

peatonales, o se incorporen el tránsito de vehículos pesados 

por dichas zonas, será necesario la revisión si se amerita 

mejorar la subrasante sobre la cual se asentaran los 

andenes. 

Concepto de 

Interventoría: 

Una vez revisado el contenido del estudio urbanístico, se 

determina el AVAL de los parámetros técnicos establecidos 

para mitigar el impacto que pueden ejercer las obras de 

construcción sobre la movilidad en los sectores a intervenir. 

 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL – PAGA 
 

Este documento orienta al constructor en cuanto a los lineamientos a nivel ambiental 

y social del área de influencia del proyecto, la identificación de los impactos con y 

sin proyecto y posteriormente mediante las fichas que hacen parte del programa de 

manejo ambiental implementar las actividades para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar los impactos generados por la ejecución del proyecto. 

 

Objetivo de la Interventoría:  
 

Realizar la revisión de las actividades y métodos de control propuestos para el 

control, prevención y mitigación de los posibles impactos generados producto del 

presente proyecto, dando cumplimiento a la normatividad colombiana legal vigente 

establecida por la Presidencia de la República, el Ministerio de Trabajo, Ministerio 

de Ambiente. 

 

Acciones llevadas a cabo por la firma Interventora:  
 

Una vez efectuada la revisión documental del proyecto en este componente, se 

tiene que el PAGA está acorde con los requerimientos de la norma en función de la 

mitigación de los impactos generados por la ejecución del proyecto del contrato de 

obra No. 130.20.10.044-2022, cuyo objeto contractual es: “AMPLIACION DE 

COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE 

CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO 

DE CASANARE” el cual contiene las medidas de control, prevención y mitigación 

de los posibles impactos ambientales y sociales, resultado de los procesos, 

operaciones, emisiones y residuos de las actividades constructivas del proyecto y 
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también aquellas actividades que impactan a nivel social como la contratación de 

mano de obra, movilización del personal, movilización de equipos y maquinaria, 

adquisiciones, disposición de residuos. 
 

A continuación, se describen algunas de las acciones de manejo estipuladas en 

cuanto a la movilización de maquinaria, manejo y disposición de residuos, manejo 

de materiales de construcción y almacenamiento de los mismos, manejo de 

residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas en la obra: 
 

- La movilización de equipos y maquinaria pesada del proyecto se realizará de 

acuerdo a la regulación establecida por el Ministerio de Transporte, teniendo 

en cuenta restricciones de horario. Esta se hará en cama baja con 

señalización adecuada y vehículos acompañantes. 
 

- Los vehículos con alto contenido de humedad deberán tener dispositivos 

para el control de derrame de materiales durante el transporte, establecer las 

rutas de acceso.  
 

- No se podrá realizar la demolición de ningún elemento sin tener autorización 

de la Interventoría.  
 

- El Contratista deberá almacenar los residuos y materiales en obra 

adecuadamente, cubriéndolos y señalizando las áreas de acopio.  
 

- Los vehículos que transporten materiales deberán ir carpados y no 

sobrepasar la capacidad de almacenamiento.  
 

- No deberá permanecer material sobrante de excavaciones al lado de las 

excavaciones o zanjas.  
 

- Para la disposición final de residuos, éstos deberán con extintores cercanos 

a los sitios de almacenamiento, estas sustancias deberán permanecer 

debidamente etiquetadas y acopiadas. 
 

- Deberá contarse con fichas de seguridad de los productos químicos a 

manejar en obra.  
 

- Contratista y subcontratistas deberán acogerse a este documento.  
 

- Se prohíben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelantan 

las obras.  
 

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

Hay un componente muy importante que debe ser tenido en cuenta por el contratista 

en cuanto al relacionamiento con la comunidad, este componente establece que; 

Se deberá visitar la zona y coordinar reuniones con autoridades locales y líderes de 

las JAC, con quienes se planeará y definirá la fecha y hora de socialización del 

proyecto. Se informará a la comunidad los posibles traumatismos de movilidad, 

riesgos por la ejecución de la obra; adicionalmente se deberán gestionar las PQR´s 

a través de los mecanismos de información y participación ciudadana. 

 

En cuanto al componente último, de Seguridad e Higiene Industrial, habrá un 

responsable directo y deberá capacitar a todo el personal que laborará en el 

proyecto, el Contratista deberá velar porque sus trabajadores, llámese 

subcontratistas, empleados directos, proveedores todos quienes establezcan una 

relación directa con el contrato cumplan con las normas de SST (Seguridad y Salud 

en el Trabajo) para la prevención de accidentes. 

 

El PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) contempla en su estructura un 

Plan de Atención a Contingencia, para establecer estrategias y procedimientos 

operativos que permitan prevenir o atender rápida y eficientemente las emergencias 

que se presenten durante la etapa constructiva y posteriormente asignar 

responsabilidades y funciones a las personas involucradas en el proyecto. 

 

Para lo correspondiente a la evaluación de impactos ambientales el PAGA 

especifica los criterios para dicha evaluación, como son: Carácter (CA), Cobertura 

o área de influencia (CO), Duración (DR), Reversibilidad (RS), Recuperación o 

mitigabilidad (RE), Periocidad o intensidad (PE), Tendencia (TD), Tipo (TP), 

Probabilidad de ocurrencia (PO), Importancia (I), y adicionalmente se encuentran 

las fichas de manejo de estos impactos. 

 

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS AMBIENTALES  

 

Una vez revisada la documentación ambiental del proyecto se determina que no se 

requiere de permisos ambientales para la ocupación de cauce, concesión de aguas 

y permiso de vertimientos debido a que no se hará necesaria la intervención de 

fuentes de aguas superficiales, ya que las descargas del alcantarillado pluvial serán 

realizadas a pozos y colectores existentes. 
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El área a intervenir ya se encuentra aperturada y con los anchos definidos, de 

acuerdo a la topografía, por lo que no se hace necesario el aprovechamiento 

forestal. 

 

Para el manejo de residuos de construcción y demolición – RCD no se requiere, 

porque los rellenos sobrantes de las excavaciones serán reutilizados en 

conformaciones y/o rellenos compactados, y de no ser así deberán ser dispuestos 

en la escombrera municipal el cual cuenta con el permiso mediante la resolución 

500.36.18-0325 del 09 de marzo del 2018. 

 

A continuación, se describen las fichas para el manejo del Plan de Adaptación de la 

Guía Ambiental (PAGA). 

 

Programa de desarrollo y aplicación de la gestión ambiental. 

 

Ficha: DAGA-1.1.-01 Conformación del grupo de gestión social.  

Objetivo: Garantizar el cumplimiento y desarrollo de las acciones propuestas en 

cada programa del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA 

Etapa: Construcción y Restauración. 

 

Ficha: DAGA-1.2-02 Capacitación ambiental al personal de obra.  

Objetivo: Capacitar a todo el personal de la obra en temas técnicos, ambientales y 

sociales del proyecto. 

Etapa: Construcción y Restauración. 

 

Ficha: DAGA-1.3-03 Cumplimiento requerimientos legales.  

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

Etapa: Preoperativa, construcción y restauración. 

 

Programa de actividades constructivas. 

 

Ficha: PAC-2.1-04 Manejo integral de materiales de construcción. 

Objetivo: Prevenir, mitigar, y/o controlar los impactos ambientales que se generen 

por el manejo de los materiales de construcción.  

Etapa: Construcción. 
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Ficha: PAC-2.2-06 Señalización frentes de obra y sitios temporales.  

Objetivo: Prevenir los impactos que se pueden generar por la falta de una 

adecuada señalización de los frentes de obra, de los sitios de uso temporal y áreas 

colindantes. 

Etapa: Construcción. 

 

Ficha: PAC-2.4-07 Manejo y disposición final de residuos de construcción y 

demolición – RCD.  

Objetivo: Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y 

disposición final de los escombros. 

Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio 

ambiente por la disposición de escombros. 

Etapa: Construcción y restauración. 

 

Ficha: PAC-2.5-08 Manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales y 

especiales. 

Objetivo: Controlar y mitigar cada uno de los impactos durante la generación, 

transporte, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos, provenientes de 

la construcción del proyecto.  

Cumplir con la política de gestión integral de residuos sólidos. 

Realizar de manera adecuada la entrega de los residuos sólidos a terceros 

autorizados para su disposición final.  

Capacitar al personal operativo a través de las charlas y sensibilizaciones 

ambientales, sobre el manejo y disposición de residuos en las diferentes áreas de 

trabajo. 

Etapa: Construcción y restauración. 

 

Programa de gestión hídrica. 

 

Ficha: PGH-3.2-10 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales. 

Objetivo: Prevenir, controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos 

de aguas residuales resultantes de los frentes de obra y oficinas, requeridos para 

ejecución del proyecto.  

Plantear soluciones para cada uno de los sitios donde se generen aguas residuales 

Etapa: Construcción. 
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Programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

 

Ficha: PGH-4.3-13 Protección de Fauna. 

Objetivo: Realizar capacitaciones que permitan genera cultura y sensibilizar a los 

trabajadores sobre temas relacionados con protección de los recursos naturales 

flora y fauna presentes en el área de influencia directa del proyecto. 

Etapa: Construcción. 

 

Programa manejo de instalaciones temporales, de maquinaria y equipos. 

 

Ficha: PMIT-5.1-15 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de 

campamentos y sitios de acopio temporal. 

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de incidentes ambientales durante la 

implementación y uso de campamentos transitorios  

Etapa: Construcción. 

 

Ficha: PMIT-5.3-17 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.  

Objetivo: Prevenir los impactos que se puedan generar por el manejo de la 

maquinaria, equipos y vehículos. 

Etapa: Construcción. 

 

Programa de gestión social. 

 

Ficha: PGH-6.1-18 Atención a la comunidad. 

Objetivo: Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las manifestaciones 

que las autoridades y comunidades presentes al proyecto. 

Etapa: Construcción. 

 

Ficha: PGH-6.2-19 Información y divulgación. 

Objetivo: Brindar información clara, veraz, oportuna y suficiente a la población del 

área de influencia directa, a las autoridades locales, juntas de acción comunal y 

lideres comunitarios. 

Etapa: Construcción.  
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Ficha: PGH-6.3-20 Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos. 

Objetivo: Registrar el estado físico de todas las construcciones e infraestructura, 

previo al inicio de las actividades constructivas. 

Evitar conflictos con las comunidades del área de influencia directa del proyecto. 

Etapa: Construcción. 

 

Ficha: PGH-6.5-22 Contratación de mano de obra. 

Objetivo: Generar ingresos en los hogares de las comunidades del AID. 

Evitar la migración de población foránea al AID para vincularse al proyecto. 

Evitar la generación de conflictos con la comunidad. 

Etapa: Construcción. 

 

Programa de Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Ficha: PSGST-7.1-25 Manejo de riesgo a la salud en los trabajadores. 

Objetivo: Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.  

Definir los mecanismos operativos y de gestión en salud ocupacional y seguridad 

industrial.  

Mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores y mantenerlo 

en su más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social.  

Establecer y brindar las medidas y elementos de salud ocupacional a los 

trabajadores que participen de las actividades del proyecto.  

Cumplir con la normatividad vigente.  

Etapa: Construcción. 

 

Ficha: PSGST-7.2-26 Plan de Adaptación de Protocolo de Seguridad en la Obra - 

PAPSO 

Objetivo: Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles.  

Mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores y mantenerlo 

en su más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social.  

Establecer y brindar las medidas y elementos de salud ocupacional a los 

trabajadores que participen de las actividades del proyecto.  

Cumplir con el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario Del Sector 

Trabajo, donde se garantice la integridad de los trabajadores.  

Etapa: Construcción. 
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Estas fichas se establecen con el fin de prevenir, además de controlar y mitigar los 

impactos a nivel social, ambiental que pudieran darse fruto de la ejecución del 

proyecto de “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES 

ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL 

MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. En ellas se 

encuentran los impactos a mitigar, la normatividad aplicable, las medidas de manejo 

correspondientes, el responsable de la ejecución y seguimiento, así como el 

cronograma de ejecución de las fichas. 

 

Teniendo en cuenta la información mencionada anteriormente y sus anexos, la 

presente Interventoría resume que, en cuanto a los requerimientos y lineamientos 

ambientales y sociales de los entes locales y la normatividad vigente, el proyecto 

CUMPLE y se puede dar inicio a la ejecución del mismo. 

 

REVISIÓN PREDIAL 
 

El proyecto del contrato de obra No. 130.20.10.044-2022 que tiene por objeto la 

“AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y 

CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE 

YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. Se llevará a cabo en vías públicas, 

bien con destinación al uso público y/o a la prestación de un servicio público. Por lo 

anterior la Interventoría concluye que el proyecto cumple con los requisitos 

preliminares de tipo predial para dar inicio a la ejecución del mismo. (Ver anexo 3. 

Certificados Sectoriales Alcaldía – Destinación Uso Público) 

 

PERMISOS Y O DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 

El alcance del proyecto es la construcción del alcantarillado sanitario y obras 

complementarias. Basados en lo anterior, para la ejecución del contrato de obra No. 

130.20.10.044-2022 cuyo objeto es “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE 

CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO 

DE CASANARE” la presente interventoría deja constancia que se cuenta con los 

permisos necesarios para la intervención de la infraestructura de alumbrado público 
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del Municipio de Yopal expedida por la SAYOP S.A.S. E.S.P.; y con aprobación de 

las conexiones técnicas de conexión al STR y/o SDL por parte de ENERCA S.A. 

E.S.P.  

 

De igual forma cuenta con certificación de operación, funcionamiento y 

mantenimiento a las redes de acueducto, alcantarillado sanitario y la Estación de 

Bombeo de Agua residual; así como, la disponibilidad de conexión al servicio de 

acueducto y del servicio de alcantarillado, emitidas por la EAAAY E.I.C.E – E.S.P. 

(Ver anexo 4. Certificados EAAAY) 

 

PERMISOS Y/O DISPONIBILIDAD FUENTES DE MATERIALES 
 

En este capítulo se revisan las fuentes de materiales propuestas por el diseño y que 

cuentan con la capacidad de suministrar el material granular requerido para la 

ejecución del proyecto, las cuales cumplen con los requerimientos normativos 

ambientales y tienen permisos para la explotación de materiales. El informe 

relaciona las distancias de acarreo hasta el centro de gravedad del proyecto y 

relaciona los permisos ambientales con que cuentan los proveedores, llámese 

Licencia Ambiental, Registro Minero. Las fuentes de materiales evaluadas son: 

Crasurca y Petrioriente. 
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CRASURCA 

 

Localización y Ruta: Localizado en el k2+500 en la vía Yopal – Sirivana, transitando 

hacia el oriente vía que comunica hacia la parte veredal del municipio de Yopal, en 

el sentido del proyecto a 5,40 Km del centro de gravedad del proyecto 

aproximadamente.  

 

En lo que corresponde a documentación ambiental y los permisos, la planta de 

CRASURCA cuenta con los siguientes documentos:  

 

Documento Descripción Número Validado 

Registro 

Minero 

Otorgado por el Instituto Colombiano de 

Geología y Minería.  

Vigencia: Desde junio 16 de 2003 hasta 

junio 15 de 2033. 

GGON-02 Ok 

Licencia 

ambiental 

Otorgada por CORPORINOQUIA según 

Resolución No. 200.15.05.0301 del 09 de 

agosto de 2001 “Por medio de la cual se 

otorgó la Licencia Ambiental para 

extracción, beneficio, almacenamiento y 

transporte de material de arrastre del río 

Cravo Sur a realizar en la vereda Buena 

Vista, jurisdicción del municipio de Yopal 

en el Departamento de Casanare, en 

beneficio del señor Luis Felipe González 

Parra, prorrogada por la resolución No. 

200.15.05.0034 del 26 de enero de 2005. 

200.15.05-

0034 
Ok 

Distancia 

hasta centro 

de Gravedad 

del proyecto 

5.40 km --- Ok 

 

PETRIORIENTE 

 

Localización y ruta: Ubicada a 6 Kilómetros margen derecha de la vía que parte de 

la Marginal de la selva hacia (Ver Figura localización de las fuentes de materiales), 

a 15.20 Km del Proyecto. 
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En lo que corresponde a documentación ambiental y los permisos, la planta de 

PETRIORIENTE cuenta con los siguientes documentos:  

 

Documento Descripción Número Validado 

Registro 

Minero 

Otorgado por el Instituto Colombiano de 

Geología y Minería.  

Vigencia: Desde marzo 10 de 2010 hasta 

marzo 10 de 2040. 

IH3-08021 Ok 

Licencia 

ambiental 

Resolución No.500.41.13-1066 del 22 de 

agosto del 2013, “Por medio de la cual se 

modifica la Resolución No.500.41.12 

0786 del 13 de junio del 2012, a través de 

la cual CORPORINOQUIA otorgó una 

Licencia Ambiental Global al señor 

Primitivo Alexis González Sánchez”. 

 

Resolución No. 500.41.12-0786 del 13 de 

junio del 2012, “Por medio de la cual se 

otorga una Licencia Ambiental Global al 

señor Primitivo Alexis González Sánchez, 

para el proyecto de Explotación, Beneficio 

y Transporte Interno de Materiales de 

Construcción, tipo Arrastre en el cauce 

del río Cravo Sur del área establecida en 

el contrato de Concesión No.IH3-08021, 

concedida por INGEOMINAS, en el 

municipio de Yopal, Departamento de 

Casanare”. 

500.41.12-

0786 
Ok 

Distancia 

hasta centro 

de Gravedad 

del proyecto 

15.20 km --- Ok 

 

La fuente de materiales más cercana al Centro de Gravedad del proyecto es 

CRASURCA, a 5,40 Kilómetros, a diferencia de PETRIORIENTE ubicada a 15,20 

km de distancia y teniendo como distancia promedio 10,30 kilómetros. Ambas 

canteras cuentan con los materiales requeridos, se debe validar el stock de las 

mismas para definir cuál será el proveedor final. Ambas fuentes de materiales 

cuentan con los ensayos y normas técnicas colombianas y sus requerimientos. 
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SITIO DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que se generan posibles residuos en las actividades de 

descapotes, excavaciones, explanaciones, demoliciones, levantamiento de 

estructuras, limpieza en áreas de trabajo y almacenamiento que conforman el 

proceso constructivo, se determina que su salida y transporte hacia el destino de 

disposición final que se determina como la escombrera municipal, y la cual cumple 

con las pautas y lineamientos básicos de diseño, ejecución y manejo ambiental, se 

establece que se encuentra a 14.00 km del centro de gravedad del proyecto. La 

escombrera municipal posee los permisos ambientales de disposición final 

apropiada expedido por la autoridad competente. 
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REVISIÓN Y/O VALIDACIÓN DE CANTIDADES CONTRATADAS 
 

Como parte de las revisiones y chequeos de este informe, la Interventoría adjunta 

el cuadro de cantidades contractuales del Contrato de Obra No. 130.20.10.044-

2022 revisado contra los diseños y actividades constructivas presupuestadas así:  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN U.M. Cantidad 

1 CONSTRUCCION SISTEMA RED DE ACUEDUCTO   

1,1 REDES DE ACUEDUCTO   

1.1.1 Replanteo y localización de tuberías de acueducto m 2.725,12 

1.1.2 
Excavación manual en material común de 1 a 2 m. 
(zanjas angostas) 

m³ 1.933,49 

1.1.3 
Excavación manual en conglomerado entre 1 a 2 m. 
(zanjas angostas) 

m³ 829,41 

1.1.4 
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la 
tubería con transporte 

m³ 816,34 

1.1.5 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 1.888,63 

1.1.6 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=90 mm = 3" m 127,49 

1.1.7 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=110 mm = 4" m 1.220,75 

1.1.8 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=160 mm = 6" m 109,07 

1.1.9 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=200 mm = 8" m 1.192,81 

1.1.10 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=315 mm = 12" m 75,00 

1.1.11 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km m³ 874,26 

1.1.12 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-Km 6.994,12 

1.1.13 Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". und 2,00 

1.1.14 Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 mm Ø=4" und 17,00 

1.1.15 Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 160 mm Ø=6". und 5,00 

1.1.16 Tee de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 200 mm Ø=8". und 12,00 

1.1.17 
Tee de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 315 mm 
Ø=12". 

und 4,00 

1.1.18 
Unión reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 
315 mm x 250 mm. o 12" x 10" 

und 4,00 

1.1.19 
Unión reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 
250 mm x 200 mm. o 10" x 8" 

und 4,00 

1.1.20 
Unión reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 
200 mm x 160 mm. o 8" x 6" 

und 15,00 
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1.1.21 
Unión reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 
160 mm x 110 mm. o 6" x 4" 

und 13,00 

1.1.22 
Unión reducida de Polietileno PE 100 RDE 17 PN-10 de 
110 mm x 90 mm. o 4" x 3" 

und 21,00 

1.1.23 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=3” 
E.B. Suministro e instal. 

und 21,00 

1.1.24 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=4” 
E.B. Suministro e instalación 

und 15,00 

1.1.25 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=6” 
E.B. Suministro e instal. 

und 5,00 

1.1.26 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente Ø=8” 
E.B. Suministro e instal. 

und 10,00 

1.1.27 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente 
Ø=12” E.B. Suministro e instal. 

und 2,00 

1.1.28 
Hidrante tipo Milán Ø=3" en E.L. 2 salidas Suministro e 
Instal. 

und 10,00 

1.1.29 
Caja de inspección 80 x 80 con tapa válvula. Suministro 
e Instal. 

und 53,00 

1.1.30 
Brida loca HD Ø=3" para polietileno (incluye: 
empaquetadura y espárragos). Suministro e instal. 

und 42,00 

1.1.31 
Brida loca HD Ø=4" para polietileno (incluye: 
empaquetadura y espárragos).  Suministro e instalación 

und 30,00 

1.1.32 
Brida loca HD Ø=6" para polietileno (incluye, 
empaquetadura + espárragos). Suministro e instal. 

und 10,00 

1.1.33 
Brida loca HD Ø=8" para polietileno (incluye, 
empaquetadura + espárragos). Suministro e instal. 

und 20,00 

1.1.34 
Brida loca HD Ø=12" para polietileno (incluye, 
empaquetadura + espárragos). Suministro e instal. 

und 4,00 

1.1.35 
Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 90 
mm Ø=3". 

und 42,00 

1.1.36 
Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 110 
mm Ø=4". Suministro e Instalación 

und 30,00 

1.1.37 
Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 160 
mm Ø=6". 

und 10,00 

1.1.38 
Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 200 
mm Ø=8". 

und 20,00 

1.1.39 
Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 11 PN 16 315 
mm Ø=12". 

und 4,00 

1.1.40 Concreto 3000 psi para anclajes m³ 29,86 

1.1.41 Codo 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 90 mm Ø=3". und 20,00 

1.1.42 
Unión tipo Dresser Ø= 3" en H.D. polietileno x polietileno. 
Suministro e instal. 

und 10,00 
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2 
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
  

2,1 COLECTORES RED ALCANTARILLADO SANITARIO   

2.1.1 Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado m 8.349,65 

2.1.2 Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (oruga) m³ 26.992,49 

2.1.3 
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 
m (oruga) 

m³ 272.785,50 

2.1.4 Excavación manual en conglomerado m³ 1.910,74 

2.1.5 
Tubería 200 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada 
(8"). Suministro e instal. 

m 2.004,65 

2.1.6 
Tubería 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada 
(8"). Suministro e instal. 

m 115,70 

2.1.7 
Tubería 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada 
(12"). Suministro e Instal. 

m 30,00 

2.1.8 
Tubería 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada 
(16"). Suministro e instal. 

m 168,60 

2.1.9 
Tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada 
(24"). Suministro e instal. 

m 892,00 

2.1.10 
Tubería 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada 
(24"). Suministro e instal. 

m 3.067,20 

2.1.11 
Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). 
Suministro e Instal. 

m 2.071,50 

2.1.12 
Relleno zona de atraque de tubería con material base 
granular triturado (tamaño máximo 1 1/2") 

m³ 11.189,69 

2.1.13 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 259.294,40 

2.1.14 Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80 und 39.702,00 

2.1.15 
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 
Kms 

m³ 42.014,23 

2.1.16 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-Km 336.113,84 

2.1.17 
Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - 
madera tipo tablestacado. 

m² 64.582,00 

2.1.18 Cámara de caída de 6" para tubo de llegada de 8". und 15,00 

2.1.19 Cámara de caída de 6" para tubo de llegada de 12". und 1,00 

2.1.20 
Tubería 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada 
(6"). Suministro e instal. 

m 127,26 
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2,2 
POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
  

2.2.1 Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (oruga) m³ 1.261,38 

2.2.2 
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 
m (oruga) 

m³ 15.058,25 

2.2.3 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 
m Ø 1.20 m 

und 25,00 

2.2.4 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 
m Ø 1.20 m 

und 4,00 

2.2.5 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.5 - 3.0 
m Ø 1.20 m 

und 1,00 

2.2.6 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 
m Ø 1.20 m 

und 2,00 

2.2.7 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 
m Ø 1.20 m 

und 1,00 

2.2.8 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 
5.50 m Ø 1.20 m 

und 1,00 

2.2.9 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.5 - 
7.00 m Ø 1.20 m 

und 1,00 

2.2.10 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 
m Ø 1.50 m 

und 1,00 

2.2.11 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.5 - 3.0 
m Ø 1.50 m 

und 6,00 

2.2.12 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 
m Ø 1.50 m 

und 3,00 

2.2.13 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 
m Ø 1.50 m 

und 3,00 

2.2.14 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 5.5 
m Ø 1.50 m - Tizón 

und 3,00 

2.2.15 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.5 - 6.0 
m Ø 1.50 m - Tizón 

und 5,00 

2.2.16 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 6.5 
m Ø 1.50 m - Tizón 

und 7,00 

2.2.17 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.5 - 7.0 
m Ø 1.50 m - Tizón 

und 8,00 

2.2.18 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 7.0 - 7.5 
m Ø 1.50 m - Tizón 

und 2,00 

2.2.19 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 7.5 - 8.0 
m Ø 1.50 m - Tizón 

und 5,00 

2.2.20 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 
m Ø 2.00 m 

und 1,00 
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2.2.21 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 4.0 - 5.0 
m Ø 2.00 m 

und 1,00 

2.2.22 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 6.0 
m Ø 2.0 m - Tizón 

und 1,00 

2.2.23 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 
m Ø 2.0 m - Tizón 

und 9,00 

2.2.24 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 7.0 - 8.0 
m Ø 2.0 m - Tizón 

und 4,00 

2.2.25 
Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para 
pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa) 

und 94,00 

2.2.26 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 14.832,15 

2.2.27 
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 
Kms 

m³ 1.487,48 

2.2.28 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-Km 11.899,84 

2,3 
CAMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO 

SANITARIO 
  

2.3.1 Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (oruga) m³ 8.139,13 

2.3.2 
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 
m (oruga) 

m³ 87.536,85 

2.3.3 
Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras 
hidráulicas 

m³ 1.956,13 

2.3.4 Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi m³ 42,24 

2.3.5 Dilatación en Cinta PVC-022 m 1.267,20 

2.3.6 
Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para 
pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa) 

und 48,00 

2.3.7 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 91.855,24 

2.3.8 
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 
Kms 

m³ 3.820,74 

2.3.9 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-Km 32.311,15 

2.3.10 Acero de Refuerzo Grado 60 Kg 229.665,06 

2.3.11 Base granular (INV. 330.1) m³ 169,44 

2.3.12 
Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - 
madera tipo tablestacado. 

m² 10.283,20 

2,4 LINEA DE IMPULSION   

2.4.1 Replanteo y localización de tuberías de acueducto m 2.688,10 

2.4.2 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=630 mm = 24" m 2.688,10 

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

2.4.3 
Excavación manual en conglomerado entre 1 a 2 m. 
(zanjas angostas) 

m³ 4.324,88 

2.4.4 
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la 
tubería con transporte 

m³ 1.360,18 

2.4.5 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 2.124,95 

2.4.6 Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km m³ 2.198,87 

2.4.7 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-km 17.590,96 

3 CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO   

3,1 ESTACION DE BOMBEO   

3.1.1 Descapote a maquina m² 2.190,24 

3.1.2 
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 
m (oruga) 

m³ 25.258,20 

3.1.3 Concreto ciclópeo de resistencia 3000 psi m³ 620,43 

3.1.4 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 21.655,09 

3.1.5 
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 
Kms 

m³ 3.603,11 

3.1.6 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-km 28.824,86 

3.1.7 
Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras 
hidráulicas 

m³ 1.165,74 

3.1.8 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 107.625,51 

3.1.9 Muro en bloque No. 5 de 0.12 m (29 x 12 x 24) m² 91,53 

3.1.10 
Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 
Instal. 

m² 15,49 

3.1.11 
Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos 
pintura tipo koraza para exteriores o similar. 

m² 228,61 

3.1.12 
Acero ASTM - A706 (Incluye: suministro - fabricación - 
pintura - montaje). 

kg 206,72 

3.1.13 Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal. m² 70,51 

3.1.14 
Canastilla metálica para retención de solidos A=1.05 m, 
L=1.50 m, H=0.50 m 

und 1,00 

3.1.15 
Rejilla removible en platina de 2 x 1/4” hueco de 3” para 
tapa box, drenaje, inspección y limpieza (inc. marco) 

m² 3,46 

3.1.16 Piso en rejilla platina de 2" x 1/4", incluye instalación m² 12,92 

3.1.17 
Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e 
Instal. 

und 2,00 
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3.1.18 
Pasamuros en A.C. Ø=16" L=0.70 m E.B x E.B. 
Suministro e Instal. 

und 2,00 

3.1.19 
Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e 
Instal. 

und 2,00 

3.1.20 
Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.80 m. Suministro 
e Instal. 

und 4,00 

3.1.21 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente 
Ø=12” E.B. Suministro e instal. 

und 4,00 

3.1.22 
Reducción concéntrica en HD 12" x 10" E.B. Suministro 
e Instal. 

und 4,00 

3.1.23 
Codo 90° Ø=10" en H.D. con E.B x E.B. Suministro e 
Instal. 

und 7,00 

3.1.24 Tee en H.D. 10" x 10" E.B. x E.B. Suministro e Instal. und 3,00 

3.1.25 
Válvula compuerta elástica vástago no ascendente 
Ø=10" E.B. Suministro e Instal. 

und 4,00 

3.1.26 
Tubería A.C S/C SCH 40 Ø10" con brida. Suministro e 
instal. 

m 23,60 

3.1.27 
Tubería A.C S/C SCH-40. Ø4" con brida. Suministro e 
instal. 

m 18,50 

3.1.28 Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=250 mm = 10" m 36,00 

3.1.29 
Diferencial 3 Tn con cadena crosby 10 m. Suministro e 
Instal. 

und 2,00 

3.1.30 

Bomba centrifuga sumergible para Inst. en pozo seco de 
250HP, con sistema de autolimpieza del impulsor de 
canal semiabierto, para bombeo de aguas residuales. 
Motor eléctrico de alta eficiencia, Conectado a 440 V, 3 
fases, 60 Hz. Suministro e Instal. 

und 4,00 

3.1.31 

Bomba centrifuga sumergible para Inst. en pozo húmedo 
de 12 HP, con sistema de autolimpieza del impulsor de 
canal semiabierto, para bombeo de aguas residuales. 
Motor eléctrico estándar a 1800RPM, 3 fases, 60 Hz, 
memoria PEM 811. Suministro e instal. 

und 1,00 

3.1.32 

Sum.e inst. tablero de fuerza y control para 4 bombas de 
250HP y 1 bomba de achique de 12HP Kw / 440 VAC. 
Incluye: Cofre metálico fabricado en lámina cold rolled 
calibre 16 con tratamiento anticorrosivo y acabado con 
pintura electrostática grado de protección IP 54. Incluye 
sistema de control manual y automático, configuración, 
pruebas y puesta en marcha del sistema de bombeo. 

und 1,00 
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3.1.33 

Centro de control para estación bombeo de (4) bombas 
operadas por arrancador Suave + MultiSmart + MAS811 
con pantalla de 7" - Certificado RETIE, Incluye: [1] sensor 
de presión LTU, [3] sensores de nivel con boya de nivel 
ENM-10. Suministro e Instal. 

und 1,00 

3.1.34 
Compuerta lateral deslizante tipo guillotina Ø=60" o 1500 
mm, con obturador en H.D. guías en A.I. sello bronce y 
vástago para compuerta. Suministro e Instal. 

und 2,00 

3,2 CASETA ELECTRICA   

3.2.1 Placa o losa Concreto resistencia 4000 psi (metaldeck) m³ 8,67 

3.2.2 Viga aérea en concreto de resistencia 4000 psi m³ 4,38 

3.2.3 Columna en concreto de resistencia 4000 psi m³ 1,70 

3.2.4 
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 4000 
Psi 

m³ 3,87 

3.2.5 
Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 
Psi 

m³ 3,97 

3.2.6 
Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con 
malla electrosoldada Q-5 

m² 73,81 

3.2.7 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 6.056,70 

3.2.8 Muro en bloque No. 5 de 0.12 m (29 x 12 x 24) m² 64,78 

3.2.9 
Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 
Instal. 

m² 3,52 

3.2.10 
Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos 
pintura tipo koraza para exteriores o similar. 

m² 129,56 

3.2.11 
Cárcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, 
base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con 
solado 2000 psi. 

m 17,24 

3.2.12 
Tapa en lamina alfajor 1/4", con marco en ángulo 2"x 1/8" 
y 2 agarraderas. Suministro e instal. 

m² 12,76 

3.2.13 
Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, 
Suministro e instal. 

m² 17,25 

3.2.14 Excavación manual en conglomerado m³ 17,03 

3.2.15 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 9,20 

3.2.16 
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 
Kms 

m³ 7,84 

3.2.17 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-km 92,57 

3.2.18 Base granular (INV. 330.1) m³ 2,90 

3.2.19 Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi m³ 0,48 
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3,3 RED DE MEDIA TENSION AEREA   

3.3.1 Replanteo en media tensión Km 0,05 

3.3.2 Apertura de hueco para poste o templete en M.T. und 1,00 

3.3.3 
Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, 
transporte, arrimada, hincada y plomada 

und 1,00 

3.3.4 
Estructura R-550, con aislador suspensión sintetico-
polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje 

und 2,00 

3.3.5 
Red primaria tres hilos 3 N.º 2 ACSR, suministro, tendido 
y tensionado 

m 19,61 

3.3.6 Cimentación para poste de 10/12 m. und 1,00 

3.3.7 
Suministro y vestida de estructura cambio de derivación, 
LA 218 (H-1013) 

und 1,00 

3.3.8 

Estructura 730 derivación trifásica con cortocircuito, con 
cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión 
sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y 
montaje 

und 1,00 

3,4 RED MEDIA TENSION SUBTERRANEA   

3.4.1 

Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo 
galvanizado 4", uniones galvanizadas, boquilla, y curva 
galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e 
instalación 

und 1,00 

3.4.2 Caja de inspección CS-275 und 2,00 

3.4.3 
Red subterránea cable XLPE 3 N° 2 15 kV aislamiento al 
100%. Suministro tendido e instalación. 

m 13,73 

3.4.4 
Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 
>.60) 

m³ 0,44 

3.4.5 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 0,44 

3.4.6 
Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 4 x 4”, 
zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de 
rio. 

m 0,73 

3.4.7 
Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior 
para red de media tensión 15KV, calibre N.º 2 XLPE 
(jgo/3), suministro e instalación 

und 1,00 

3,5 SUBESTACION CAPSULADA   

3.5.1 

Suministro e instalación celda de medida en media 
tensión, compuesta por: (3) transformadores de corriente 
Clase 0.5, Uso interior 15 kV, (3) Transformador de 
Potencial Clase 0.5 Uso interior 15 kV, Medidor 
electrónico energía activa y reactiva con perfil de carga 
clase 0.5s sin módem, celda de medida y accesorios de 
montaje. 

und 1,00 
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3.5.2 
Suministro e instalación Celda de protección con 
seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2 

und 1,00 

3.5.3 
Suministro e instalación Celda para transformador seco 
de 500 KVA 15 KV 

und 1,00 

3.5.4 
Transformador de potencia trifásico de 500 KVA, tipo 
SECO CLASE H, para nivel de tensión 13200/440V-254, 
frecuencia de operación 60 HZ. Suministro y montaje 

und 1,00 

3.5.5 

Construcción malla de puesta a tierra para cuarto 
eléctrico, incluye: Cable de cobre desnudo N° 2/0 para 
construcción del sistema de puesta a tierra, incluye 
excavación y relleno suministro y tendido, varillas de Cu, 
soldadura Exotérmica y tratamiento de suelo. 

und 1,00 

3.5.6 
Red subterránea cable XLPE 3 N° 2 15 kV aislamiento al 
100%. Suministro tendido e instalación. 

m 16,94 

3.5.7 
Terminales premoldeados y cono de alivio tipo 
exterior para red de media tensión 15KV, calibre N.º 
2 XLPE (jgo/3), suministro e instalación 

und 1,00 

3.5.8 
DPS tipo subestación para transformador seco 
subestación capsulada. 15 KV 10 kA. Suministro e 
instalación. 

und 3,00 

3.5.9 
Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior 
para red de media tensión 15KV, calibre N.º 2 XLPE 
(jgo/3), suministro e instalación 

und 5,00 

3,6 
CUARTO TABLEROS DE DISTRIBUCION Y 

TABLEROS CONTROL BOMBAS 
  

3.6.1 
Transferencia automática para planta de emergencia de 
500 KVA, 440V completa. 

und 1,00 

3.6.2 

Suministro e instalación Tablero general de distribución 
TGD, Gabinete metálico lamina Cold Rolled con puerta y 
chapa, de 1,50 X 2.00x 0,60 m, incluye totalizador 
principal (560 - 800) A, barraje de distribución con 
espacio para alimentación sistema de bombeo totalizador 
(280 - 400) Amp, totalizador para transformador baja - 
baja, totalizador bomba achique. incluye DPS de 40 KA, 
señalización, marquillado, barraje electro plateado, 
bornera, prueba. 

und 1,00 

3.6.3 

Suministro e instalación de banco de condensadores 
según diagrama unifilar, incluye: Gabinete metálico 
lamina Cold Rolled con puerta y chapa, de 1 X 0,80 x 0,70 
m, controlador automático de factor de potencia, 
transformador de corriente, contactor para condensador, 
reactancia de rechazo y demás accesorios. 

und 1,00 
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3.6.4 

Autotransformador baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo 
seco trifásico conexión estrella grupo de conexión Dy5, 
protección IP. Incluye protecciones Suministro e 
instalación. 

und 1,00 

3.6.5 
Tablero de protección trifásico 12 circuitos con puerta y 
espacio para totalizador. Suministro e instalación 

und 1,00 

3.6.6 
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (4 N° 
4/0) + 1N° 2/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. 
Suministro e instalación. 

m 7,82 

3.6.7 
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3(2 N° 
4/0) + 1N°1/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. 
Suministro e instalación. 

m 121,91 

3.6.8 
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 
8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. 
Suministro e instalación. 

m 8,17 

3.6.9 
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3 (N° 
8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. 
Suministro e instalación. 

m 16,97 

3.6.10 
Interruptor termomagnético regulable 32A a 40A, 25kA. 
Suministro e instalación 

und 1,00 

3.6.11 
Cortacircuitos termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA, 
120/240V. Suministro e instalación 

und 2,00 

3.6.12 
Suministro e instalación de tubería IMC de 3" para 
acometida desde tablero de control hasta conexión de las 
electrobombas de 250hp. 

m 40,00 

3.6.13 

Suministro e instalación de tubería IMC de 1" para 
acometida desde tablero de control hasta conexión de la 
electrobomba de 12hp, acometida para circuito de 
sensores y reguladores en pozos húmedos y acometida 
para circuito de iluminación en pozo. 

m 89,07 

3.6.14 
Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 
>.60) 

m³ 8,93 

3.6.15 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 8,93 

3.6.16 
Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", 
zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada 
de río. 

m 27,91 
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3,7 PLANTA DE EMERGENCIA   

3.7.1 

Suministro de Planta eléctrica con las siguientes 
características: Frecuencia 60Hz, tensión 440-254v, 
potencia 500KVA, tipo Diesel, radiador, disyuntor de 
potencia, rejilla de protección del ventilador, silenciador, 
batería, motor de arranque y alternador de carga de 12V, 
Velocidad de 1800RPM, trifásica, neutro accesible, 
Incluye tablero de control de motor y generador con 
Amperímetro digital con selector de fases Voltímetro 
digital con selector de fases, Horómetro, Indicador de 
presión de aceite, Indicador de temperatura del 
refrigerante, Indicador de carga de la batería, breaker 
totalizador 3x800A tipo industrial, cabina insonora tipo 
interior en lamina cold Rolled y sistema de escape de 
gases y humo, cargador de baterías 

und 1,00 

3.7.2 
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (4 N° 
4/0) + 1N° 2/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. 
Suministro e instalación. 

m 23,32 

3,8 INSTALACIONES INTERNAS   

3.8.1 
Tablero de protecciones bifásico de 8 circuitos con 
puerta. Suministro e instalación 

und 2,00 

3.8.2 
Cortacircuitos termomagnético de 1x(10A-60A), 120/240 
V, 10kA, enchufable. Suministro e instalación 

und 9,00 

3.8.3 
Cortacircuitos termomagnético bipolar de 15-30A, 10kA, 
120/240V. Suministro e instalación 

und 2,00 

3.8.4 
Canalización ducto conduit PVC 2 x 1", zona blanda. 
Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio 

m 12,60 

3.8.5 

Salida para tomacorriente doble con polo a tierra.  
Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre 
aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de 
derivación, no incluye aparato 

und 9,00 

3.8.6 
Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-
15R grado comercial. Suministro e instalación 

und 9,00 

3.8.7 
Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubería PVC 
3/4" y cable de cobre THWN 2x10+1x12T, incluye 
aparato. Suministro e instalación 

und 2,00 

3.8.8 

Salida para iluminación, en tubería metálica tipo conduit 
EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, 
accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-
THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con 
tapa. 

und 18,00 

3.8.9 
Salida para iluminación en techo, incluye tubería PVC 
conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, 
cajas de paso 

und 9,00 
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3.8.10 
Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable 
encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos 
de fijación. Suministro e instalación 

und 14,00 

3.8.11 
Luminaria led tipo tortuga (12 W), y Accesorios de 
instalación. Suministro e instalación 

und 9,00 

3.8.12 
Luminaria de emergencia tipo Mickey mouse led 110V, 
R1 de 2x1.6 W, incluye tomacorriente, cableado, caja 
radwell 5800, clavija y elementos de fijación. 

und 2,00 

3.8.13 
Letrero luminoso salida de emergencia. Incluye 
tomacorriente, cableado, caja radwell 5800, clavija y 
elementos de fijación. 

und 2,00 

3.8.14 
Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: 
tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 
5800, terminales PVC y readecuación de muro. 

und 4,00 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS   

4,1 PRELIMINARES   

4.1.1 
Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 
5   Kms) 

m³ 29.609,49 

4.1.2 Sub base granular seleccionada o clasificada m³ 23.512,32 

4.1.3 Terraplén o rellenos con material de corte (a. libre 2 Km) m³ 12.802,35 

4.1.4 
Demolición de pavimento en concreto asfaltico (inc. 
retiro) e. prom 0.10 m 

m² 3.345,85 

4,2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO   

4.2.1 Sub base granular triturada m³ 8.431,76 

4.2.2 Base granular (INV. 330.1) m³ 8.296,16 

4.2.3 Imprimación con emulsión asfáltica m² 29.564,01 

4.2.4 Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-2 m² 29.564,01 

4.2.5 Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19 m³ 3.861,04 

4.2.6 Mezcla Asfáltica MDC-3 o 10 m³ 135,59 

4.2.7 Sardinel bajo A-85 para rampas (0.8 x 0.20 x 0.35) m 69,00 

4.2.8 Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5) und 84,00 

4.2.9 
Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye 
mortero de pegue y nivelación de 0.03 m 

m 4.484,64 

4,3 DRENAJE VIA   

4.3.1 Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado m 2.253,92 

4.3.2 Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (oruga) m³ 6.326,86 
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4.3.3 
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 4 
m (oruga) 

m³ 13.520,91 

4.3.4 
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 
m (oruga) 

m³ 9.579,65 

4.3.5 Excavación manual en conglomerado m³ 615,21 

4.3.6 
Tubería 315 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada 
(12"). Suministro e instal. 

m 225,13 

4.3.7 
Tubería 400 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada 
(16"). Suministro e instal. 

m 344,88 

4.3.8 
Tubería 600 mm PEAD SN4 alcantarillado corrugada 
(24"). Suministro e instal. 

m 97,20 

4.3.9 
Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). 
Suministro e instal. 

m 175,70 

4.3.10 
Tubería 1000 mm PEAD SN8 estructurada (40"). 
Suministro e Instal. 

m 758,54 

4.3.11 
Tubería 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). 
Suministro e instal. 

m 273,39 

4.3.12 
Tubería 1400 mm PEAD SN8 estructurada (55"). 
Suministro e instal. 

m 251,61 

4.3.13 
Tubería 1600 mm PEAD SN8 estructurada (63"). 
Suministro e instal. 

m 127,47 

4.3.14 
Relleno zona de atraque de tubería con material base 
granular triturado (tamaño máximo 1 1/2") 

m³ 4.119,50 

4.3.15 Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80 und 25.336,00 

4.3.16 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 
m Ø 1.20 m 

und 12,00 

4.3.17 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 3.0 
m Ø 2.00 m 

und 5,00 

4.3.18 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 4.0 
m Ø 2.00 m 

und 1,00 

4.3.19 Sumidero lateral SL-250 en mampostería und 27,00 

4.3.20 
Sumidero transversal en concreto reforzado 3000 Psi con 
rejilla de Au= 0.70, Hu =0.80, e= 0.20 m 

m 19,00 

4.3.21 
Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras 
hidráulicas 

m³ 596,31 

4.3.22 Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi m³ 17,60 

4.3.23 Dilatación en Cinta PVC-022 m 528,00 

4.3.24 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 115.973,46 

4.3.25 Base granular (INV. 330.1) m³ 70,60 
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4.3.26 
Entibado tipo 2: apuntalamiento combinado metal - 
madera tipo tablestacado. 

m² 2.496,00 

4.3.27 
Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para 
pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa) 

und 38,00 

4.3.28 
Relleno en material seleccionado de la excavación 
compactado 

m³ 7.353,62 

4.3.29 
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 
Kms 

m³ 15.433,59 

4.3.30 Material crudo de rio T.max 6" m³ 6.793,68 

4.3.31 

Filtro en tubería 800 mm PEAD SN4 alcantarillado 
corrugada (32") perforada con triturado de 1/2" - 3/4", 
geotextil y relleno atraque en base granular (1.20 x 1.20 
x 17.45 m) 

und 2,00 

4.3.32 Caja de inspección 100 x 100 und 2,00 

4.3.33 
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 5.0 - 6.0 
m Ø 2.0 m - Tizón 

und 4,00 

4.3.34 
Rejilla removible en platina de 2 x 1/4” hueco de 3” para 
tapa box, drenaje, inspección y limpieza (inc. marco) 

m² 7,86 

4.3.35 Geotextil No Tejido 1600 m² 864,00 

4.3.36 Piedra común m³ 277,63 

4.3.37 
Tubería de Polietileno PE-80 RDE 11 de 2" para gas. 
Suministro e instal. 

m 1.165,00 

4,4 TRANSPORTE DE MATERIALES   

4.4.1 Transporte de material Pétreo (vía pavimentada) m³-km 664.433,68 

4,5 SEÑALIZACION   

4.5.1 
Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e 
informativas (SI) 60 X 60 cm 

und 25,00 

4.5.2 
Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e 
informativas (SI) 45 X 45 cm, señalización ciclorrutas 

und 11,00 

4.5.3 
Marcas viales con pintura acrílica para demarcación 
(símbolos y letreros) 

m² 809,71 

4.5.4 
Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura 
acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1) 

m 9.298,37 

4,6 URBANISMO   

4.6.1 Sub base granular triturada m³ 1.419,72 

4.6.2 
Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye 
mortero de pegue y nivelación de 0.03 m 

m 8.830,54 

4.6.3 
Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 
3000 psi e=0.16 m, reforzado con malla Q-5 

m² 205,20 
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4.6.4 
Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), Incluye base 4 
cm arena nivelación y sello de arena 

m² 7.500,57 

4.6.5 
Loseta táctil guía discapacitados para piso en loseta 
prefabricada color A-56 (40x40x6), incluye base 4 cm 
arena nivelación y sello de arena 

m 3.222,10 

4.6.6 
Loseta táctil alerta discapacitados para piso en loseta 
prefabricada color A-55 (40x40x6), incluye base 4 cm 
arena nivelación y sello de arena 

m 454,24 

4.6.7 Banca M31 tipo IDU en concreto reforzado sin espaldar und 8,00 

4.6.8 
Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. 
Suministro e instal. 

und 21,00 

4.6.9 
Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 
Psi 

m³ 10,88 

4.6.10 Acero de Refuerzo Grado 60 kg 971,64 

4.6.11 
Zona verde incluye grama en césped y capa de tierra 
negra abonada 0.08 m 

m² 8.994,62 

4,7 RED DE MEDIA TENSION 13.2 KV   

4.7.1 Replanteo en media tensión Km 0,93 

4.7.2 Apertura de hueco para poste o templete en M.T. und 18,00 

4.7.3 
Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, 
transporte, arrimada, hincada y plomada 

und 6,00 

4.7.4 
Poste de Concreto 12 m x 510 kgf, suministro, transporte, 
arrimada, hincada y plomada 

und 12,00 

4.7.5 
Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, 
suministro y vestida 

und 12,00 

4.7.6 
Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 kv, 
final del circuito, suministro y vestida 

und 1,00 

4.7.7 
Estructura LA-476 para red compactada 13.2 kv, 
retención horizontal. suministro y vestida 

und 4,00 

4.7.8 
Red compacta en media tensión en cable ACSR 
semiaislado XLPE 15KV (3 x N.º 2), suministro, tendido y 
tensionado 

m 928,29 

4.7.9 
Cable mensajero en acero extra reforzado Ø 3/8" para 
red compacta. Suministro, tendido y tensionado 

m 928,29 

4.7.10 Espaciador angular 15KV, suministro y colocación und 124,00 

4.7.11 

Estructura 730 derivación trifásica con cortocircuito, con 
cruceta metálica doble 2 m, aislador de suspensión 
sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y 
montaje 

und 1,00 

4.7.12 
Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e 
instalación 

und 9,00 
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4,8 SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO   

4.8.1 Replanteo en baja tensión km 2,33 

4.8.2 

Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo 
galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva 
galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e 
instalación 

und 2,00 

4.8.3 Caja de inspección AP-274 und 85,00 

4.8.4 

Poste metálico decorativo galvanizado perfil redondo, 
doble propósito, altura de montaje de 12 m brazo de 2 m 
y altura de montaje de 7 m, brazo de 2 m, con pernos de 
anclaje. Incluye puesta a tierra para poste metálico. 
Suministro e instalación 

und 80,00 

4.8.5 
Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 2", 
zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada 
de río. 

m 2.243,24 

4.8.6 
Canalización ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", 
zona blanda para cruce de vía. Incluye cinta de 
prevención y arena lavada de río. 

m 22,61 

4.8.7 
Suministro e instalación de acometida en conductor de 
aluminio S8000 3x4 AWG THW 600 V 75° 

m 2.333,68 

4.8.8 
Empalme de baja tensión 91-B-1, 8 -14 derivación. 
Suministro e instalación 

und 480,00 

4.8.9 

Suministro e instalación medidor de energía exclusivo de 
Alumbrado público 3 H 480/240, 10(100) A, Clase1, para 
energización de dos bobinas, Incluye: Caja y breaker y 
puesta a tierra. 

und 2,00 

4.8.10 

Luminaria 30-40 w, de 3.500 - 4.300 lm, corriente de 
alimentación hasta 1000mA, 120/277V, incluye fusible y 
DPS, base para fotocelda de pines 7 y conexión a tierra. 
Suministro e instalación. 

und 80,00 

4.8.11 

Luminaria 100 - 120 w, de 10.000 - 13000 lm corriente de 
alimentación hasta 1000mA, 120/277V, incluye fusible y 
DPS, base para fotocelda de pines 7 y conexión a tierra. 
Suministro e instalación. 

und 80,00 

4,9 SUBESTACION DE DISTRIBUCION   

4.9.1 
Estructura 710 Transformador monofásico 10 KVA 13.2 
KV/480-240V, suministro, transporte y montaje 

und 2,00 

4.9.2 
Suministro e instalación de puesta a tierra para 
transformador No. 1 TIPO I 

und 1,00 

4.9.3 
Suministro e instalación de puesta a tierra para 
transformador No. 2 TIPO II 

und 1,00 
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4.9.4 

Suministro e instalación de caja tipo intemperie de 
40x30x20 Calibre 18 para protección de baja tensión 
aguas abajo de transformador monofásico. Incluye 
Interruptor tripolar rango de 50 - 60 A,10 KA. 

und 2,00 

 

Una vez revisada la información y de acuerdo a la visita de inspección, esta 

Interventoría AVALA que las cantidades de obra estimadas (Según diseños, planos 

y cálculos aportados por la entidad contratante) concuerdan con las cantidades 

presupuestadas para el proyecto. 

 

REVISIÓN DEL USO DEL SUELO 
 

En este componente se revisan las Licencias de Urbanización acordes al uso del 

suelo, para lo cual se adjunta el Anexo 5. Resoluciones de Urbanización para los 

Barrios a Intervenir y en las que se evidencia el cumplimiento del mismo. 

 

REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN INICIAL DE OBRA 
 

Una vez revisada la programación inicial presentada por el Contratista de Obra en 

la oferta entregada a la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare 

(ACUATODOS SA ESP), la Interventoría concluye que ésta cumple con los 

requerimientos en cuanto al tiempo del proyecto, descripción de las actividades a 

ejecutar y duración de cada una de ellas. Sin embargo, el Contratista deberá 

presentar la programación ajustada y actualizada a la Interventoría una vez cuente 

con el acta de inicio del contrato de obra pública No. 130.20.10.044 de 2022. (Ver 

anexo 6. Programación inicial de Obra.) 
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REVISIÓN DE PLANOS DE DISEÑO 
 

A continuación, se relacionan los planos aprobados por la Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo de Yopal, revisados por la Interventoría y avalados por el 

director de Interventoría. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL PLANO 
NOMENCLATURA 

PLANOS 

ACUEDUCTO 

1 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 01 

2 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 02 

3 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 03 

4 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 04 

5 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 05 

6 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 06 

7 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 07 

8 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 08 

9 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 09 

10 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 10 

11 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 11 

12 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 12 

13 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 13 

14 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 14 

15 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 15 

16 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 16 

17 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 17 

18 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 18 

19 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 19 

20 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 20 

21 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 21 

22 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 22 

23 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 23 

24 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 24 

25 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 25 

26 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 26 

27 Diseño Red de Acueducto Plano General ACU 27 
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ALCANTARILLADO PLUVIAL 

1 
Patrones de drenaje canales de aguas lluvias cabecera 

urbana de Yopal 
ALC PLUV1 

2 
Canal de aguas lluvias aguas verdes zona de expansión 

urbana nororiental 
ALC PLUV2 

3 
Canal de aguas lluvias aguas verdes zona de expansión 

urbana nororiental 
ALC PLUV3 

4 Alcantarillado pluvial carrera 40 entre calle 40 y calle 50 ALC PLUV4 

5 Alcantarillado pluvial carrera 40 entre calle 40 y calle 50 ALC PLUV5 

6 
Áreas de aferentes polígonos de drenaje calle 40 entre 

calle 50 y carrera 34 y carrera 40  
ALC PLUV6 

7 Perfil alcantarillado pluvial ALC PLUV7 

8 Perfil alcantarillado pluvial ALC PLUV8 

9 Perfil alcantarillado pluvial ALC PLUV9 

10 
Cálculo alcantarillado pluvial drenaje carrera 40 entre 

calle 40 y calle 50 
ALC PLUV10 

11 Detalle sumidero lateral ALC PLUV11 

12 Detalle sumidero lateral tapa de acceso ALC PLUV12 

13 Sumidero transversal – detalle descarga conexión canal ALC PLUV13 

14 Detalle construcción campo de infiltración ALCPLUV14 

15 Detalle construcción campo de infiltración ALCPLUV15 

ALCANTARILLADO SANITARIO RED MATRIZ 

1 Planta general redes matrices alcantarillado sanitario ALC-01 

2 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 40 a calle 46 – cra 40 a diagonal 50 
ALC-02 

3 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 46 a calle 50 – cra 40 a diagonal 50 
ALC-03 

4 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 50 a calle 55 – cra 40 a diagonal 50 
ALC-04 

5 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 50 a calle 53 – vía unión a cra 37 
ALC-05 

6 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 40 a calle 50 – cra 33 a cra 40 
ALC-06 

7 Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles 1,2,3 y 4 ALC-07 

8 Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles 5,6,7 y 8 ALC-08 

9 
Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles 9,10,11 y 

12 
ALC-09 
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10 
Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles 13,14 y 

15 
ALC-10 

11 Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles 16 y 17 ALC-11 

12 Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles 18 y 19 ALC-12 

13 
Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles manijas 1 

al 10 
ALC-13 

14 
Redes matrices alcantarillado sanitario perfiles manijas 

11 al 14 
ALC-14 

15 Redes matrices alcantarillado sanitario cuadro de cálculo ALC-15 

ALCANTARILLADO SANITARIO REDES SECUNDARIAS EXPANSIÓN 

LAS VILLAS 

1 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas 
ALC-16 

2 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas 
ALC-17 

3 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas 
ALC-18 

4 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas 
ALC-19 

5 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas 
ALC-20 

6 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas 
ALC-21 

7 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas. Perfiles 1 

al 12 

ALC-22 

8 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas. Perfiles 13 

al 26 

ALC-23 

9 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas. Perfiles 27 

al 33 

ALC-24 

10 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Las Villas. Memorias 

de cálculo 

ALC-25 

ALCANTARILLADO SANITARIO REDES SECUNDARIAS EXPANSIÓN 

BARRIO ACHAGUA + XIRUMA 

1 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Achagua – Xiruma II 
ALC-26 

2 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Achagua – Xiruma II 
ALC-27 
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3 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Achagua – Xiruma II 
ALC-28 

4 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Achagua – Xiruma II 
ALC-29 

5 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Achagua – Xiruma II 
ALC-30 

6 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Achagua – Xiruma II 
ALC-31 

7 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Achagua – Xiruma II. Perfiles 1 a 10 
ALC-32 

8 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Achagua – Xiruma II. Perfiles 11 a 23 
ALC-33 

9 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Achagua – Xiruma II. Perfiles 24 a 32 
ALC-34 

10 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Achagua – Xiruma II. Cuadro de calculo 
ALC-35 

ALCANTARILLADO SANITARIO REDES SECUNDARIAS EXPANSIÓN 

SECTOR GETSEMANÍ 

1 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Getsemaní 
ALC-36 

2 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Getsemaní 
ALC-37 

3 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario sector Getsemaní 
ALC-38 

4 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Getsemaní Perfiles 1 a 7 
ALC-39 

5 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Getsemaní Perfiles 8 a 17 
ALC-40 

6 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Getsemaní Perfiles 18 a 25 
ALC-41 

7 
Redes secundarias alcantarillado sanitario expansión de 

redes sector Getsemaní. Cuadro de cálculo 
ALC-42 

ALCANTARILLADO SANITARIO REDES SECUNDARIAS EXPANSIÓN 

SECTOR PLAN PARCIAL RIVARCA 

1 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca 
ALC-43 

2 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca 
ALC-44 

3 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca 
ALC-45 
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4 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca 
ALC-46 

5 
Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca 
ALC-47 

6 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca. Perfiles 1 al 

9 

ALC-48 

7 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca. Perfiles 10 al 

28 

ALC-49 

8 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca. Perfiles 29 al 

50 

ALC-50 

9 

Planta general expansión de redes, redes secundarias 

alcantarillado sanitario plan parcial Rivarca. Cuadro de 

Cálculo 

ALC-51 

ÁREA DE SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO 

1 
Área de servicio estación de bombeo de aguas 

residuales EBAR 
ALC-52 

ARQUITECTÓNICO 

1 Plano arquitectónico estación de bombeo ARQ-EST-B1 

2 Plano arquitectónico caseta eléctrica ARQ-CE-1 

ALUMBRADO PÚBLICO 

1 
Localización, diagrama unifilar, detalles constructivos y 

perfil vial 
1 de 4 

2 

Diagrama unifilar, detalles constructivos, criterios de 

estudio de iluminación, regulación y perdidas de MY y 

cuadro de cargas| 

2 de 4 

3 

Localización, diagrama unifilar, detalles constructivos, 

criterios de estudio de iluminación, cuadro de regulación 

y perdidas en MT y cuadro de cargas 

3 de 4 

4 
Tramos de vía entre calle 40 y calle 55 y cuadros de 

regulación y pérdidas BT 
4 de 4 

PLANOS ELÉCTRICOS Y DISEÑO DE RED MEDIA TENSIÓN 

1 
Acometida media tensión, Acometidas parciales baja 

tensión, detalle caja de inspección CS-275 
1 de 7 

2 

Diseño subestación capsulada, cuarto eléctrico y planta.  

Cálculo de regulación y pérdidas media tensión.  

Cálculo de regulación y pérdidas baja tensión.  

Detalle distancia de seguridad. 

2 de 7 
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Detalle espacio de trabajo. 

Característica planta de emergencia 

3 

Diseño iluminación cuartos eléctricos. 

Detalle equipo de conexión media tensión.  

Detalle equipo de conexión media tensión.  

Detalle estructura LA 218. 

Detalle conexión media tensión. 

3 de 7 

4 

Diseño iluminación cámara seca. 

Detalle tubo galvanizado. 

Diseño tomas cuartos eléctricos. 

Detalle Subestación capsulada CTS 514. 

Diseño tomas cámara seca. 

4 de 7 

5 

Detalle tablero general de distribución. 

Detalle y corte subestación capsulada. 

Dimensiones transformador diseño. 

5 de 7 

6 
Detalle caja de inspección AP-280. 

Detalle estructura LA 211. 
6 de 7 

7 Sistema de puesta a tierra. 7 de 7 

COMPONENTE VIAL Y URBANISMO 

SECCIONES TÍPICAS 

1 Planta de detalles de sección típica y niveles DST-01 

COMPONENTE VIAL Y URBANISMO 

DISEÑO GEOMÉTRICO 

1 
Planta perfil carrera 40 entre calle 40 y calle 46 calzada 

derecha 
DG-PP-01 

2 
Planta perfil carrera 40 entre calle 46 y calle 50 calzada 

derecha 
DG-PP-02 

3 
Planta perfil carrera 40 entre calle 40 y calle 46 calzada 

izquierda 
DG-PP-03 

4 
Planta perfil carrera 40 entre calle 46 y calle 50 calzada 

izquierda 
DG-PP-04 

5 
Planta perfil – separador central – andén y ciclorruta – 

carrera 40 entre calle 40 y calle 46 
DG-PP-05 

6 
Planta perfil – separador central – andén y ciclorruta – 

carrera 40 entre calle 46 y calle 50 
DG-PP-06 

7 
Planta perfil – reducido – carrera 40 entre calle 40 y calle 

46 
PPR-01 

8 Secciones transversales DG-ST-01 

9 Secciones transversales DG-ST-02 

10 Secciones transversales DG-ST-03 
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11 Secciones transversales DG-ST-04 

12 Secciones transversales DG-ST-05 

13 Secciones transversales DG-ST-06 

14 Secciones transversales DG-ST-07 

15 Secciones transversales DG-ST-08 

16 Secciones transversales DG-ST-09 

17 Secciones transversales DG-ST-10 

18 Secciones transversales DG-ST-11 

19 
Ubicación general doble calzada carrera 40 entre calle 

40 y calle 46 
UBC-01 

COMPONENTE VIAL Y URBANISMO 

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 

1 Plan de manejo de tránsito PMT -1/2 

2 Plan de manejo de tránsito PMT -2/2 

COMPONENTE VIAL Y URBANISMO 

SEÑALIZACIÓN 

1 Plano de señalización SEÑ-1 

COMPONENTE VIAL Y URBANISMO 

UBICACIÓN DE SONDEOS 

1 
Plano de ubicación de sondeos cuadro de localización 

coordenadas 
USO-01 

COMPONENTE VIAL Y URBANISMO 

URBANISMO 

1 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 40 a calle 50 – Kra 33 a kra 40 
URB-01 

2 
Planta general redes matrices alcantarillado sanitario de 

calle 40 a calle 50 – Kra 33 a kra 40 
URB-02 

3 Planta general urbanismo URB-03 

4 Plano detalles constructivos URB-04 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 

1 Detalle pozo de inspección 1.20 alcantarillado sanitario DET-C1 

2 Detalle pozo de inspección 1.50 alcantarillado sanitario DET-C2 

3 
Detalle pozo de inspección Øint=2.00 alcantarillado 

sanitario y conexión a pozo línea de impulsión.  
DET-C3 

4 
Detalle pozo de inspección Øint=2.00 alcantarillado 

sanitario y conexión a pozo línea de impulsión.  
DET-C4 

5 
Detalles constructivos línea de impulsión, válvulas e 

hidrantes. 
DET-C5 
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ESTRUCTURAL 

1 Diseño estructural cámara tipo EST-CAM 1-8 

2 Diseño estructural entrada tubería en muros EST-CAM 2-8 

3 
Diseño estructural acceso cámara de inspección 

manhole variable 
EST-CAM 3-8 

4 
Diseño estructural acceso cámara de inspección 

manhole variable 
EST-CAM 4-8 

5 
Diseño estructural acceso cámara de inspección 

manhole variable 
EST-CAM 5-8 

6 
Diseño estructural acceso cámara de inspección 

manhole variable 
EST-CAM 6-8 

7 
Diseño estructural acceso cámara de inspección 

manhole variable 
EST-CAM 7-8 

8 
Diseño estructural acceso cámara de inspección 

manhole variable 
EST-CAM 8-8 

9 
Detalle alzada eje 1 o 2 Planta general estructura No+00, 

planta general cimentación despiece vigas 
EST-CE1-3 

10 
Despiece vigas y columnas detalles zapatas y refuerzo 

muros interiores y fachadas detalles 
EST-CE2-3 

11 Detalles EST-CE3-3 

12 
Plantas niveles N-18.14; N-14.64; N-12.94 Despieces de 

vigas V-100 
EST-EBAR 1-13 

13 
Plantas niveles N-8.84; N-4.74 Despieces de vigas V-200 

y V-300 
EST-EBAR 2-13 

14 
Planta nivel N 0.00 Despieces de vigas V-400 y placas 

N-12.94 
EST-EBAR 3-13 

15 Despiece de placas N-12.94; N-14.64 y N 0.00 EST-EBAR 4-13 

16 Despieces de placas nivel N 0.00 EST-EBAR 5-13 

17 Despiece de aceros sección A-A niveles N-8.84, N-18.14 EST-EBAR 6-13 

18 Despiece de aceros sección B-B niveles N-8.84, N-18.14 EST-EBAR 7-13 

19 Despiece de aceros sección C-C niveles N-0.00, N-8.84 EST-EBAR 8-13 

20 
Despiece de aceros sección F-F y G-G niveles N+0.00 - 

N-18.64 
EST-EBAR 9-13 

21 
Despiece de aceros sección E-E niveles N-8.84 – N-

18.64 
EST-EBAR 10-13 

22 
Despiece de aceros sección D-D niveles N+0.00 – N-

18.64 
EST-EBAR 11-13 

23 
Localización arranque de columnas planta nivel N+3.20 

despiece vigas V-500 y V-600 
EST-EBAR 12-13 
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24 
Planta nivel N+3.657 – N4+3.34 cubierta despiece de 

columnas y vigas V-600 
EST-EBAR 1-13 

FUENTE DE MATERIALES 

1 Plano ubicación escombrera cuadro de distancias UES-01 

2 
Plano ubicación fuente de materiales cuadro de 

distancias 
UFM-01 

3 Plano localización general LG-01 

SUELOS GEOTECNIA Y GEOLÓGICO 

1 Planta general zonificación de excavaciones ZNE-01 

2 Planta general zonificación de excavaciones ZNE-02 

3 Planta general zonificación de excavaciones ZNE-03 

4 Planta general zonificación de excavaciones ZNE-04 

5 Planta general zonificación de excavaciones ZNE-05 

6 Planta general localización de exploración geotécnica SG-01 

RED DE GAS EXISTENTE 

1 Planta general redes de gas natural existentes RED-GAS 1-1 

TOPOGRAFÍA 

1 Plano topográfico levantamiento inicial TOP-01 

2 Plano topográfico poligonal TOP-01 

DEMOLICIONES 

1 
Áreas de demolición de pavimento para instalación de 

alcantarillado 
DEM-PV-01 

 

 

 

 

 

 

 

JAVIER VERGARA MARIÑO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 046 de 2022 

 

  

mailto:csointernororiental@gmail.com


 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

REVISIÓN DE PERSONAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA 
 

El personal de obra ofertado y avalado por ACUATODOS es el que se relaciona a 

continuación: 

 

Nombre Cargo Profesión Dedicación 

Adriana Chocontá 

Jiménez 
Director de obra Ingeniero Civil 50% 

Luis Darío Gantiva 

Garzón 
Residente de obra Ingeniero Civil 100% 

Jesús Naranjo Mesa 
Especialista en 

Geotecnia 
Ingeniero Civil 20% 

Edigson Pérez Henao 
Especialista en 

Estructuras 
Ingeniero Civil 20% 

Henry Daniel Oros 

Pinto 

Profesional 

Ambiental 

Ingeniera 

Ambiental 
30% 

Iván Gabriel García 

López 

Profesional SG-

SST 
Ingeniero Industrial 20% 

Johana Georgina 

Mendivelso Alvarado 

Profesional área 

social 
Psicóloga 20% 

Jorge Ariel Fonseca 

Herrera 
Inspector de obra 

Técnico en obras 

civiles 
100% 

 

La Interventoría revisa y AVALA los profesionales presentados por el Contratista, 

los cuales se acogen a los requerimientos solicitados en los pliegos definitivos y 

fueron validados por la Empresa Departamental de Servicios públicos 

ACUATODOS SA ESP; se hará seguimiento en cuanto al cumplimiento de estos 

perfiles y dedicación. 

 

 

 

JAVIER VERGARA MARIÑO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 046 de 2022 
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REVISION DE EQUIPOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA 
 

Teniendo en cuenta los equipos ofertados por el Contratista para efectos de 

presentación de oferta y basados en la aprobación por la Entidad Contratante, la 

Interventoría considera que cumple con los requerimientos solicitados para el inicio 

de obra, sin embargo, durante la ejecución se realizará el seguimiento en obra de 

la maquinaria, el cual estará inmerso en los informes mensuales entregados a la 

Supervisión. 

 

REVISIÓN PAGO DE IMPUESTOS CONTRATO DE OBRA 
 

El contratista de obra realizó el pago de los impuestos correspondientes, los cuales 

se relacionan a continuación:  

 

DESCRIPCIÓN FECHA DE PAGO VALOR PAGADO 

ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2022-16-12 $ 1.200.062.800,00 

ESTAMPILLA PRO CULTURA 2022-16-12 $ 400.020.900,00 

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 2022-16-12 $ 400.020.900,00 

ESTAMPILLA BOMBERIL 2022-16-12 $ 0,00 

ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y 

RECREACIÓN 
2022-16-12 $ 1.000.052.314 

ESTAMPILLA PRO UNITRÓPICO 2022-16-12 $ 600.031.388 
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CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE INICIO 
 

 

 

EL CONSORCIO INTER NORORIENTAL 

 

 

Certifica que: 

 

 

Con el presente documento y revisada la información preliminar del Contratista, así 

como los estudios y diseños entregados por el ente contratante; la Interventoría 

AVALA el inicio de las actividades de obra en razón al Contrato No. 130.20.10.044 

de 2022 celebrado entre la empresa contratista: CONSORCIO MACRO 

NORORIENTAL, cuyo representante legal es el ingeniero CAMILO ERNESTO DÍAZ 

CARRILLO identificado con cedula de ciudadanía numero 7.182.173  expedida  en  

Tunja y  la  entidad  contratante:  EMPRESA DEPARTAMENTAL  DE  SERVICIOS  

PUBLICOS  “ACUATODOS  SA ESP”. 

 

 

La presente se expide a los los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022. 

 

 

JAVIER VERGARA MARIÑO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 046 de 2022 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez revisada la documentación en cuanto a estudios y diseños entregados por 

la entidad contratante para la revisión y validada por la Interventoría, la misma; 

dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante el contrato de 

consultoría No. 046 del 2022 celebrado entre la Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Casanare “ACUATODOS S.A. E.S.P.” y el representante legal 

de la Interventoría: EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ para realizar 

seguimiento, control y validación del contrato de obra No.028 del 02 de agosto de 

2022 cuyo objeto contractual es la “AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 

50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. La 

interventoría concluye que, una vez llevada a cabo la revisión y verificación en 

campo de los diseños, cumplimiento de requerimientos normativos, revisión predial 

y de servicios públicos; chequeo y visto bueno de las cantidades presupuestadas 

todo basado en la información previa, se otorga el visto bueno para el arranque de 

las actividades constructivas. Es importante tener en cuenta cada una de las 

recomendaciones de los diseñadores, sobre todo en lo que respecta a la 

estabilización de las excavaciones (tablestacado, sobre anchos, entibados) y 

medidas pertinentes de prevención de derrumbes o riesgos al personal y 

maquinaria. 

 

 

 

_____________________________ 

JAVIER VERGARA MARIÑO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 046 de 2022 

 

 

 

_____________________________ 

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ 

REPRESENTANTE LEGAL  

CONSORCIO INTER NORORIENTAL 
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LISTADO DE ANEXOS 
 

 

La interventoría adjunta los siguientes documentos, toda vez que, dan soporte a las 

recomendaciones del informe pre constructivo y determinan la veracidad del 

presente documento y su información. 

 

 

ANEXO No. DESCRIPCIÓN 

1 
Memorial de Responsabilidad 

Certificación COPNIA 

2 Certificado Oficina de Planeación – Destinación Uso Público 

3 
Certificación Oficina de Planeación – Escombrera Municipal 

aprobada 

4 Resoluciones de Urbanización para los barrios a intervenir 

5 Programación inicial de obra 

6 Documentos del profesional 
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ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA DE 

CAMPO 
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ANEXO 2. AVAL Y MEMORIAL DE 

RESPONSABILIDAD  
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AVAL Y MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Yo, JAVIER VERGARA MARIÑO identificado con cedula de ciudadanía número. 

74.811.459 de Maní, Casanare de profesión Ingeniero Civil con MP. No. 

2520282742 CND Especialista en Gerencia de Empresas. Declaro por medio del 

presente documento que APRUEBO Y AVALO el Estudio de Fuentes de Materiales, 

el cual fue recibido por la entidad contratante (EMPRESA DEPARTAMENTAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS “ACUATODOS SA ESP”), para la ejecución del proyecto 

“AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y 

CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE 

YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE”. 

 

 

 

Lo anterior, partiendo de la buena fe del diseñador y la información entregada en 

cuanto a cálculos y planos y dando cumplimiento a la normatividad técnica 

colombiana. 

 

 

 

 

 

 

Para constancia a lo anterior, se firma en Yopal a los diecinueve (19) días del mes 

de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

JAVIER VERGARA MARIÑO 

C.C No. 74.811.459 de Maní, Casanare 
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Ingeniero Civil – MP. 2520282742 CND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. CERTIFICACIÓN OFICINA DE 

PLANEACIÓN – DESTINACIÓN USO PÚBLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:csointernororiental@gmail.com




 
 

Teléfono: 3133207844 – Calle 27 No 14-19 Apto 201 – Yopal - Casanare  
E-mail: csointernororiental@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. CERTIFICACIÓN OFICINA DE 

PLANEACIÓN – ESCOMBRERA MUNICIPAL 
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ANEXO 5. RESOLUCIÓN DE URBANIZACIÓN PARA 

LOS BARRIOS A INTERVENIR 
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