## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.4826663 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 30/03/2023 3:56:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | IP-003-2023 |
| **Objeto del contrato** | REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 2 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | - |
| **Fecha de terminación del contrato** | 3/07/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 4/07/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 4/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

COLOMBIA, Rionegro

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA**

COLOMBIA, Rionegro
Número de documento 15434553

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA | BANCOLOMBIA | Corriente | 41228989552 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA* ***Fecha de aprobación:*** *5/05/2023 6:17:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Martha Patricia Correa Taborda* ***Fecha de aprobación:*** *10/05/2023 5:47:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☑Sí ☐No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 15/06/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o** | ☐Sí ☑No |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **etapas** | | | | |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☐No | | | |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No | | | |
| ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| | ☑% del anticipo | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 4/11/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/05/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Estabilidad y calidad de la obra | | | | |
| | ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 9 días de tiempo transcurrido *(3/05/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| | ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/05/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Responsabilidad civil extra contractual** | ☑Sí ☐No | | | |
| | ☑No. de SMMLV | 200 | | |
| **Fecha límite para entrega de garantías:** | 1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | | Fecha de entrega de garantías: | 41 minutos de tiempo transcurrido *(12/05/2023 1:28:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.11669323 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 1.302.203.990,05 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 9/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.11636203 | Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠ | Contrato de seguro | 1.302.203.990,05 COP | ASEGURADORA SOLIDARIA | 9/07/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura**

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.4826663
**Proveedor** LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
**Creado por** Cristian Camilo García García
**Agregado en** 4 días de tiempo transcurrido *(8/05/2023 10:24:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** CONTRATO No IP-003-2023

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre |
|---|---|---|
| ☐ | 10. CONTRATO No IP-003-2023 - Placa Huella - Firmado por ambas partes.pdf | 10. CONTRATO No IP-003-2023 - Placa Huella - Firmado por ambas partes.pdf Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
**Ubicación** CO-ANT-05615 - Rionegro
**País** COLOMBIA
**Departamento** Antioquia
**Municipio** Rionegro
**Dirección** Carrera 54 No. 56-162. Vía Fontibón
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | RIONEGRO | COLOMBIA > Antioquia > Rionegro |

**1** CO1.PCCNTR.4826663

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|
| | 1.646.467.676,75 | 1.646.467.677,00 |

| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 95111500 | REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 1,00 | UN | 1.646.467.676,75 | 1.646.467.677,00 | 1.646.467.676,75 | 1.646.467.677,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| 10. CONTRATO No IP-003-2023 - Placa Huella - Firmado por ambas partes.pdf | 10. CONTRATO No IP-003-2023 - Placa Huella - Firmado por ambas partes.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | | Número de documento | | Guardar y notificar |
| Supervisor | Mayra Alejandra Zapa H | Tipo de documento | Citizenship Identification | Número de documento | 26040127 | Guardar y notificar |

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | Mayra Alejandra Zapa Hoyos | 1 día de tiempo transcurrido *(10/05/2023 5:50:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Martha Patricia Correa Taborda |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz**: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto**: Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 1.646.467.677 |
| **Total** | 1.646.467.677 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF**: ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 168 | CDP | No validado | 1.646.467.677 COP | 1.646.467.677 COP | 00-00-00-00001 | Editar |

**Saldo de CDP**: 1.646.467.677 COP
**Saldo de vigencias futuras**: 0 COP
**Saldo total a comprometer**: 1.646.467.677 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 461 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 1.646.467.677 COP | 1.646.467.677 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP**: 1.646.467.677 COP
**Saldo de compromisos AVF**: 0 COP
**Saldo total comprometido**: 1.646.467.677 COP
**Última consulta a SIIF**:
**Fecha de consulta SIIF**: -