VERDE Y AZUL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS

NIT. 901.541.199-6

FECHA: 03-04-2023

Señores:

GOBERNACIÓN DEL CAUCA.

Cordial saludo,

Mediante la presente envío la siguiente cotización para la ejecución del proyecto ""FORTALECIMIENTO DEL EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE MUJERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN".

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | RECURSOS | UND | CANTD | Vlr unit. | Vlr total. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVIDAD 1: ORGANIZACIÓN Y VINCULACIÓN LABORAL AL EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO DEL PROYECTO:<br><br>Estructurar los contratos de obra o labor para cada una de las 200 beneficiarias en el cual se encuentre consagrado el trabajo a desempeñar y su correspondiente remuneración económica . | Apoyo a la gestión jurídica (Abogado/a con posgrado en Derecho público o a fines). Experiencia: treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $1.857.000 | $12.999.000 |
| | | Apoyo a la orientación jurídica (Abogado/a con posgrado en Derecho privado o público o penal o Laboral o comercial.) Cantidad 3. | MES | 7 | $5.857.000 | $40.999.000 |
| | ACTIVIDAD 2: EFECTUAR UN PROYECTO PRODUCTIVO SOLIDARIO DE FLORICULTURA PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS: La construcción del proyecto productivo solidario será de uso común para las beneficiarias del proyecto, el cual se llevará a cabo en varias fases que comprenden:<br><br>FASE 1 – Preparación del terreno e instalaciones:<br>- Análisis del suelo para determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, así como las condiciones adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad, y la toxicidad de algunos elementos. - Limpieza del terreno.- Preparación del terreno mediante rotavator para el trabajo previo de profundidad y des compactación de la tierra para la siembra.- Instalación liviana de invernaderos de seis metros de altura en doble nave (calibre No 7) y sistema de riego (demostrable) o cosecha de agua en extensión de 2.250 m2 transportada en material de polietileno de 2 pulgadas para un sistema sencillo de almacenamiento de agua (tanques de 5m3)- instalarán 48 eras de un metro de ancho por treinta de largo con soporte lateral plástico más cincuenta centímetros de separación entre cada era para un total de 2.250 m2 cuadrados como mínimo con el correspondiente sistema eléctrico de iluminación y sistema de riego éste último a cargo del operador).<br><br>- FASE 2 - Construcción de la era: Para un total de 12 eras se requiere un equipo de trabajo de 20 personas por 5 días de trabajo, es decir, 100 personas en total. | Apoyo a la gestión agropecuaria (Profesional en ciencias agropecuarias o afines con posgrado en Gestión de procesos agropecuarios o estrategias de desarrollo Rural o control y sanidad de proyectos agropecuarios.) Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada con proyectos productivos rurales, agropecuarios o agroindustriales con población campesina, indígena, afro, raizales o víctima del conflicto armado. Cantidad 1. | **MES** | **7** | $1.857.000 | **$12.999.000** |
| | | Apoyo a la orientación Agroindustrial. Ingeniero/a agroindustrial o afines con posgrado en gestión de proyectos o desarrollo rural. Experiencia: veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $1.707.000 | $11.949.000 |
| | | Apoyo a la orientación agropecuaria (Profesional en ciencias agropecuarias, agronómicas o afines). veinticuatro (24) meses de experiencia laboral en proyectos de desarrollo agropecuario y | MES | 7 | $3.557.000 | $24.899.000 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | FASE 3 - Adecuación de la era: Para un total de 12 eras se requiere un equipo de trabajo de 20 personas por 5 días de trabajo, es decir, 100 personas en total.<br>FASE 4 - Adecuación de la semilla: se requiere un equipo de 2 personas, 1 día de trabajo por era, es decir 24 personas para las 12 eras, para un total de 24 personas.<br>FASE 5 - Siembra: Para un total de 12 eras se requiere un equipo de trabajo de 20 personas por 5 días de trabajo, es decir, 100 personas en total.<br>FASE 6 - Riego, manejo de luces, abonadas, fumigación, corte y empaque<br>FASE 7 – Corte y empaque:<br><br>La Mano de obra – Floricultura: Hace referencia al trabajo desarrollado por las beneficiarias del proyecto en el ciclo de formación, será costeada durante los primeros seis meses del ciclo, con recursos del proyecto, tal y como se presenta en el presupuesto del mismo. A partir del séptimo mes, la mano de obra requerida será financiada por el operador del proyecto, a través de las utilidades generadas por el floricultivo.<br><br>Los valores de mano de obra se determinan con base en el Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece en su artículo 45 que: " El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio". De esta manera, la vinculación laboral de las beneficiarias al proyecto se realizará bajo un contrato de obra o labor determinada, el cual garantiza una remuneración económica sobre'la base del salario mínimo, respetando, en todo caso, la justificación de las horas efectivamente laboradas durante la ejecución de las actividades del proyecto en cuestión. Adicionalmente se tiene en cuenta el Decreto 1072 de 2015 y todos aquellos que reglamentan la vinculación laboral para efectos de las garantías a la seguridad social.<br><br>Distribución de trabajo por cultivos:<br><br>Ciclo 1: Cultivos 1, 2,3 y 4: 12 eras por cada cultivo, 12 semanas por cada cultivo, las primeras 4 semanas de cada cultivo se necesitan 20 trabajadoras por semana de 5 días y las siguientes 8 semanas de cada cultivo se necesitan 18 trabajadoras por semana de 6 días. (verificar documento anexo que contiene cronograma de siembra y costo mano de obra).<br><br>Ciclo 2: Cultivo 1: 12 eras, 11 semanas, 20 trabajadoras las primeras 3 semanas por cada semana de 5 días, y las siguientes 8 semanas se necesitan 18 trabajadoras por cada semana de 6 días. (verificar documento anexo que contiene cronograma de siembra y costo mano de obra).<br><br>Ciclo 2: Cultivo 2: 12 eras, 10 semanas, se necesitan 20 trabajadoras por cada semana de 5 días por las primeras 3 semanas, las siguientes 7 semanas se necesitan 18 trabajadoras por cada semana de 6 días. (verificar documento anexo que contiene cronograma de siembra y costo mano de obra).<br><br>Ciclo 2: Cultivo 3: 12 eras, 9 semanas, se necesitan 20 trabajadoras por cada semana de 5 días por las primeras 3 semanas, la siguiente semana se necesitan 18 trabajadoras por | mínimo dos (2) meses de experiencia en manejos de Tics. Cantidad 2. | | | | |
| | | apoyo a la orientación agropecuaria (Tecnólogo en ciencias agropecuarias, agronómicas o afines). Experiencia: 12 meses de experiencia laboral. Cantidad 1. | MES | 6 | $2.333.000 | $13.998.000 |
| | | Apoyo a la orientación agroindustrial (Profesional en ciencias agroindustriales o afines.). **Experiencia:** veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 2. | mes | 7 | $3.557.000 | $24.899.000 |
| | | mano de obra floricultura: ciclo 1 Cultivos: 1,2,3, y 4 --semana 1,2,3 y 4 de cada cultivo. (por 20 trabajadoras cada día por cada semana de 5 días) (ver anexo cronograma de siembra Semana por 5 días, con 20 trabajadoras cada día) | seman a por 5 dias de trabaj o por 20 trabaja doras | **16** | **$3.866.000** | **$61.856.000** |
| | | mano de obra floricultura: ciclo 1: semana 5, 6,7,8,9,10,11 y 12 de cada cultivo. (por 18 trabajadoras cada día por cada semana de 6 días) (ver anexo cronograma de siembra) | Seman a por seis días, con 18 trabaja doras cada día. | 32 | $4.175.000 | $133.600.000 |
| | | mano de obra floricultura:<br><br>ciclo 2: Cultivos 1, 2, 3, y 4: Semanas 13,14 y 15 de cada cultivo. (por 20 trabajadoras cada día por cada semana de 5 días) (ver anexo cronograma de | Seman a por (cinco) 5 días, con 20 trabaja doras | 12 | $3.866.000 | $46.392.000 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 días y las siguientes 5 semanas se necesitan 18 trabajadoras porcada semana de 6 días. (verificar documento anexo que contiene cronograma de siembra y costo mano de obra).<br><br>Ciclo 2: Cultivo 4: 12 eras, 8 semanas, se necesitan 20 trabajadoras por cada semana de 5 días por las primeras 3 semanas, la cuarta semana se necesitan 18 trabajadoras por 5 días y las siguientes 4 semanas se necesitan 18 trabajadoras por cada semana de 6 días. (verificar documento anexo que contiene cronograma de siembra y costo mano de obra). | siembra) | cada día. | | | |
| | | mano de obra floricultura:<br><br>ciclo 2: Cultivos 3 y 4: semana 16 de cada cultivo. (por 18 trabajadoras cada día por cada semana de 5 días) (ver anexo cronograma de siembra) | Seman a por (cinco) 5 días con 18 trabaja doras cada día. | 2 | $3.479.000 | $6.958.000 |
| | | mano de obra floricultura:<br><br>ciclo 2: Cultivo 1: Semana: 16,17,18,19,20,21,22,23. Cultivo 2: semana: 16,17,18,19,20,21,22. Cultivo 3: semana: 17,18,19,20,21. Cultivo 4: semana: 17,18,19,20. todo lo anterior, por 18 trabajadoras cada día por cada semana de 6 días) (Ver anexo cronograma de siembra) | SEMA NA POR (6) SEIS DÍAS, CON 18 TRABA JADOR AS POR CADA DÍA. | 24 | $4.137.000 | $99.288.000 |
| | ACTIVIDAD 3: OFRECER ASISTENCIA TÉCNICA EN FLORICULTURA Se diseñará una herramienta de capacitación en floricultivos que les permita a las beneficiarias del proyecto, establecer una actividad productiva autónoma, posterior a la finalización del proyecto para alcanzar la sostenibilidad económica. El instructivo diseñado será entregado a las mujeres como insumo para las iniciativas productivas implementadas por ellas. El desarrollo de las actividades laborales implica una supervisión permanente por parte del equipo de ingenieros en materia agropecuaria y agroindustrial, la participación de los profesionales en el programa de capacitación está regido por la metodología ECAS o escuelas de campo, en donde el temario de – Planificación, construcción de eras, análisis de suelos, planificación de la siembra, selección de semillas, desinfección, preparación de siembra, proceso de cosecha y postcosecha, empaque y transformación - se imparte de manera teórico práctica, metodología de la cual serán responsables 3 profesionales en ingeniería agropecuaria y 3 en ingeniería agroindustrial por un espacio de entre tres (03) y cuatro (04) horas diarias con una intensidad de tres (03) días por semana. Teniendo como resultado:1 unidad productiva de flores creada y en producción, 440 capacitaciones, 200 mujeres tanto rurales como urbanas capacitadas técnicamente en materia de floricultivos | Apoyo a la gestión agropecuaria (Profesional en ciencias agropecuarias o afines con posgrado en Gestión de procesos agropecuarios o estrategias de desarrollo Rural o control y sanidad de proyectos agropecuarios.). Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada con proyectos productivos rurales, agropecuarios o agroindustriales con población campesina, indígena, afro, raizales o víctima del conflicto armado. Cantidad 1. | MES | 7 | $1.857.000 | $12.999.000 |
| | | Apoyo a la orientación Agroindustrial. Ingeniero/a agroindustrial o afines con posgrado en gestión de proyectos o desarrollo rural. Experiencia: veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 1 | MES | 7 | $1.707.000 | $11.949.000 |
| | | Apoyo a la orientación agropecuaria (Profesional en ciencias agropecuarias, agronómicas o afines.), **Experiencia:** veinticuatro (24) meses de experiencia laboral en proyectos de desarrollo agropecuario y mínimo dos (2) meses de experiencia en manejos de Tics. Cantidad 2. | MES | 7 | $3.557.000 | $24.899.000 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Apoyo a la orientación agroindustrial (Profesional en ciencias agroindustriales o afines.). **Experiencia:** veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 2. | MES | 7 | $3.557.000 | $24.899.000 |
| | **ACTIVIDAD 4: Asistencia técnica para el fortalecimiento organizacional y la asociatividad para la generación de ingresos La intervención de los/as profesionales en derecho, corresponde a una orientación y acompañamiento en materia jurídica desde dos áreas específicas del conocimiento: comprende veinticuatro (24) intervenciones mensuales de dos (02) horas cada una, para tres (03) grupos diferentes de beneficiarias.**<br>**Los grupos de las beneficiarias en cuestión serán divididos en dos grupos de sesenta y seis (66) beneficiarias y uno de sesenta y ocho (68) por capacitación, para un total de doscientas (200) beneficiarias por mes aproximadamente, doscientas cuarenta (240) capacitaciones durante la ejecución del proyecto.El apoyo a emprendimientos: a cargo de un(a) economista, el profesional ofrecerá una asistencia permanente y general no solo en lo que se refiere a la eficiencia económica del proyecto productivo como tal, sino también a la instalación de capacidades administrativas en materia económica y financiera mediante la creación de instructivos de fácil entendimiento y proyección a corto, mediano y largo plazo impartidos a las beneficiarias.**<br><br>**El apoyo a la gestión industrial, comercial y administrativa: a cargo del ingeniero/a industrial estará a cargo del diseño administrativo y productivo del macroproceso del floricultivo en cuestión, Los costos relativos al registro de las organizaciones de mujeres, en Cámara de Comercio y DIAN, correrán por cuenta del operador.**<br>**Alimentación. Corresponde a refrigerio entregado a las beneficiarias durante el proceso de capacitación, la minuta del mismo corresponde a: 120 gramos de proteína animal, 100 gramos de vegetales, 70 gramos de fruta, 200 gramos entre hortalizas y legumbres, bebida de 120 ml. La entrega de estos se encuentra discriminada en el archivo del presupuesto (Excel), pestaña 6 ALIMENTACIÓN**<br><br>**Alimentación (refrigerios) Cantidad: 7.986 Resultados: • 200 mujeres con conocimientos suficientes para la creación de asociaciones productivas. • 245 asistencias técnicas. • 6 organizaciones creadas con todos los requerimientos normativos y administrativos** | Apoyo a la gestión jurídica (Abogado/a con posgrado en Derecho público o a fines.). Experiencia: treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $1.857.000 | $12.999.000 |
| | | Apoyo a la orientación jurídica (Abogado/a con posgrado en Derecho privado o público o penal o Laboral o comercial.). (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 3. | MES | 7 | $5.857.000 | $40.999.000 |
| | | Profesional de apoyo a emprendimientos (Profesional en ciencias económicas, administrativas o afines). Experiencia: doce (12) meses de experiencia laboral. Cantidad 3. | MES | 7 | $10.928.000 | $76.496.000 |
| | | Apoyo a la gestión industrial, comercial y administrativa (Profesional en ingeniería industrial o afines, con posgrado). Experiencia: veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $3.928.000 | $27.496.000 |
| | | Alimentación (refrigerios 120 gramos de proteína animal, 100 gramos de vegetales, 70 gramos de fruta, 200 gramos entre hortalizas y legumbres, bebida de 120 ml. | UNIDAD | 7.986 | $9.900 | $79.061.400 |
| | **<u>Actividad 5: Ejecutar una estrategia para la recuperación</u> emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias.La implementación de esta metodología comprende veinticuatro (24) intervenciones mensuales de dos (02) horas cada para tres (03) grupos diferentes de beneficiarias, en las cuales se expondrán las diferentes estrategias a implementar en procura de su recuperación emocional,**<br><br>**Los grupos de las beneficiarias en cuestión serán divididos en dos grupos de sesenta y seis (66) beneficiarias y uno de sesenta y ocho (68) por capacitación, para un total de doscientas (200) beneficiarias por mes en doscientas cuarenta (240)** | **• Apoyo a la gestión psicológica (Profesional en psicología con posgrado en derechos humanos, o cultura de paz y/o afines). Experiencia: treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada en atención a víctimas del conflicto armado, intervención y/o acompañamiento terapéutico y/o psicológico a población vulnerable. Cantidad 1.** | **MES** | **7** | **$3.857.000** | **$26.999.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | capacitaciones<br><br>Observación: el desarrollo de las intervenciones requiere de la participación de los cuatro profesionales a cargo de la actividad (Apoyo a la gestión psicológica y Psicólogo/a).<br><br>En desarrollo del proyecto, se adelantará un (01) ciclo de asistencia que impactará de manera directa a 200 mujeres víctimas del conflicto en cada uno de ellos, para un total general de 200 mujeres beneficiadas a lo largo del proyecto en doscientas cuarenta (240) capacitaciones de dos horas<br><br>Material metodología: el desarrollo de las intervenciones psicológicas exige disponer de materiales específicos para desarrollar los talleres planteados durante el desarrollo del proyecto, aquellos materiales son esenciales para llevar a cabo un proceso de acompañamiento terapéutico desde el arte terapia Actividad 5: Ejecutar una estrategia para la recuperación emocional y el fortalecimiento de las capacidades propias.<br><br>La implementación de està metodología comprende veinticuatro (24) intervenciones mensuales de dos (02) horas cada para tres (03) grupos diferentes de beneficiarias, en las cuales se expondrán las diferentes estrategias a implementar en procura de su recuperación emocional,<br><br>Los grupos de las beneficiarias en cuestión serán divididos en dos grupos de sesenta y seis (66) beneficiarias y uno de sesenta y ocho (68) por capacitación, para un total de doscientas (200) beneficiarias por mes en doscientas cuarenta (240) capacitaciones<br><br>Observación: el desarrollo de las intervenciones requiere de la participación de los cuatro profesionales a cargo de la actividad (Apoyo a la gestión psicológica y Psicólogo/a).<br><br>En desarrollo del proyecto, se adelantará un (01) ciclo de asistencia que impactará de manera directa a 200 mujeres víctimas del conflicto en cada uno de ellos, para un total general de 200 mujeres beneficiadas a lo largo del proyecto en doscientas cuarenta (240) capacitaciones de dos horas<br><br>Material metodología: el desarrollo de las intervenciones psicológicas exige disponer de materiales específicos para desarrollar los talleres planteados durante el desarrollo del proyecto, aquellos materiales son esenciales para llevar a cabo un proceso de acompañamiento terapéutico desde el arte terapia en beneficio de la salud emocional de las beneficiarias. Meter que material se necesita Alimentación. Corresponde al refrigerio entregado a las beneficiarias durante el proceso de capacitación, la minuta del mismo corresponde a: 120 gramos de proteína animal, 100 gramos de vegetales, 70 gramos de fruta, 200 gramos entre hortalizas y legumbres, bebida de 120 ml. La entrega de estos se encuentra discriminada en el archivo del presupuesto (Excel), pestaña 6 ALIMENTACIÓN.<br><br>Alimentación (refrigerios) 7.986<br><br>Resultados: 240 intervenciones grupales.<br>Resultados: 240 intervenciones grupales. | • Apoyo a la atención psicológica (Psicólogo/a). Experiencia: veinticuatro (24) meses de experiencia profesional relacionada en atención a víctimas del conflicto armado, intervención y/o acompañamiento terapéutico y/o psicológico a población vulnerable. Cantidad 3.<br><br>Material para trabajo en talleres de recuperación emocional 200 Memofichas paquete por 100 unidades<br>240 "Cartulina española en octavos colores surtidos en paquete por 12 unidades"<br>400 Caja de Plumones X 12 unidades<br>400 Cartulina española en pliegos colores surtidos<br>200 Cinta de enmascarar 48X40m<br>200 Cinta de enmascarar 24X40m<br>200 Tijeras de 21 cm<br>240 Block iris por colores tamaño carta<br>240 Block iris por colores tamaño oficio<br>300 Cajas de Lapiz por 12 unidades<br>240 Cajas de Colores por 12 unidades<br>400 Pegante liquido X 40 gr<br>2000 Papel Periódico por pliegos<br>2000 Papel Kraf por pliegos<br>400 Marcador punta delgada colores surtidos caja por docena<br>400 vinilos por 82gr de colores surtidos unidad<br>400 vinilos por 100cc de colores surtidos<br>400 Veladoras tamaño mediano colores surtidos paquete por 12 unidades 400 "Paquetes de Fommy en octavos por 10 unidades Colores Surtidos escarchados"<br>400 Temperas colores surtidos caja por 12 unidades<br>400 pinceles por paquete de 5 unidades de diversos tamaños finos<br>200 Cajas de velas de incienso 2000 escarapelas<br>100 caja de resma de papel x 5 unidades<br>1500 Carton paja x 1/8<br>4000 Folletos tamaño carta full color<br>1 Tarjeta de presentacion full color 4x1 x1000 unidades | MES<br><br>UNIDAD | 7<br><br>1 | $10.957.000<br><br>$19.465.000 | $76.699.000<br><br>$19.465.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alimentación (refrigerios), 120 gramos de proteína animal, 100 gramos de vegetales, 70 gramos de fruta, 200 gramos entre hortalizas y legumbres, bebida de 120 ml. | UNIDAD | 7.986 | $9.900 | $79.061.400 |
| | **Actividad 6: Realizar la administración y gestión, del proyecto. El operador del proyecto realizará la administración, planificación, coordinación, seguimiento y control de todas las actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto de forma que se cumpla con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados.**<br><br>**En cumplimiento de la administración del proyecto, el operador a través del Apoyo a la coordinación, además de las generalidades mencionadas, realizará las siguientes actividades:**<br>**4. Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable del proyecto.**<br>**5. Suministrar información a la Secretaría de la Mujer, relacionada con la ejecución del proyecto y sus contratos.**<br>**6. Realizar una (1) reunión mensual de seguimiento de las actividades del proyecto.**<br>**5. Verificar y controlar el presupuesto del proyecto y sus contratos, incluyendo los pagos o desembolsos efectuados a los contratistas.**<br>**Hacer entrega al almacén de la Gobernación del Cauca (debidamente inventariado), de los elementos adquiridos para la ejecución del proyecto: muebles, maquinaria y equipos** | Apoyo a la coordinación del proyecto (Profesional en derecho o afines con posgrado en Derecho Público.). **Experiencia:** cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $3.857.000 | $26.999.000 |
| | | Apoyo a la gestión contable (Profesional en contaduría con posgrado mínimo en nivel de especialización en Finanzas o Proyectos de Desarrollo). Experiencia: veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $3.557.000 | $24.899.000 |
| | | Apoyo a la gestión de medios y comunicación (Publicista, comunicador social, o profesional en áreas afines con posgrado en creación de contenidos publicitarios o mercadeo corporativo.). Experiencia: treinta y seis (36) meses de experiencia profesional. Cantidad 1. | MES | 7 | $3.857.000 | $26.999.000 |
| | **TOTAL** | | | | | **$1.083.754.800** |

Atentamente,

Daniel R León

**DANIEL LEÓN**
Representante Legal
CC No. 1.061.695.999

Powered by CamScanner