
 

ESTUDIO PREVIO - JUSTIFICACIÓN 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

No. CDP VALOR No. APROPIACIÓN 

309 
 
 

336 

$ 58.625.590 
 
 

$ 28.000.000 

2.3.2.02.02.005 Servicios de la construcción  
 

2.3.2.02.02.009 servicios para la comunidad, 
sociales y personales 

 

1. LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO DE AMAGÁ PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 

 

En desarrollo de lo señalado en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los 

estudios y documentos previos de la contratación estarán conformados por los documentos 

definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o 

requerimientos, según el caso, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el 

alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad 

propone. 

Que la misión de EL MUNICIPIO DE AMAGÁ es “promover el desarrollo y fortalecimiento social, 

económico y ambiental de la comunidad Amagaseña, por medio del desarrollo de planes, programas 

y proyectos participativos, de equidad, sostenibilidad, transparencia eficiencia y eficacia; que 

posicionen al Municipio de AMAGÁ en el ámbito departamental y Nacional y el contrato a celebrarse 

se relaciona con esta misión porque se necesita adelantar el proceso para "AUNAR ESFUERZOS 

ENTRE EL MUNICIPIO DE AMAGA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AA AMAGÁ, PARA LA 

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES 

Y MUNICIPALES Y CAMINOS VEREDALES, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, ENMARCADAS 

EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°4600014652 CELEBRADO CON DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA"..  Para el buen funcionamiento de la 

Administración Municipal, una de las previsiones de las Entidades Territoriales dentro del Estado 

Social de Derecho es lograr atender de manera directa y rápida los diferentes requerimientos que 

presenta la comunidad para elevar la calidad de vida de la misma, a través de un gobierno local que 

conozca las necesidades, las priorice y adelante programas para mejorar las dificultades registradas. 

Para la realización de los programas para alcanzar el objetivo anteriormente manifestado se requiere 

efectuar la contratación de los mismos a través de diversas modalidades, lo que debe estar 

soportado en el manejo apropiado de todos los requerimientos normativos para el adecuado 

desarrollo de cada uno de los procesos, además de tener en cuenta el principio de planeación que 

ilumina el actuar administrativo y las normas jurídicas que rigen cada asunto. 



 

 

El Municipio de Amagá, tiene la necesidad de garantizar los servicios básicos esenciales para la 

población más especialmente a los habitantes de los Corregimientos,  al igual debe velar por 

ambientes de salubridad adecuados, por lo tanto para la Administración Municipal entre las 

prioridades y necesidades sentidas de la comunidad, está el garantizar la continuidad y calidad en la 

prestación de servicios básicos de salud, educación, deporte, cultura y equipamientos públicos sin 

que el mal estado de las vías perjudique su libre desarrollo. 

Es de anotar que el alto deterioro de las vías viene causando inconvenientes para el acceso de la 

comunidad a sus viviendas, en especial para personas de la tercera edad, niños y personas con 

limitantes físicos.  Además de que presenta inconvenientes de visibilidad, lo cual podría generar 

accidentes para los vehículos y transeúntes. 

El Municipio cuenta con más de 70 km de red terciaria (vías de comunicación del casco urbano a las 

zonas veredales y Centros Poblados, a esta red se realiza mantenimiento con la maquinaria que 

cuenta la administración en algunas ocasiones y atención de emergencias una (1) retroexcavadora. 

Es por estas razones que se debe implementar acciones para realizar mantenimiento a estos 

vehículos. 

Así mismo, se requiere diseñar un plan adicional de mantenimiento y limpieza de estos corredores 

viales, teniendo en cuenta que se requieren para afianzar el óptimo funcionamiento del sistema vial, 

dado que se mejoría la visibilidad y sistemas de evacuación de aguas lluvias y escorrentía de dichos 

corredores. 

De todo lo anterior nace la necesidad de unir esfuerzos entre la administración y la comunidad con el 

objetivo de realizar mantenimiento a la vía que actualmente no le esta prestado un servicio adecuado a la 

comunidad de la vereda, además de aprovechar los recursos gestionados ante la gobernación de 

Antioquia, como mecanismo de inversión ante la problemática vial. 

El mantenimiento manual rutinario, aunque es el más sencillo, porque involucra acciones como: 

rocería,   limpieza de cunetas y de obras hidráulicas, es decir todas aquellas labores que pueden 

efectuar las personas con sus manos o utilizando herramientas simples como picos, palas, 

machetes, carretas de mano y guadañadora; repercute enormemente en la  vida útil  de la  carretera, 

porque este proceso manual y continuo, permite conservar una vía en buenas condiciones e 

incrementa la vida útil de la misma, disminuyendo los costos de mantenimiento a largo plazo. 

Algunas vías han sido objeto de mantenimiento durante el último año, pero no con la frecuencia que 

se requiere, por lo tanto, con el fin de mantener de forma adecuada la transitabilidad en los 

principales corredores en jurisdicción de los distintos Municipios y mitigar el deterioro de la superficie 

de rodadura, es necesario garantizar el mantenimiento manual de las vías, en especial en ejes 

estratégicos para la comunicación regional y local. 



 

Las comunidades cercanas a la  vía, son  las que mejor conocen el corredor de la vía, comprenden 

los  ciclos naturales que influyen en el crecimiento de la vegetación, el régimen de lluvias, las zonas 

de mayor arrastre de sedimentos, en fin, su convivencia diaria en la zona, les otorga un  

conocimiento detallado, en especial a la hora de efectuar rocerías, limpiar obras, identificar zonas 

adecuadas para ser usadas como depósitos, en fin este "plus" adicional no es fácil obtenerlo con 

personas ajenas a la zona 

El Municipio tiene comunidad de la región, que entienden y comprenden el territorio y sus habitantes, 

perciben cuales acciones son más indicadas para una comunidad y discrepan de métodos que 

podrían generar conflicto, este conocimiento favorece y agiliza la construcción y ejecución de 

contratos y proyectos en la zona, ya que ellos trabajan de manera constante con sus comunidades y 

entornos 

Estas experiencias propias de las comunidades que habitan cerca de las vías y de las 

Administraciones Municipales, se convierten en una combinación efectiva al momento de generar 

empleo de calidad, obras de buena calidad y a bajos costos, gobernabilidad y sobre todo un alto 

sentido de pertenencia del patrimonio público. Es por ello por lo que este convenio es beneficioso no 

solo para el Municipio de Amaga sino también para las comunidades en representación con sus 

JAC. 

De conformidad con el estatuto contractual, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo 

estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o 

labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción de la Entidad y 

al Plan Anual de Adquisiciones. En ejercicio del artículo 209 de la Constitución Política y los 

principios generales establecidos en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1437 de 2011, las relaciones 

convencionales deben observar las mismas actuaciones previas de la contratación ordinaria y se 

atiende lo dispuesto por el Consejo de Estado – Sección Tercera – radicado 17860 de 2010 en 

cuanto a que cuando los convenios contienen prestaciones de orden económico, son susceptibles 

de recibir las mismas consideraciones y aplicaciones de la contratación ordinaria. 

Las vías a intervenir por parte del municipio son de orden terciario y secundario, razón por la cual y 

de conformidad con las leyes 105 de 1993 y 1228 de 2008 y las Ordenanzas 4 de 1966, 4 de 1977 y 

6 de 1992, son vías cuya titularidad son del municipio para el caso de las terciarias, y frente a las 

secundarias, están se encuentran dentro de su territorio y la intervención de la misma con el 

presente proyecto, garantizan conectividad y un uso en condiciones de operatividad optima y de 

seguridad, razón por la que fueron priorizadas por el Municipio, para ser intervenidas. 

 

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta la "GUIA PARA LA ELABORACIÓNDE LOS ESTUDIOS 

DE SECTOR", diseñada por la Agencia Nacional para la Contratación Colombia Compra Eficiente. 



 

Procede el equipo técnico y humano de la secretaria de Planeación e infraestructura a plasmar los 

respectivos estudios del sector. 

Estas actividades estarían enmarcadas en Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023: “Juntos por la 

equidad”, como se muestra a continuación: 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA  5 Seguridad para construir un territorio sostenible 

COMPROMISO 5 Transporte y movilidad 

PROGRAMA 1 Mejores vías 

Así las cosas, demostrada la necesidad y la oportunidad de realizar la contratación mencionada, es 
procedente iniciar el respectivo proceso ya que en la actualidad el municipio no cuenta con personal 
que permitan desarrollar óptimamente el objeto misional de la misma tendientes al mejoramiento 
vial del municipio. 

Conociendo lo anterior, se hace necesario la inversión para garantizar una buena atención a los 

requerimientos en el tema de mejoramiento vial y transitabilidad del sistema vial municipal. 

 

2. LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

 

OBJETO:   

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AMAGA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE  
AMAGÁ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS 
VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y CAMINOS VEREDALES, UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO ASOCIADO, ENMARCADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N°4600014652 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE 
AMAGÁ, ANTIOQUIA". 
 
Las actividades técnicas que se ejecutarán en virtud del presente convenio se deben desarrollar de 
conformidad con las NORMAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS del año 2012, generadas por el 
INVIAS, en especial lo contenido en el artículo 200 y lo mencionado en el documento del Ministerio 
de Transporte “Elaboración y/o actualización de normas con variables técnicas con el fin de facilitar a 
las entidades territoriales el fortalecimiento de la Red Vial” las cuales se anexan a este documento. 
 
Las actividades principales del convenio deben de disponer de todos los elementos de protección 
personal (EPP), dotación y señalización, salud en el trabajo y todo le establecido en el Decreto 1072 
de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector trabajo. Estas 
actividades son: 



 

 
Todas las actividades principales que se detallan a continuación incluyen el cargue, descargue y 
disposición final adecuada en zonas de depósito de los materiales provenientes de la rocería, 
limpieza de obras y limpieza de cunetas. 
 

- ROCERIA: 
 
Descripción de la Actividad: Este trabajo consiste en la limpieza de la vegetación existente en las 
zonas contiguas a la vía, dejando la vegetación a ras de piso, hasta 3,0 metros de altura sobre el 
talud, incluye también la limpieza de la vegetación existente sobre la carpeta de rodadura. 
 
El trabajo incluye también la disposición o eliminación de todos los materiales o residuos vegetales 
provenientes de la citada operación, sin utilizar medios dañinos contra el medio ambiente, tales 
como la quema total o parcial de las áreas o desechos y el derrumbamiento de los taludes 
destruyendo la cobertura vegetal. Está prohibido el uso de herbicidas y productos químicos para 
eliminar las hierbas. Los desechos se deben trasladar y acopiar en un sitio adecuado, según las 
instrucciones de la supervisión. Además, el personal deberá disponer de todos los elementos de la 
seguridad industrial y señalización, con el fin de evitar accidentes a los trabajadores y usuarios de la 
vía. Los trabajos de desmonte que el personal ejecute sin autorización de la supervisión por 
conveniencia propia, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad. El personal contratado deberá 
responder por todo daño o perjuicio que cause a terceros por negligencia en la ejecución de esta 
actividad y tales áreas no serán incluidas en las medidas para pago. No se permitirá la quema de 
materiales resultantes de esta actividad. 
 
Unidad de medida: Para el pago de esta actividad se tomará como unidad de medida la Hectárea 

(Ha). 

 
- LIMPIEZA DE CUNETAS 

 
Descripción de la Actividad: Consiste en remover y retirar todos los sedimentos, escombros, 
material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la cuneta, reduciendo 
la sección y por lo tanto su capacidad para conducir y evacuar las aguas. Esta limpieza se debe 
efectuar también en las zanjas de entrada (encoles) y salida (descoles) de cada obra. 
 
El material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no obstaculicen 
el normal funcionamiento de dichas obras y no generen riesgos de accidentes a los usuarios de la 
vía 
 
Unidad de medida: Para el pago de esta actividad se tomará como unidad de medida el metro lineal 
(ml). 
 



 

- LIMPIEZA DE OBRAS TRANSVERSALES Y/O DE DRENAJES 
 
Descripción de la Actividad: Consiste en remover y retirar todos los sedimentos, escombros, 
material vegetal y demás elementos extraños que se encuentren obstruyendo la obra, reduciendo la 
sección transversal y por lo tanto su capacidad para conducir y evacuar las aguas. 
 
Esta limpieza se debe efectuar también en las zanjas de entrada (encoles) y salida (descoles) de 
cada obra. El material producto de esta actividad se debe disponer en lugares adecuados que no 
obstaculicen el normal funcionamiento de dichas obras y no generen riesgos de accidentes a los 
usuarios de la vía 
 
Unidad de medida: Para el pago de esta actividad se tomará como unidad de medida la unidad (un) 
 

Con la realización de este contrato, se pretende el desarrollo de las acciones misionales y 

estratégicas que le corresponden a la Administración Municipal, con el servicio de mantenimiento 

rutinario de las vías priorizadas por el municipio de Amagá en el convenio marco con la Gobernación 

de Antioquia. 

Para el desarrollo del presente objeto, se ejecutarán las actividades necesarias, actividades que 

debe realizar como mínimo con el número de trabajadores relacionados en el presupuesto 

contractual, durante el tiempo que dure el convenio, contratados directamente o a través de 

contratos celebrados para tal fin, de conformidad con los requisitos de ley. 

Las actividades comprendidas dentro del alcance del convenio son: 

1. Rocería  

2. Limpieza de cunetas 

3. Limpieza de obras transversales y/o de drenajes 

 

Se incluye ficha de priorización para vías con todos sus anexos, diligenciada y donde se especifican 

las actividades a realizar, como parte integral del proyecto 

 

PRODUCTOS  
 
A continuación, se enlistan los productos que deberá entregar EL CONTRATISTA, conforme a las 

especificaciones técnicas descritas en el presente documento. Los productos entregados deberán 

cumplir con las exigencias, especificaciones y condiciones dispuestas en el presente proceso, 

además de contar con calidad: 



 

Item Descripción Unidad 

1 
Rocería, h= 3 - 4 m, ambas márgenes de la vía, incluye botada y disposición 

adecuada de material sobrante. 
Ha 

2 Limpieza de Cunetas, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante. m 

3 
Limpieza de Obras de Drenaje, incluye botada y disposición adecuada de material 

sobrante. 
Und. 

 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:  

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y 

Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la Tabla 1: 

CÓDIGO UNSPSC NOMBRE 

72141003 Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:   

 

La Alcaldía de Amagá, en cumplimiento de los Principios Constitucionales y Administrativos de 

Responsabilidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia compilados e incorporados por la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015,  Ley 1882 de, ley 1955 de 2019  

y las demás normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las disposiciones civiles 

y comerciales que regulen la contratación estatal en Colombia, realizará procedimientos de selección 

objetiva, haciendo efectivos los principios de la función pública. 

 

El marco legal del contrato que se pretende realizar encuentra su fundamento legal en el artículo 32 

de la Ley 80 de 1993 y el literal c del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y lo regulado 

en el Decreto 1082 de 2015, así: 

 

Contratos interadministrativos: Literal c) numeral 4º artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado 

por el artículo 92 y 95 de la Ley 1474 de 2012 y lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  

 



 

1). Ejecutar el objeto contractual de acuerdo con su propuesta la cual hace parte integral del 

presente contrato y todas las obligaciones establecidas en el convenio marco con la Gobernación de 

Antioquia N° 4600014652. 

2). Que el Contratista se obliga a estar afiliado y cumplir como cotizante con el pago de los aportes 

al Sistema de Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la Ley 797 de 2003 

y Art. 1° del Decreto 510 del 05 de marzo de 2003, en la Ley 100 de 1993, Ley 828 de 2003, Decreto 

1702 y sus decretos reglamentarios. 

3). Que el Contratista se obliga a obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 

evitando todo tipo de dilación y trabas en los procesos. 

4). Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, llevando a efecto los objetivos 

específicos, descritos en las obligaciones especiales. 

5). Atender los requerimientos que imparta el supervisor del contrato quien se encargara de la 

vigilancia y control, tendientes a la buena ejecución del objeto contractual. 

6). Participar en las reuniones que se realicen y a las cuales sea convocado. 

7). Actuar coordinadamente y en constante colaboración con el MUNICIPIO. 

8). Informar oportunamente al MUNICIPIO sobre cualquier obstáculo o dificultad que se le presente 

en la ejecución del contrato. 

9). Suministrar los bienes para el buen desarrollo de este contrato y las demás que de común 

acuerdo se convengan. 

10). Asumir los impuestos y deducciones que genere el presente contrato. 

 

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se Obliga a: 

1). Cumplir con la Obligación de pago en los términos y condiciones establecidas. 

2). Brindar apoyo al contratista en el ejercicio del cumplimiento del objeto contractual, facilitando su 

acceso y disponiendo de los espacios necesarios para el cabal cumplimiento del objeto contractual. 

3). Coordinar, vigilar y hacer el seguimiento de la ejecución del objeto del contrato.  

4). Requerir al contratista para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas 

en el cumplimiento del objeto del contrato.  

5).  Velar por el cuidado y la conservación de los bienes públicos que le sean encomendados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

6). Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 

 

 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

La necesidad del contratista es por la modalidad de Contratación Directa, de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 92 de la ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 

2015, por tratarse de un contrato interadministrativo. 



 

Se contrata directamente con la persona jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 

contrato y cuente con la idoneidad y experiencia directamente el objeto este relacionado con el área 

de que se trate. 

Conforme al decreto 1082 de 2015 “por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública¨, para adelantar el proceso de selección, a través de la modalidad de la contratación directa, 

se requiere cumplir las disposiciones generales contenidas en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 de la 

mencionada norma. En concordancia con lo anterior el artículo 2.2.1.2.1.4.4., del mismo decreto, 

preceptúa “convenio o contrato interadministrativos. La modalidad de selección para la 

contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y en consecuencia le es aplicable lo 

establecido en el art 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.” 

El Contrato interadministrativo tiene su génesis y justificación en la colaboración armónica entre los 

poderes del estado y al interior de los mismos, entre las entidades que lo conforman. Es de suma 

importancia que el objeto a ejecutar esté en concordancia con el objeto de la entidad ejecutora. 

En atención a los fundamentos legales que rigen la contratación y dadas las circunstancias de 

tiempo, modo, lugar e interpretación descritos en estos estudios de oportunidad y conveniencia, y 

además el hecho palpable de tanto el MUNICIPIO DE AMAGÁ como la EMPRESAS PÚBLICAS DE 

AMAGÁ EPAMA E.S.P., El objeto social comprende la prestación de servicios relacionados con 

estos servicios de aseo, mantenimiento de zonas verdes y afines, en especial las que se requieran 

con ocasión de la ejecución de su objeto social principal. le es aplicable el contenido de los artículos 

2.2.1.2.1.4.1. y 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015. En particular sobre la modalidad de 

contratación directa en relación con los contratos interadministrativos existen conceptos tales como 

el No. 4201913000004536 de 28-08-2019 - convenio y contrato interadministrativo de la entidad 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, en donde claramente señala que: (iii) Modalidad de 

selección: la definición de un contrato o convenio interadministrativo no está precedida de la 

modalidad de selección utilizada para celebrar el respectivo acuerdo de voluntades entre entidades 

de derecho público. Ahora bien, la Ley 1150 de 2007 establece que los contratos interadministrativos 

pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, a menos que, 

según las excepciones previstas en dicha Ley, deba adelantarse un proceso competitivo. Nótese 

que, en este caso, lo que cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato 

interadministrativo. Si se considera que los convenios no tienen la misma naturaleza jurídica que los 

contratos, las entidades estatales que requieran celebrar convenios interadministrativos deberían 

adelantar un proceso competitivo, lo que no es razonable en la medida en que, dependiendo de sus 

necesidades y competencias, estas acuerdan el objeto y obligaciones a cargo de manera que 

puedan cumplir conjuntamente con sus objetivos misionales.   No obstante, el Decreto 1082 de 

2015, previó que los convenios o contratos interadministrativos así denominados en su artículo 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/73709


 

2.2.1.2.1.4.4 se contratan directamente, por lo que no hay lugar a dudas de representa lo mismo en 

la medida en que concurran entidades estatales en el acuerdo de voluntades.  

La Ley 489 de 1998, establece en su artículo 95 que: “Las entidades públicas podrán asociarse con 

el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 

conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.” 

 

El objeto de dicho convenio es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE AMAGA Y LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS DE AA AMAGÁ, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO MANUAL DE LAS VÍAS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES Y CAMINOS 

VEREDALES, UBICADAS EN EL MUNICIPIO ASOCIADO, ENMARCADAS EN EL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N°4600014652 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y 

EL MUNICIPIO DE AMAGÁ". 

Las actividades a que se refiere el aludido convenio están orientadas a adelantar acciones 

misionales del Municipio de Amagá en aras de mejorar la movilidad, transitabilidad y accesibilidad a 

todos los servicios para la población, donde estas actividades son igualmente propias de las 

funciones de las EMPRESAS PÚBLICAS DE AMAGÁ ANTIOQUIA S.A.E.S.P.  

Atendiendo las orientaciones consignadas en el artículo 5 del Decreto 1682 de 2013, donde se 

establecen como función pública las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento y 

mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura del transporte y en el cual materializan el 

interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y crecimiento económico 

del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los 

derechos de las personas. 

En el artículo 76 de la misma ley 1682 de 2013, establece como función de los municipios el 

construir y conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas 

que sean propiedad del municipio, como también el identificar prioridades de infraestructura de 

transporte en su jurisdicción y el desarrollo de alternativas viables, en el sentido de garantizar la 

eficiencia y la sostenibilidad en las vías, es conveniente  que sea EMPRESAS PÚBLICAS DE 

AMAGÁ ANTIOQUIA S.A.E.S.P, la encargada de ejecutar el convenio mencionado, teniendo en 

cuenta que existen actos administrativos firmados entre el MUNICIPIO DE AMAGÁ y EMPRESAS 

PÚBLICAS DE AMAGÁ ANTIOQUIA S.A.E.S.P, que facultan a esta última para adelantar las 

actuaciones Administrativas y operativas relacionadas con las actividades requeridas en el presente 

proyecto en Amagá Antioquia.  

Razones de orden legal, fácticas de hechos y demás consideraciones soportes de los estudios de 

conveniencia y oportunidad, son los que permite entonces tener a las empresas de servicios 

públicos domiciliarios de naturaleza mixta con participación mayoritaria del Estado como las 

llamadas a considerar para la ejecución de los proyectos descritos, atendiendo que dentro de su 



 

portafolio institucional y dado su objeto social, tienen una relación directa con el objeto a 

CONTRATAR, a efectos, que de manera complementaria, el MUNICIPIO pueda desarrollar sus 

atribuciones y competencia. 

De acuerdo a la Ley 1150 de 2007, en el CAPITULO DE EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LA 

CONTRATACION ESTATAL, artículo 2 establece las modalidades de selección objetiva de los 

contratistas, en su NUMERAL 4 expresa que: “La modalidad de selección de contratación directa, 

solamente procederá en los siguientes casos: (…) c) <Inciso 1o. modificado por el artículo 92 de la 

Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Contratos interadministrativos, siempre que las 

obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora 

señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 

  

3. EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO, INDICANDO CON PRECISIÓN LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA 

CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ COMO SU 

MONTO Y EL DE LOS COSTOS PARA LA ENTIDAD ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Para establecer el presupuesto oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, ítems y 

cantidades requeridas y los precios del mercado.  

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80/1993, Ley 1150 de 2007 y Dto. 1082 de 2015, se 

elaboró un presupuesto oficial de acuerdo con los precios y condiciones del mercado y a las 

necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se determinó el 

presupuesto para este proceso de selección luego de un análisis detallado. 

 

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES: 
 
 
El presente estudio del sector se realiza dando cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 
1082 de 2015 y manual explicativo titulado “guía para elaboración de estudios del sector” emitido por 
Colombia compra eficiente; donde se impone la obligación a la entidad estatal en este caso el 
Municipio de AMAGA el deber de análisis durante la etapa de planeación para conocer el sector 
relativo al objeto contractual. Se presenta documento anexo como complemento al presente 
documento. 
 



 

El Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales estará 
conformado por la siguiente Información: 
 
 
ANALISIS DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 
DEL SERVICIO. 
 
El municipio de Amagá implanta la equidad social, la cual está orientada estratégicamente hacia la 
disminución de las desigualdades en el territorio, vigilando que acciones a realizar en el plan de 
desarrollo del municipio sean ajustadas teniendo en cuenta a los diferentes grupos poblacionales, 
con el fin de superar las condiciones que mantienen la inequidad y la pobreza en el municipio. 
El deporte como fenómeno cultural ha evolucionado de muchas formas y esto constituye como unos 
generados de calidad de vida en aspectos de salud, ocio y educación; es, sin duda, la manifestación 
cultural, social y económica más importante, compleja y apasionante de nuestros tiempos; forma 
parte de la necesaria acción política y de la planeación social. 
Hay que dejar de presente que la constitución política de Colombia en el capítulo II, “De los derechos 
sociales, económicos y culturales” artículo 52, contempla el derecho al deporte así: “se reconoce el 
derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del 
tiempo libre. El Estado fomentara estas actividades e inspeccionara las organizaciones deportivas, 
cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas”. Este artículo fue modificado por el Acto 
legislativo 002 del 2000, que expresa: “El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tiene como función la formación integral de las personas a preservar y 
desarrollar una mejor salud en el ser humano. El deporte y la recreación forman parte de la 
educación y constituye un gasto público social. Se reconoce el derecho de rodas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte, y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará 
estas actividades y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y 
propiedad deban ser democráticas”. 
La elaboración de este contrato se encuentra orientada por los principios de la economía, la eficacia, 
trasparencia y oportunidad, en busca de la optimización del recurso público y la idoneidad de la 
información requerida para la correcta ejecución de ellos proyectos. 
 
 

A. ASPECTOS GENERALES Las grandes inversiones en infraestructura y en sistemas de 

movilidad, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues 

aumentan la productividad y competitividad de las ciudades además de tener impactos en el 

comportamiento del mercado laboral. El sector de la construcción de obras civiles, es una de 

las actividades más dinámicas de la economía colombiana y a su vez, fundamental para 

incrementar la productividad en otros sectores económicos. Las obras civiles en 

infraestructura vial se encuentran ligadas a la expansión del comercio y a una mayor oferta 

de bienes y servicios a nivel local, nacional e internacional. La inversión en obra civil se hace 



 

imprescindible para consolidar la competitividad frente a otras economías, es por eso que en 

todo el país y especialmente en Bogotá se han realizado importantes inversiones en la 

construcción y mejoramiento del subsistema vial y de transporte (en el cual se incluyen las 

vías por las cuales transita este). Una cantidad significativa de estudios evalúan el impacto 

de las inversiones en infraestructura de transporte sobre el crecimiento económico. La 

aproximación metodológica más común en este tipo de trabajos se fundamenta en modelos 

basados en la función de producción, donde la infraestructura de transporte es considerada 

capital público; es decir, como otro tipo de factor cuya provisión está a cargo del sector 

público y que junto al capital privado afectan el Producto Interno Bruto - PIB. Aunque este 

conjunto de modelos se desprenden de los trabajos desarrollados por Aschauer(1988), los 

resultados de los estudios que emplean este enfoque varían considerablemente y aunque 

buena parte de ellos han identificado una relación positiva entre la inversión en transporte y 

el crecimiento económico, algunos temas como la naturaleza de esta relación no se han 

resuelto, puesto que la causalidad puede modificarse o reversarse si existe un rezago de 

tiempo entre la inversión en transporte y el momento en que se evidencian los beneficios 

económicos; es decir, que la inversión no se ve en el momento en el cual se invierten los 

recursos sino cuando la infraestructura está instalada y en operación o en el caso del 

subsistema de transporte, cuando estos están en funcionamiento de manera óptima y los 

usuarios se adaptan al nuevo esquema. En el mismo sentido, los desarrollos teóricos más 

importantes en cuanto a crecimiento económico (Barro, 1990; Barro y Sala – i – Martín, 

1994; y Romer 1996), imputan a la acumulación del capital físico, humano y la innovación 

tecnológica los factores más importantes para la ampliación de la producción, así mismo al 

gasto público en diferentes sectores. Por otro lado, en el sistema de movilidad deben 

funcionar cada uno los subsistemas que lo componen, ya que todos son interdependientes 

entre sí (subsistema vial, de transporte y del espacio público), para ello es necesario realizar 

inversiones en infraestructura vial y su conservación, además de la manutención del 

mobiliario público con que cuenta la ciudad, esto no solo permite gozar de una movilidad 

eficiente y de calidad, sino acceder a los demás bienes y servicios que ofrece la ciudad 

como salud, educación y recreación, entre otros. 1. ANÁLISIS ECONÓMICO Según la 

información anual más actualizada que reporta el DANE frente al comportamiento del 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIB de los últimos 7 años, el 2009 fue el año 

de menor crecimiento del periodo analizado con un crecimiento del 1.7% y una inflación del 

2%, este comportamiento se explica debido a un menor consumo de las familias y a una 

reducción de la inversión en el sector real, lo que se traduce en un decrecimiento de la 

demanda agregada. Uno de los sectores que presentó comportamiento negativo fue el de 

industria manufacturera con una variación negativa de -4.1%, sin embargo, la construcción 

logro un crecimiento aunque con un índice menor del 5.3% mientras que en el 2008 lo había 



 

hecho hasta alcanzar un 8.8%. En el año 2010 las variables macroeconómicas tienden a 

mejorar, presentando una variación positiva del 4% con respecto al año anterior, mientras 

que la inflación presenta un aumento que oscila entre 3,17% y 3.73% permitiendo un 

crecimiento real de más de 2 puntos porcentuales2 . VARIACIÓN PORCENTUAL 

ACUMULADA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO IV 

TRIMESTRE DE 

2016  

El año 2011 se destaca por ser el año de mayor crecimiento del PIB en el mediano plazo, 

alcanzando un 6.6%. Para el año 2012, se observa nuevamente un crecimiento pero a una tasa del 

4%, menor que en el periodo anterior. Transcurrido el año 2013, el PIB en Colombia registró un 

crecimiento del 4.9% como consecuencia del buen comportamiento de los sectores de la 

construcción, el suministro de servicios básicos, la actividades de servicios sociales, comunales y 

personales; a partir del año 2014 el país entra en una desaceleración económica motivada, entre 

otros, por los bajos precios del petróleo, baja de las exportaciones y la situación económica de 

Venezuela. En 2014, según cifras aportadas por el DANE la economía colombiana creció 4.4%, 

debido principalmente al buen momento del sector de la construcción. Durante el 2015 la economía 

colombiana continuó el declive sostenido desde 2014, esta vez alcanzando solo un 3,1% de 

crecimiento y de 2,0% para el año 2016; esta desaceleración económica también se ha evidenciado 

en las cifras de la construcción que en las últimas cuatro vigencias pasó de un crecimiento de 11,6% 

en 2013 a un 3,5% en 2015 y finalmente un leve repunte al 4,1% reportado para el 2016, según 

boletín técnico de cuentas trimestrales PIB IV Trimestre de 2016. Estos indicadores en materia de 

construcción a nivel nacional pueden reflejar un leve periodo de recesión en la contratación debido a 

la transición y el empalme entre los gobiernos saliente y entrante de la ciudad4 . VARIACIÓN 

PORCENTUAL ANUAL ACUMULADA DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA EN EL AÑO 2016. 



 

En relación a la inflación, el DANE reporta un Índice Nacional de Precios al Consumidor de 5,75% 

durante el 2016; es decir, 1,02% menor a la reportada el año inmediatamente anterior; el IPC en la 

ciudad de Bogotá D.C. se ubicó ligeramente por debajo del promedio nacional ubicándose en 5,69% 

para los últimos doce meses.3 En relación a la tasa de desempleo, para el trimestre móvil Noviembre 

- Enero de 2017 en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 10,6%, cifra similar a la reportada 

en la ciudad de Bogotá D.C. durante el mismo periodo.  

TASA DE DESEMPLEO TOTAL 13 CIUDADES Y ÁREAS METROPOLITANAS. 

 



 

Contexto Nacional Comparado el año 2016 respecto al año 2015, el valor agregado de la rama de la 

construcción aumentó 4,1%, experimentando un leve repunte respecto del incremento observado 

durante el periodo 2014 – 2015; explicado principalmente por el aumento en la construcción de 

edificaciones de 6,0% y de obras civiles en 2,4% y edificaciones en 2,1%.4. 

ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES: 

El Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las entidades Estatales estará 

conformado por la siguiente Información: 

Ite
m 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Parcial 

1 

Rocería, h= 3 - 4 m, 
ambas márgenes de 
la vía, incluye 
botada y disposición 
adecuada de 
material sobrante. 

Ha 
                                         

31,49  
 $           

679.118  
 $                                        

21.388.760  

2 

Limpieza de 
Cunetas, incluye 
botada y disposición 
adecuada de 
material sobrante. 

m 
                                 

52.950,00  
 $                  

958  
 $                                        

50.726.100  

3 

Limpieza de Obras 
de Drenaje, incluye 
botada y disposición 
adecuada de 
material sobrante. 

Und. 
                                      

195,00  
 $             

74.414  
 $                                        

14.510.730  

VALOR TOTAL DEL PROYECTO 
 $                                    

86.625.590  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Los valores que se vienen fijando por concepto de la prestación del servicio tendrán obviamente 
variables que dependen de la experiencia del contratista, referentes de entidades públicas 
territoriales que han contratado objetos similares, y los propios celebrados por el municipio de 
Amagá, Antioquia en los últimos periodos, como se muestra en la tabla contigua 
 

ENTIDAD 

CÓDIGO 

DEL 

CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
TIPOLOGÍA 

FECHA 

FIRMA 

VALOR DEL 

CONTRATO 

Alcaldía 

de Amagá 

No. 

900.01.01-

156 DE 

2020 

 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE 

EL MUNICIPIO DE AMAGÁ Y 

LAS EMPRESAS PUBLICAS DE 

AMAGÁ S.A E.S.P PARA 

GARANTIZAR LA 

TRANSFERENCIA DE LOS 

RECURSOS PARA CUBRIR 

LOS COSTOS Y GASTOS 

INHERENTES A LAS 

ACTIVIADES DE CORTA DE 

CÉSPED Y LAVADO DE ÁREAS 

PÚBLICAS  EN EL MUNICIPIO 

DE AMAGA CON 

DESEMBOLSO DE LOS 

RECURSOS QUE SE 

APROPIEN PARA TAL FIN EN 

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL RUBRO DEL 

SERVICIO PÚBLICO 

DOMICILIARIO DE  ASEO 

DENTRO DE LAS 

RESPONSABILIDADES QUE A 

CADA UNO LES COMPETE EN 

LA COORDINACION Y 

DIRECCION, ASI COMO LA 

CONTINUA Y EFICIENTE 

PRESTACION DEL SERVICIO 

DOMICILIARIO 

Contratación 

Directa 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

 

24/07/2020 
$8.942.000 

 

Alcaldía 

de Amagá 

No. 

900.01.01-

244 DE 

2020 

CONTRATO DE PRESTACION 

DE SERVICIOS PARA EL 

MEJORAMIENTO HIDRAULICO 

MEDIANTE LA LIMPIEZA DE 

QUEBRADAS Y TALA DE 

ARBOLES PARA LA 

PREVENCION, ATENCION Y 

MITACION DE RIESGOS DEL 

Contratacion 

Directa 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

 

20/10/2020 $10.000.000 



 

MUNICIPIO DE AMAGA 

ANTIOQUIA 

Alcaldía, 

Palmas 

del 

Socorro, 

Santander 

084-2019 

AUNAR ESFUERZOS, ENTRE 

EL MUNICIPIO DE PALMAS 

DEL SOCORRO Y LA JUNTA 

DE ACCIÓN COMUNAL DE LA  

VEREDA PAVAS ALTO PARA 

REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS 

TERCIARIAS MEDIANTE 

ROCERIA, LIMPIEZA DE 

CUNETAS Y LIMPIEZA DE 

ALCANTARILLAS 

Contratacion 

Directa 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 

 

25/06/2019 $ 1,549,986 

Admon 

San 

Jerónimo 

CI-008-2014 

CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 

DE ROCERIA LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE LAS 

QUEBRADAS DEL MUNICIPIO 

DE SAN JERONIMO 

Contratacion 

Directa 

Convenio 

Interadministrativo 
08/07/2014 

 $                 16.000.000  

Admon 

San 

Jerónimo 

CV-014-

2016 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS DE HERRADURA 

VEREDA PESQUINAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO, REGION 

OCCIDENTE, DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

Contratacion 

Directa 

Convenio 

Interadministrativo 
01/10/2016 

 $                   1.291.227  

Admon 

San 

Jerónimo 

CV-019-

2016 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS DE HERRADURAS 

VEREDA MONTEFRIO EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

JERONIMO, REGION 

OCCIDENTE, DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

Contratacion 

Directa 

Convenio 

Interadministrativo 
03/10/2016 

 $                   6.886.551  

Admon 

San 

Jerónimo 

CV-021-

2016 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE 

CAMINOS DE HERRADURA 

VEREDA ALTO COLORADO 

SECTOR EL CEDRAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO, REGIÓN 

OCCIDENTE, DEPARTAMENTO 

DE ANTIOQUIA 

Contratacion 

Directa 

Convenio 

Interadministrativo 
05/10/2016 

 $                 19.134.968  

 
Igualmente, se realizó una consulta de precios en la zona y en el Municipio de Amagá, y demás 

municipios en los que proveen este tipo de bienes y servicios. Lo anterior con base en el análisis del 

sector, los cuales hacen parte integral de la actuación contractual a suscribir. 

 



 

Para el análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato, se consideró las 

necesidades a satisfacer por parte del Municipio y los precios del mercado, los impuestos nacionales 

y locales que recaen sobre los suministros. Además, se tuvo en cuenta el consultar con diferentes 

proveedores para obtener un valor justo para la presente contratación. Se solicitaron varias 

cotizaciones para poder así determinar el valor justo de la contratación. 

Los valores que se vienen fijando por concepto de los servicios y suministros, tendrán obviamente 
variables que dependen de la experiencia del contratista, referentes en la entidad pública territorial 
que han contratado objetos similares, y los propios celebrados por el municipio de Amagá, Antioquia 
en los últimos cuatro años, y en municipios vecinos. 

 

4. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 

Se requiere que el contratista cuente con los siguientes requisitos de experiencia para el presente 

proceso: 

- Haber realizado mínimo tres (3) contratos con el municipio de Amagá y/o entidades públicas 

o privadas, cuyo objeto guarde similitud con el presente proceso o en temas relacionados. 

  

Igualmente, deben contar con el personal disponible, equipos y herramientas para las labores 

ejecutadas, vehículos para el transporte de personal. 

 

Para determinar el valor estimado del contrato de conformidad con las actividades encaminadas al 

cumplimiento del mismo, se ha tomado como base y referencia el alcance del objeto contractual a 

desarrollarse, el plazo de ejecución, la experiencia y calidad con los que debe contar la persona 

natural o jurídica que se requiere para cubrir la necesidad contractual. 

 

El presente convenio se suscribe bajo la modalidad de convenio interadministrativo, en virtud del 

literal c, Numeral 4 del artículo 2° de la ley 1150 de 2017 el numeral 1 y el artículo 2° de la ley 80 de 

1993 y el l artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 del 2015, teniendo en cuanta las siguientes 

razones. 

 

El artículo 113 de la constitución política de Colombia establece la colaboración armónica de los 

diferentes órganos del estado para la realización de sus fines. 

El artículo 6° de la ley 489 de 1998, establece que en virtud del principio de coordinación y 

colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 



 

respectivas funciones con el propósito de lograr los fines y cometidos estatales. 

En el artículo 92 de la ley de 1474 del 2011, dispones que son procedentes los convenios 

interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa 

con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en su reglamento. 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del decreto 1082 del 2015, una de las causales de 

contratación directa es la celebración de convenios o contratos interadministrativos, en la ley 80 de 

1993 y en la ley 1150 del 2007 se establece que las entidades estatales podrán celebrar 

directamente contratos entre ellas, siempre que las obligaciones del mismo tengan relación directa 

con el objeto de la entidad ejecutora. 

 

5. EL SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 

RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO: 

 

MATRIZ DE RIESGO 

RIESGOS TIPIFICACION 
CONSECUENCIA 

DE LA 
OCURRENCIA 

ESTIMACION ASIGNACION 
FORMA DE 
MITIGAR 

Operacional 

Incumplimiento 
de las 
Obligaciones 
Laborales 

No se satisface 
con la necesidad 
del Municipio 

Mediana Contratista 

Revisión de los 
informes 
mensuales y 
Observaciones 

Económico 

Pérdida de la 
información, no 
generación de 
estadísticas de 
gestión. 

Retraso y más 
inversión  

Media Contratante 
Copia de 
Seguridad 

Natural  
Accidente de 
trabajo y 
enfermedades 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato 

Baja Contratista 

Enviar la 
información 
medio 
Magnético o 
físico  

Operacional 
Uso indebido 
de la 
información  

Perjudica la 
ejecución del 
contrato en su 
desarrollo  

Media Baja Contratista 
Firma de 
Compromiso 
de privacidad  

 

6. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LOS MECANISMOS DE COBERTURA 



 

QUE GARANTIZAN LAS OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN Y DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

EL CONTRATISTA deberá constituir la garantía única de cumplimiento dentro de los cinco (5) días 

hábiles a la suscripción del contrato, cuyo objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones que surjan del contrato, en las cuantías y términos que se determinan a 

continuación:  

 

a) Cumplimiento. El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato garantizado y 

cuatro (4) meses más.  

b) Responsabilidad Civil extracontractual: Esta garantía cubrirá a la Entidad Estatal de 

reclamaciones de terceros originados por actos u omisiones del contratista y/o subcontratistas. Se 

otorgará por el 200 SMLMV y deberá extenderse por el plazo del contrato.  

c) Calidad del servicio. El valor de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato 

garantizado y cuatro (4) meses más.  

d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El valor de Esta 

garantía será equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y deberá extenderse 

por el plazo del contrato y tres (3) años más. 

 

7. ELEMENTOS DESCRIPTIVOS DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

Bien o servicio objeto del contrato: Contratación de mínima cuantía, en los términos del Decreto 

1082 de 2015 y la Ley 1150 de 2007. 

 

Valor estimado del contrato: El Presupuesto oficial calculado para este contrato es:  
OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 

$ 86.625.590) 

 

El valor estará soportado en el Correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal y en base 

a la ficha de priorización del proyecto con la Gobernación de Antioquia. 

 

Forma de pago: El valor de las prestaciones derivadas de este contrato se pagarán de acuerdo a 

los consignaciones realizadas por el Ente Departamental a la cuenta asignada para el depósito de 

los recursos, para lo cual será requerido certificado de cumplido a satisfacción expedido por el 

supervisor del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de lo contratado, informe de 



 

actividades, la acreditación de los pagos en materia de salarios y seguridad social deberá efectuar el 

contratista al personal que emplee en la ejecución del mismo y demás a que haya lugar, 

PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista, deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los 

términos de Ley, al supervisor del contrato en la ejecución del objeto contractual. PARAGRAFO 

SEGUNDO: - El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos en que tenga que 

incurrir el CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá lugar a  

reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 

 

Supervisión 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN (SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS): 

 

El contratista desarrollará las actividades en el Municipio de Amagá. 
 

DURACIÓN O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (05) DÍAS CALENDARIO, a partir de la 

firma del acta de inicio. 

 

Multas: 

Por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del contrato, el municipio de 

Amagá impondrá el 1 por mil del valor del contrato como multa, siguiendo el procedimiento previsto 

en la ley 1474 de 2011 y respetando el debido proceso sancionatorio. 

 

Cláusula Penal Pecuniaria: 

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio de Amagá hará efectiva la 
cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) 
del valor de éste y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al municipio, sin 
perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar. 
 
El Municipio de Amagá podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma 
que le adeude el Municipio al contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la 
garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de 
conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia 
encargada en el Municipio. 
 

NOMBRE CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

LUIS EMILIO RAMÍREZ 

JARAMILLO 

SECRETARIO DE 

PLANEACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 

planeacion@amaga-

antioquia.gov.co 
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PLAN DE DESARROLLO: “JUNTOS POR LA EQUIDAD” 

LÍNEA ESTRATÉGICA  5 Seguridad para construir un territorio sostenible 

COMPROMISO 5 Transporte y movilidad 

PROGRAMA 1 Mejores vías 

TIPO DE GASTO INVERSIÓN 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 
INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE 

DESTINACION ESPECIFICA 

NOMBRE DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA 

ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 

AMAGÁ 

CODIGO PLAN DE ACCION 5.5.1. Mejores vías en nuestro Municipio 

CODIGO BANCO DE PROYECTO 2021050300018 

 
 

Se firma el mes de mayo de 2023. 

 

 

LUIS EMILIO RAMÍREZ JARAMILLO 

Secretario de Planeación y Obras Públicas 

 

 

ESTE DOCUMENTO SE ENTENDERÁ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR EL SUPERVISOR 
UNA VEZ SE APRUEBE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II LA FASE CORRESPONDIENTE. 
 


