MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
Nit : 890.000.564 - 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20230430

Que en el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2023, se encuentra(n) disponible(s) la(s) siguiente(s) partida(s) presupuestal(es) :

Fecha de Expediciòn: 16-FEB-2023
Fecha Màxima para su Utilizaciòn: 31-DIC-2023

DESCRIPCION DEL GASTO :

Consultoria para el Diagnostico y Diseño de la redes de Distribucion y Acometidas Hidraulicas de Las Instituciones Educativas en el Municipio de La Tebaida.

Imputacion Ppto	Fuente	Descripción Del Concepto	Valor
G.T.2.3.2.02.02.008.22.01.052.0012.83919.124303		Modernización y mantenimiento de la infraestructura educativa en el Municipio de La Tebaida Quindío - Otros servicios especializados de diseño - SGP - Propósito General - Propósito General Libre Inversión	20,329,322.0

La suma de : VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESO(S) CON 0/100 M/CTE — Total : 20,329,322.0

TERESITA VALDERRAMA PATIÑO
JEFE UNIDAD DE PRESUPUESTO

ACGUAPACHA
Elaborado por

Estado del Documento: :Activo

Para Firmar Fabio Posso

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL
LA TEBAIDA QUINDIO
NIT 890.000.564-1

La Tebaida Diferente

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Codigo y nombre del Proyecto (Plan Desarrollo)	MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO - Código de proyecto BPIM: MGA-WEB-2020634010012
Código y Actividad Plan Anual de Adquisicion	81101516-Servicios de consultoria y servicios publicos
Indicador de Producto	Infraestructura educativa mantenida (Sedes mantenidas)

JUSTIFICACION DEL GASTO	
(La Justificación del gasto debera decir el porque, para que, cuano y/o con quienes se beneficiaron con el gasto.)	CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS HIDRÁULICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA
Valor	VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($20,329,322)
Rubro Presupuestal	G.T.2.3.2.02.02.008.22.01.052.0012.83919.124303
Dependencia	Secretaria de infraestructura
Fecha de Solicitud	FEBRERO DE 2023

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

JOSE VICENTE YOUNG CARDONA
Alcalde Municipal

Elaboró: Fabio Andres Posso - Profesional Universitario Secretaria de Infraestructura

"Entre Todos Forjaremos La Tebaida Diferente
Carrera 6 N° 12 -27 Oficina 304 Centro Administrativo Municipal - Código Postal 633020
Teléfono (0057) (6) 754 2444 Ext. 24 – Fax (0057) (6) 754 2512
www.latebaida-quindio.gov.co Email alcaldia@latebaida-quindio.gov.co y infraestructura@latebaida-quindio.gov.co

Instituciones Educativas.

SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO BPPIM

FECHA DE LA SOLICITUD:

FEBRERO DE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO:

MODERNIZACIÒN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA

INDICADOR DE PRODUCTO QUE SOPORTA EL GASTO

Infraestructura educativa mejorada

CODIGO Y ACTIVIDAD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICION QUE SOPORTA EL GASTO

81101516

ACTIVIDAD DEL PROYECTO

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

OBJETO DEL GASTO

CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS HIDRÁULICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

1. Realizar oportunamente los estudios descritos dentro del plazo y las condiciones que le indique el Municipio.
2. Realizar las diligencias respectivas ante las entidades de servicios públicos de acuerdo con los requerimientos exigidos de cada una (cuando aplique).
3. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato informes completos con la información detallada de los entregables: levantamiento topográfico con previa revisión de un profesional en topografía, catastro de redes hidrosanitarias, informe de evaluación de red existente con memorias de cálculo y registro fotográfico, planos a detalle de los diseños) acorde a lo estipulado con el supervisor.
4. Cumplir con los trámites, permisos, técnicas y demás requisitos necesarios que requiera la ejecución del proyecto, conforme a los lineamientos del Reglamento o Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS (Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0799 de 2021), el Código Colombiano de Fontanería - NTC-1500 y alineada con los requisitos de diseño de las instituciones públicas pertinentes.
5. Disponer del personal administrativo, técnico y de apoyo necesario para el cumplimiento de las obligaciones propias del objeto del contrato y su ejecución de manera idónea dentro de los términos previstos en él. El contratista será quien vinculara a los trabajadores a los sistemas de salud y pensión requeridos para la ejecución del contrato, los cuales no tendrán ninguna relación laboral con el municipio.
6. Presentar un informe final de con evaluación de la red existente y memorias de cálculo producto de los diseños en formato digital y físico, junto con los soportes necesarios, actividades realizadas y novedades reportadas durante la realización del contrato. .. LAS DEMAS ESTIPULADAS EN EL CONTRATO

VALOR DEL GASTO

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($20,329,322)

IMPUTACION PRESUPUESTAL

G.T.2.3.2.02.02.008.22.01.052.0012.83919.124303

RESPONSABLE DEL PROYECTO Y/O SUPERVISOR DEL CONTRATO

FIRMA:

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

SECRETARIO DE DESPACHO Y/O OFICINA ASESORA

FIRMA:

ARQ. ANDERSON ANDREY OSORIO BECERRA
Secretario de Infraestructura Municipal

CERTIFICADO
EXPEDICIÓN BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

NÚMERO DE CERTIFICADO: 2023-0282

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2023-02-15

SECRETARÍA O UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CÓDIGO DEL PROYECTO: MGA-WEB 2021634010012

NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDÍO

RECURSO ASIGNADO PROYECTO POAI VIGENCIA: $ 502.208.989

COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD DEL PROYECTO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS

VALOR COMPONENTE Y/O ACTIVIDAD PRESUPUESTADA	VALOR CERTIFICADO ACTUAL	VALOR CERTIFICADOS EXPEDIDOS	SALDO POR CERTIFICAR
$ 20.329.322	$ 20.329.322	$ 20.329.322	$ 0

OBJETO DEL GASTO: CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE LA REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS HIDRÁULICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "LA TEBAIDA DIFERENTE" 2020-2023.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	TIPO DE RECURSOS	VALOR CERTIFICADO
'G.T.2.3.2.02.02.008.22.01.052.0012.83919.124303	SGP - Propósito General - Propósito General Libre Inversión	$ 20.329.322
		$ 20.329.322

META PLAN DE DESARROLLO:

- 'Infraestructura educativa mejorada

Atentamente,

Vo.Bo. SECRETARIO, GERENTE, DIRECTOR

Proyectó: Angelo Valencia Herrera - Contratista

Revisó: Alexander Fandiño - Secretario de Planeación