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CONDICIONES ANEXAS AL CONTRATO DE INTERVENTORIA SUSCRITO EN EL SECOP II 

 

No GDCH-CMA-01-02-20-001-SIVM-2023 

 

CONTRATO No No GDCH-CMA-01-02-20-001-SIVM-2023 

CONTRATANTE GOBERNACIÓN DEL CHOCO 

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA CARRASQUILLA 2023 

NIT. 901714314-0 

REPRESENTANTE LEGAL ROY ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO 

No. CEDULA DE CIUDADANÍA 11.796.125 de Quibdó 

OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS 

TECNICOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 

ADECUACION FUNCIONAL DEL BIEN DE INTERES 

CULTURAL DEL AMBITO NACIONAL – BICNAL COLEGIO 

RICARDO CARRASQUILLA EN QUIBDÓ CHOCÓ 

DURACIÓN NUEVE (9) MESES 

VALOR DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS MIL PESOS ($244.300.000,00) M/CTE 

 

Entre los suscritos, a saber, WLADIMIR LEDESMA HINESTROZA, identificado con cedula de 

ciudadanía No 80.727.862, delegado para celebrar contratos de conformidad con el decreto 0191 del 

14 de agosto de 2020 y debidamente facultado, quien en adelante  y para efectos de este contrato se 

denominará el CONTRATANTIE y/o LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO de una parte; y por la otra 

CONSORCIO INTERVENTORIA CARRASQUILLA 2023, identificado con el Nit  901714314-0 y 

representado legalmente por  ROY ALEJANDRO RODRIGUEZ MORENO, identificado con la cedula 

de ciudadanía No 11.796.125 de Quibdó en adelante el “Interventor”; hemos convenido celebrar el 

presente Contrato de Interventoría, previas las siguientes consideraciones: I. Que mediante la 

Resolución 1118 del 12 de abril de 2023 la Entidad abrió el Procedimiento de Contratación GDCH-

CMA-01-02-20-001-SIVM-2023, II. Que a través de la Resolución 1655 del 15 de mayo de 2023 la 

Entidad adjudicó el contrato a la empresa CONSORCIO INTERVENTORIA CARRASQUILLA 2023, 

identificado con el Nit 901714314-0 y representado legalmente por ROY ALEJANDRO RODRIGUEZ 

MORENO, identificado con la cedula de ciudadanía No 11.796.125 de Quibdó. Con base en las 

anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor, con base en las anteriores consideraciones, la 

Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 

de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código 

Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales 

que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA 1. PRIMERA. El objeto del contrato es realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA ADECUACION FUNCIONAL DEL BIEN DE INTERES CULTURAL 

DEL AMBITO NACIONAL – BICNAL COLEGIO RICARDO CARRASQUILLA EN QUIBDÓ CHOCÓ. 

CLAÚSULA SEGUNDA. PLAZO: PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del 

contrato será de NUEVE (9) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el 

cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los 

documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Excepcionalmente, por causas que constituyan 

fuerza mayor o caso fortuito, las partes de común acuerdo podrán suspender el plazo de ejecución del 

contrato, siempre que la naturaleza de las obligaciones lo admita, no se contraríen normas de orden 

público y se adopten medidas para superar las causas que motivaron la suspensión en el menor 

tiempo posible. CLÁUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO El Interventor debe ejecutar el 

contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los 

Documentos del Proceso de Contratación. GDCH-CMA-01-02-20-001-SIVM-2023, los cuales hacen 

parte integral de este, que se relacionan a continuación: 
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El Interventor se obliga con la Gobernación a ejecutar, con los precios ofertados en la propuesta y con 

sus propios medios –materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en forma independiente 

y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 

actividades propias de interventoría según lo establece la legislación vigente, el Pliego de Condiciones 

y el contrato al cual se ejercerá la interventoría.  El Interventor y la Gobernación asumen de forma 

obligatoria los Riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 

de Riesgos” y aceptados con la presentación de la propuesta. 

 LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO Y TOPOGRÁFICO  

 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL INMUEBLE:  
 
Verificar la ejecución del levantamiento topográfico planimétrico detallado se realizará sobre el área 
del predio, extendiéndose hasta el bordillo o sardinel cercanos, y de manera general hasta las 
construcciones vecinas en los predios aledaños. Deberá garantizar la información métrica y 
morfológica lo más detallada y precisa posible, considerando como mínimo lo siguiente: 
 

 Localización general con amarres al sistema IGAC, Red Geográfica Nacional (Magna Sirgas) 
y los puntos de control amarrados a esos mojones, mínimo (2) vértices por GPS ligados a la 
red Magna Sirgas. 

 Levantamiento poligonal 

 Identificación de predios colindantes 

 Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas. 

 Levantamiento de redes de servicios internas y externas con localización de postes, pozos, 
cotas de los mismos, sentido de las tuberías con pendientes y lugar de descarga.  

 Levantamiento de andenes, senderos, bordillos, muros bajos, escaleras, rampas y los 
elementos de amoblamiento urbano aledaños al predio.  

 Levantamiento de las construcciones existentes en su perímetro externo e interno, indicando 
alturas tanto en fachada como alturas al interior del inmueble, altura de arcos, niveles de 
cornisas, niveles de arranque de cubiertas y cielorrasos, galerías, zócalos, puntos fijos, patios 
y demás puntos referenciales. 

 Identificación de áreas afectadas, zona de influencia de acuerdo al PEMP, reservas viales, 
masas de árboles, zonas inundables, servidumbres y áreas de manejo y protección ambiental. 

 Curvas de nivel cada 2 m, o a criterio de la interventoría. 

 Cálculo y edición.  

 Ajuste e informe de posicionamiento GPS 

 Ajuste poligonal  

 Cálculo de coordenadas  

 Cálculo de áreas por coordenadas  
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 Carteras de campo  

 Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad)  
 
Productos a verificar:  
 

 Planos de levantamiento topográfico (planta – perfil) a escala adecuada al tamaño del predio, 
impreso y en medio digital (AutoCad - PDF).  

 Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles, curvas de nivel.  

 Cartera de campo  

 Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la información necesaria.  
 

 RECTIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, INCLUYE 
LEVANTAMIENTO DE CUBIERTA:  

 
Verificar la actualización del levantamiento arquitectónico tiene como objetivo consignar gráficamente 
el estado actual de la edificación. Es instrumento fundamental para la ejecución de los estudios 
técnicos y del diagnóstico y el proyecto. Por lo tanto, debe realizarse con rigurosa precisión tanto en 
la medición del edificio como en su dibujo.  
 
El levantamiento arquitectónico comprende, además, los siguientes aspectos:  
 

 Elaboración del levantamiento de cubiertas que contenga: la distribución en planta de todos 
los elementos que conforman la cubierta. (Estructura de madera, niveles de remate de la teja, 
cumbreras, aleros, salientes, torres etc.). Igualmente, en el caso de los entrepisos (distribución 
en planta de todos los elementos).  

 Elaboración del levantamiento de pisos y pavimentos indicando el material, dimensiones y 
despiece, si es el caso.  

 Elaboración del levantamiento de elementos complementarios como carpinterías en madera 
y metal del conjunto (marcos, puertas y ventanas típicas), ubicación de los demás bienes 
muebles existentes, si es el caso. Despiece de cielorrasos y demás ornamentos, con las 
especificaciones de materiales.  

 Los planos deberán contener como mínimo lo siguiente:  

 Planos de localización: A nivel sector se debe presentar la información sobre la localización 
del inmueble y demás edificaciones que forman parte del predio, señalando áreas ocupadas 
y áreas libres, usos y alturas (localizando los predios vecinos). Y la localización con relación 
a la ciudad. En escalas adecuadas para su comprensión.  

 Planos de levantamiento arquitectónico con especificación de materiales y cotas generales y 
parciales: Comprenden: plantas, cortes longitudinales y transversales, fachadas y detalles 
todos los que sean necesarios para su comprensión. Con sus correspondientes 
especificaciones de materiales, cotas, niveles, cuadro de áreas, convenciones de puertas y 
ventanas etc., anexando la cartera de levantamiento documentando lo que actualmente existe 
en la construcción.  

 Los planos generales deben ser dibujados a escala 1:50, 1:100, 1:75, 1:200 (plantas, cortes 
y fachadas) y los de detalle a escalas 1:20, 1:5, 1:25, 1:1, 1:5 según sea el caso. 

 
Los planos de levantamiento arquitectónico comprenden:  
 

 Planos de levantamiento en planta: plantas por niveles, planta de despiece de pisos, planta 
despiece de cielorrasos, plantas de estructura de cubierta detallando los diferentes elementos 
que la conforman independientemente (planta de tirantes, planta de pares, planta de 
acabados, entre otros), planta de cubiertas y todas aquellas plantas que sean necesarias para 
la comprensión del conjunto arquitectónico.  

 Planos de levantamiento en corte: Cortes longitudinales y cortes transversales necesarios 
para su comprensión.  

 Cortes por fachada con especificaciones técnicas y detalles, referenciados en los planos 
generales, estos deben contener los resultados de las exploraciones constructivas y del 
levantamiento arquitectónico de todos los sistemas desde sus cimientos hasta su cubierta. 
Mínimo se deben entregar 2 cortes-fachada.  

 Planos de levantamiento de todas las fachadas interiores y exteriores del conjunto 
arquitectónico.  
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 Planos de detalles: Carpinterías en madera, metálicas y de otros materiales que se 
encuentren, escaleras, molduras, cornisas, arquerías y todos los detalles de ornamentación 
del inmueble, debidamente referenciados en planos generales.  

 El conjunto de planos deberá ceñirse a las normas generales de presentación establecidas 
por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura así: Planos de Levantamiento (L), 
Planos de Calificación (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Así mismo, se 
solicita atender las recomendaciones de presentación de proyectos dadas por el Consejo 
profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares –CPNAA- en la cartilla “Guía 
y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto (2005)”, presentado toda la 
documentación gráfica de manera clara, legible y acorde con los estándares de dibujo. Para 
mayor información consulte la página web http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp.  

 Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad).  
 

 ESTUDIOS TÉCNICOS 
 

 ESTUDIO TÉCNICO DE HUMEDADES (DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES)  
 
Se deberá realizar la evaluación del estado actual de las humedades, diagnóstico y tratamiento en los 
muros perimetrales, muros internos y externos del edificio en todas las zonas donde hay presencia de 
humedad determinar su tipo y su origen.  
 
Productos a verificar:  
 
Memoria descriptiva y explicativa incluyendo recorrido fotográfico y planimetría del estado actual de 
cada una de las zonas objeto del estudio.  
 

 DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE BIENES MUEBLES, 
(ORNAMENTACIONES), Y ESTUDIO DE BIODETERIORO (INCLUYE MUESTRAS DE 
LABORATORIO Y ANÁLISIS).  

 
Para realizar acciones de restauración se deben llevar a cabo inicialmente el inventario de los bienes 
muebles existentes y a analizar, posteriormente se realizan los estudios técnicos preliminares 
desarrollados por un profesional en Restauración de Bienes Muebles, y posteriormente plantear la 
propuesta de intervención. El contenido mínimo exigido se describe a continuación:  
 

 CONTENIDO DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES: 
 
a) Identificación del bien o conjunto de bienes muebles, se debe Incluir fotografía a color del bien, 
registrando el anverso y reverso Denominación o título Estilo Autor y/o escuela y/o taller Época y/o 
Fecha Dimensiones Registro Fotográfico Descripción formal.  
 
b) Función socio cultural, El análisis iconográfico pretende reconocer los atributos iconográficos, 
símbolos, arquetipos y significados de la imagen (no necesariamente se refiere a la historia del 
personaje o escena representada). Reseña Histórica que incluya la trayectoria del bien Análisis 
estético Análisis iconográfico  
 
c) Análisis instrumentales• Para complementar la información tanto de la técnica de elaboración, como 
del estado de conservación y/o identificación de intervenciones anteriores, será necesario realizar 
análisis instrumentales dependiendo de la información que se requiera y la naturaleza del bien. El 
resultado de estos análisis deberá incluirse en el capítulo que corresponda, y servirá como base para 
la propuesta de intervención.  
 
d) Estudio de la técnica de elaboración• Memoria descriptiva de la técnica de elaboración según 
estratos, comenzando por el soporte. Esta debe incluir los materiales empleados y la técnica de 
manufactura. Todo debe ser documentado con un registro fotográfico. En caso que se requiera  
este apartado puede ser complementado con documentación gráfica.  
 
e) Estado de conservación Debe contener los deterioros presentes, organizados por estratos y 
comenzando por el soporte. Este apartado debe incluir la documentación gráfica y fotográfica que 
permita determinar la localización y extensión de los deterioros. Para mayor claridad, el estado de 
conservación y las intervenciones anteriores serán capítulos diferentes, y estarán descritos en ese 
orden.  
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f) Identificación de intervenciones anteriores Debe contener las intervenciones anteriores (si existen) 
organizadas por estratos y comenzando por el soporte. Este apartado debe ser complementado con 
documentación gráfica y fotográfica.  
g) Diagnóstico Análisis de lo descrito en el estado de conservación e intervenciones anteriores, en 
relación con la trayectoria del bien y el resultado de los análisis científicos. Incluir en este análisis 
información relacionada con las condiciones ambientales de almacenamiento y/o exhibición. Para 
mayor claridad del diagnóstico se recomienda describir la situación de lo general a lo particular, es 
decir por jerarquía de las problemáticas y/o importancia de afectación al bien.  
 
h) Propuesta de intervención  
 
Criterios de intervención Debe tenerse en cuenta que los Principios Orientadores de la restauración 
no constituyen los criterios de intervención, estos deben ser definidos y argumentados para cada caso 
y procedimiento de intervención propuesto, argumentando y exponiendo las razones para su 
ejecución. Procesos de intervención  
Metodología y pasos operativos, detallando los materiales, proporciones, equipos y/o herramientas 
requeridas.  
 
Especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios y presupuesto general de la intervención.  
Así mismo, deberán elaborarse exploraciones básicas de las diferentes capas de pintura que puedan 
existir sobre las partes que componen un inmueble: muros, cielos rasos, artesonados, carpinterías de 
puertas, ventanas, balcones, o elementos estructurales; con el fin de determinar la existencia o no de 
pintura mural y la evolución cromática de los diferentes espacios.  
 
El Desarrollo de estas exploraciones, debe estar a cargo de profesionales en restauración de bienes 
muebles y su alcance estará determinado por la naturaleza y características del bien objeto de estudio. 
Mediante la utilización de herramientas de disección, se hacen las calas en lugares señalados con 
anterioridad, retirando sucesivamente cada una de las capas de pintura existente ya sean de vinilo, 
estucos sintéticos, a base de cal, u otro tipo de enlucidos. Estas exploraciones en sitio han de ser 
complementadas con cortes estratigráficos hechos en laboratorio, cuando los hallazgos así lo 
requieran y la relevancia y el tipo de inmueble que se esté estudiando lo determinen.  
 
Las capas encontradas se identificarán en orden numérico ascendente, a partir del material de soporte 
más antiguo, teniendo especial cuidado que en cada una de ellas no quede un área expuesta mayor 
a una pulgada cuadrada. El análisis establecerá posibles correspondencias cronológicas y estéticas 
entre las diferentes capas de pintura encontradas en los espacios, así como también la presencia de 
pintura mural y otros elementos como papeles de colgadura.  
 
En caso de encontrar vestigios de pintura mural, se deberán hacer calas complementarias en otros 
puntos. Nunca se descubrirá la totalidad de la superficie hasta tanto no se lleve a cabo un examen 
más profundo y detallado.  
 
Productos a verificar:  
 
Informe escrito ilustrado gráfica y fotográficamente, que incluya la metodología utilizada, los planos de 
ubicación de las calas, y los cuadros de correspondencias cromáticas. Siempre que se ejecuten, se 
incluirán los resultados de las respectivas pruebas de laboratorio. Tanto los documentos escritos como 
los planos, deben estar firmados por los profesionales responsables.  
 

 ESTUDIO DE SANIDAD DE MADERAS, INCLUYE CARPINTERÍAS Y ESTRUCTURA DE 
MADERA DE CUBIERTA. (DIAGNÓSTICO Y RECOMENDACIONES)  

 
Aprobar el estudio se sanidad de maderas es complementario a la calificación y el diagnóstico del 
bien, dirigido al análisis, caracterización y evaluación de los diferentes elementos de madera que lo 
componen.  
 
Se deben analizar los elementos estructurales de madera tales como estructuras en madera de 
cubiertas, entrepisos, y balcones, o elementos como pie derechos (columnas de madera), ménsulas, 
canes y demás elementos cuya función sea principalmente la de conducir cargas o esfuerzos; y los 
elementos no estructurales que, a diferencia de los mencionados anteriormente, su ausencia no afecta 
la estabilidad del inmueble. Es el caso de los elementos ornamentales como molduras, zócalos, 
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calados, celosías u otras piezas decorativas. En este grupo también están las puertas, ventanas, cielos 
rasos, artesonados y barandas entre otros.  
 
Este estudio permitirá conocer el estado de conservación de los elementos de madera, determinar 
cuáles se podrán reutilizar y cuáles no, y formular las recomendaciones para su tratamiento o 
reemplazo o reutilización cuando sea el caso.  
 
Para el desarrollo de este trabajo se deberá contar con el levantamiento arquitectónico de cada uno 
de los elementos de madera existentes en el edificio. Sobre estos planos deberá registrarse el estado 
de conservación de cada uno de los elementos de acuerdo con su grado de afectación indicando el 
origen del deterioro ya sea por ataque de insectos, pudrición o falla estructural. 
 
Esta información se registrará en cuadros con el fin de procesarla y establecer porcentajes de daño 
con relación a la totalidad de los elementos según su tipo. 
 
Se indicará también la sección de los elementos estructurales, y el tipo de madera encontrada cuando 
esto sea posible. Las pruebas más frecuentemente utilizadas para examinar los elementos son 
mecánicas, golpes, resistencia a la penetración y al raspado. 
 
Productos a verificar:  
 
Se entregará un documento escrito que contenga la metodología de análisis utilizada, el registro 
fotográfico de los diferentes tipos de elementos, los cuadros de registro, y las recomendaciones para 
el tratamiento de las maderas. Así mismo se entregarán los planos de levantamiento y calificación de 
cada uno de los elementos analizados. Tanto los documentos escritos como los planos, deben estar 
firmados por los profesionales responsables. 
 

 CONCEPTO DEL ESTADO DE LAS REDES ELÉCTRICAS, CAPACIDAD DE CARGA Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMA.  

 
Aprobar el CONCEPTO DEL ESTADO DE LAS REDES ELÉCTRICAS, CAPACIDAD DE CARGA Y 
CUMPLIMIENTO DE NORMA el cual consiste en el análisis del edificio y el sistema de conexión a la 
acometida principal, en cuanto a las redes eléctricas, de iluminación, voz y datos e instalaciones 
especiales cuando estas existan, con el propósito de determinar el cumplimiento de la normativa 
vigente, e identificar las intervenciones necesarias para su eventual mejoramiento y actualización.  
 
Para el desarrollo de este estudio se hará un registro de los principales elementos que componen las 
redes, tales como tableros de control, cuartos técnicos, ubicación de acometidas, y características 
generales de las redes, además de plantas subestaciones o transformadores cunado estas existan. 
Estos elementos se ubicarán sobre los planos de levantamiento.  
 
Adicionalmente, se verificará con las empresas prestadoras de servicios, la disponibilidad de carga y 
conexión y la eventual necesidad de contar con equipamientos especiales tales como subestaciones 
o cuartos técnicos. 
 
Productos a verificar:  
 
Se entregará un documento escrito que contenga la metodología de análisis utilizada, el registro 
fotográfico de los diferentes elementos que componen el sistema, las recomendaciones para el 
desarrollo de los proyectos técnicos respectivos y los requisitos de conexión de las respectivas 
entidades prestadoras del servicio.  
 
Tanto los documentos escritos como los planos, deben estar firmados por los profesionales 
responsables. Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero responsable.  
 

 CONCEPTO DEL ESTADO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS Y CUMPLIMIENTO DE 
NORMA. INCLUYE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TANQUE ELEVADO.  

 
Aprobar el estudio descrito en precedencia el cual consiste en el análisis de las redes hidráulicas y 
sanitarias existentes, con el fin de determinar su estado, el cumplimiento de la normativa vigente, e 
identificar las intervenciones necesarias para su eventual mejoramiento y actualización.  
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Para el desarrollo de este estudio se harán los sondeos y apiques necesarios con el fin de establecer 
la ubicación y las características técnicas de las acometidas de suministro de agua potable y desagüe 
de aguas grises, negras y lluvias, su material, diámetro, profundidad, pendientes y servidumbres, entre 
otros. De ser necesario, incluye el total de ensayos para determinar el estado de las redes, así como 
el informe de auscultación de redes sanitarias, mediante CCTV, limpieza de redes y necesidades 
relacionadas con las mismas.  
 
Sobre los planos de levantamiento se ubicarán los elementos principales que conforman las redes de 
suministro y desagüe, tales como medidores, cajas de paso, pozos de eyección y conexión a las redes 
públicas, y se identificará si estas son mixtas.  
 
Así mismo, se verificará con la empresa prestadora del servicio la disponibilidad del mismo, los 
requerimientos para la conexión a las redes públicas y la actualización de los medidores.  
 
Productos a verificar:  
 
Se entregará un documento escrito que contenga la metodología de análisis utilizada, el registro 
fotográfico de los diferentes elementos que componen el sistema, las recomendaciones para el 
desarrollo de los proyectos técnicos respectivos y los requisitos de conexión de la respectiva entidad 
prestadora del servicio.  
 
Tanto los documentos escritos como los planos, deben estar firmados por los profesionales 
responsables. Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero responsable.  
 

 ESTUDIO Y CONCEPTO GEOTÉCNICO (SUELOS)  
 
Este estudio debe determinar el tipo de suelo que aflora y el perfil estratigráfico, así como el tipo de 
cimentación y el estado de la misma, grado de consolidación del estrato donde se apoyan los 
cimientos, posibles asentamientos y sus causas, nivel freático y su incidencia en los cimientos, 
pendiente natural del terreno y riesgo de infiltración y capacidad portante del estrato de apoyo. 
Ensayos de granulometría y límites de Atterberg, los ensayos que determinen la capacidad portante 
del subsuelo a nivel de la cimentación.  
Se debe tener en cuenta el capítulo de suelos del Código NSR-10 y las normas ICONTEC para este 
estudio. El informe deberá contener además las conclusiones y recomendaciones del tipo de 
cimentación a emplear en el proyecto, recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de 
excavaciones y rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, sistemas de filtración de aguas 
lluvias, rehabilitación o reforzamiento de las edificaciones existentes y/o protecciones a las mismas 
durante la ejecución de la obra y la definición de espectros de diseño sismo resistente, para soportar 
los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.  
 
Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1 
 

 Realizar los sondeos de acuerdo con la normativa vigente. 

 Límites de Atterberg, líquido y plástico. 

 Humedad natural. 

 Compresión inconfinada en material cohesivo sobre muestra inalterada. 

 Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina). 

 Capacidad de filtración del suelo. 

 Evaluar el estado de interacción suelo estructura. 

 Recomendaciones para la cimentación en el diseño estructural. 

 Investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción con la 
futura construcción. 

 Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques y/o 
sondeos realizados, acompañado de informe fotográfico 

 Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la información necesaria. 

 El estudio geotécnico debe contemplar todos los análisis de suelos y los diseños necesarios 
que garanticen la estabilidad de las construcciones, y suministrar la información necesaria 
para la elaboración de los diseños estructurales e hidráulicos. 

 El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el diseñador 
estructural, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y 
los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta para la interventoría durante la ejecución de 
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las obras, igualmente, las recomendaciones para el diseñador hidráulico en lo relativo al 
manejo de aguas de infiltración y escorrentía, alternativas de estabilización o manejo de 
suelos especiales o expansivos. 

 Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del Geotecnista responsable. 
 

 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, INCLUYE 
PRUEBAS DE LABORATORIO  
 

Alcance del estudio de vulnerabilidad sísmica de acuerdo con las normas y procedimiento establecido 
en el código NSR-10.  
 
Se hará el análisis de la estructura portante al nivel de suelos, cimentación, muros, pisos y cubierta, 
elementos no estructurales, su comportamiento, patologías con sus causas y efectos. Con base en 
este análisis se deben presentar las recomendaciones para el planteamiento de la propuesta de 
consolidación estructural. Esta evaluación comprende la toma y análisis de muestras de laboratorio, 
para determinar la resistencia actual del conjunto y las alternativas se propongan para la reparación 
y/o consolidación estructural.  
 
Las cubiertas, serán objeto de análisis e investigación particular en cuanto al comportamiento de la 
estructura y la manera como se transmitirán las cargas a los muros.  
 
Otros aspectos a contemplar en este estudio son:  
 
Estudio de resistencia de materiales: Se realizarán las pruebas destructivas (Núcleos de ensayo) y no 
destructivas (Esclerometría, ultrasonido, etc.), que conlleven a determinar las resistencias y los 
módulos de elasticidad de los materiales con que fue construido el inmueble. El número y ubicación 
de ensayos lo determinará el ingeniero estructural, para obtener como mínimo el 80% de precisión; 
igualmente, se establecerá un mapeo de grietas y su interpretación estructural.  
Se realizará un análisis elástico o inelástico de la estructura de acuerdo al sistema y al material 
constitutivo como un todo, es decir, tomando en cuenta todos los elementos constitutivos del 
monumento (cubierta, muros, vigas en madera, entresuelos, etc.) incluyendo la interacción suelo – 
estructura, como también las condiciones de borde de este monumento con las construcciones 
adosadas al mismo.  
El producto de este análisis será utilizado para verificar los sobreesfuerzos y derivas, los cuales se 
deberán contrastar con la norma NSR-10 y con las resistencias obtenidas en campo. Se debe tener 
en cuenta la clasificación sísmica (índices) del lugar donde se encuentra el inmueble, de acuerdo con 
el estudio de micro zonificación sísmica del lugar. 
 
Productos a verificar:  
 

 Levantamiento tridimensional estructural: Este levantamiento está encaminado a establecer 
con exactitud la geometría del inmueble, desviaciones de verticalidad, desplomes y 
asentamientos. 

 Informe de vulnerabilidad estructural, memorias indicando el índice de vulnerabilidad y 
resultados de los ensayos de laboratorio. 

 Para las edificaciones construidas sin licencia o que no cuenten con los planos estructurales 
con que se edificó, debe realizarse el levantamiento estructural. Los ensayos de materiales y 
todo lo estipulado en el titulo A.10 de la NSR 10. 

 Determinar los índices de sobresfuerzo individual de todos los elementos estructurales y la 
capacidad de resistirlos. 

 Formular una hipótesis de falla de la edificación con base en la línea de menor resistencia, 
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con 
mayor índice de sobreesfuerzo. 

 Definir un índice de sobreesfuerzo general de la edificación, con base en los resultados 

 Obtener un índice de flexibilidad general de la edificación, con base en el procedimiento 
definido en el numeral A.10.3.3.5 de la NSR10. 

 Presentar un informe que contenga la evaluación de la estructura existente, la memoria 
justificada de cálculos, en la cual debe quedar claramente consignados los aspectos 
especificados en el numeral A.10.1.5 de la NSR10. En el capítulo de conclusiones determinar 
si es procedente o no el reforzamiento, indicando los coeficientes de calidad, estado de la 
estructura indicados en el titulo A.10 de la NSR.10, acompañado de un registro fotográfico, 
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indicando las falencias y situaciones de riesgo que presente la edificación y de los apiques 
realizados para verificar la cimentación. 

 Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del especialista responsable. 

 Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad). 
 

 ESTUDIO OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  
 
En el presente estudio se deben establecer las decisiones, recursos y tiempos para la ejecución de 
las acciones necesarias, dirigidas a garantizar el uso, administración, operación y mantenimiento del 
inmueble en el mediano y largo plazo. Está orientado a establecer una indicación clara de lo que se 
espera realizar y su forma de lograrlo; definiendo sus objetivos de tal manera que se permita evaluarlo; 
estableciendo resultados, actividades e insumos de manera tal que se viabilice desarrollar el 
respectivo seguimiento a su ejecución y, sirviendo a su vez como mecanismo de comunicación efectivo 
entre el Administrador del inmueble y las comunidades relacionadas con el mismo  
 
Previamente deberá realizarse un diagnóstico y la identificación de riesgos que puedan afectar la 
sostenibilidad de la obra y del inmueble en el futuro, dicho proceso es insumo relevante para el Plan 
de Sostenibilidad, en el cual se definirán la relación de las acciones y actividades para garantizar su 
perdurabilidad en el tiempo, definiendo responsables, periodicidad y una meta que permita la definición 
de indicadores para el control del desarrollo de estas acciones y sus resultados.  
 
Para su elaboración, se contemplan acciones mínimas o estrictamente necesarias, que aportan a la 
sostenibilidad de la obra, las cuales se incluirán en el plan, así: Destinación anual de recursos del 
presupuesto para el desarrollo de las actividades del Plan de Sostenibilidad. En esta actividad se 
define el valor de los recursos aportados por parte del Administrador del bien para la ejecución del 
plan de sostenibilidad, será responsabilidad de cada administración garantizar la destinación 
específica y aplicación de estos recursos. 
 
Ejecución del plan de mantenimiento entregado por el contratista, definiendo los responsables de su 
implementación. Una vez se finalice la etapa de las obras, es de obligatorio cumplimiento por parte 
del propietario ejecutar los planes de mantenimiento de las obras entregadas por parte de los 
contratistas. En el presente plan deberá consignarse la importancia de la ejecución del plan de 
mantenimiento una vez sea entregado a administración. 
 
Desarrollo de estrategia de divulgación y apropiación de la comunidad. Plantear estrategias para que 
se haga la correcta y efectiva difusión de la información del proyecto, desarrollando las respectivas 
citaciones para adelantar las auditorías durante el proceso de ejecución de este hasta su entrega. Se 
deben garantizar los medios para en especial la comunidad directamente beneficiada esté informada 
de cómo la iniciativa financiada cumple el objetivo del proyecto 
 
Realizar seguimiento al proyecto, garantizando el uso por parte de la comunidad beneficiada y su 
correcto funcionamiento. Se deberá plantear una estrategia de apropiación dirigida a la comunidad 
beneficiada, por lo que cada actor del proyecto debe definir dentro de su estrategia de divulgación, las 
actividades fundamentales, quienes deben ejecutarlas y con qué periodicidad la funcionalidad y la 
forma de operar las obras entregada. 
 
Otras acciones: Al realizar la identificación de riesgos y evaluación de las posibles causas, se 
seleccionarán aquellas más prioritarias que exigirán el desarrollo de acciones para mitigar la 
materialización del riesgo. De esta forma se deben incluir en el Plan de Sostenibilidad todas aquellas 
acciones que defina el ente territorial, indicando responsables y recursos necesarios para su ejecución, 
periodicidad de estas y una meta que le permita evaluar la eficiencia de dichas acciones 
 
El estudio deberá dar respuesta a las siguientes inquietudes: 
 
• Sobre el grado de apropiación del proyecto por parte de los beneficiarios: 
¿Participaron los beneficiarios en la formulación de la iniciativa y en el desarrollo de la idea del 
proyecto? 
 
• ¿Participaron los beneficiarios en las distintas fases y en la toma conjunta de decisiones? 
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• ¿Los costos de operación y de mantenimiento del proyecto están incorporados al presupuesto de 
funcionamiento de la entidad territorial? Si no lo están, entonces, ¿quién se hará cargo de los costos 
de operación y mantenimiento? ¿Es sostenible dicha fuente? 
 
• ¿Son los sistemas constructivos y materiales, tanto del inmueble como del mobiliario dotacional 
apropiados para las condiciones locales? ¿Son fáciles de conseguir en el mercado local? ¿Existe la 
mano de obra capacitada o con experiencia para hacer el mantenimiento respectivo? ¿Es necesario 
capacitar a alguien para el adecuado mantenimiento de la infraestructura y de su mobiliario dotacional? 
 
• Protección del medio ambiente: ¿Las condiciones medioambientales continúan intactas o se mejoran 
luego de construido el proyecto? e. ¿Tienen las entidades ejecutoras la capacidad administrativa y 
financiera para dar continuidad a la operación de la nueva infraestructura? 
 
Estas seguro que los beneficios del proyecto llegaran a la población identificada de acuerdo con el 
esquema de operación planteado.  
 
Documentos a entregar  
 
Deberá entregarse un documento con el análisis de la situación actual y con la propuesta del Plan de 
Sostenibilidad para ser implementado una vez se termine el proceso de estudios y posteriormente el 
de obras  
 

 PROYECTO DE INTERVENCIÓN  
 
PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE ILUMINACIÓN INTERIOR, DE SONIDO, VOZ, 
DATOS, TELEFONÍA Y REDES ESPECIALES1.12 PROYECTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR.  
 
Con base con los requerimientos del proyecto arquitectónico, y del concepto sobre las redes eléctricas 
existentes, se deberá presentar el proyecto de instalaciones eléctricas, de iluminación interior y 
exterior, y red de voz y datos.  
 
Se determinarán el tipo de cableado a emplear, el tipo de circuitos, así como el tipo de luminarias con 
sus correspondientes especificaciones técnicas, cuadro de cargas, diagrama unifilar.  
Las instalaciones eléctricas deben proponerse de la forma más adecuada y que no requiera de 
grandes intervenciones que afecten la estructura arquitectónica. Así mismo se deberá proponer la 
implementación de energías renovables y/o alternas, acorde a las características tipológicas del 
edificio y su carácter de Bien de Interés Cultural.  
 
Los planos presentados deberán contener todo lo que se requiera para la adecuada comprensión del 
proyecto por parte de los constructores.  
 
Los diseños eléctricos serán ejecutados de acuerdo al Código Eléctrico Nacional – Norma NTC 2050 
así mismo como al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y el Reglamento técnico 
de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP. La iluminación interior y exterior deberá contar con 
un diseño que permita destacar los valores patrimoniales de la edificación, y tener en cuenta 
parámetros de sostenibilidad que serán indicados por la interventoría.  
 
Los diseños de comunicaciones serán ejecutados de acuerdo las normas EIA/TIA-568B (T568B). para 
sistema categoría 6a.  
 
Los diseños de los sistemas de seguridad serán ejecutados de acuerdo las normas vigentes entre las 
cuales se encuentran:  
  - NFPA 72A: Sistemas de señalización de protección local. 
  - NFPA 72B: Sistemas Auxiliares  
  - NFPA 72C: Sistemas con estación de control remoto 
  - NFPA 72D: Sistemas particulares de protección. 
 
NSR 10: Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente – Titulo J: Requisitos  
de protección contra incendios en edificaciones.  
 
Capítulo 1: Diseño de instalaciones eléctricas interiores y exteriores (iluminación y tomacorrientes).  
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• ILUMINACION  
  - Tablero de distribución. 
  - Ubicación salida de luminarias con el control de alumbrado. 
  - Ubicación salida de luminarias exteriores con el control de alumbrado. 
  - Ubicación salida de iluminación de emergencia. 
  - Ubicación salida de luminarias en áreas especiales. 
  - Memorias del diseño de iluminación. Programa DIALUX. 
 
• TOMACORRIENTES  
  - Tablero de distribución.  
  - Ubicación salida de tomas con polo a tierra. 
  - Ubicación salida de tomas de servicio general. 
  - Sistema de puesta a tierra. 
 
Capítulo 2: Diseño del sistema de comunicaciones y sistema regulado (Voz y datos). 
 
  - PLANOS DE CONSTRUCCIÓN de los subsistemas de la red de voz y datos: 
Horizontal, vertical o backbone, área de trabajo, cuarto de cableado, sistema de puesta a tierra para 
telecomunicaciones, administración de la infraestructura de telecomunicaciones (criterios de 
identificación y documentación de la red), rutas, espacios y equipos.  
  - PLANOS DE CONSTRUCCIÓN del subsistema de redes inalámbricas como 
complemento a la Red de Área Local LAN (si aplica).  
  - Ubicación de puntos de voz y datos. 
  - Red de voz y datos.  
  - Ubicación de puntos del sistema regulado. Incluye cálculo de la UPS. 
  - Ubicación de centros y/o gabinetes de cableado estructurado. 
  - Ductos. (canaletas y bandejas cortacables) 
 
Capítulo 3: Diseño del sistema de Seguridad (Detección de incendios y control de acceso). Red de 
alarmas y sensores. (control de acceso y detección de humos) 
Elementos de entrada y de salida. (Sensores de humo y panel de alarmas) 
Indicando alturas y ubicación. 
Capítulo 4: Diseño del sistemas audiovisuales (sonido, CCTV y TV).  

• SONIDO  
  Red de sonido.  
  - Sistema de sonido.  
  - Elementos de entrada y de salida. 
  - Ubicación de distribuidores. 
  - Ductos.  
• CCTV y TV  
  - Red de televisión cerrada y televisión por cable. 
  - Elementos de entrada y salida. 
  - Ubicación de distribuidores. 
  - Ductos 
 
Productos a verificar:  
 
  - MEMORIAS DE CÁLCULO 
  - Análisis de carga  
  - MEMORIAS DE CÁLCULO de transformadores 
  - Análisis del nivel de tensión 
  - Distancias de seguridad 
  - MEMORIAS DE CÁLCULO de regulación 
  - MEMORIAS DE CÁLCULO de pérdidas de energía 
  - Análisis de cortocircuito y falla a tierra 
  - MEMORIAS DE CÁLCULO y coordinación de las protecciones 
  - MEMORIAS DE CÁLCULO económico de conductores con tablas de cableado 
  - MEMORIAS DE CÁLCULO de ductos (bandejas, tuberías, canalizaciones) con 
tablas de canalizaciones 
  - Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y 
accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida. Diagrama unifilar. 
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Plantas cortes, isométricos. Diagrama topológico de la red (conexión equipos activos entre sí), 
Diagrama de Layout (de administración de los rack o centros de cableado).  
  
 - MEMORIAS DE CÁLCULO de sistemas de puesta a tierra. Para este cálculo se podrán 
realizar mediciones en sitio o diseñar bajo criterios con base al tipo de suelo existente.  
 - Evaluación cuantitativa del riesgo conforme norma técnica internacional como la IEC 623052, 
de reconocimiento internacional o según la NTC 4552-2 de 2008 y diseño de los componentes del 
Sistema Integral de Protección contra Rayos (SIPRA). Norma técnica NTC colombiana 4552-3 
protecciones contra descargas eléctricas atmosféricas (rayos). RETIE.  
 
 - MEMORIAS DE CÁLCULO de iluminación (fotometría) para cada una de las áreas de la 
infraestructura Diseño de iluminación interior y exterior.  
  - Cuadros de rutas de ductos, canalizaciones y cableado  
  - Selección del tipo de cable al interior y entre edificios y elementos de cableado con 
desempeño mínimo indicado en los estándares internacionales aplicables  
  Dimensionamiento y MEMORIAS DE CÁLCULO de planta de emergencia, incluyendo 
el cálculo de reserva de combustible (si aplica).  
  - Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los proyectos.  
  - Cálculos de fotometría de acuerdo a lo vigente en RETILAP  
  - Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y 
demás información necesaria para la ejecución del proyecto.  
  - Pruebas a realizar, incluye criterios de aceptación.  
  - Entregar disponibilidad de servicio y proyecto aprobado por la empresa prestadora 
del servicio.  
  - Se deberá anexar copia de la matricula profesional vigente del Ingeniero Eléctrico 
responsable y Declaración de cumplimiento del diseño con la Norma RETIE y RETILAP.  
  - Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad)  
 

 PROYECTO DE SEGURIDAD (ALARMAS, CÁMARAS, EVACUACIÓN, SEGURIDAD 
FÍSICA).  

 
Acorde al proyecto se deberá realizar el Análisis de Seguridad Humana en cumplimiento a la norma 
vigente el cuál como mínimo deberá contener:  
 
  - Descripción del proyecto -Clasificación de la edificación,  
  - Rutas y capacidad de medios de evacuación (relacionados con su entorno),  
  - Características de los medios de evacuación: iluminación, señalización,  
  - Protección pasiva contra incendio  
  - Protección activa contra incendio  
  - Red de alarmas y sensores. (control de acceso y detección de humos)  
  - Elementos de entrada y de salida. (Sensores de humo y panel de alarmas).  
  - Se deben indicar alturas y ubicaciones.  
  - Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad). 
 
Se deberá anexar copia de la matricula profesional responsable y Declaración de cumplimiento del 
análisis con la normativa vigente. El presente ítem se pagará de manera global una vez cuente con el 
visto bueno del interventor y del supervisor del contrato.  
 

 PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, RED CONTRA 
INCENDIOS Y GAS  

 
La memoria descriptiva del proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias debe contener los 
criterios de intervención y el planteamiento técnico de la propuesta, atendiendo lo establecido en el 
código colombiano de Fontanería, NTC 1500 y demás normas que lo complementen, modifiquen o 
sustituyan. Este informe debe incluir las recomendaciones para el mantenimiento en buen estado de 
las instalaciones propuestas.  
 
De acuerdo con el planteamiento de restauración, se procederá a desarrollar un proyecto acorde con 
las necesidades y el diseño en cuanto al sistema hidráulico. Se contemplarán los desagües a 
colectores, tratamiento de aguas residuales si se necesita, sistemas de drenajes internos y/o externos 
según sea el caso y conducción de aguas lluvias e infiltración.  
Debe incluirse los diseños de canales y bajantes a nivel de cubierta y los sistemas de drenaje, si aplica.  
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Debe contener propuesta planimétrica de acometidas y colectores de evacuación, sistema de extinción 
de incendios y almacenamiento de agua, isométricas de las redes, informe, memorias de cálculo, 
recomendaciones de ensayos durante el proceso constructivo y todo lo que se requiera para la 
adecuada comprensión del proyecto por parte de los constructores).  
 
Los planos deben contener, entre otros, la siguiente información: cotas generales de las cajas de 
inspección tanto de la tapa como del fondo, en las tuberías se deben identificar las cotas de batea 
tanto en la llegada como en la salida de las cajas, material, longitud y pendiente. Diferenciando las 
redes de suministro y desagüe claramente. Si la propuesta contempla tanque en concreto se requiere 
presentar el cálculo estructural del mismo y sus respectivos planos, cuarto de máquinas y detalles de 
los equipos.  
 
Los detalles deben ser claros, mostrando los elementos propuestos y tipos de elementos de fijación 
de acuerdo a las características de inmueble.  
 
Los colectores deben estar diseñados y presentados en concordancia con las redes públicas 
existentes.  
 
Las redes de gas domiciliario deben diseñarse de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas 
colombianas NTC 4282, 2505, 3631, 3833, 3838, y en las normas y disposiciones emitidas por la 
empresa local que suministra el servicio, que deberá aprobar los diseños antes de su ejecución.  
 
Productos a verificar: 
 

 Red Hidráulica – Suministro 

 Parámetros de diseño: Presiones residuales, materiales a usar, dotaciones, método de 
diseño, velocidades, conexión, etc.  

 MEMORIAS DE CÁLCULO de ruta crítica: Análisis de pérdidas, diferencia de alturas, 
acumulación de caudales, etc.  

 MEMORIAS DE CÁLCULO del volumen de reserva: Dimensionamiento tanque, nivel de 
llenado, reboses, cárcamo, etc.  

 MEMORIAS DE CÁLCULO de acometida y medidor.  

 Selección equipos de bombeo: Dimensionamiento, punto de operación, parámetros eléctricos, 
sistema de control variador de velocidad, etc.  

 Sistema de calentamiento de agua: Incluye caudales y temperaturas, simultaneidad, tanque, 
paneles solares, red de recirculación de agua.  

 
Red Sanitaria  
 

 Parámetros de diseño: Caudales de retorno, materiales a usar, servicios patógenos, método 
de diseño, velocidades, puntos de entrega/conexión, cotas, etc.  

 Red desfavorable: Tabla de MEMORIAS DE CÁLCULO por red ordinaria y redes especiales.  

 Trampa de grasas: Dimensionamiento, MEMORIAS DESCRIPTIVAS de funcionamiento, etc.  

 Dimensionamiento foso eyector (si aplica).  

 Equipos eyectores (si aplica)  

 MEMORIAS DE CÁLCULO de la línea de presión - descarga eyectores (si aplica).  

 Emisario de conexión a alcantarillado: diámetro, pendiente, material, longitud, fuerza tractiva, 
cotas, elementos auxiliares (pozos de registro), etc., en caso en que el alcantarillado pase por 
frente al lote. De lo contrario, la FIRMA CONSULTORA debe diseñar la conexión hasta el 
punto de conexión con alcantarillado donde éste se encuentre.  

 
Red pluvial  
 

 Parámetros de diseño.  

 Cubiertas y áreas tributarias.  

 MEMORIAS DE CÁLCULO de caudales: justificación del dato empleado para la obtención de 
los caudales utilizados en el dimensionamiento de la red (curva IDF, IDEAM existente o a 
partir de datos de lluvia, etc.)  

 Tablas de MEMORIAS DE CÁLCULO: Bajantes, colectores, etc  

 Drenajes superficiales.  
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 Descarga a entrega final: A colector aguas pluviales, Incluye dimensionamiento, diseño, 
cabezal de desfogue, etc.  

 Red de filtros perimetrales. (Si aplica)  

 Sistema de recolección y aprovechamiento de aguas pluviales. Incluye dimensionamiento y 
diseño del sistema y sus componentes (desarenador, tanque almacenamiento, sistema de 
filtrado y cloración, etc.). 

 
Red Contra incendio  

 Parámetros de diseño: Clasificación de riesgo, área de diseño, altura de cielos rasos, 
materiales, etc.  

 Descripción de componentes del sistema: Rociadores, gabinetes, siamesas, tanques, 
estaciones de control, etc.  

 Ruta crítica - área de diseño.  

 Modelación hidráulica: Parámetros de entrada, descripción del software, resultados de 
caudales y presiones, etc.  

 MEMORIAS DE CÁLCULO del volumen de reserva: Dimensionamiento tanque, nivel de 
llenado, reboses, cárcamo, etc. Equipo de bombeo principal: Dimensionamiento, punto de 
operación, parámetros eléctricos, etc.  

 
Equipo de bombeo jockey: Dimensionamiento, punto de operación, parámetros eléctricos, etc.  

 MEMORIAS DE CÁLCULO de soportes: Soportes antisísmicos. Memoria descriptiva del 
proyecto, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y planos generales, isométricos, de 
propuesta con especificación de materiales, medidas, niveles y pendientes a escala 1:100 y 
de detalles a 1:20.  

 
Se deberá verificar:  
 

 Presupuesto.  

 Memorias de Cálculo de cada uno de los diseños.  

 Memorias de Cantidades.  

 Especificaciones Técnicas de materiales y construcción.  

 Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos  

 Memorial de responsabilidad del diseñador responsable.  

 Dibujo de planos en formato DWG (AutoCAD).  
 

 PROYECTO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (SALAS DE GRABACIÓN 
OFICINAS Y AUDITORIO)  

Este estudio contempla los requisitos solicitados para lograr condiciones de temperatura y humedad 
relativa, en las salas de grabación, oficinas y auditorio, teniendo en consideración el consumo de 
energía y los parámetros y requisitos de diseño especificados  
 
Se deben realizar los respectivos cálculos de carga térmica para cada uno de los espacios a 
acondicionar, teniendo en cuenta las cargas térmicas que se generan al interior de cada espacio, 
además de las ganancias de calor debidas a los alrededores. Se deben adjuntan los cálculos de carga 
térmica y los requerimientos de caudal de aire tanto de suministro como de retorno.  
 
Una vez analizada la situación en cada espacio, deberá proponerse los elementos a utilizar, estos 
deben ser de fácil mantenimiento y de consecución en el mercado. 
 
Se deberá verificar:  
 

 Memoria descriptiva del proyecto, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y planos 
generales, propuesta con especificación de materiales, medidas, Presupuesto. 

 Memorias de Cantidades.  

 Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos  

 Dibujo de planos en formato DWG (AutoCAD).  
 

 PROYECTO ACÚSTICO (AUDITORIO Y SALAS DE GRABACIÓN)  
 
Los criterios generales del diseño acústico, responden a la multifuncionalidad de la sala y constituyen 
la base teórica para el desarrollo de los mismos.  
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- Relación entre volumen – número de asientos. Para una sala multipropósito, la relación entre el 
volumen (V) y el número de asientos (N), debe estar situada dentro de los siguientes parámetros 
(Long, M. 2006): V/N Min. 5.1 V/N Mid. 7.1 V/N Max. 8.5  
 
Relación volumen – uso – tiempo de reverberación. Teniendo en cuenta la multiplicidad de eventos 
y el volumen de aire del recinto, los valores de tiempo de reverberación estarán asociados a las 
situaciones más críticas, habiendo optado por generar un proyecto en el cual existan dos situaciones 
de uso concretas (palabra música sinfónica) (Carrion, A. 1998).  
 
  - TR60 – Teatro cercano a 0.9 segundos  
  - TR60 – Música de cámara cercano a 1.3 segundos  
 
Visuales. En términos generales el diseño adecuado de la pendiente de visuales de la sala, garantiza 
la llegada del sonido directo a cada uno de los espectadores. Los factores que definen el cálculo de la 
pendiente de visuales, son la localización del punto a observar o punto de referencia, la distancia entre 
el primer observador y el punto de referencia y la distancia entre las filas de la silletería. Para el 
proyecto se recomienda localizar el punto de referencia en el borde del escenario y como mínimo, a 
nivel del mismo, y adoptar las recomendaciones dadas por los estándares de confort y seguridad para 
determinar la distancia mínima entre filas de silletería y distancia mínima entre primer espectador y 
borde de escenario.  
 
Distancia máxima recomendada. La distancia máxima recomendada varía según el uso de la sala. 
Para salas de teatro se recomienda que el espectador más alejado del escenario se halle como 
máximo, a una distancia de 20mts del mismo, no solamente para poder percibir con suficiente 
intensidad el sonido generado por la voz, sino para tener una percepción de los gestos del personaje 
representado en una obra teatral. Esta condición no aplica para salas de música en las cuales la fuente 
sonora es más potente (en términos generales). Por lo tanto, se debe optar el valor más crítico, es 
decir, distancia máxima = 20mts (Carrion, A. 1998)  
 
Se deberá verificar:  
 
  - Planos de propuesta  
  - Presupuesto.  
  - Memorias de Cálculo de cada uno de los diseños.  
  - Memorias de Cantidades.  
  - Especificaciones Técnicas de materiales y construcción.  
  - Memorial de responsabilidad del diseñador responsable.  
  - Dibujo de planos en formato DWG (AutoCAD).  
 

 ESTUDIO DE DOTACIÓN Y MOBILIARIO  
 

El proyecto de estudio de dotación y mobiliario busca seleccionar los elementos necesarios para el 
óptimo funcionamiento del inmueble, en este sentido, los insumos a proponer deberán ser de alta 
resistencia y durabilidad, así como de fácil consecución, se deben contemplar los siguientes grupos 
de mobiliario de conformidad con los usos destinados para cada espacio:  

 Mobiliario: Todos los muebles necesarios para el funcionamiento del establecimiento, dentro 
de los cuales se incluyen sillas, mesas, tableros, pupitres, bibliotecas, oficina abierta.  

 Material didáctico: se deben contemplar materiales didácticos necesarios para cumplir con los 
objetivos establecidos en el manejo del inmueble.  

 Implementos básicos de funcionamiento: Se deben contemplar los elementos básicos para el 
funcionamiento y para la atención de emergencias, manejo de residuos, menaje, enfermería, 
extintores.  

 Dispositivos electrónicos: Todo equipo que funcione con energía eléctrica mediante la 
combinación de diferentes circuitos electrónicos que presten un servicio, equipos de audio, 
computadores, tabletas, fotocopiadoras, impresoras, proyectores, televisores, maquinaria 
para los talleres. Se deberán adjuntar las fichas técnicas de los mobiliarios a implementar con 
el respectivo presupuesto indicando la cantidad y la especificación. Se debe ajuntar planos 
del proyecto arquitectónico con el mobiliario emplazado, también es posible que el mobiliario 
sea diseñado con material durable y que permanezca fijo en el inmueble.  
 

 DISEÑO PAISAJÍSTICO, INCLUYE ESTUDIO DE FITOTECTURA Y RIEGO DE DRENAJES  
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El proyecto busca Involucrar la variable paisajística en el proyecto al integrar la Plaza Tomás Pérez 
localizada en el predio del Centro Cultural, con el objetivo de generar espacios que armonicen con las 
comunidades aledañas y con los usuarios del inmueble, por lo que se debe dotar de vegetación y 
mobiliario urbano óptimos, que garanticen su buen funcionamiento colectivo, permitiendo un 
mantenimiento adecuado y generen sentido de pertenencia en la Ciudadanía.  
 
Los estudios y diseños Paisajísticos deben proponer la implementación de la vegetación y la 
caracterización de sus espacios. Sin embargo, es posible que, en casos excepcionales, se requiera 
un diseño por extracción, es decir que la especialidad conveniente para un lugar se logre extrayendo 
parte de la vegetación existente, o involucrar la vegetación que presente buen estado fitosanitario y 
físico y que no afecte directa o indirectamente la infraestructura y los acabados del proyecto. Para la 
propuesta de la siembra de nuevos individuos vegetales, se debe realizar una ficha técnica de 
selección de las especies a sembrar, con sus características fenológicas y la justificación de su 
elección.  
 
El Contratista deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:  
 

 Hacer los estudios y diseños de todas estas Zonas verdes, blandas y semiblandas 
complementarias a las vías,  

 Definir criterios claros sobre la intervención del paisaje y de sus elementos componentes.  

 Configurar el paisaje urbano y dotarlos de vegetación y mobiliario urbano para una mejor 
función.  

 Mejorar las condiciones ambientales urbanas, la protección del medio ambiente y la 
biodiversidad al defender los valores que sustentan la salud humana  

 Construir la imagen del sitio al definir vegetación, texturas, color y mobiliario.  

 Evaluar la vegetación existente (árboles, arbustos, superficies blandas), su papel ambiental 
urbano y su importancia en la imagen del sector  

 Recomendar el manejo correspondiente a la vegetación existente (conservación, 
mantenimiento, traslado o eliminación).  

 Composición y conformación de espacios a través de vegetación adecuada, en tamaño y 
demás características físicas, a las intenciones de diseño.  

 El diseño con la vegetación deberá hacer aportes a la conformación espacial del área a 
intervenir, a la definición del espacio asignado a cada tipo de usuario, la orientación de los 
usuarios, particularmente de los no residentes en el área, a la identificación de “eventos” o 
hitos urbanos existentes en el área del proyecto.  

 El diseño deberá ser amigable con el ambiente y las zonas impactadas por el proyecto.  
 
Productos a verificar:  
 

 Memoria del diseño 

 Arreglos florísticos y de tratamientos complementarios para el paisajismo  

 Lineamientos para las unidades de paisaje definidas  

 Recomendaciones adicionales para la siembre y manejo posterior.  

 Especificaciones de especies a sembrar  

 Planos de proyecto generales y en detalles.  
 

 PROYECTO ESTRUCTURAL Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.  
 
De presentarse la propuesta definitiva de reforzamiento estructural a que haya lugar, el diseño debe 
expresar claramente las mejoras obtenidas en cuanto a la vulnerabilidad sísmica de toda la edificación 
cumpliendo los requerimientos de la NSR-10. El proyecto debe plantear la recuperación de los muros 
que se encuentren en mal estado de conservación, cimientos y la recuperación de la cubierta y su 
estructura.  
 
Debe indicar el sistema de tratamiento de la estructura constitutiva de la edificación y el proceso 
constructivo de la intervención. Las técnicas planteadas deben ser compatibles con el sistema 
constructivo y materiales existentes, deben insertarse de acuerdo a la planimetría del entorno evitando 
futuras lesiones por humedad o alteración del suelo. Así mismo, este debe ser plasmado en los planos 
del proyecto arquitectónico a nivel de plantas y cortes, con el fin, de verificar su incidencia en la 
espacialidad original del inmueble.  
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El consultor deberá plantear una propuesta estructural que cumpla con los requisitos del código en 
cuanto a índices de sobreesfuerzo y mitigación de vulnerabilidad ante el espectro sísmico del lugar y 
que a la vez sea lo menos agresiva posible, con el monumento es deseable utilizar los mismos 
sistemas estructurales y/o materiales existentes o materiales contemporáneos compatibles con la 
constitución original cuidando de no alterar ni cambiar la lectura de la edificación.  
Los sistemas constructivos y materiales utilizados deben ser respetuosos con las condiciones 
espaciales y materiales del inmueble y en la propuesta de reforzamiento estructural, se deben tener 
en cuenta los principios generales de intervención establecidos en el art 40 del decreto 763 de 2009.  
 
Verificación final: Se establecerá el índice de vulnerabilidad de la estructura del monumento después 
de la intervención propuesta a través de un nuevo análisis de la estructura final en donde se incluyan 
los nuevos elementos correctivos y cambios de uso según programa del proyecto arquitectónico. Si 
los índices de vulnerabilidad del monumento o partes de este no cumplen con los requisitos 
establecidos en el código, se deberá acordar con el Ministerio de Cultura los niveles de seguridad 
aceptados y las restricciones a que debe ser sometido parcial o totalmente el monumento.  
 

 Zona de amenaza sísmica y coeficientes de diseño  

 Requisitos generales de diseño: Coeficiente de Disipación de Energía R, Coeficiente de 
Capacidad de Disipación de Energía Básico, Irregularidad en planta y altura, Estudio de 
redundancia en el sistema sismo-resistente, Coeficiente de Disipación de energía de diseño  

 Métodos de análisis: Método de la Fuerza Horizontal Equivalente o Análisis modal  

 Análisis estructural  

 Combinaciones de carga  

 Espectro de diseño  

 Valoración de las cargas  

 Isométrico de la estructura o módulo  

 Cimentación  

 Datos de entrada del módulo  

 Datos de salida del módulo  

 Fuerza horizontal equivalente del módulo  

 Derivas máximas del módulo  

 Diseño cimentación del módulo  

 Diseño columnas del módulo  

 Diseño de vigas del módulo  

 Diseño de viguetas del módulo  

 Diseño de estructura de cubierta del módulo  

 Diseño de cubiertas  

 Diseño de escaleras y rampas  

 Diseño de foso de ascensor o ascensores  

 Diseño de tanques de almacenamiento y todo elemento de las instalaciones: agua potable, 
agua lluvia y sistema de red contra incendio.  

 Diseño de muros de retención  

 Diseño de obras correspondientes a medidas estructurales para la prevención, adaptación, 
reducción y mitigación de riesgo (muros de retención, y otras que se requieran)  

 Diseño estructural de edificaciones exteriores (casetas, etc.)  

 Diseño de elementos no estructurales  

 Diseño de estructuras metálicas El proyecto debe incluir una memoria descriptiva del 
planteamiento y presentación de planos a esc.1:50 y de detalles constructivos a esc.1:20, 
debidamente acotados y con sus respectivas especificaciones técnicas y memorias de los 
cálculos estructurales. Los planos deben entregarse en medio digital (CD), un (1) juego 
original debidamente firmado por el ingeniero responsable con el número de la matrícula 
profesional y dos (2) copias.  

 Memoria de diseño explicativa del proyecto de reforzamiento o consolidación y 
establecimiento del índice de vulnerabilidad final de la estructura.  

 Memorias de cálculo estructurales  

 Planos estructurales de la intervención y de detalles de cada uno de los nuevos elementos 
que conforman la propuesta estructural a escalas adecuadas para la construcción. Deben 
contar con niveles, cotas y especificaciones de materiales.  

 Planos de detalles constructivos de elementos estructurales y no estructurales  
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 Planos de detalle de empalmes, uniones de sistemas estructurales nuevos y existentes, 
diámetros, especificaciones, calidades de las maderas, epóxicos, etc.  

 Planos de despieces de hierros.  

 Planos de cimentación que deben ser acorde con las recomendaciones dadas por el estudio 
de suelos. Y todo lo que se requiera para la adecuada comprensión del proyecto por parte de 
los constructores  

 
  - Presupuesto.  
  - Memorias de Cálculo de cada uno de los diseños.  
  - Memorias de Cantidades.  
  - Especificaciones Técnicas de materiales y construcción.  
  - Fichas técnicas de los equipos, materiales propuestos  
  - Memorial de responsabilidad del diseñador estructural.  
  - Dibujo de planos en formato DWG (AutoCad).  
 

 AJUSTE PROYECTO ARQUITECTÓNICO (INCLUYE PROPUESTA DE ACCESIBILIDAD 
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO)  

 
Una vez realizada la calificación del inmueble se planteará el proyecto de restauración integral y se 
establecerán los criterios de intervención, los cuales darán respuesta a las patologías encontradas en 
el diagnóstico. En este sentido, el proyecto deberá atender los requerimientos establecidos en el 
decreto 1080 de 2015, en cuanto a los principios generales para la intervención de BIC, así como 
considerar los títulos J y K de la NSR-10, relativos a las normas de seguridad en edificaciones. Así 
mismo de conformidad con las Leyes 1287 y 1346 de 2009, y demás normas que las complementen 
o substituyan en lo referente a la accesibilidad al medio físico.  
 
En el proyecto de intervención se determinará las etapas para su ejecución y los niveles de 
intervención permitidos. Deberá desarrollarse de forma detallada y definida, con el fin de ser ejecutado 
en obra. Por consiguiente, debe contemplar los procedimientos que han de seguirse a nivel 
constructivo como solución a los problemas actuales y que lleven a su recuperación, puesta en uso y 
conservación prolongada en el tiempo. ‘’La restauración debe anular los daños, pero no la edad de la 
obra de arte, debe permitirle vivir mucho tiempo, pero no rejuvenecerla’’ Giulio Carlo Argán.  
 
Según la Carta de Venecia, el Monumento comprende todas aquellas intervenciones tendientes a su 
restauración (como se mencionó anteriormente), que se fundamentan en el respeto por los elementos 
antiguos y sus partes auténticas. Por lo tanto, todos aquellos elementos nuevos que por necesidad 
sean propuestos deberán ser fácilmente reconocidos dentro del conjunto arquitectónico.  
 
La propuesta de intervención debe dirigirse a la protección del bien cultural en su totalidad en los 
aspectos de: volumen edificado, distribución espacial, sistema estructural portante, elementos 
arquitectónicos y decorativos que lo componen. Sin embargo, podrán ser propuestas acciones de 
liberación de los agregados de cualquier género que alteren su percepción o que atenten contra la 
integridad de sus elementos arquitectónicos y constructivos más valiosos, previo análisis y evaluación. 
Con este fin será tomado como base cada uno de los estudios realizados sobre los inmuebles.  
 
Dentro de la propuesta se permitirá también el planteamiento de algunas obras de adecuación y la 
posible inserción de instalaciones especiales que no alteren su volumetría, sus características 
espaciales, arquitectónicas y decorativas originales, si es del caso. Para proyecto de zonas exteriores 
que se extiende hasta los andenes aledaños al predio, se deberá presentar el diseño detallado de 
bordillos, andenes, senderos, escaleras, rampas, cerramientos, zonas verdes, arborización, 
paisajismo, iluminación y mobiliario exterior, sistema de riego (si es necesario), y todo lo que permita 
la comprensión total del proyecto.  
 
Productos a verificar: 
 
Se presentará una memoria descriptiva que permita la comprensión del proyecto propuesto, con base 
en las conclusiones obtenidas de los diferentes estudios técnicos y con el análisis e interpretación de 
la información, organigrama de usos, justificación y cuadro de áreas. El informe comprende la 
descripción y definición de las soluciones a cada una de las patologías y lesiones identificadas en el 
diagnóstico existente de acuerdo con los espacios que componen el edificio y a los elementos 
constructivos que la conforman.  
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De acuerdo con los resultados del diagnóstico se incluirán los materiales, las especificaciones 
técnicas, así como la metodología de intervención y procesos constructivos para la ejecución en obra. 
Así como Informe que contenga recomendaciones correctivas, materiales, puntos de control y 
procesos constructivos que permitan corregir las causas de las humedades encontradas y prevenir la 
aparición de nuevas humedades.  
 
El proyectista deberá considerar el análisis bioclimático del proyecto, en el cual se incluyan 
planteamientos de aprovechamiento de recursos disponibles, energéticos, climáticos etc. Así mismo 
analizar los espacios que por su función requieran ventilación o extracción o algún otro manejo 
específico y que se pueda solucionar con métodos bioclimáticos.  
 
Así mismo de presentarse la necesidad de implementar ventilación y/o extracción mecánica de algún 
sector del proyecto, deberá incluir este alcance sin costo adicional alguno. Este último deberá incluir 
como mínimo: memorias de cálculo de Carga Térmica y supuestos para su elaboración, las memorias 
de cálculo y memorias descriptivas de selección de equipos debe ser de acuerdo a ASHRAE, 
memorias de cálculo de caudal y velocidad del aire, planos de construcción de distribución de aire 
indicando todas las características de los equipos a instalarse, los ductos deberán ser diseñados de 
acuerdo a la normativa vigente, planos de construcción de distribución de tuberías de refrigerante 
indicando todas las características de los materiales a utilizarse, planos de construcción de ubicación 
de máquinas interiores y exteriores. Lo anterior siempre manteniendo coherencia con el carácter 
patrimonial del edificio y su entorno.  
Dentro de este alcance se incluye garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes del manejo 
correcto de manejo y almacenamiento de basuras.  
 
Las áreas destinadas a auditorios para sesiones de trabajo y/o capacitación, deben ser proyectadas 
con criterios de tratamiento acústico, térmico y lumínico. Se deberá diseñar integralmente las salas y 
proponer el mobiliario y equipo (con sus especificaciones técnicas) necesario para un óptimo 
funcionamiento, el que deberá ser acordecon el diseño integral.  
 
El proyectista evaluará aspectos de ocupación, circulación, accesibilidad para personas con 
discapacidad, seguridad, mobiliario, equipamiento; todo dentro de la normativa vigente, y sin desligar 
el carácter patrimonial del edificio.  
 
El conjunto de planos del proyecto de intervención deberá ceñirse a las normas de presentación 
expedidas por la Dirección Nacional de Patrimonio del MINISTERIO DE CULTURA y anotando: Planos 
de Levantamiento (L), Planos de Calificación (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D).  
 
Se presentarán los planos de lo general a lo particular así:  
 
Planos de Localización: Se deben elaborar y presentar los siguientes planos: A nivel sector: Presentar 
información de la manzana en la que se inscribe el proyecto y las manzanas que le rodean; señalando 
áreas ocupadas y áreas libres; usos y alturas. Cuadro de áreas. Escala adecuada para su 
comprensión. A nivel de manzana catastral: Insertar la planta de cubiertas. Escala 1:500 ó 1:100 según 
el caso. En el plano de localización, los linderos, cotas, nomenclaturas y demás, deben coincidir con 
la información legal existente en la entidad municipal o distrital competente (escrituras, certificado de 
tradición y libertad, manzana catastral, etc.).  
 
Planos generales que permitan la observación del conjunto en plantas, cortes y fachadas: Escalas 
1:100 y/o 1:75 y/o 1:50 y/o 1:200. Cuadros de áreas, índices de ocupación y construcción  
 
Memoria descriptiva del proyecto.  
Planos de la Propuesta en planta: Planta por niveles, planta de cubierta, planta despiece de pisos, 
planta de cielos rasos, detalles de carpintería, obras metálicas, escaleras, baños, prefabricados, cortes 
fachadas, enchapes, despieces, pisos  
Planos de la Propuesta en corte: Cortes longitudinales y transversales.  
Planos de la propuesta en fachadas externas e internas.  
Planos de detalles constructivos necesarios para la correcta ejecución de las obras en escalas a 
1:20,1:10 y 1:5, según se requiera, de todos los componentes de la edificación.  
Planos de corte fachada de la propuesta arquitectónica, inserto en los planos (corte- fachada) del 
levantamiento.  
Y los demás planos que sean necesarios para la adecuada comprensión del proyecto y de su 
ejecución.  
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Imágenes 3D del proyecto y Renders, mínimo 3 exteriores 2 interiores, o las que sean requeridas 
durante el proceso. La presentación de todos los planos debe cumplir los siguientes requisitos:  
 

 Los planos deben tener excelente expresión gráfica.  

 Deben estar totalmente acotados y contener niveles, pendientes, convenciones, 
observaciones, etc.  

 Los planos deben contener las especificaciones técnicas de los materiales.  

 Deben tener los niveles unificados y coordinados con los proyectos técnicos.  

 Debes estar totalmente coordinados con los proyectos técnicos.  

 El conjunto de planos deberá ceñirse a las normas generales de presentación establecidas 
por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura así: Planos de Levantamiento (L), 
Planos de Calificación (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D). Así mismo, se 
solicita atender las recomendaciones de presentación de proyectos dadas por el Consejo 
profesional nacional de arquitectura y sus profesiones auxiliares – CPNAA- en la cartilla “Guía 
y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto (2005)”, presentado toda la 
documentación gráfica de manera clara, legible y acorde con los estándares de dibujo. Para 
mayor información consulte la página web http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp. Dibujo 
de planos en formato DWG (AutoCad).  

 
 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA  

 
Presupuesto detallado con APU, especificaciones técnicas y programación de obra  
 
Se elaborará el presupuesto detallado de obra para la totalidad del proyecto de restauración del 
inmueble el cual incluirá ítems, unidades de medida, cantidad, valor, y los correspondientes análisis 
de precios unitarios (APU’s) anexando lista de precios de materiales. Se calculará el presupuesto 
incluyendo un porcentaje de A.I.U, organizado según los espacios y por etapas de intervención. Como 
base para el presupuesto, se deberá contar con las memorias de medidas y cantidades de obra para 
realizar los estimativos necesarios.  
 
Se debe incluir la entrega de un estudio de mercado de cada uno de los insumos propuestos para el 
proyecto integral, garantizando proponer insumos de fácil consecución en el sitio donde se ubica el 
proyecto.  
 
Cada ítem deberá tener su numeración correspondiente, contar con las especificaciones técnicas 
detalladas, indicando materiales a emplear, proceso constructivo o de ejecución, unidad de medida 
para el pago, etc.  
 
A través de la programación de la obra se establecerá la secuencia de los tiempos y recursos 
necesarios para el desarrollo de la ejecución del proyecto de intervención. Con base en el análisis de 
secuencias e interrelaciones organiza cada una de las actividades que componen la obra, utilizando 
los recursos humanos, económicos, de materiales, equipos y herramientas requeridos, para poder 
establecer las metas en tiempos razonables.  
 
La programación deberá establecer la ruta crítica de las obras y los puntos de control o hitos del 
proceso constructivo, de manera que se facilite el posterior control y seguimiento del proceso de obra. 
Así mismo debe cuantificar el personal y recursos técnicos necesarios y el flujo de fondos requerido 
con base en la información de costos y presupuestos.  
 
La presentación de la programación será en modo grafico de barras o en Pert-CPM, a juicio de la 
interventoría, con la indicación de la ruta crítica. Se entregará en medio impreso y en digital en software 
compatible con MS Project.  
 
La programación de obra será evaluada y aprobada por la interventoría del contrato.  
 
Productos a verificar: 
 

 Documento que contenga presupuesto general, presupuesto detallado, análisis de precios 
unitarios, programación de obra, memorias de cálculo de cantidades y detalle y discriminación 
del AIU. 
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 Documento de especificaciones técnicas: El consultor deberá definir las Especificaciones 
técnicas de construcción y los procedimientos de construcción; debe explicar mediante un 
texto escrito, de manera detallada y basado en lo posible en las normas técnicas, cada uno 
de los siguientes aspectos de cada ítem, así:  

 Número consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.  

 Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto.  

 Actividades preliminares a considerar para la ejecución de la actividad.  

 Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra 
necesarios para ejecutar la actividad.  

 Descripción de la actividad.  

 Procedimiento básico de ejecución.  

 Especificación de materiales.  

 Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.  

 Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor. 

 Calidad, ensayos y criterios de aceptación a realizar.  

 Medida y forma de pago  

 Programación de ejecución de obra, que incluya hitos, procesos constructivos, recursos 
necesarios para que la obra se desarrolle.  

 Tener en cuenta la consecución de recursos, el presupuesto para generar el flujo de caja 
respectivo, preactividades necesarias para cumplir con los plazos de obra.  

 Determinar la metodología planteada a aplicar para el control de la programación. El 
presupuesto de obra será evaluado y aprobado por la interventoría del contrato. 10.5 
GESTIÓN DE TRÁMITES Y PERMISOS El consultor deberá gestionar la autorización del 
proyecto ante el Ministerio de Cultura a través del Sistema de Información de Patrimonio SIPA, 
aportando toda la documentación técnica y jurídica necesaria para obtener la respectiva 
resolución de autorización. El consultor deberá tramitar la licencia de construcción y demás 
permisos necesarios ante las entidades locales y realizar los ajustes y correcciones en la 
información técnica del proyecto en atención a las observaciones que hagan dichas entidades. 
EL consultor deberá garantizar la aprobación de los diseños por parte de las entidades 
prestadoras de servicios públicos a los cuales aplique. NOTA 1: Todos los documentos 
deberán ser evaluados y aprobados por el Supervisor del Ministerio de Cultura. NOTA 2: 
Todos los estudios, proyectos, planos e informes debe presentarse con la firma y matrícula 
profesional del ingeniero, arquitecto y/ o consultor que lo elaboró.  

 
 NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  

El contratista deberá entregar archivo digital con los planos en PDF y en autocad (dwg) y los estudios 
técnicos y memorias realizadas, en dos copias impresas de la planimetría final aprobada por 
Curaduría, y las que sean requeridas durante el proceso.  
El conjunto de planos deberá ceñirse a las normas generales de presentación establecidas por la 
Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura así: Planos de Levantamiento (L), Planos de 
Calificación (C), Planos de Proyecto (P), Planos de Detalles (D), Planos estructurales (E), Planos 
hidráulicos (H), Planos eléctricos (EL), Plano topográfico (T). Así mismo, se solicita atender las 
recomendaciones de presentación de proyectos dadas por el Consejo profesional nacional de 
arquitectura y sus profesiones auxiliares –CPNAA- en la cartilla “Guía y estándares para el desarrollo 
gráfico del proyecto (2005)”, presentado toda la documentación gráfica de manera clara, legible y 
acorde con los estándares de dibujo. Para mayor información consulte la página web 
http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp  
Se deberá entregar una presentación en formato digital (power point), que contenga la síntesis del 
desarrollo del proceso, así como el proyecto final.  
NOTA 1: Cada uno de los estudios, proyectos, planos e informes debe presentarse con la firma y 
matrícula profesional del ingeniero, arquitecto y/ o consultor que lo elaboró.  
NOTA 2: El Supervisor dará su visto bueno a los documentos entregados por el contratista, una vez 
cumplan con la calidad técnica y de aporte documental del inmueble en estudio, de lo contrario serán 
devueltos hasta que éstos cumplan con las expectativas solicitadas.  
NOTA 3: El registro fotográfico, una vez entregado al Ministerio, será de su propiedad y por tanto este 
podrá distribuirlo, publicarlo y disponer de él libremente, para los intereses del Ministerio. Para ello, se 
asume, que, al presentarse a esta convocatoria, el proponente, en caso de ser el ganador, cede los 
derechos de autor para utilización de archivo fotográfico por parte del Ministerio de Cultura. 
CLÁUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es hasta por la suma de 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($244.300.000,00) 

M/CTE suma que incluye el IVA del 19%, equivalentes a 210,60 SMMLV para el año de suscripción 

http://www.cpnaa.gov.co/cpnaa/home.asp
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del contrato. CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: La Gobernación pagará al Interventor el valor 

del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la ejecución del 

contrato de obra hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de su monto. El cinco por ciento (5 %) 

restante se pagará una vez finalizada la ejecución del contrato. El pago al Interventor se efectuará 

dentro de los (15) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, el acta de recibo suscrita por 

el supervisor designado para el recibo a satisfacción de las actividades y de la certificación de 

encontrarse al día con los aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad 

con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La Gobernación no se hace 

responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Interventor cuando ellas fueren 

ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de 

las condiciones establecidas en el contrato.  La Gobernación hará las retenciones a que haya lugar 

sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.  El Interventor 

deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. CLÁUSULA SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO 

ANTICIPADO: Para el presente contrato la Gobernación no entregará al Interventor Anticipo y/o Pago 

Anticipado. CLÁUSULA SEPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada 

en este contrato se sujetará al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 498 del 27 de marzo de 

2023. CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: Además de las 

derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en 

el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigente durante la ejecución del contrato, 

el Interventor se obliga a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación. 2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 3. Garantizar la calidad de los 

bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Pliego de Condiciones y demás Documentos del 

Proceso. 4. Dar a conocer a la Gobernación cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 5. Abstenerse de ordenar y/o 

aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 6. Identificar las oportunidades para 

promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato. 7. Dar 

cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta. 

8. Informar a la Gobernación cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado 

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la 

existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el 

extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del 

contrato. 9. Comunicarle a la Gobernación circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, 

técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato. 10. 

Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que 

se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así 

como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

11. Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que 

ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades 

de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o 

Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 

financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes 

legales, socios o accionistas. 12. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su 

cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

13. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. 

En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el 

expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos 

soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contados a partir 

de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del 

Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en el pliego de 

condiciones y tener la experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica 
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adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.14. Realizar sus entregables 

(comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con 

las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel 

reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental. 15. 

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar 

e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social 

Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a 

emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá 

demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 

de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta 

según la forma de pago. 16. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, 

así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato. 17. Reportar la información relacionada 

con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.18. 

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que 

lo modifique, complemente o sustituya. 19. Incorporar como mínimo el 40%, sin perjuicio de incluir uno 

superior, de personal colombiano para el cumplimiento del contrato. 20. Informar a más tardar el tercer 

día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se 

impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 

de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: Además de las obligaciones y 

estipulaciones de la Ley 80 de 1993, el CONTRATANTE se obliga a: 1. Exigir al contratista la ejecución 

idónea y oportuna del objeto contratado, así como la información que considere necesaria para el 

desarrollo de este. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida 

por el contratista si a ello hubiere lugar. 3. Requerir al contratista para que adopte las medidas 

pertinentes cuando surjan faltas en el cumplimiento del contrato, conforme a lo consagrado en la Ley 

1474 de 2011. 4. Pagar en la forma establecida en la cláusula forma de pago, las facturas presentadas 

por el contratista. 5. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de 

conformidad con las condiciones y términos de la convocatoria. 6. Resolver las peticiones presentadas 

por el Contratista en los términos consagrados por la ley. 7. Cumplir y hacer que se cumplan las 

condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. CLÁUSULA 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD: El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas 

en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, 

causados por sus contratistas o empleados y sus subcontratistas. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. 

PENAL PECUNIARIA: Si se presenta incumplimiento del Contrato por parte de EL CONTRATISTA o 

si el DEPARTAMENTO DEL CHOCO se ve en la necesidad de declarar la caducidad administrativa 

de la misma, DEPARTAMENTO DEL CHOCO hará efectiva a EL CONTRATISTA una sanción 

pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato independientemente de la 

indemnización de perjuicios que le ocasionen al CONTRATANTE. PARÁGRAFO. El CONTRATISTA 

autoriza expresa e irrevocablemente a la GOBERNACION DEL CHOCO a deducir las multas de las 

sumas que le llegare a adeudar por cualquier concepto, sin perjuicio de que se hagan efectivas 

conforme a la ley. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. MULTAS: De conformidad con el numeral 2° del 

artículo 4° de la Ley 80 de 1993, y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el DEPARTAMENTO DEL 

CHOCÓ adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias para efectos de la presente contratación en el evento en que el Contratista incurra en mora 

en el cumplimiento de las obligaciones contraídas, las cuales se impondrán de manera proporcional 

al valor del contrato y en consideración a los perjuicios que sufra el DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

de la siguiente manera: a. En caso de incumplimiento del término para legalizar debidamente el 

contrato, podrá imponer una multa del punto cinco 0.5% por ciento del valor del Contrato por cada día 

de retraso. b. Por incumplimiento en la obligación de iniciar la ejecución del Contrato de acuerdo a la 

fecha señalada en el acta de inicio podrá imponer multa por un valor del uno 1% por ciento del valor 

del Contrato por cada día de retraso. c. Por el incumplimiento de las especificaciones técnicas e 

instrucciones impartidas para la ejecución del contrato, podrá imponer multa por un valor del 2% del 

valor del Contrato por cada día de retraso injustificado. d. Por mora o incumplimiento injustificado de 
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las obligaciones de prorrogar la garantía o adicionar las garantías, cuando a ello hubiere lugar, podrá 

imponer multa del uno (1%) por ciento del valor del contrato. e. Por mora o incumplimiento injustificado 

en acatar las órdenes de la supervisión para que se corrijan defectos observados en la ejecución, o 

para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, podrá 

imponer multa del cero punto cinco (0.5%) por ciento del valor total del contrato, por cada día de mora 

en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por 

escrito por parte del supervisor, sin superar el tres (3%) por ciento del valor total del contrato. f. Por 

mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del personal requerido, 

o por reemplazarlos sin previa autorización de la supervisión; por cada día de mora en el cumplimiento 

de este requisito, podrá imponer multa del uno (1%) por ciento del valor total del contrato, sin superar 

el dos (2%) por ciento del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de 

esta obligación. g. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, 

diferentes a las enunciadas en los literales anteriores, podrá imponer multa del uno (1%) por ciento 

del valor total del contrato. PARÁGRAFO 1: Cada una de las causales de imposición de multas se 

aplicará de manera independiente, separada y conforme a la modalidad de contrato. PARÁGRAFO 2: 

La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje 

adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las 

consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. CLÁUSULA 

DÉCIMA TERCERA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES POR 

PARTE DE LA GOBERNACION Y SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: De conformidad 

con los artículos 14, numeral 20, 15,16 y 17 de la ley 80 de 1993, el presente contrato se rige por los 

principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y de sometimiento a las leyes 

nacionales de que traten las precitadas normas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CAUSALES DE 

TERMINACIÓN: El presente CONTRATO se podrá dar por terminado antes del plazo señalado en la 

cláusula Quinta además de las causales legales por: a) Por mutuo acuerdo entre las partes. b) Por 

incumplimiento de una cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. c) Por fuerza mayor 

o caso fortuito. d). Por las demás causales establecidas en la Ley. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. 

AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Las partes acuerdan 

expresamente que, si para la ejecución del objeto del contrato fuere necesario celebrar algún tipo de 

vinculación laboral de personal por parte del CONTRATISTA, no se entenderán vinculados 

laboralmente a la GOBERNACION DEL CHOCO. EL CONTRATISTA obrará con plena autonomía 

administrativa y no existirá entre el personal contratado por EL CONTRATISTA y la citada entidad 

relación laboral alguna. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. DE LA CESIÓN DEL CONTRATO: EL 

CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato, sin que medie autorización 

previa de la por parte de la GOBERNACIÓN DEL CHOCO. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: A la firma de este contrato El CONTRATISTA declara 

bajo la gravedad de juramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 

incompatibilidad a que se refiere los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 80 de 1993 los cuales declara conocer 

y declara igualmente que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y con el 

DEPARTAMENTO DEL CHOCO, o que adeudándole no han vencido los términos para su pago y que 

no es deudor del estado o que si es deudor ha suscrito acuerdos de pago vigente. CLÁUSULA 

DÉCIMA OCTAVA. OTRAS OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA. En cumplimiento de lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA deberá acreditar 

que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social 

integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

En cuanto a la ARP EL CONTRATISTA deberá manifestar su voluntad o no de afiliarse a la ARL. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. INDEMNIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO: El 

CONTRATISTA mantendrá indemne al CONTRATANTE contra todo reclamo, demanda, acción legal 

y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a terceros, ocasionados por el 

CONTRATISTA, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma 

ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del presente contrato, 

acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable 

composición y transacción. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. GARANTÍAS: 21.1 GARANTÍA DE 
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CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor deberá 

presentar la Garantía de cumplimiento en original a la Gobernación dentro de los cinco (5) días, hábiles 

siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá de su aprobación; Cuando el contrato 

se celebre en el SECOP II la entrega de la póliza es por medio de la plataforma. Esta Garantía tendrá 

las siguientes características: 

 

 
El Interventor está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por 

razón de las reclamaciones que efectúe la GOBERNACIÓN DEL CHOCO, así como a ampliar las 

Garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de 

la Garantía por parte del Interventor o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 

incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 21.2 DEL 

AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LA GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO En relación 

con el amparo de calidad del servicio de la Garantía única de cumplimiento, se tendrá en cuenta que 

el Interventor será responsable por los perjuicios causados a la GOBERNACIÓN DEL CHOCO que se 
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produzcan con posterioridad a la terminación del contrato y que se compruebe tienen su causa en una 

de dos hipótesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebración de un 

contrato estatal y; (ii) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que éstos son 

imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 

reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. 

INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR: El Interventor es independiente de la GOBERNACIÓN DEL 

CHOCO y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario. El Interventor no tiene la 

facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de 

tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA VIGESIMA 

TERCERA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL INTERVENTOR: 

El Interventor ejecutará el contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y 

administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, 

debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratación. 

Entre el Interventor, el equipo de trabajo que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo 

laboral alguno. En consecuencia, el Interventor responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 

lugar. Asimismo, el Interventor deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 

Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de 

compensación familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.  El 

Interventor solo podrá subcontratar, con la autorización previa y expresa de la GOBERNACIÓN DEL 

CHOCO, cuando dicha subcontratación implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente 

ofertado y con el que inició la ejecución del contrato. El empleo de tales subcontratistas no relevará al 

Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoría y por las demás 

obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas 

y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Interventor. La Entidad 

podrá exigir al Interventor la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 

inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este 

(os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) 

subcontratada(s). CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. CESIÓN: El Interventor no podrá ceder los 

derechos y obligaciones emanados del contrato sin el consentimiento previo y expreso de la 

GOBERNACIÓN DEL CHOCO, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. 

La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el 

artículo 893 del Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la 

materia. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN: El contrato será objeto de liquidación de 

acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del 

contrato será de cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato. Para la liquidación se 

exigirá al Interventor la ampliación de la Garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que 

éste deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato. Si el Interventor no se presenta para 

efectos de la liquidación del contrato durante el término de cuatro (4) meses siguientes a la terminación 

del contrato, la Gobernación debe replicar el término establecido para la liquidación del Contrato, 

previa notificación o convocatoria que haga la Gobernación para la liquidación bilateral, o las partes 

no llegan a ningún acuerdo o se logra parcialmente, la Entidad procederá a su liquidación por medio 

de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo 

previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidación 

bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación 

con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 

contener decisiones nuevas frente a lo acordado en la liquidación bilateral, o cuando se trate de 

cuestiones que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. CLÁUSULA 

VIGESIMA SEXTA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato quedará 

perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecución se requerirá que el Interventor 

se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales 

correspondiente, si es del caso, la aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal 

correspondiente. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DIRECCIONES: Las notificaciones, 

comunicaciones y correspondencia entre las partes se enviará a las siguientes direcciones: A. 
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GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO Dirección del contratante: Carrera 1 con calle 

31 Edificio la Confianza de la ciudad de Quibdó, Chocó. B. EL CONTRATISTA: CR 18 22 A 132 OF 

601 BRR EL JARDIN en la ciudad de Quibdó, Chocó. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. 

DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del contrato 

los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia 

producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y documentos 

previos. 2. Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta 

presentada por el interventor. 4. Las Garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia 

que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGESIMA 

NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: LUGAR DE DOMICILIO 

CONTRACTUAL DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales y fiscales atinentes a este 

compromiso, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Quibdó. 

 

Las anteriores clausulas hacen parte integrante del contrato firmado electrónicamente a través del 

SECOP II por las partes. 

 


