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CONTRATO DE OBRA No. 202302576 
OBJETO: AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, 
LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO 
DE MALAMBO ATLÁNTICO. 
CONTRATISTA: GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S. 
IDENTIFICACIÓN: NIT. 829.002.160-7 
 

Entre los suscritos a saber LUZ SILENE ROMERO SAJONA, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Barranquilla, 

identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.548.818, quien, en su calidad de Secretaria General (E), por medio del 

Decreto No. 105 del 02 de mayo de 2023, actúa en nombre y representación legal del DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO, según delegación conferida mediante Decreto Nº 000021 de 2020,  quien en adelante se denominará EL 

DEPARTAMENTO, por una parte, y por la otra, KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ  identificada con cédula de 

ciudadanía No. 57.106.952, quien obra en  nombre y representación de GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN 

S.A.S., identificada con NIT: 829.002.160-7, y quien para los efectos de este contrato se denominará EL 

CONTRATISTA, que declara bajo gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente 

documento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad contempladas en la 

Constitución Política y la Ley, hemos decidido celebrar este Contrato, el cual se regirá por las leyes aplicables en 

materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y sus decretos reglamentarios, el 

Manual de Contratación del Departamento del Atlántico, así como por las cláusulas que se expresan a continuación, y 

cuyo fundamento y justificación se encuentra consignado en los estudios previos que forman parte del presente contrato 

y previa las siguientes consideraciones: 1. Que el Departamento del Atlántico, adelantó el Proceso de Licitación Pública 

No. LP-024-2022 para seleccionar al contratista que se encargará de la AMPLIACIO ́N REDES DE ACUEDUCTO DEL 

SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR 

ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLA ́NTICO. 2.  Que mediante Resolución 

No. 00282 del 13 de marzo de 2023 se ordenó la Apertura de la Licitación Publica No. LP-024-2022, y se procedió a la 

publicación del pliego de condiciones definitivo. 3. Que se surtieron todas las etapas del proceso, de conformidad con 

lo establecido en el cronograma del proceso, con el respeto de las garantías de los oferentes, dando cumplimiento a 

los principios de la contratación estatal, en especial el de selección objetiva.  4. Que mediante Resolución No. 00589 

del 21 de abril de 2023, el ordenador del gasto, atendiendo la recomendación del comité evaluador, resolvió 

ADJUDICAR la Licitación Pública No. LP-024-2022,  a la empresa GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S, 
identificada con NIT 829.002.160-7.  5. Con base en las anteriores consideraciones, las Partes, acordamos que el 

presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 

de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o 

sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, se acuerdan 

las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con 

mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de 

Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en 

el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 

contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de 

acuerdo con su significado natural y obvio. CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: El objeto del Contrato es el: 

“AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS 

MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE 

MALAMBO ATLÁNTICO”. CLÁUSULA TERCERA. - ALCANCE DEL OBJETO: El Contratista deberá desarrollar el 
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objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos 

del Proceso de Contratación No. LP-024-2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El CONTRATISTA 

se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, 

maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 

hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, 

conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  El CONTRATISTA y la Entidad contratante 

asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 

3 - Riesgos, aceptados por el CONTRATISTA con la presentación de su propuesta. CLÁUSULA CUARTA. -PLAZO 

DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de cuatro (4) meses, a partir de la 

suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación 

de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. Parágrafo. Las partes podrán pactar ampliaciones de plazo 

o suspenderlo, cuando así lo acuerden y con base en la normatividad vigente. CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL 

CONTRATO: El valor del Contrato es por la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($2.267.387.394), 

equivalentes a 1.954,64 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023, incluidos todos los tributos que se 

generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación de contrato y demás costos directos e indirectos, gastos 

legales y administrativos. El CONTRATISTA, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor 

total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es 

mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 

Parágrafo. Modificación del valor del contrato. Las partes, podrán modificar el valor del contrato sujetándose a las 

disposiciones de la ley 80 de 1993, sin que en ningún caso, se pueda superar el límite dispuesto en el inciso segundo 

del parágrafo del artículo 40 de la citada ley. CLÁUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO: DEPARTAMENTO entregará a 

EL CONTRATISTA un anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se pagará 

dentro de sesenta (60) días calendario contados desde la fecha en que se remita al Departamento del Atlántico la 

Orden de Pago debidamente diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación solicitada por la 

ley. La cancelación del valor total del Contrato se hará mediante Acta Parciales y Acta de Recibo Final de obra 

ejecutada, previa medición y certificación por parte del Interventor y presentación de la factura o documento equivalente 

con todos los soportes que aseguren el avance de los trabajos. En las actas parciales se realizará la amortización del 

anticipo. Las actas parciales y el acta final de obra deben ser firmadas por el Contratista y el Interventor y avalada por 

el Supervisor y se pagarán dentro de sesenta (60) días calendario contados desde la fecha en que se remita al 

Departamento del atlántico el Pago debidamente diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación 

solicitada por la ley. Cada pago debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el interventor del contrato 

y avalado por el supervisor de este, el cual debe incluir: memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados 

de laboratorio realizados (si se requirieron), informe de gestión social y planos. EL DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO, pagará al contratista, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de presentación de la factura en debida 

forma en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicionalmente, deberá acreditar cada vez que solicite el 

pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del personal 

vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas 

de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la 

última Acta de Obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los 

participantes. Términos y condiciones de la administración del anticipo. El contratista debe suscribir un contrato 

de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo en donde se manejarán los recursos que reciba a título de 

anticipo. PARÁGRAFO. - ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO: EL DEPARTAMENTO entregará a EL CONTRATISTA un 
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anticipo del TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total del Contrato; valor que se pagará dentro de sesenta (60) días 

calendario contados desde la fecha en que se remita al Departamento del Atlántico la Orden de Pago debidamente 

diligenciada y soportada y previo el cumplimiento de la documentación solicitada por la ley. La Entidad entregará el 

anticipo bajo las siguientes condiciones: El contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un 

patrimonio autónomo en donde se manejarán los recursos que reciba a título de anticipo. EL DEPARTAMENTO de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece las siguientes condiciones 

de administración del anticipo: El contratista, es a quien le corresponde celebrar el contrato de fiducia mercantil para 

crear un patrimonio autónomo, en condición de fideicomitente. El contrato de fiducia mercantil sólo podrá celebrarse 

con una sociedad fiduciaria autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, para prestar tales 

servicios. Todos los costos y gastos que genere la administración del anticipo a través del respectivo contrato de fiducia 

mercantil y que se causen a favor de la sociedad fiduciaria, deberán ser asumidos exclusivamente por el contratista, 

con cargo a recursos propios. La sociedad fiduciaria, realizará los pagos con cargo al patrimonio autónomo, sólo a los 

proveedores – terceros- del contratista, previa autorización del interventor y/o supervisor del contrato. El contratista, 

una vez suscrito el contrato deberá presentar el Plan de Manejo del Anticipo, indicando los distintos conceptos, rubros 

y valores que se pagarán con cargo a dicho anticipo. Todos los pagos que se realicen por la sociedad fiduciaria con 

cargo al anticipo, deberán ser aprobados por el Interventor y/o Supervisor designado para el efecto por el 

DEPARTAMENTO. Igualmente, los pagos, deberán corresponder a los conceptos, rubros y valores que aparecen 

discriminados en el Plan de Manejo del Anticipo. EL DEPARTAMENTO mediante comunicado, notificará a la sociedad 

fiduciaria, sobre la persona que ejercerá las labores de supervisión o de interventoría. El Plan de Manejo del Anticipo, 

sólo podrá ser modificado por el DEPARTAMENTO y el contratista, previo visto bueno del Interventor. Una vez se 

agoten las sumas pagadas a título de anticipo, la sociedad fiduciaria, deberá certificar al DEPARTAMENTO lo siguiente: 

(i) Los beneficiarios de los pagos; (ii) Las sumas pagadas y (iii) Que todos los pagos fueron autorizados por el 

Supervisor o Interventor. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL 

CONTRATISTA presentará al área de Tesorería una Certificación con la información necesaria del patrimonio 

autónomo para el giro del anticipo. Las condiciones anteriores, deberán constar en el contrato de fiducia mercantil, que 

celebre el contratista con la sociedad fiduciaria. Titularidad de los rendimientos financieros de los recursos 

entregados a título de anticipo: Los rendimientos financieros que generen los recursos entregados a título de anticipo 

harán parte del Patrimonio Autónomo en los términos previstos en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 

Excedentes del patrimonio autónomo de anticipos: En el contrato de fiducia mercantil deberá estipularse 

expresamente que EL DEPARTAMENTO tendrá la condición de beneficiario respecto de los excedentes del patrimonio 

autónomo en el momento de su terminación y liquidación, en los siguientes términos y condiciones: En el evento en 

que el contrato de fiducia mercantil se termine en forma anticipada, por terminación unilateral, declaratoria de caducidad 

o de nulidad del contrato estatal en virtud del cual se entregó el anticipo, circunstancias que deberán pactarse a su vez 

como causales de terminación anticipada del contrato de fiducia mercantil, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio 

Autónomo deberá entregar el monto no amortizado del anticipo y sus respectivos rendimientos financieros, en la cuantía 

que determine EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA fideicomitente como abono a los saldos contractuales 

pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al 

DEPARTAMENTO. En el evento en que el contrato de fiducia mercantil se termine por haberse cumplido su finalidad 

una vez se verifique que todos los pagos y desembolsos previstos en el Plan de Inversión y utilización del anticipo, se 

hayan realizado, la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo deberá entregar los rendimientos financieros 

producidos por los recursos fideicomitidos, en la cuantía que determine EL DEPARTAMENTO al CONTRATISTA 

fideicomitente como abono a los saldos contractuales pendientes de pago. Si después de realizarse tales abonos, 

hubiere remanentes, los mismos se trasladarán al DEPARTAMENTO. Presupuesto de los rendimientos financieros 
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del patrimonio autónomo de anticipos: Cuando con cargo a los rendimientos financieros se efectúen abonos a los 

pagos contractualmente pactados, se deberá verificar la previa incorporación de los mismos al presupuesto de ingresos 

del DEPARTAMENTO de tal manera que presupuestalmente sirvan para sustituir fuente de los recursos originalmente 

comprometidos, o para adicionar el valor del respectivo contrato, caso en el cual se requerirá el perfeccionamiento de 

la respectiva adición, lo cual deberá contar con los respaldos presupuestales pertinentes. Amortización del anticipo: 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de los pagos mensuales de acuerdo con el avance de la obra, 

situación que deberá ser controlada por la Interventoría del contrato. Es responsabilidad del contratista realizar en su 

factura los desgloses respectivos para amortizar la suma entregada y del interventor velar porque los mismos se ajusten 

a las condiciones pactadas. El anticipo deberá amortizarse antes del acta final, lo anterior con el fin de reintegrar al 

DEPARTAMENTO los posibles rendimientos o excedentes si los hubiere con el fin de reinvertirlos en la obra y realizar 

las operaciones presupuestales correspondientes. CLÁUSULA SÉPTIMA. -APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El 

pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y 

específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 
Número certificado disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado disponibilidad 

presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

202300424 1 Febrero 2023 $2.018.818.078 

CDR 13745, del cual se desprende el 

Certificado de disponibilidad presupuestal 

Auxiliar No. 202300007 de fecha 30 de enero 

de 2023 

CDR 13754 (22 Noviembre 2022) $419.862.881 

 
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES. Además de las 

derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de 

Condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a: 1. Suministrar la mano de obra requerida 

incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. Para el caso de la mano de obra 

no calificada el Contratista debe seleccionar por lo menos el 30% del personal de las comunidades beneficiarias del 

proyecto, con el fin de apoyar la generación de empleo con vinculación de mano de obra local. En todo caso, el cinco 

por ciento 5%, de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.  2. Dar cumplimiento al objeto y alcance 

del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y en sus anexos. 3. El contratista declara y 

acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la 

totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado 

es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad. 4. Realizar todos 

los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento 

a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de 

acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y 

oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por la Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social 

integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. Además de las 

derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el 
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pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA 

se obliga a: 1. El contratista deberá presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato los 

siguientes documentos revisados y aprobados por el interventor y el supervisor designado por el Departamento: a. 

Personal mínimo exigido para la ejecución de la obra. El contratista deberá asignar el personal profesional mínimo 

relacionado durante la ejecución de la obra, para lo cual debe presentar las hojas de vida del personal requerido, así 

como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados 

(diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.). En el anexo técnico se presenta los documentos y requisitos 

que debe presentar el contratista para verificar el personal mínimo exigido, el cual será revisado y aprobado por la 

interventoría y por la entidad contratante. Cualquier cambio del personal aprobado debe ser previamente solicitado 

por el contratista y este deberá cumplir con los requisitos aquí establecidos. b. Listado del equipo mínimo exigido en 

el estudio previo y en el pliego de condiciones. A dicha lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen 

la disponibilidad del equipo indicado (Tarjeta de propiedad o contratos de arrendamiento). Durante la ejecución del 

contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo necesario al servicio de la obra, por el tiempo 

requerido para su uso y deberá estar ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la 

ejecución de las actividades correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado por el 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. c. Organigrama del Contratista que refleje la organización para la ejecución del 

Contrato. El proponente deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: Organigrama 

General del Proyecto. Frentes de Trabajo requeridos, 2. Líneas de Mando y coordinación, Niveles de Decisión, 

Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los 

trabajos, Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. d. La metodología para adelantar la obra, las 

técnicas y procesos constructivos a emplear, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del 

objeto del Contrato en el plazo previsto. Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir 

para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 

metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación 

contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos procedimientos y controles técnicos y 

administrativos. Este documento debe incluir el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el 

documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará 

todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los 

rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, 

adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control 

de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. e. Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo 

mensual de inversiones, documento que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la 

Interventoría. Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad 

contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la obra deberá contener 

la totalidad de los ítems establecidos en la propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de 

terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems, determinando así el total de la inversión 

mensual a ejecutar, información que se constituirá en el plan de caja correspondiente. En la elaboración del flujo de 

inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del 
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contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil. f. Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems 

cotizados. No se aceptan valores globales. La interventoría y la entidad contratante deberán revisar y aprobar los 

análisis de precios unitarios. g. Discriminación y cálculo de los componentes del A.I.U. h. Programa de inversión del 

anticipo. i. Plan de Calidad para el contrato de obra: El Contratista deberá proponer el plan de aseguramiento de 

calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como 

mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la 

calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 

8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 

13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios 

de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Producción y prestación del Servicio 19. Identificación y trazabilidad 20. 

Propiedad del cliente 21. Preservación del Producto 22. Seguimiento y Medición 23. Auditoría. j. Plan de manejo 

ambiental para la obra. La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación 

de los términos de la propuesta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. k. 

Presentar el Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de 

identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede 

ocasionar la construcción del proyecto objeto del presente estudio previo, así como de establecer las medidas de 

manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar 

una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá las 

responsabilidades establecidas en el documento del Plan de Gestión Social definido por el Departamento del Atlántico 

dentro del PDA. 2. Cumplir durante la ejecución del contrato con los compromisos derivados de los documentos 

aprobados establecidos en el numeral anterior. 3. Disponer de un campamento de obra y sitio de almacenamiento de 

los suministros y materiales requeridos para la obra, ubicado dentro del casco urbano del municipio de Malambo. 

Dicho campamento debe estar equipado para realizar los comités de obra y visitas de seguimiento con participación 

de la interventoría externa y la entidad contratante. 4. Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otros, 

los planos de diseño, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan 

establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 5. Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe 

contener como mínimo la siguiente información: a) Levantamiento topográfico, b) Revisión de los planos, c) 

Vulnerabilidad ambiental, d) Cantidades de obras, e) Presupuesto de ejecución. Una vez verificado  por el contratista 

el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, 

por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 

6. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de manejo el anticipo, 

cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la 

estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en 

el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado y beneficiario al DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 7. 

Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución 

contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 8. Instalar 

vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de comunicaciones del DEPARTAMENTO. 

9. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquina. 10. 
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Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, 

de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita 

del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y con el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho 

a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de 

obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 11. Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social 

(Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante Legal o 

Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los aportes a seguridad social y 

parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los 

documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 

12. Llevar a cabo el control de calidad de las obras. Estos costos deben ser considerados en los costos indirectos del 

contrato de acuerdo con el control de calidad establecido en las especificaciones técnicas y a lo que le solicitará la 

Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. Este control de calidad debe ser 

realizado en un laboratorio independiente debidamente acreditado. El control de calidad que debe llevar el contratista 

de obra es independiente del control de calidad a cargo del Interventor externo de la obra. 13. Cumplir con el Plan de 

Gestión Social de las obras que se ejecutan dentro del Plan Departamental de Aguas del Atlántico -PDA-.14. Elaborar 

las actas de vecindad de los predios ubicados en el área de influencia del proyecto con el fin de dejar registrado el 

estado inicial de las viviendas, establecimientos comerciales, instituciones, entre otros, antes de iniciar las obras. 15. 

Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación 

de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento 

de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la administración municipal 

según corresponda, en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de 

que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dicho plan. 16. - Señalizar todos los frentes de trabajo que 

conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el 

contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los 

planes de manejo de tráfico mencionados, de acuerdo con lo aprobado por la administración municipal según 

corresponda, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 17. Dotar durante el 

plazo de ejecución de las obras a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible 

del uniforme, deberá tener la imagen institucional del Departamento del Atlántico y la del contratista. Asegurar la 

permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas 

ofrecidas para la ejecución del contrato. 18.  Mantener en el lugar de los trabajos al Director de Obra y a los residentes 

de obra exigidos y el gestor social, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, 

con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 19. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base.  En consecuencia, el Contratista 

debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución 

del contrato. 20.  Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 

21. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 22. Desarrollar 

el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 23. Pagar los tributos que para 

tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 24. Obrar con diligencia y el cuidado necesario 
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en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 25. Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder 

por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 26. Rehacer, sufragando 

a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor determine. 27. Elaborar y 

presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas 

con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras 

ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al sistema de seguridad social y el informe de 

gestión social. 28. - El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de 

buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de 

influencia en el cual se desarrollan. 29. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos 

y con los concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la señalización de vías, para los debidos 

traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 30. 

Implementar los protocolos de bioseguridad de acuerdo a la reglamentación establecida por el Gobierno Nacional para 

el manejo y control del riesgo del coronavirus Covid 19. 31 Cumplir con los requerimientos técnicos y la normatividad 

vigente aplicable, a las Normas y Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante las resoluciones 330 del 8 de junio de 2017 y la 799 del 9 de diciembre 

de 2021 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones Técnicas. 32. Mantener en su 

planta de personal, durante la ejecución del contrato, por lo menos el número de trabajadores con discapacidad que 

presentó con su propuesta y con la cual se hizo acreedor del puntaje por apoyo a personas con discapacidad. 33. 

Presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento 

o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 34. Mantener en su planta 

de personal, durante la ejecución del contrato, un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, de al menos el 80% del total del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 35. Pagar los 

tributos que para tal efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 36. Obrar con diligencia y el 

cuidado necesario en los asuntos que le asigne el interventor del contrato. 37. Garantizar la calidad de las obras 

contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993.  

38. Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, que a juicio del interventor 

determine. 39. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: 

las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales 

utilizados y obras ejecutadas, registro fotográfico, copia de la bitácora, planillas del pago al sistema de seguridad 

social y el informe de gestión social. 40. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, 

al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del 

área de influencia en el cual se desarrollan. 41. Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios 

públicos y con los concesionarios del DEPARTAMENTO y/o Municipio encargados de la señalización de vías, para 

los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano que sean necesarios realizar. 

42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato. PARÁGRAFO 1. DEBER DE CALIDAD DE 

LOS MATERIALES Y SU CONTROL DE CALIDAD. - Los materiales y demás elementos e insumos que El 

CONTRATISTA emplee en la ejecución de la obra, deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto 

a que se destinan. Cuando lo prevean las especificaciones o el Interventor lo solicite, El CONTRATISTA someterá a 
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aprobación los materiales, elementos e insumos que se empleen o se llegaren a utilizar; en caso que no reúnan las 

condiciones exigidas serán improbadas por el Interventor. PARÁGRAFO 2.- El CONTRATISTA es responsable de la 

realización de las pruebas de campo y ensayo de laboratorio que aseguren la calidad de la obra y su verificación por 

la Interventoría no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA, quien deberá sujetarse además a las estipulaciones 

previstas en el pliego de condiciones en este sentido. El material rechazado será retirado del lugar y deberá ser 

remplazado en el menor tiempo posible, por otro adecuado a juicio de éste. Toda obra rechazada por deficiencia en 

el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada por El CONTRATISTA, dentro del plazo que 

el Interventor fije, sin que el gasto causado se cargue al costo de la obra, ni será causal para prorrogar el plazo 

contractual. PÁRAGRAFO 3. DEBER DE EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO.- El CONTRATISTA  

se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y cronograma general de trabajo. 

PARÁGRAFO 4. DEBER DE CUIDADO DE LA OBRA.- Desde la suscripción del acta de iniciación de la obra hasta 

la entrega final de la misma, El CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se 

produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas El CONTRATISTA deberá repararlas 

y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al Departamento, la obra esté en buenas condiciones 

y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del 

mismo término la señalización y mantenimiento del tránsito en el sector contratado son obligaciones a cargo del 

CONTRATISTA, quien será responsable por los perjuicios causados a terceros o al DEPARTAMENTO DEL 

ATLÁNTICO por falta de señalización o por deficiencia de ella. PARÁGRAFO 5. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA 

OBRA.- El CONTRATISTA se obliga a mantener en el lugar de los trabajos, el personal exigido en el Pliego de 

Condiciones y presentado en su propuesta. PARÁGRAFO 6. DE LOS IMPREVISTOS.- Si durante el curso de los 

trabajos el Interventor o El CONTRATISTA descubriesen en el sitio donde se ejecuta la obra, condiciones 

sustancialmente distintas a las indicadas en los planos o incluidas en las especificaciones, o circunstancias no 

previstas que difieran básicamente de las inherentes a obras del carácter de las contratadas, El CONTRATISTA se 

abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias hasta cuando el Interventor tome una decisión al respecto. Si 

el interventor dictamina que las condiciones difieren sustancialmente a las previstas, procederá a ordenar, con la 

aprobación del Departamento a través de LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, los 

cambios en los planos o en las especificaciones a que haya lugar, previo convenio sobre los reajustes de precios y 

del plazo o ambos. PARÁGRAFO 7. VALLA. - Es deber del CONTRATISTA, Instalar vallas informativas sobre el 

proyecto, de acuerdo con lo establecido en materia de comunicaciones en el DEPARTAMENTO y de acuerdo a las 

especificaciones señaladas por la SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. CLÁUSULA 

NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA. El CONTRATISTA tiene derecho a: 1. Recibir una remuneración por 

la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato. 2. A que se resuelvan sus 

peticiones en los términos de Ley.3. Las demás que disponga el ordenamiento jurídico colombiano. CLÁUSULA 

DECIMA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a: 1. Cumplir con las condiciones establecidas 

en los Documentos del Proceso de Contratación. 2. Fijar un cronograma con el CONTRATISTA para la ejecución del 

factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

contrato. 3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente 

Contrato.4. Resolver las peticiones del CONTRATISTA en los términos de ley.5. Dar cumplimiento a las cláusulas 
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pactadas. 6. Contratar Interventor y designar supervisor de los contratos 7. Velar por la oportuna construcción de la 

obra pública y la garantía en la construcción de esta. 8. Adelantar las gestiones y acciones necesarias para el 

reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiese lugar 9. Obrar de buena fe en el 

desarrollo del Contrato 10. Las demás que se pacten dentro del contrato. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.-

INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 

actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, EL DEPARTAMENTO, vigilará 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un INTERVENTOR, Adicionalmente, la 

interventoría contará con el acompañamiento en el control y seguimiento de la ejecución del contrato, quien deberá 

certificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, y coordinar la ejecución del contrato, indicando en cada 

caso concreto el sitio, tipo de intervención y plazo para su realización. La supervisión consistirá en el seguimiento 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por EL DEPARTAMENTO. La supervisión, vigilancia y control 

del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, estará a cargo de Profesional Especializado Código 222 

grado 07 adscrito a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, quien deberá certificar el cumplimiento 

de las obligaciones del contratista y cumplir entre otras funciones, las siguientes: Colaborar y coordinar en la ejecución 

del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato de los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento 

del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones que requieran suspensión, prorroga o modificación, 

para someterlas a aprobación de la Secretaria General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la 

ejecución del contrato. g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado Parágrafo: el 

ordenador del gasto podrá en cualquier momento modificar el supervisor sin que para ello se requiera la suscripción 

de otrosí y para ello bastará la comunicación al nuevo supervisor y contratista de tal modificación. Parágrafo 1: La 

Secretaría General del Departamento del Atlántico, podrá en cualquier momento cambiar el funcionario que ejerza la 

supervisión, sin que sea necesario modificar el contrato, bastará con la comunicación al nuevo supervisor y al 

contratista en dicho sentido. CLÁSULA DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA es 

responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños 

generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 

subcontratistas. CLÁSULA DECIMA TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA será el único responsable por la 

ejecución del presente contrato y está obligado a mantener indemne por cualquier concepto al DEPARTAMENTO, por 

todo tipo de reclamación, demanda o litigio que surjan  como consecuencia directa o indirecta de hechos originados 

en la ejecución del presente contrato, de tal forma que el CONTRATISTA será el único responsable de atender dichas 

situaciones, debiendo soportar técnica, jurídica y económicamente la correspondiente respuesta, contestación de 

demanda, arreglo directo, conciliación o proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de mantener indemne al 

DEPARTAMENTO durante todo el tiempo en que el DEPARTAMENTO, pueda ser requerido, demandado o 

reclamado. En todo caso, el DEPARTAMENTO podrá llamar en garantía al CONTRATISTA en los términos de los 

artículos 64 y siguientes del Código General del Proceso, en caso de presentarse cualquier acción, reclamación o 

demanda de cualquier naturaleza, relacionada con lo indicado en el párrafo anterior. Por lo tanto, el CONTRATISTA 

deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios de abogados, viáticos, costos, gastos y expensas de 

cualquier naturaleza y en general, coordinar y ejercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamaciones o 
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quejas de cualquier índole. CLÁUSULA DECIMA CUARTA. MULTAS Y SANCIONES: De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas y/o sanciones por el incumplimiento de 

las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA y que se presenten dentro del curso de la ejecución del 

contrato. El procedimiento de imposición de la multa y/o sanción, la tasación de las mismas y la declaratoria de 

incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 de 2015 y al decreto 

154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que lo modifiquen 

adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el Decreto 154 de 2021, 

puede ser descargado por el contratista en la página Web de la  Entidad. PARÁGRAFO: El contratista manifiesta que 

es de su responsabilidad conocer y descargar el manual de contratación vigente a la firma del presente contrato y el 

decreto 154 por medio del cual se definen las directrices y el procedimiento interno para la declaratoria de 

incumplimiento, aplicación de multas y sanciones establecidas en los contratos celebrados por Departamento del 

Atlántico y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; en ese sentido, se da por entendido que con la firma del 

presente contrato, el contratista conoce y acepta lo consagrado en el manual y decreto antes mencionado. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. CLÁUSULA PENAL: Las partes acuerdan que en caso de declaratoria de caducidad 

o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones pactadas en este contrato y a cargo del CONTRATISTA, éste 

deberá pagar al DEPARTAMENTO, a título de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al VEINTE POR 

CIENTO (20%) del valor total del contrato. Este valor puede ser compensado con los montos que el 

DEPARTAMENTO, adeude al CONTRATISTA, con ocasión de la ejecución del presente contrato, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y el Código Civil. El procedimiento para declarar el incumplimiento 

para hacer efectiva la cláusula penal, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, al decreto 1082 

de 2015 y al decreto 154 de 2021 expedido por el Departamento del Atlántico y aquellos decretos o resoluciones que 

lo modifiquen adicionen o sustituyen o precisen y se encuentren vigentes a la firma del presente documento; el Decreto 

154 de 2021, puede ser descargado por el contratista en la página Web de la Entidad. El cobro de la cláusula penal 

pecuniaria, no implica que el DEPARTAMENTO, renuncia a cobrar los perjuicios adicionales que el incumplimiento 

del CONTRATISTA, le llegare a causar y que no estén cubiertos con el cobro de esta cláusula, por lo cual, se podrán 

iniciar las acciones judiciales que correspondan en contra del CONTRATISTA. CLÁUSULA DECIMA SEXTA. 

CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere 

el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. GARANTÍAS: 1. 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONTRATISTA 

deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 

contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes 

características:  

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO identificada con NIT 890.102.006-1 
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Característica Condición  

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

20% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta la 
amortización del 
anticipo 
 

100% del valor del 
anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 
 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

10% del valor del 
contrato 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por una vigencia de 
cinco (5) años 
contados a partir de la 
fecha de suscripción 
del Acta de Recibo 
final de las obras. 

20% del valor del 
contrato 

 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y 
tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio.  

 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El CONTRATISTA está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las 

reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del 

contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el 

caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA El CONTRATISTA será responsable de la reparación 



   

 

 
 

13  

  

de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si 

la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos 

constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y 

mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo a su costa todas 

las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones 

inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de 5 años contados a partir de la fecha del 

Acta de Recibo Definitivo de las obras. El CONTRATISTA procederá a reparar los defectos dentro de los términos 

que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. Si la inestabilidad de la obra se 

manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el CONTRATISTA no realiza las reparaciones 

dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. 

Así mismo, el CONTRATISTA será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las 

obras defectuosas durante el período de garantía. Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la 

Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o 

parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del CONTRATISTA mediante 

notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 

reparaciones. 3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL El CONTRATISTA deberá 

contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 

características:  

 

Característica Condición 

Clase 
Contrato de seguro contenido en una póliza  
 

Asegurados 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO identificada con NIT 890.102.006-1 
 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio.  

Valor No debe ser inferior a trescientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO identificada con NIT 
890.102.006-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos 
u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad 
civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º 
del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
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Característica Condición 

 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato 

 Firma del representante legal del Contratista 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada 

pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido 

para la garantía única de cumplimiento.  Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 

conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. El CONTRATISTA deberá 

anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. CLÁUSULA DECIMA 

OCTAVA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA es independiente de la Entidad, y, en 

consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario. El CONTRATISTA no tiene la facultad 

de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar 

acciones que generen obligaciones a su cargo. EL CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente   todas las 

obligaciones derivadas de este contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y 

autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el DEPARTAMENTO. EL 

CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social 

correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. 

INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA. El CONTRATISTA ejecutará 

el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule 

durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los 

documentos del Proceso de Contratación. Entre el CONTRATISTA, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, 

ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de 

honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el 

CONTRATISTA deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral 

(salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley. El CONTRATISTA solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de 

la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 

labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá 

relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del 

Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento 

inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) 

con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). CLÁUSULA VIGESIMA. 

CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con 

expresa autorización del DEPARTAMENTO. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la totalidad 

de las obligaciones derivadas del Contrato. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN. El contrato será objeto 

de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del 

contrato será de 4 meses. Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin 

de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  Si el Contratista 
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no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá 

a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad 

con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la 

Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan 

sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación 

acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación. CLÁUSULA VIGESIMA 

SEGUNDA. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Para la suscripción se requiere que el 

Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si 

es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las 

garantías, el Registro Presupuestal correspondiente y el acta de inicio. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - PAGO 

DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 

Ley 789 del 2002 y 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar al DEPARTAMENTO los documentos, planillas y 

pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones. 

Conforme al artículo 23 de la ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar al día en el 

pago de estos aportes. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA se obliga a indemnizar 

al DEPARTAMENTO, con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente 

contrato. El contratista se obliga a mantener indemne a la Entidad Estatal contratante de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio 

causado. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad Estatal contratante por cualquier obligación de carácter 

laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente 

al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. 

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de 

responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la demora en la satisfacción de 

cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato, cuando la demora sea resultado o 

consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 

acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido 

estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza 

mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la ocurrencia del evento, pero en todo caso, no se dejará de 

prestar el servicio y ante la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas 

que sean del caso y que permitan cumplir con el objeto contratado. CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE 

CONTROVERSIAS: 1. Etapa de arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL 

DEPARTAMENTO, con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del 

contrato, incluyendo las consecuencias económicas  de los actos administrativos expedidos   en   ejercicio   de las 

facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo 

de tres (3) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia 

de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. Si la diferencia no logra ser resuelta 

por las partes, deberá acudirse ante la Jurisdicción Administrativa. CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA. 

NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este 

contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la 

propuesta como se señala a continuación: 

 

DEPARTAMENTO:       

Dirección: Calle 40 No. 45-46  
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Ciudad: Barranquilla         

Correo Electrónico: general@atlantico.gov.co  

 

CONTRATISTA: 

 

Dirección: Transv 46 No. 46-17 - B. 20 de Agosto 

Ciudad: Barrancabermeja, Santander      

Teléfonos: 3045460268 - 3045460268 

Correo electrónico: globaleydsas@gmail.com   

 

 CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. ANEXOS DEL CONTRATO: Los documentos que a continuación se relacionan, 

hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 

pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 1. Estudios y 

documentos previos. 2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 3. Propuesta 

presentada por el Contratista. 4. Las garantías debidamente aprobadas. 5. Toda la correspondencia que se surta 

entre las partes durante el término de ejecución del Contrato. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE 

EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán 

en la zona urbana y rural del municipio de Malambo, Departamento del Atlántico y el domicilio contractual será la 

ciudad de Barranquilla. 

 

 
 
Proyecto: Jose Avila /Asesor Externo Secretaría General 
Revisó: Carlos Mauricio Álvarez/Asesor Externo Secretaría General 
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