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ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO DE
LICITACION PUBLICA N°. LP-003-2023, QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO DE CEMENTO
GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL -
TOLIMA”.

ORDEN DEL DIA

1. INSTALACION DE LA AUDIENCIA POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO.

2. VERIFICACION DE ASISTENCIA DE AUDIENCIA Y SU CAPACIDAD PARA ACTUAR
(OFERENTES).

3. RESUMEN DEL PROCESO.

4. INTERVENCION PROPONENTES.

5. INTERVENCION VEEDORES.

6. RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES

7. DECISION DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION
PUBLICA N°. LP-003-2023 Y NOTIFICACION EN ESTRADOS.

8. CIERRE.

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

En el Municipio de El Espinal — Tolima, siendo las 10:00AM del dia dieciséis (16) de mayo de 2023, la
Asesora Juridica de Contratacion, Doctora MARIA MARGARITA RUEDA ABRAHAM, saluda a los
asistentes a la audiencia de adjudicacion o declaratoria desierta a través del enlace divulgado en la
plataforma (mensaje publico), seguidamente da lectura al orden del dia y con el fin de continuar con la
misma procede a conceder el uso de la palabra al Doctor EFREY BOCANEGRA ORTIZ, en su Calidad
de delegado en materia contractual, con el fin de que dar inicio con el primer punto del orden del dia
“INSTALACION DE LA AUDIENCIA POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO’.

1. INSTALACION DE LA AUDIENCIA POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO.

El Delegado para contratar extiende un cordial saludo a los asistentes a la presente audiencia de
adjudicacién o declaratoria desierta del proceso de Licitacién publica N°.LP-003-2023, que tiene por
objeto “SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL — TOLIMA”.” quien agradece a los participantes su asistencia y a partir de
este momento, en calidad de ordenador del gasto declaro instalada la presente audiencia e inst6 al
director administrativo de contratacion para que oriente el desarrollo de la presente audiencia, junto con
el equipo técnico y juridico.”

2. VERIFICACION DE ASISTENCIA DE AUDIENCIA Y SU CAPACIDAD PARA ACTUAR
(OFERENTES).

Asistencia por parte del Municipio:

EFREY BOCANEGRA ORTIZ Secre_tario de Hac_;i,enda, delegatario en
materia de contratacion.

INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO | Directora Administrativa de Infraestructura

MARIA MARGARITA RUEDA ABRAHAM Asesora Juridica Externa - DAC

ANDREA PATRICIA CEDENO GALLARDO Abogada Contratista - DAC

AWIN|

Asistencia por parte de la veeduria:
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Sin presencia de veedurias.

Llamado a lista de los proponentes,

PROPONENTES

ASISTENTES EN LA AUDIENCIA, EN
NOMBRE DE CADA PROPONENTE

01

M & M MULTISERVICIOS E INGENIERIA

S.AS.

Representante

legal:

Ménica Liliana Palma
Acomparfiante: Asesor Técnico:

Alejandro José Diaz Ballestas

02

UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL

2023

Representante principal:

Andrés Mauricio Rivera Fuentes
Representante suplente:

Lina Barreto

3. RESUMEN DEL PROCESO.

Resultado del informe de evaluacion preliminar del proceso de Licitacién LP-003-2023:

RESULTADO RESULTADO
PROPONENTE JURIDICO  FINANCIERO

M & M MULTISERVICIOS E INGENIERIA NO NO
SA.S. HABILITADO ~ HABILITADO

UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL NO NO
2023 HABILITADO ~ HABILITADO

RESULTADO
TECNICO
NO
HABILITADO
NO
HABILITADO

Que durante el término de traslado del informe de verificacion preliminar, se recibié documentacion para
subsanar, motivo por el cual el comité evaluador procedié a verificar los documentos allegados y se
obtuvo el siguiente resultado:

RESULTADO RESULTADO
HROIEOI I JURIDICO FINANCIERO
M & M MULTISERVICIOS E INGENIERIA NO NO
S.A.S. HABILITADO  HABILITADO
UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL HABILITADO  HABILITADO
2023 (Subsana) (Subsana)

RESULTADO
TECNICO
NO
HABILITADO
HABILITADO
(Subsana)

Por lo anterior, el comité evaluador procede a dar lectura en audiencia de la puntuacion obtenida por el
proponente 02, con el siguiente resultado:

PUNTAJE PUNTAJE
GOINGIL MAXIMO ASIGNADO
VALOR DE LA PROPUESTA 50 50
FACTOR DE CALI}DAD (FACTOR TECNICO) 28.75 28.75
Bodega (maximo 28.75 puntos)

APOYO A LAINDUSTRIA NACIONAL 10 10
incentivo a personas con discapacidad 1 00
Emprendimiento y empresas de mujeres 0,25 0.25

Apoyo a la mano de obra local 10 10
TOTAL 100 99 PUNTOS
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Por lo anterior, el comité evaluador en su informe final recomendé al delegado en materia contractual
adjudicar al proponente 02 UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023, representado por
Andrés Mauricio Rivera Fuentes, quien ademas de cumplir con la totalidad de los requisitos habilitantes,
obtuvo 99 puntos, conforme a lo previsto en los documentos del proceso.

En este punto Interviene el area técnica para informar en audiencia las razones por las cuales el
proponente N°.01 M & M MULTISERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. resulté rechazado, asi:

No. | PROPONENTE CAUSALES
INCURRRIERON en 2 causales de rechazo:

1. No cumpli6 con la experiencia minima; donde se
requeria presentar experiencia en Cemento Gris Portland Tipo
I. El proponente 1 dentro de su propuesta presentd, cemento
estructural que es de tipo 3.
M & M MULTISERVICIOS Lo . I .
1 2. Oferta econdmica: precio artificialmente bajo, ya que en
E INGENIERIA S.A.S. .

la propuesta, el proponente presentd el valor de un bulto, y no
el valor total de la cantidad requerida por la institucién.
Dado que en el estudio previo y demas documentos se dejaron
claras las especificaciones técnicas del tipo de cemento
requerido y asi mismo se dejé claro que el presupuesto no es a
monto agotable.

4. INTERVENCION PROPONENTES

Se concede el uso de la palabra a los proponentes, conforme al orden de radicacion de sus ofertas y
para tal efecto se le concederan cinco (05) minutos para que hagan su correspondiente intervencion:

PROPONENTE 01: M & M MULTISERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.

La Ingeniera Ménica Liliana Palma, como representante legal de M&M MULTISERVICIOS SAS, expres6
que la evaluaciéon entregada por el municipio de El Espinal, no es correcta en la medida en que se
manifest6 por parte de la doctora Margarita Rueda, que no presentaron las subsanaciones solicitadas.
El proponente deja claridad que ante la evaluacion preliminar, presentaron observaciones el dia 09y 10
de mayo de 2023. Presentando las subsanaciones en su momento requeridas por la entidad.

En referencia a la experiencia minima requerida manifestamos inconformidad dado que en los
documentos previos dice suministro de cemento gris y no portland como lo manifiesta la ingeniera Ingrid.

Como proponente no estamos de acuerdo con la causal de precio artificialmente bajo, dado que si la
entidad revisa la pagina de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, podra observar claramente que el valor
ofertado es mayor inclusive al precio oficial.

Por lo anterior manifestamos no estar de acuerdo con la evaluacién entregada por la entidad.

Se dio la palabra al ingeniero Alejandro José Diaz Ballestas, en calidad de Asesor técnico, para el
proponente 01.

El ingeniero Alejandro; solicita a la entidad contratante suministre una respuesta oficial, frente a las
observaciones realizadas al informe preliminar, dado que a la fecha se desconoce las ofertas de todos
y cada uno de los proponentes y lo anterior priva nuestro interés particular como proponentes.
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PROPONENTE 02: UNION TEMPORAL SUMINISTRO ESPINAL 2023

A pesar de que se el sefior Andrés Mauricio Rivera Fuentes, en su calidad de representante legal de la
Unién temporal Suministro Espinal 2023 y la sefiora Lina Barreto como representante suplente,
asistieron a la audiencia y permanecieron conectados en la diligencia, no realizaron ninguna
intervencién, a pesar de que se realizaron tres llamados.

5. INTERVENCION VEEDORES

Por no contar con la presencia de veedores en la presente audiencia, se continua con el siguiente punto
en el orden del dia.

6. RESPUESTAS POR PARTE DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIONES.

Luego de un prudente espacio de tiempo para resolver las inquietudes formuladas en el item 4, se da
continuacion a la audiencia, asi:

La Doctora Maria Margarita Rueda Abraham en representacion del componente juridico del comité
evaluador realiza dos claridades en referencia a la observacion realizada por el proponente No 1, frente
a un error, mala concepcién o indebida interpretacion:

1. Serevisé la plataforma SECOP Il (transaccional), y se observa que durante la época de publicacién
de pliego de condiciones y definitivos, no se realizé ninguna observacion para aclarar, modificar, o
para complementar el requisito de experiencia establecido (clase de cemento) en Cemento Gris
Portland Tipo I, el cual se encuentra plenamente sefalado en el presupuesto, especificaciones
técnicas y experiencia del proceso. Razon diferente es que, si se recibieron observaciones en la
etapa traslado del proyecto de pliegos, pero sobre temas diferentes al aqui expuesto. Motivo por
el cual resulta de gran importancia comprender cada una de las etapas del proceso.

Constancias del SECOP
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2. Se confirma por parte del equipo juridico de la Direccion Administrativa de Contratacion que en la
plataforma SECOP II, se encuentran disponibles y visibles para el publico las ofertas de los
proponentes desde el dia 10 de mayo; también se deja constancia de que la plataforma ha venido
presentando fallas generalizadas, generando interrupciones en el servicio (indisponibilidades),
impidiendo la normal operacion de la misma; por lo tanto, se ratifica entonces que no es cierto lo
que el proponente 01, de que a la fecha 16 de mayo no se pudieran ver las ofertas de los
proponentes, porque como se evidencia en plataforma estas estan visibles desde el dia 10 de mayo
del presente afio en el SECOP. Estas salvedades o aclaraciones se realizan con la finalidad de
aclarar, que no existié vulneracion del principio de transparencia en ninguna fase del proceso.
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Seguidamente, el componente técnico del comité evaluador se permite informar que:

1. El informe de evaluacion es el resultado de lo establecido en el pliego de condiciones definitivo
que se encuentra publicado en el SECOP I, identificado como “ANEXO COMPLEMENTARIO
DEFINITIVO”. En ese anexo se solicita a los proponentes “acreditar experiencia a través de un
(1) contrato celebrado con entidad publica y/o privada, el cual debe estar terminado y liquidado al
cierre del presente proceso y que a su vez, dentro de las actividades se pueda verificar una
cantidad minima suministrada de cemento portland gris tipo 1 igual o0 mayor a 28.806 unidades”;
pero el proponente 01 presenta dentro de su oferta “cemento estructural”. Y se ratifica por parte
del componente técnico que el PROPONENTE 1 no realizé ninguna observacion para realizar el
cambio del tipo de cemento. No obstante, la entidad, ratifica que dentro de las necesidades para
el proceso es fue requerido el cemento portland gris tipo 1. Por lo que el proponente no cumple
con la experiencia.

2. Y en cuanto a la oferta econémica, se ratifica que el proponente presentd una oferta econémica
por un valor total, correspondiente a un (1) solo bulto de cemento por un valor de $44.000; cuando
la entidad dentro de las especificaciones técnicas requiere el suministro de 28.806 unidades,
donde claramente el costo total de lo solicitado no puede costar el valor ofertado por el
proponente, incurriendo también en causal de rechazo por “precio artificialmente bajo”.

Por lo anterior, el comité evaluador mantiene le recomendacién efectuada en el informe final que se
encuentra publicado en el Sistema Electrénico de Contratacion Puablica -SECOP |l-, esto es, la de
adjudicar el Proceso de Licitacion Puablica N°. LP-003-2023 al L proponente 02 UNION TEMPORAL
SUMINISTRO ESPINAL 2023, representado legalmente por Andrés Mauricio Rivera Fuentes.

7. DECISION DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA LICITACION
PUBLICA N°.LP-003-2023 Y NOTIFICACION EN ESTRADOS DE LA RESOLUCION.

El delegado en materia contractual, Doctor EFREY BOCANEGRA ORTIZ, manifiesta en la presente
audiencia publica que de conformidad con lo manifestado por el comité evaluador no ve inconveniente
alguno en aceptar la recomendacion de adjudicar el Proceso de Licitacion Publica N°. LP-003-2023 que
tiene por objeto el SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS TIPO 1, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y PLANIFICACION DE LA MALLA VIAL DEL
MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA”, por la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS,
CON TREINTA CENTAVOS ($1.281'652.395,30) al proponente 02 UNION TEMPORAL SUMINISTRO
ESPINAL 2023, representado legalmente por Andrés Mauricio Rivera Fuentes.

8. CIERRE
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De esta manera se da por terminada la Audiencia de Adjudicacion o Declaratoria Desierta del Proceso
de Licitacion Publica N°. LP-003-2023 y para constancia se firma por los funcionarios y contratistas que

intervinieron.

-Original Firmado-
EFREY BOCANEGRA ORTIZ
Ordenador del Gasto delegado

Original Firmado-

Original Firmado-
ANDREA PATRICIA CEDENO GALLARDO
Abogada Contratista — DAC

--Original Firmado-

-Original Firmado-
JUAN GABRIEL LARA GONZALEZ INGRID NATALY RODRIGUEZ RESTREPO
Director Administrativo de Contratacion Directora Administrativa de Infraestructura
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