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EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO

NIT. 901653745-9

ESTUDIO DEL SECTOR
INVITACION PRIVADA

De conformidad con lo sefialado en los numerales 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993,
en concordancia con el Articulo 2.2.1.21.5.1 Decreto 1082 de 2015, la Empresa de
Desarrollo Urbano del Pacifico - EDUP esta obligada a llevar a cabo estudios y
documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o
labor, por lo tanto se procede a desarrollar el estudio del sector para adelantar un proceso
de contratacién mediante Invitacion Privada.

1. CONDICIONES DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO DISENO Y CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA
TENSION (13200/220) VOLTIOS DESDE BELLAVISTA HASTA LA
COMUNIDAD DE PUERTO CONTO, EN EL MUNICIPIO DE BOJAYA
DEPARTAMENTO DEL CHOCO

VALOR DOS MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M.L.
($2.306.638.575)

PLAZO El plazo de ejecucion del contrato sera por CINCO (5) MESES, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio

SOPORTE Los pagos que deba efectuar la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO

PRESUPUESTAL DEL PACIFICO - EDUP en razon del contrato a suscribir se haran con cargo

al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 123 del 8 de mayo de 2023.

2. ANALISIS DE MERCADO

El servicio objeto del presente proceso de contratacion, esta codificado en el Clasificador
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel que se indica a
continuacion:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
80 — Servicios de 11 — Servicios de | 16 — Servicios de | 14 -  Servicios
gestién, servicios recursos humanos | personal temporal | temporales de
profesionales de ingenieria
empresa y servicios
administrativos

3. SECTOR DE LA ECONOMIA
3.1.TENDENCIA MACROSECTORIAL

El afio 2022 ha sido un periodo con altibajos macroeconémicos para la economia global
y nacional. Aparecieron un mayor numero de efectos negativos de la pandemia mundial
reflejados en la combinacion de problemas de oferta en cadenas productivas y carencia
de insumos. Sin embargo, de acuerdo con la informacién del DANE, el PIB colombiano
crecid 12,6% durante el segundo trimestre, evidenciando cifras alentadoras y una
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significativa recuperacion de la economia frente a los datos del 2020. El sector de la
construccion superd los cuatro afios consecutivos de contracciones en su valor agregado,
y para junio de 2022 el PIB de la actividad tuvo un crecimiento de 9,4%, de la mano de
los resultados de edificaciones (12,4%) y actividades especializadas (9,6%).

Adicionalmente, la actividad edificadora en el periodo 2021-2022 ha mostrado claras
sefales de recuperacion en los indicadores lideres. La entidad estadistica colombiana
reporta una recuperacion de los puestos de trabajo en el sector. Segun el DANE, en enero
2020 el sector de la construccion ocupaba 1.424.104 personas. En el mes de abril del
mismo afio, cuando las medidas de confinamiento para la contencion del virus obligaron
a cerrar la mayoria de los proyectos de edificacion, la ocupacién del sector se redujo a
864.211 personas. Para junio de 2022, la actividad constructora recuperd la totalidad de
los puestos de trabajo perdidos, pues se registraron 1.624.669 ocupados; es decir, un
nimero significativamente mayor al observado antes de la pandemia. Por otro lado,
adicional a las cifras de empleo sectorial, la dinamica comercial del mercado de vivienda
nueva también ha mostrado un marcado repunte en los Ultimos meses. Las cifras de
Coordenada Urbana registraron niveles maximos en el nimero de viviendas vendidas en
2021, con un papel destacado de la vivienda social. A continuacion, se explica en detalle
estos resultados.

3.1.1. CONSTRUCCION NO RESIDENCIAL

En cuanto al volumen de construcciéon de proyectos no residenciales, el primer
semestre de 2022 representd una recuperacion en la actividad. El Censo de
Edificaciones (DANE) sefiala que se inicié construccion de 3.3 millones de metros
cuadrados en el acumulado doce meses; es decir, un incremento de 10% frente a
2021. En el Grafico 3 se puede apreciar que el mayor incremento se presenta en
los destinos institucionales, donde el area iniciada pas6 de 1.5 a 1.7 millones de
metros cuadrados.

Gréfico 3 - Area iniciada - Destinos no residenciales
Acumulado doce meses al segundo trimestre de cada afio (2008-2022) millones de m2

1
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Fuente: DANE ceen elaboracién Camacol. Informacién agregada para 14 reas urbanas, cinco dreas metropolitanas y
, comercio y bodegas, mientras que institucional agrupa
educaclan holeies hospitales y centros asistenciales, aminlstracicn pablica y oros
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3.2.PRODUCTO INTERNO BRUTO

Producto Interno Bruto (PIB)
Tasa de crecimi anual en voll !
2014 - 20227

Variacién porcentual (%)
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3.2.1. PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCION

El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el afio 2022pr respecto al afio 2021. Las
actividades econdmicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida que
crece 10,7% y contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variacién anual.

Industrias manufactureras que crece 9,8% y contribuye 1,2 puntos porcentuales a la
variacion anual.

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios;
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no
diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para
uso propio que crece 37,9% y contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variacién anual.
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Producto Interno Bruto (PIB)

Enfoque de la produccién

Tasa de crecimiento anual en volumen' por actividad econémica
2021P - 2022"" afio total

SRR Serie o al
Serie original

Contribucién* al
valor agregado

2021°-2020° | 20227 -2021° @ 2022 |

Actividad econémica Tasa de crecimiento anual (%)

Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -19 -02
Explotacion de minas y canteras 0,04 06 0,04
Industrias manufactureras 147 98 17
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 54 41 02
Construccién 53 64 03
Comercio al por mayor y al por menor® AL 10,7 21
Informacién y comunicaciones 118 142 04
Actividades financieras y de seguros 37 65 03
Actividades inmobiliarias 28 20 02
Actividades profesionales, cientificas y técnicas* 94 83 0,6
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 85 49 08
:\:tﬁivvii:::eess ;:isset:?;,o:s entretenimiento y recreacion y otras 337 379 12
Valor agregado 10,6 7.2 7,2
Impuestos menos subvenciones sobre los productos a5 10,1

Fuente: DANE, Cuentas nacionales.

Desde el enfoque del gasto, el crecimiento del Producto Interno Bruto es de 7,5% en el
afo 2022pr. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos del
componente del gasto:

e Gasto en consumo final que crece 8,0%.

e Formacion bruta de capital que crece 19,5%.

e Exportaciones que crecen 14,9%.

¢ Importaciones que crecen 23,9%.
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Producto Interno Bruto (PIB)
Componentes del gasto
Tasa de crecimi anual en
2021P - 2022"" afio total

P -
Tasa de crecimiento anual (%) Participacion* (%)
Componente del gasto SEolimen por componente

2021P- 2020° | 20227 - 2021° del gasto 2021°

1 1

Demanda final interna? 134 10,0 -

Gasto de consumo final® 13,6 8,0 88,6
Formacién bruta de capital® 12,6 19,5 19,0
Exportaciones 159 14,9 16,3
Importaciones 26,7 23,9 -23,9

Producto Interno Bruto Lo |75

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
3.3.INDICADOR DE PRODUCCION DE OBRAS CIVILES

Grafico 1. Variacion anual, trienal, doce meses y trimestral de la produccién de obras civiles
(precios constantes)
Total nacional

IV trimestre 2022"
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Fuente: DANE, IPOC.
3.3.1. VARIACION ANUAL (IV TRIMESTRE DE 2022 / IV TRIMESTRES DE 2021)
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Durante el cuarto trimestre de 2022, la produccién de obras civiles a precios corrientes
registré una disminucion de 4,1%, frente al mismo trimestre de 2021.

Gréfico 2. indice y variacién anual de la produccién de las obras civiles
Total nacional - serie a precios corrientes.
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Fuente: DANE, IPOC.

3.3.2. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCION (IV
TRIMESTRE 2022 PR/ IV TRIMESTRE 2021)

A continuacion, se presentan los resultados correspondientes al cuarto trimestre de 2022:

Cuadro 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segtin tipo
de construccién

Total nacional

IV trimestre 2022°" / IV trimestre 2021

Variacién anual Contribucién a la variacién total
Tipo de construccién
i (porcentajes) (puntos porcentuales)
AL
OFAL, 41 -4,1
530204 Constnsccones en minasy plantas ncustides 403 83
52020 Corotrs, ol v ey o d e, s, e vy - o
530202 Puerton, conses,press, sistemas de rego y oras cbras hiculcas (scuediuctos 208 09
530203 Tuberias para la conduccién de gas a Rraeai g
de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas s 9
5 itndalacionasal e Hive para diporiesy espacivibeiosy cra dhens 6 igarieia
530205 st v para deportes y esparcimienio; y ot lvas 64 iy & sk

Fuente: DANE, IPOC.

Durante el cuarto trimestre de 2022, la disminucién de 4,1% en la produccién de obras
civiles, esta explicada por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra:
el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registré una disminucion de
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40,3% y resté 8,3 puntos porcentuales a la variacion anual; el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles present6 un

decrecimiento de 2,0% en su produccion y aporté 1,1 puntos porcentuales negativos a la
variacién anual.

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil registré6 un aumento en su produccién de 42,1% y sumé 2,4
puntos porcentuales a la variacién anual; el grupo de tuberias para la conduccion de gas
a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales y
obras conexas presentd un incremento de 14,6% y aporté 1,9 puntos porcentuales a la
variacion anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras
hidraulicas (acueductos) aumenté su produccion en 20,8% y sumd 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual.

3.3.3. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCION (IV
TRIMESTRE 2022 / IV TRIMESTRE 2021)

La tabla 1 muestra las variaciones anuales y contribuciones a los grupos de obras civiles
y al total nacional de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificacion central
de productos CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 6 de las 15
subclases presentaron disminuciones en su produccion con respecto al afio anterior y 9
aumentaron su produccion.

Tabla 1. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios corrientes segiin tipo
de producto (15 subclases)

Total nacional

IV trimestre 2022 / IV trimestre 2021

Vs
Tpo de comsrcdin
e (porcentajes)

TOTAL INOICADOR D PRODUCCION D€ O8RA GVIS

s ) sy ferocries

s
s

san-sum
s

o

-'ll.!__-l_i-!_vln—._

Fuente: DANE, IPOC.

La disminucion en la produccion total de obras civiles de 4,1% con respecto al mismo
trimestre del afio anterior, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:
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En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tuneles; la subclase tineles disminuy6 su produccion en 52,7% y
rest6 0,8 puntos porcentuales a la variacién anual y 1,5 p.p. a la variacion del grupo
530201; la subclase puentes y carreteras elevadas registré una variacién de -25,2% y
rest6 0,4 puntos porcentuales a la variacion total anual y 0,7 p.p a la variacién del grupo.
En contraste, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas), calles y ferrocarriles
presentd un incremento de 0,2% y sumé 0,1 p.p. a la variacién anual total y 0,2 p.p. a la
variacion del grupo.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destaca el comportamiento de la subclase puertos, vias navegables e
instalaciones conexas que registrdé un incremento de 433,6% en su produccién y
contribuyé con 1,1 puntos porcentuales a la variaciéon anual total y 25,9 p.p a la variacion
del grupo. Por su parte, la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua,
represas, excepto gasoductos presenté una disminucion de 9,9% restando 0,4 puntos
porcentuales a la variacion anual total y 8,4 p.p. a la variacion anual del grupo.

La variacién del grupo 530203 tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas se explica
principalmente por la subclase cables locales y obras conexas que registré un incremento
en su produccién de 94,6% y sumé 2,7 p.p. a la variacion anual total nacional y 20,5
puntos porcentuales a la variacion anual del grupo. En contraste, tuberias de larga
distancia presenté una disminucion en su produccion de 27,2% y resté 0,7 p.p. a la
variaciéon anual total y 5,4 p.p. a la variacién anual del grupo.

La subclase centrales eléctricas presenté una reduccion en su produccion de 54,6% y
rest6 8,6 p.p. a la variacion anual total y 41,7 p.p. a la variacion anual del grupo 530204.
Por su parte, construcciones en minas aumento su produccién en 6,1% y sumé 0,3 p.p.
a la variacion anual total y 1,4 p.p. a la variaciéon anual del grupo 530204.

El incremento de la produccion del grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes
y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil, se explica principalmente por el
comportamiento de la subclase otras obras de ingenieria civil que aumenté su produccion
en 33,5%, y aport6 1,7 p.p. a la variacién anual total y 29,6 puntos porcentuales a la
variacion anual del grupo. La subclase Instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento incrementé su produccion en 106,6% y sumé 0,7 p.p. a la variacién anual
total y 12,5 puntos porcentuales a la variacién anual del grupo 530205.

3.3.4. VARIACION TRIENAL (IV TRIMESTRE 2022 PR / IV TRIMESTRE 2019)

Durante el cuarto trimestre de 2022, la produccion de obras civiles a precios corrientes
registré una disminucion de 25,0%, frente al mismo trimestre de 2019.
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Cuadro 2. Variacion y contribucion trienal de la produccién de obras civiles a precios corrientes segun tipo
de construccion
Total nacional
(IV trimestre 2022°" / IV trimestre 2019)

Variacién Trienal Contribucién a la variacién total

Tipo de construccién (porcentajes) (puntos porcentuales)

TOTAL

530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizae, puentes, carreteras elevadas y

cia, lineas de comunicacién y cables

530203 Tuberias para |
de lberias y

temas de riego y otras obras hideduiicas (acueductos 355 22

530205 Instalaciones al ae libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 57 13

Fuente: DANE, IPOC.

En el cuarto trimestre de 2022, la disminucién de 25,0% de la produccion de obras civiles
frente al mismo trimestre de 2019, esta explicada principalmente por el comportamiento
negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de carreteras, calles, vias férreas
y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tuneles que tuvo una disminucién
del 30,7% en su produccién y restd 19,0 puntos porcentuales a la variacion trienal; y el
grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y
cables de poder; tuberias y cables locales y obras conexas que registré una reduccion
de 30,0% y contribuyé con 5,1 puntos porcentuales negativos a la variacion trienal; y el
grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) disminuyd su produccién en 35,5% y restd 2,2 puntos porcentuales a la
variacion trienal total.

En contraste, el grupo de construcciones en minas y plantas industriales incrementé su
produccién en 15,7% con respecto al mismo trimestre del afio 2019, sumando 1,3 puntos
porcentuales a la variacion trienal; el grupo instalaciones al aire libre para deportes y
esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré una variacién de 1,2% y sumo6 0,1
puntos porcentuales a la variacion trienal total (-25,0%).

3.3.5. VARIACI(')’N Y CONTRIBUCION TRIENAL POR PRODUCTO 15 SUBCLASES
CPC VERSION 2.1 A.C (IV TRIMESTRE 2022 PR/ IV TRIMESTRE 2019)

La tabla 2 muestra las variaciones trienales y contribuciones a los grupos de obras civiles
y al total nacional de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificaciéon central
de productos CPC versién 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 10 de las 15
subclases presentaron disminuciones en su produccion con respecto al IV trimestre de
2019 y 5 subclases aumentaron su produccion.
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Tabla 2. Variacién y ibucién trienal de la pi i6n de obras civiles a precios corrientes segiin tipo
de producto (15 subclases)

Total nacional

IV trimestre 2022 / IV tril 2019

Tipo de consruccin

Contribuciénaavaracén _ Contibucion a varacon renal del
rienaltotal g0

(porcantajes) 9

TOTALINDICADOR DE PRODUCCION OE 0BRA CVILES 0 0

(]t
!
|
]
|

clevadas;callesy ferrocariies 50

1
7
o
.

_-ﬁ_lﬁmﬁ_.ﬁmﬁlzﬂmmrm

Total 530205 12

Fuente: DANE, IPOC

El descenso en la produccién total de las obras civiles de 25,0% con respecto al IV
trimestre de 2019, esta explicado por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas),
calles y ferrocarriles presenté una variacion de -23,0% y resté 12,3 p.p. a la variacién
trienal total y 19,8 p.p. a la variacion del grupo; por su parte, tineles disminuy6 su
produccién en 87,9% y contribuy6 con -4,3 puntos porcentuales a la variacion trienal total
y -6,9 p.p. a la variacién del grupo 530201.

En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destaca la subclase acueductos, otros conductos de suministro de agua
y represas, excepto gasoductos que presenté una disminuciéon de su producciéon con
respecto al IV trimestre de 2019 de 48,5% y rest6 2,4 p.p. a la variacion trienal total y 38,2
p.p. a la variacion trienal del grupo. Por su parte, la subclase puertos, vias navegables e
instalaciones conexas aumentd su produccién en 114,6% y sumé 0,6 p.p. a la variaciéon
trienal total y 9,1 puntos porcentuales a la variacion del grupo 530202.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas
de comunicacién y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
sobresalen las subclases tuberias de larga distancia que tuvo un descenso en su
produccién de 72,3% vy resté 3,9 p.p. a la variacién trienal total nacional y 23,2 puntos
porcentuales a la variacion trienal del grupo; la subclase alcantarillado, plantas de
tratamiento de agua y gasoductos locales disminuy6 su produccién con respecto al cuarto

Calle 11 # 7 - 5 Barrio San Pedro _ Condédto - Chocéd
Email: Edup@condoto-choco.gov.co

mea—————— -y



$Edup’s

NIT. 901653745-9
trimestre de 2019 en 54,3% restando 2,3 p.p. a la variacién trienal total y 13,8 p.p. a la
variacion trienal del grupo 530203.

Centrales eléctricas presenté un incremento en su produccién de 100,4% y aport6 2,8
p.p. a la variacién trienal total y 33,7 p.p. a la variaciéon trienal del grupo 530204;
construcciones en minas por su parte disminuyé su produccién en 27,0% y resté 1,5 p.p.
a la variacioén trienal total y 18,0 p.p. a la variacién trienal del grupo 530204 (15,7%). Con
respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil, La subclase otras obras de ingenieria civil registré un crecimiento
en su produccién de 31,6% y sumé 1,3 p.p. a la variacién trienal total y 20,1 puntos
porcentuales a la variacion trienal del grupo. la subclase instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento presenté una disminucion en su produccion de 52,3% con
respecto al cuarto trimestre de 2019 y resté 1,2 p.p. a la variacion total y 19,0 p.p. a la
variacion trienal del grupo 530205.

3.3.6. VARIACION Y CONTRIBUCION DOCE MESES POR TIPO DE CONSTRUCCION
(I- IV TRIMESTRE 2022 PR /I - IV TRIMESTRE 2021)

Durante el afio 2022, la produccion de las obras civiles registré un crecimiento de 4,6%
respecto a la produccion realizada en el afio 2021.

Cuadro 3. Variacién y contribucién doce meses de la produccién de obras civiles a precios corrientes
segun tipo de construcciéon

Total nacional

(1= 1V trimestre 2022 / | — IV trimestre 2021)

Variacién doce meses Contribucién a la variacién total

Tipo de construccién (e ) (puntos porcentuales)

TOTAL
46 46

poder;tube

Fuente: DANE, IPOC.

Durante el afio 2022, el incremento de 4,6% de la produccion de obras civiles frente al
afno 2021, se explica por el comportamiento positivo en tres de los cinco grupos de obra:
el grupo carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras
elevadas y tuneles present6 una variacién de 5,1% y aporté 2,9 p.p. a la variaciéon doce
meses; el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras
de ingenieria civil, aumenté su produccién en 28,3% y contribuyéd con 2,1 puntos
porcentuales a la variacién doce meses; puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) registré una variacion de 4,5% y aporté 0,3 puntos
porcentuales a la variacion doce meses. En contraste, el grupo de tuberias para la
conduccion de gas a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias
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y cables locales, y obras conexas disminuyé su producciéon en 3,3% y resté 0,5 puntos
porcentuales a la variacion doce meses; el grupo de construcciones en minas y plantas
industriales registré una reduccion de 0,8% y resté 0,1 puntos porcentuales a la variacion
total doce meses (4,6%).

3.3.7. VARIACION Y CONTRIBl'JCI(')N DOCE MESES POR TIPO DE PRODUCTO 15
SUBCLASES CPC VERSION 2.1 A.C (I — IV TRIMESTRE 2022 PR/ | - IV
TRIMESTRE 2021)

La tabla 3 muestra las variaciones y contribuciones doce meses al total nacional y a los
grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la clasificaciéon
central de productos CPC version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 8 de
las 15 subclases presentaron aumentos en su produccion con respecto al afio 2021y 7
subclases disminuyeron su produccién.

Tabla 3. Variacién y contribucion doce meses de la produccion de obras civiles a precios corrientes segin
tipo de producto 15 subclases

Total nacional

(1~ IV trimestre 2022™ / | - IV trimestre 2021)

Contrbucin aavariacion o Contrbucién a1 varlacion doce
Tipo de construccién "’T‘”"‘”’““'“ meses total meses del grupo

FAilid

= . o

P |

= F i . Bm
ot 530205 =2 L} | |

Fuente: DANE, IPOC.

El incremento de 4,6% en la produccion de las obras civiles en el afio 2022 con respecto
al afio 2021, esta explicada por las subclases de la siguiente manera:

En el grupo 530201 carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y
carreteras elevadas y tuneles, la subclase carreteras (excepto carreteras elevadas);
calles y ferrocarriles presenté una variacién de 10,4% y sumoé 5,3 p.p. a la variacién total
doce meses y 9,4 p.p. a la variacion del grupo. Por su parte, la subclase tineles presenté
un decrecimiento de su produccion con respecto al mismo periodo del afio anterior de
63,8% y rest6 1,8 p.p. a la variacion total y 3,2 puntos porcentuales a la variaciéon doce
meses del grupo 530201.
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En el grupo 530202 puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas
(acueductos) se destacan las siguientes subclases: puertos, vias navegables e
instalaciones conexas registré un incremento de 103,1% y sumé 0,4 puntos porcentuales
a la variacién total doce meses y 6,6 p.p a la variacion del grupo; sistemas de riego y
otras obras hidraulicas de control de inundaciones aumenté su produccion en 59,4% y
sumd 0,3 p.p. a la variacion total y 5,6 puntos porcentuales a la variacién doce meses del
grupo. En contraste, la subclase acueductos y otros conductos de suministro de agua,
represas, excepto gasoductos disminuyd su produccion en 9,2% y resté 0,4 puntos
porcentuales a la variacion total y 7,7 p.p. a la variacion del grupo 530202.

Con respecto al grupo 530203 tuberias para la conduccion de gas a larga distancia, lineas
de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas, tuberias
de larga distancia disminuyé su produccion en 34,3% y resté 1,0 p.p. a la variacion total
y 7,3 puntos porcentuales a la variacion doce meses del grupo; la subclase obras para la
comunicacion de larga distancia y las lineas (cables) presentd una reduccion en su
produccién de 18,5% y resté 1,0 p.p. a la variacién total doce meses y 7,2 p.p. a la
variacion del grupo. En contraste, la subclase cables locales y obras conexas registré un
incremento de 57,7% y sumo6 1,6 puntos porcentuales a la variaciéon doce meses y 11,5
p.p a la variacién del grupo 530203 (-3,3%).

Las subclases que conforman el grupo 530204 construcciones en minas y plantas
industriales presentaron los siguientes comportamientos con respecto al afio 2021:
centrales eléctricas disminuy6 su produccion en 26,0% y resté 3,1 p.p. a la variacién total
y 19,5 puntos porcentuales a la variacion doce meses del grupo. La subclase
construcciones en minas presenté un incremento en su produccién de 75,8% y sumo 3,0
p.p. a la variacién total y 18,7 puntos porcentuales a la variacién doce meses del grupo
530204.

Con respecto al grupo 530205 instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento;
y otras obras de ingenieria civil, la subclase otras obras de ingenieria civil presenté un
incremento en su produccion de 22,8% con respecto al afio 2021 y aporté 1,5 p.p. a la
variacion total y 20,2 p.p. a la variacién del grupo. Por su parte instalaciones al aire libre
para deportes y esparcimiento incrementé su produccion en 70,8% y sumé 0,6 p.p. a la
variacion total doce meses y 8,1 puntos porcentuales a la variacion del grupo 530205.

3.3.8. VARIACION Y CONTRIBUCION TRIMESTRAL POR TIPO DE CONSTRUCCION
(IV TRIMESTRE DE 2022 PR/ lll TRIMESTRE 2022)

En el cuarto trimestre de 2022 la produccién de las obras civiles registré una disminucion
de 0,9%, frente al tercer trimestre de 2022.
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Grafico 3. indice y variacién trimestral de la produccién de las obras civiles

Total nacional - serie a precios corrientes.
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Fuente: DANE, IPOC.

Cuadro 4. Variacion y contribucion trimestral de la produccién de obras civiles a precios corrientes segiin
tipo de construccién

Total nacional

IV trimestre de 2022 / Il trimestre 2022

= ¥ Variacién trimestral Contribucién a la variacién total
Tipo de construccién
(porcentajes) (puntos porcentuales)
TOTAL

0.9 -0.9
530204 Constucciones en minas y plantas industides 215 35
530205  Instlociones a e e para deportesy esparcimiento; y otas obas de ingerieria . i,
civil N ’
530202 Puertos, canales, presas, istemas de riego y otras obras hidréulicas (acueductos) 16 07
530201 Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y 42 23
tineles 4 :
530203  Tuberes parala condcion de g2 alrga ditancia Ineas de comuricacion y cabes 1o o 54

de poder, tuberias y cables locales, y obras conexas

Fuente: DANE, IPOC.

La disminucion de 0,9% en la produccion de las obras civiles, se explica principalmente
por el comportamiento negativo en tres de los cinco grupos de obra: el grupo de
construcciones en minas y plantas industriales registré una variacioén de -21,5% y aporté
3,5 p.p. negativos a la variacion trimestral; el grupo de instalaciones al aire libre para
deportes y esparcimiento; y otras obras de ingenieria civil registré una disminucién en su
produccién de 13,9% vy resté 1,4 puntos porcentuales; el grupo de puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) tuvo un decrecimiento
en su produccién trimestral de 11,6% y contribuy6 con 0,7 puntos porcentuales negativos
a la variacion trimestral total.

En contraste, el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de
comunicacion y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas incrementé
su produccion en 18,0% y contribuyé con 2,4 puntos porcentuales a la variacion trimestral
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total. Por su parte, carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y

carreteras elevadas y tuneles presentd un aumento de 4,2% y aporté 2,3 puntos
porcentuales a la variacion trimestral total (-0,9%).

3.3.9. VARIACION Y CONTRIBUCION TRIMESTRAL POR TIPO DE PRODUCTO 15
SUBCLASES (IV TRIMESTRE DE 2022 PR/ lll TRIMESTRE 2022)

La tabla 5 muestra las variaciones trimestrales y contribuciones al total nacional y a los
cinco grupos de obras civiles de cada una de las 15 subclases enmarcadas en la CPC
version 2.1 actualizada para Colombia. Se evidencia que 7 de las 15 subclases
presentaron disminuciones en su produccién con respecto al trimestre anterior y 8
aumentaron su produccion.

Tabla 4. iacién y ibucién tri de la pre i6n de obras civiles a precios corrientes segiin
tipo de producto (15 subclases)

Total nacional

IV tri de 2022 / 1II trii 2022

‘Contribudén alavariaddn  Cantribucion 3 varadén tmestal
rimestraltotal delgrpo
(pp) (5p)

Variacén timestral

Tipo de construcsién i

TOTALINOICADOR DE PRODUCCION OE OBRA CIVEES. as | o W

s 2 51

n1 0 02

03 P as
Towlsn & “ 2
- 3 I 3

.01

155

"

sun-sun
sun

sz
suz

eles
suat-sum x 265 1
s e
s Siter

Toul s Py e 118

sa Tubersde
a0
sus2  Gablesloalesy
ss3- 551 Alantailado, p

Total 530203

sus1
sug

Total 530208 Constrcciones e

sum insal
s ous

£
-._].J"«.-.-_x“-,-'

Totas30205 n
@ 2

Fuente: DANE, IPOC.

3.3.10. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL POR TIPO DE CONSTRUCCION
(IV TRIMESTRE DE 2022 PR/ IV TRIMESTRE 2021

En el cuarto trimestre de 2022 la produccién de las obras civiles a precios constantes
registré una disminucién de 12,8%, frente al cuarto trimestre de 2021.
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Cuadro 5. Variacién y contribucién anual de la produccién de obras civiles a precios constantes segun tipo
de construccion

Total nacional

IV trimestre de 2022 / IV trimestre 2021

Variacién anual Contribuci6n a la variacién total
(porcentajes) (puntos porcentuales)

ToTaL 28 i 28 ?
in 55 Widustidies 448 92
izaje, puentes, carreteras elevadas y 08 61
ion de stencia lineas de comuicaion y cables o 04
) 101 04
yot i 282 16

La disminucién de 12,8% en la produccion de las obras civiles a precios constantes, se
explica por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de
construcciones en minas y plantas industriales que disminuy6 su produccion en 44,8% y
rest6 9,2 p.p. a la variacién anual a precios constantes; y el grupo de carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y tineles que presentéd
una reduccion de 10,8% y resté 6,1 puntos porcentuales a la variacion anual.

Tipo de construccién

Fuente: DANE, IPOC.

En contraste, el grupo de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras
obras de ingenieria civil registrd una variaciéon de 28,2% y aporté 1,6 puntos porcentuales
positivos a la variacién anual; el grupo de puertos, canales, presas, sistemas de riego y
otras obras hidraulicas (acueductos) registré un crecimiento en su produccién anual de
10,1% y sumé 0,4 puntos porcentuales a la variacion anual total a precios constantes; y
el grupo de tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacion
y cables de poder, tuberias y cables locales y obras conexas aumentd su produccion en
2,9% y aport6 0,4 puntos porcentuales a la variacién anual.

3.4.INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

3.4.1. VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL DEL ICOCIV POR
AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C.

En febrero de 2023, la variacion mensual del ICOCIV fue 2,38%, en comparacion con
enero de 2023. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la
construccion, se ubicaron por encima del promedio nacional (2,38%): Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (2,58%) y
Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil (2,39%).

Por otra parte, las agrupaciones de: Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia,
lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
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(2,26%), Construcciones en minas y plantas industriales (1,90%) y Puertos, canales,
presas, sistemas de riego y otras obras hidraulicas (acueductos) (1,53%) se ubicaron por
debajo del promedio nacional.

Tabla 1. ICOCIV. Variacién y contribucién mensual de las cinco agrupaciones de subclases CPC V2.0 al
total.

Total nacional

Febrero (2023)

Contribucién

Cadigo -
—— i ope o Variacién(6) (puntos
e ebre gt e porcentuales)
2023 2023
Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 55,65 2,58 143
puentes, carreteras elevadas y tineles
saoz0 | PUertos canales presas sistemas de riegoy otas ¢ = a0
obras hidraulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga
530203 distancia,lineas de comunicacion y cables de 1946 226 044
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas
530204 Construcciones en minasy plantas industriales 949 750 018
Construcciones deportivas al aire lbre y otras
530205 % T 4 963 239 024
obras de ingenieria civil
Total 100 2,38 2,38

Fuente: DANE, ICOCIV.

3.4.2. VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGUN 17 SUBCLASES CPC V2.0
A.C

Por subclases CPC, al comparar febrero de 2023 con enero de 2023, las variaciones mas
altas de precios se evidenciaron en Represas (2,88%), Puentes y carreteras elevadas
(2,72%) y Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles (2,65%). En cuanto a las
subclases que presentaron menores incrementos de precios, éstas fueron: Sistemas de
riego y obras hidraulicas de control de inundaciones (0,07%), Centrales eléctricas
(1,51%) y Taneles (1,54%).

Tabla 2. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segin 17 subclases CPC V2 A.C.
Total nacional

Febrero 2023
Contribucion al
Eidige Variacién total nacional
5 cpc Peso % ) (puntos.
porcentuales)
2023 2023
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas): calles 4871 265 1.28
53212 Ferocarrles 056 214 001
53213 Pistas de aterrizaje 086 264 002
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 272 007
53222 Taneles 3,09 154 005
53231 Acueducios y otros conductos de suministo de agua, - . o
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 236 001
53233 Represas 003 288 000
Sistemas de riego y obras hidraulicas de control de
= 089 007 000
53241 Tuberias de larga distancia 269 225 006
- T.’i:ﬁ v ’:‘Z;o(:;ubr:;(\on Ge larga distancia y 1as ot . 008
sa251 3 0200ucs locales, Alantarilado y plantas de e o P
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 556 243 014
53261 _ Construcciones en minas 491 221 011
53262 Centrales eléctricas 458 151 007
53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 251 006
53290 Otras obras de ingenieria civl 737 236 018
Total 100,00 238 238
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3.4.3. VARIACION Y CONTRIBUCION MENSUAL SEGUN GRUPOS DE COSTOS

Por grupos de costos, en febrero de 2023, los mayores incrementos de precios con
respecto a enero de 2023 se presentaron en: materiales (2,65%), mano de obra (2,55%)
y maquinaria (2,06%).

Tabla 3. ICOCIV Variacién y contribucién mensual segn grupos de costos

Total nacional
Febrero 2023
Variacién Contribucién
G Peso % (puntos (puntos
porcentuales) porcentuales)
2023 2023
Materiales 51,31 2,65 145
Menor 2,14 130 0,03
Maquinaria 12,71 2,06 0,24
Equipos 6,18 1,24 0,07
Mano De Obra 16,89 2,55 041
Transporte 8,89 177 0,14
Equipos Especiales Para Obra 1,89 1,96 0,04
Total 100,00 2,38 2,38

Fuaente: DANE, ICOCIV,

3.44. VARIACION Y CONTRIBUCION ANO CORRIDO DEL ICOCIV POR
AGRUPACIONES DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C.

En febrero de 2023, la variacién del ICOCIV fue 7,47%, en comparacion con diciembre
de 2022. Una de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccion, presentd
variacion del afio corrido, por encima del promedio nacional (7,47%): Carreteras, calles,
vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y tuneles (7,97%).

Por otra parte, las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del
promedio nacional. Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingenieria civil
(7,04%), Tuberias para la conduccién de gas a larga distancia, lineas de comunicacién y
cables de poder; tuberias y cables locales, y obras conexas (7,03%), Construcciones en
minas y plantas industriales (6,90%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras
obras hidraulicas (acueductos) (5,89%).

Tabla 4. ICOCIV. Variacién y contribucién af ido de las cinco i CPC al total
Total nacional
Febrero (2023)
codigo - Contribucién
) a Variacién (%) (puntos
agrupacion Nombre agrupacion CPC Peso %
porcentuales)
cpc
2023 2023

Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje,
530201 5565 797 439
puentes, carreteras elevadas y tineles

Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras,

530202 578 589 034
obras hidréulicas (acueductos)
Tuberias para la conduccion de gas a larga distandia,

530203 lineas de comunicaciony cables de poder; tuberiasy 19,46 703 138
cables locales y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 949 690 065
‘Construcciones deportivas a aire ibre y otras obras

530205 963 704 070
deingenierda civil

Total 100 747 747

Fuente: DANE - ICOCIV.
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3.4.5. VARIACION Y CONTRIBUCION ANO CORRIDO SEGUN 17 SUBCLASES CPC
V2.0A.C.

Por subclases CPC y al comparar febrero de 2023 con diciembre de 2022, las variaciones
mayores se evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (10,33%), Represas
(10,08%) y Ferrocarriles (8,46%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Sistemas de riego y
obras hidraulicas de control de inundaciones (5,35%) y Acueductos y otros conductos de
suministro de agua, excepto gasoductos (5,78%).

Tabla 5. ICOCIV Variacién y contribucién del afio corrido segun 17 subclases CPC V2.0 A.C.
Total nacional

Febrero 2023
- ) Contribucién al
Variacién  total nacional
‘g’:” cpc Peso % %) (puntos
poreentuales)
2023 2023
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 48,71 7,94 382
53212 Ferrocarriles 058 846 0,05
53213 Pistas de aterrizaje 086 823 0,07
53221 Puentes y carreteras elevadas 240 10,33 024
53222 Taneles 3,09 6,62 021
53237 Acueduciosy otros conductos de suministro de agua, 7 e
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e instalaciones conexas 046 776 003
53233 Represas 003 10,08 000
P i‘wzl:;v:(sm:ee:egu y obras hidraulicas de control de — = P
53241  Tuberias de larga distancia 2,69 821 021
Gbras para la comunicacion de larga distancia y las
s3242 lineas :e(m(ss (cables) ¢ ! %4 638 030
532513 0%500uctos locales Acantarilado y plantas de = o e
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 5,56 6,88 0,40
53261  Construcciones en minas 491 7.87 039
53262 Centrales eléctricas 4,58 587 027
53270 Construcciones deportivas al aire libre 226 7,60 017
53290 Otras obras de ingenieria civi 737 688 053
Total 100,00 747 7,47

Fuente: DANE - ICOCIV.

3.4.6. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL DEL ICOCIV POR AGRUPACIONES
DE SUBCLASES CPC V2.0 A.C.

En febrero de 2023, la variacion del ICOCIV fue 14,26%, en comparacion con febrero de
2022. Dos de las cinco agrupaciones CPC relacionadas con la construccién presentaron
variaciones por encima del promedio nacional (14,26%): Construcciones deportivas al
aire libre y otras obras de ingenieria civil (15,03%) y Tuberias para la conduccion de gas
a larga distancia, lineas de comunicacion y cables de poder; tuberias y cables locales, y
obras conexas (14,87%).

Por otra parte, las demas agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del
promedio nacional. Carreteras, calles, vias férreas y pistas de aterrizaje, puentes,
carreteras elevadas y tuneles (14,17%), Puertos, canales, presas, sistemas de riego y
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otras obras hidraulicas (acueductos) (13,60%) y Construcciones en minas y plantas
industriales (13,10%).

Tabla 7. ICOCIV. Variacién y contribucién anual de las cinco agrupaciones de subclases CPC al total
Total nacional
Febrero (2023)

Codigo vetocon ) Col:lri:n(ibn
ariacion
agrupacién Nombre agrupacién CPC Peso % prEROS
i porcentuales)
< 2023 2023
Tles, vias fé i ;
— Carreteras, calles vias érreas y pistas de aterrizaje, ¢ .o Wi 55
puentes, carreteras elevadas y tineles
Puertos, canales, presas, sistem
e uertos, canales, presas, sistemas de riego y otras w0 . .

obras hidraulicas (acueductos)

Tuberias para la conduccién de gas a larga
530203 distancia, lineas de comunicacion y cables de 19,46 14,87 289
poder; tuberias y cables locales, y obras conexas

530204 Construcciones en minas y plantas industriales 9,49 13,10 125
Construcciones deportivas al aire libre y otras
530205 > 963 15,03 148
obras de ingenieria civil
Total 100 14,26 14,26

Fuente: DANE - ICOCIV.

3.4.7. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL SEGUN 17 SUBCLASES CPC
V2.0A.C.

Por subclases CPC y al comparar febrero de 2023 con febrero de 2022, las variaciones
mayores se evidenciaron en: Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de tratamiento
de agua (16,59%), Represas (16,53%) y Puentes y carreteras elevadas (16,34%).

Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Centrales eléctricas
(11,65%) y Tuneles (12,28%).

Contribucién al
Variacién total nacional
c:'::’“ cpc Peso % %) (purttos
S orcerbimed |
2023 2023
53211 Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles 4871 14,15 6,84
53212 Ferrocarriles 0,58 14,96 0,09
53213 Pistas de aterrizaje 086 15,98 014
53221 Puentesy carreteras elevadas 240 1634 039
53222 Tuneles 3,09 12,28 0,40
3237 Acueductosy otros conductos e suministro de agua, Al 1302 058
excepto gasoductos
53232 Puertos, vias navegables e conexas 046 1380 006
53233 Represas 003 1653 001
=5 :ls::dm:j::‘eezlego 'y obras hidraulicas de control de 5 — e
53241 Tuberias de larga distancia 269 1263 033
Gbras para la comunicacion de larga distancia y 1as
i lineas eléctricas (cables) 434 122 02
53251.03 Gasoductos locales, Alcantarillado y plantas de 627 1650 106
tratamiento de agua
53252 Cables locales y obras conexas 556 15,93 0,91
53261 Construcciones en minas 4,91 14,46 071
53262  Centrales eléctricas 4,58 11,65 0,54
53270  Construcciones deportivas al aire libre 226 14,18 033
53290  Otras obras de ingenieria civil 7.37 15,29 1,16
Total 100,00 14,26 14,26

Fuente: DANE - ICOCIV.
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3.4.8. VARIACION Y CONTRIBUCION ANUAL SEGUN GRUPOS DE COSTOS

Por grupos de costos, en febrero de 2023, las mayores variaciones de precios con
respecto al mes de febrero de 2022 se presentaron en: Equipos especiales para obra
(25,65%), materiales (18,01%) y mano de obra (10,23%).

Tabla 9. ICOCIV Variacién y contribucion anual segun grupos de costos
Total nacional
Febrero 2023

Variacién Contribucién

Grupo Peso % (puntos. 5 (puntof .
por por
2023 2023
Materiales 51,31 18,01 9,55
Herramienta menor 2,14 8,60 0,18
Maquinaria 12,71 9,69 1,18
Equipos 6,18 8,40 0,49
Mano de obra 16,89 10,23 1,69
Transporte 8,89 779 0,65
Equipos especiales para obra 1,89 25,65 0,51
Total 100,00 14,26 14,26

Fuente: DANE -ICOCIV.

4. ASPECTOS LEGALES

4.1.MARCO REGULATORIO

CONSTITUCION
POLITICA
COLOMBIA

Que el articulo 2 de la Constitucion Politica de Colombia
DE | determina que son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitucién; facilitar la participacion de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida
econdmica, politica, administrativa y cultural de la Nacion;
defender la independencia nacional, mantener la integridad
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de
un orden justo.

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica de
Colombia determina que la funcién administrativa esta al
servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralizacién, la delegacién y la
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desconcentracion de  funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administraciéon publica, en todos sus 6rdenes, tendra un
control interno que se ejercera en los términos que sefiale
la ley.

Que el articulo 288 de la Constitucion Politica de
Colombia determina que la ley organica de ordenamiento
territorial establecera la distribucion de competencias entre
la Nacién y las entidades territoriales. Las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales seran ejercidas
conforme a los principios de coordinacién, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establezca la ley.

Que el articulo 311 de la Constitucion Politica de
Colombia establece que al municipio como entidad
fundamental de la divisién politico-administrativa del Estado
le corresponde prestar los servicios publicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local,
ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participacién comunitaria, el mejoramiento social y cultural
de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le
asignen la Constitucién y las leyes.

Que el articulo 315 de la Constitucion Politica de
Colombia determina que son atribuciones del alcalde: 1.
Cumplir y hacer cumplir la Constitucién, la ley, los decretos
del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 3.
Dirigir la accion administrativa del municipio; asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestaciéon de los
servicios a su cargo; representarlo judicial 'y
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios
bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los
establecimientos publicos y las empresas industriales o
comerciales de caracter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes. 9. Ordenar los gastos
municipales de acuerdo con el plan de inversién y el
presupuesto.

Que el articulo 365 de la Constitucion Politica de
Colombia determina que los servicios publicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del
Estado asegurar su prestaciéon eficiente a todos los
habitantes del territorio nacional. Los servicios publicos
estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley, podran
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ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso,
el Estado mantendra la regulacion, el control y la vigilancia
de dichos servicios.

LEY 142 DE 1994

Que el articulo 2 de la Ley 142 de 1994 determina que el
Estado intervendra en los servicios publicos, conforme a las
reglas de competencia de que trata esta Ley, en el marco
de lo dispuesto en los articulos 334, 336, y 365 a 370 de la
Constitucién Politica, para los siguientes fines:

2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio publico

y su disposicién final para asegurar el mejoramiento de la
calidad de vida de los usuarios.

2.2. Ampliacién permanente de la cobertura mediante
sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de
pago de los usuarios.

2.3. Atencion prioritaria de las necesidades basicas

insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
basico.

2.4. Prestacion continua e ininterrumpida, sin excepcion
alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o
caso fortuito o de orden técnico o econémico que asi lo
exijan:

2.5. Prestacion eficiente.

Que el articulo 4 de la Ley 142 de 1994 determina que para
los efectos de la correcta aplicacién del inciso primero del
articulo 56 de la Constitucion Politica de Colombia, todos los
servicios publicos, de que trata la presente Ley, se
consideraran servicios publicos esenciales.

Que el numeral 7.1. del articulo 7 de la Ley 142 de 1994
determina que son competencia de los departamentos
asegurar que se presente en su territorio actividades de
transmision de energia eléctrica por parte de empresas
oficiales, mixtas y privadas.

Que el numeral 14.25 del articulo 14 de la Ley 142 de 1994
determina que el servicio publico domiciliario de energia
eléctrica es el transporte de energia eléctrica desde las
redes regionales de transmision hasta el domicilio del
usuario final, incluida su conexién y medicién. También se
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aplicara esta Ley a las actividades complementarias de
generacion, de comercializaciéon, de transformacion,
interconexién y transmision.

SENTENCIA C-450 DE | Que la Sentencia C-450 de 1995 determina que el
1995 “Caracter esencial de un servicio publico se predica, cuando

las actividades que lo conforman contribuyen de modo
directo y concreto a la proteccion de bienes o a la
satisfaccion de intereses o a la realizacion de valores,
ligados con el respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de
los derechos y libertades fundamentales, ello es asi, en
razén de la preeminencia que se reconoce a los derechos
fundamentales de la persona y de las garantias dispuestas
para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y
efectividad”.

LEY 715 DE 2001 Que el numeral 74.1. del articulo 74 de la Ley 715 de 2001

determina que corresponde a los departamentos planificar y
orientar las politicas de desarrollo y de prestaciéon de

servicios publicos en el departamento y coordinar su
ejecucion con los municipios.

4.2. GENERALIDADES DEL PROCESO DE SELECCION

4.2.1. Que las actividades administrativas, en virtud de la gerencia del proyecto, se

enmarcan principalmente en: Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de
los contratistas, que permitan el desarrollo del objeto del contrato. Estos se
adelantaran conforme  al ‘Manual de contratacion de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP. En aras de preservar el principio
de transparencia, el proceso de seleccién de los oferentes se realiza tomando como
base los valores unitarios de referencia del mercado, suministrados por la
dependencia contratante. Ejercer vigilancia técnica, administrativa, financiera y
juridica a los contratos derivados del presente contrato interadministrativo, velando
por la optimizacion del recurso y la correcta supervision y el cumplimiento de las
especificaciones técnicas.

4.2.2. Que, si bien los contratos o convenios interadministrativos estan previstos en la

Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto en el 1082 de 2015, no
quiere decir que solo puedan celebrarse entre entidades estatales que apliquen el
régimen de contratacion alli previsto. En efecto, una entidad estatal de Ley 80 de
1993 bien puede celebrar esta clase de convenios con una entidad estatal de
régimen especial y no por ello dejarda de ser un contrato o convenio
interadministrativo, caso en el cual su ejecucion estara sometida a la Ley 80 de 1993,
si la entidad sometida al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica actua en calidad de contratante.

4.2.3. Que el legislador en el marco de la configuraciéon autonoma no previé que dicha

excepcion fuese aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, por
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lo cual, al no existir prohibicién explicita para la celebracién de contratos o convenios
interadministrativos con empresas industriales y comerciales del Estado cuando se
trate de un contrato de obra, consultoria o suministros es posible afirmar que se
aplica la regla general, y por ende, podrian celebrar contratos o convenios
interadministrativos con dicho objeto. Lo anterior siempre que del andlisis juridico,
técnico y financiero se derive la viabilidad de suscribir dichos convenios, asi como
que el objeto de la entidad, sefialado en la ley o en sus reglamentos, permita el
cumplimiento de las obligaciones del acuerdo de voluntades.

4.2.4. Que frente al contrato de administracion delegada el Consejo de Estado se refirid
a la administracién delegada en el contrato de obra publica asi: “El contrato de obra
publica por administracién delegada no constituye una figura nueva en el derecho
colombiano como que de él ya se ocupaba tanto el articulo 85 del decreto 150 de
1976, como los articulos 90 a 100 del decreto 222 de 1983. Este negocio juridico es
entendido como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo de la entidad
publica contratante se encarga de la ejecucion del objeto convenido, o lo que es
igual, bajo este sistema el contratista actiia a nombre y por cuenta del contratante
delegante. Bajo este sistema la administracién paga el costo real de la obra, méas
determinado porcentaje como retribucién al contratista por concepto de honorarios
de administracion (en los que se incluyen costos de personal, oficinas, vehiculos,
desplazamientos etc.) y la utilidad.” (Consejo de Estado. Seccién Tercera. Sentencia
del 06 de junio de 2007. Radicacién No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253).
Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio).

4.2.5. Que se podréa pactar dentro de un contrato —incluidos los contratos o convenios
interadministrativos— la administracion delegada, modalidad de ejecucién y pago en
la cual se definen los recursos de inversién del proyecto, mas los valores —que
pueden ser en porcentaje o precios fijos— de los honorarios del contratista, los cuales
en todo caso deben ser razonables y proporcionales en relacion con el presupuesto
del objeto del contrato. (Consejo de Estado. Seccién Tercera. Sentencia del 06 de
junio de 2007. Radicacion No. 25000-23-26-000-1996-02482-01(17.253). Consejera
Ponente: Ruth Stella Correa Palacio.).

4.2.6. Que en amplio concepto desarrollado en consulta elevada a Colombia Compra
eficiente, concluye: “Segun se explicé en las consideraciones de este concepto, el
contrato interadministrativo en el régimen juridico vigente de la contratacion estatal
se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u organico, es decir, que un
contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o
mas entidades estatales —o sea, por parte de 6érganos que tienen una naturaleza
Juridica publica—, con prescindencia de las normas que regulen la relacién
contractual. En consecuencia, es posible, en abstracto, celebrar el contrato
interadministrativo mencionado en su pregunta, es decir, para ejecutar una obra a
través de la metodologia de administracion delegada de recursos, pues del analisis
realizado no se incurre en la excepcién contenida en el articulo 2, numeral 4, literal
c) de la Ley 1150 de 2007, incluida por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011~
(Concepto C - 593 de 2020-N° Radicado: 2202013000009666-., 09/10/2020).
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5. ANALISIS DE LA OFERTA

En el contexto gremial a nivel de profesionales, la Sociedad Colombiana de Ingenieros
es la asociacion profesional académica de mayor tradicion y reconocimiento a nivel
nacional. Entre sus objetivos se mencionan los de asesorar a las entidades del Estado
que asi lo requieran, fomentar la investigacion y el desarrollo de la ingenieria en todas
sus especialidades y proteger y mejorar el medio ambiente. Los miembros de la Sociedad
conforman las comisiones técnicas permanentes establecidas con el fin de analizar temas
y producir conceptos técnicos en las diversas especialidades de la profesion.

Desde el punto de vista empresarial la Camara Colombiana de la Infraestructura - CCI
agremia a las empresas que se dedican a las actividades de consultoria, construccion,
concesion y proveedores.

Las mas de 500 empresas de construccion, consultoria, concesionarias, proveedores de
bienes y servicios del sector y operadores de infraestructura son empresas y empresarios
activos que estan participando en el desarrollo de proyectos con mayor envergadura en
el pais. De acuerdo con el listado de afiliados a esta entidad en la actividad de consultoria,
construccion, concesion y proveedores, se encuentran dos variables relevantes: la
localizacion de las empresas y el sector especifico de cada actividad a la cual se dedican
las empresas.

En ese orden de ideas, se encuentra que los sectores de mayor incidencia son,
infraestructura de obras civiles y edificaciones, mientras que el resto de los sectores
tienen una repercusion mucho menor. En el sector de infraestructura, obras civiles y
edificaciones se encuentran los constructores que pueden ser contratistas, al igual que
en las clasificaciones de constructores viales.

Por otra parte, se procedié a revisar una base de datos con empresas de Choco que
estuviesen dedicadas a procesos de ingenieria y obras publicas para tener un punto de
referencia objetivo del niumero de posibles proponentes que pudiesen desarrollar las
obras requeridas y se obtuvieron los siguientes resultados:

ITEM MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO DE

EMPRESAS
1 QUIBDO Actividades de arquitectura e 807
2 ISTMINA ingenieria y otras actividades 93
3 RIOSUCIO conexas de consultoria técnica 36
4 CONDOTO 33
5 BAJO BAUDO 32
6 ACANDI 29
7 MEDIO BAUDO 24
8 ALTO BAUDO 22
9 BAHIA SOLANO 22
10 TADO 21
11 RIO QUITO 20
12 UNION PANAMERICANA 17
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13 NUQuI 16
14 BOJAYA 15
15 CARMEN DEL DARIEN 15

6. ANALISIS DE DEMANDA

El objetivo del estudio de demanda es registrar como referencia como han sido los
procesos de contratacion con objetos similares, bajo que modalidad de contratacion, que
cuantias se han manejado, entre otros. Por lo que a continuacion se relacionan algunos
procesos que fueron revisados a través de la plataforma SIA OBSERVA de la Contraloria
General de la Nacion.

ENERGUAVIARE S.A.E.S.P.
Precio estimado total: 17.503.076.578 COP

Numero del proceso EP. 360

CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: CQNSTRUCC\C)N DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA
Titulo: Y BAJATENSION EN 16 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y 33 VEREDAS DEL MUNICIPIO
DE EL RETORNO

Fase: Presentacion de oferta

Estado: Publicadd

EN CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR, EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON
ENERGUAVIARE S.AE.S P, AREALIZAR LAS ACTIVIDADES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE GARANTICEN

Descripcién: CUMPLIR EL OBJETO, PARA LO CUAL DEBERA REALIZAR LA EJECUCION DEL (100%) DEL CONTRATO, DE
CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS, DESCRIPCIONES Y CANTIDADES QUE SE DEFINEN EN LA
PRESENTE SOLICITUD.

Tipo de proceso  Contratacion régimen especial

Tomado de https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentL anguage=es-

CO&F‘aqe login&Country=CO&SkinName=CCE

DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Precio estimado total: 174 649982 COP

Nimero del proceso ~ SI-SAM-024-2021 (Manifestacion de interés (Menor Cuantia)) (Presentacion de oferta)

Construccion de redes eléctricas en media y baja tension y montaje de una subestacién de 25 kva en la vereda londres

Titlo: 2 ona de restitucion de tierra en el municipio de monteria departamento de cordoba (

Fase: Presentacion de oferta

Estado: Proceso adjudicado y celebrado

Fase previa Manifestacion de interés (Menor Cuantia) Proceso relacionado CO1.NTC 2

Descripcion: Conslruceion de redes eléctricas en media y baja tensién y montaie de una subestacion de 25 kva enla vereda Londres
zona de restitucién de tierra en el municipio de mo| . |decordoba
Informacién
Tipo de proceso  Seleccion abreviada menor cuantia

Tomado de https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

7. LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO
POR UN ACUERDO COMERCIAL. PARTE 2, TITULO 1, ARTICULO 2.2.1.1.1.1
DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y LOS LINEAMIENTOS DE COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE

El presente Proceso de contratacién NO esta cobijado por un Acuerdo Comercial.

8. ANALISIS DE LAS GARANTIAS Y RIESGOS DE LA CONTRATACION
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En cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
establecido en el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe
realizar un andlisis del riesgo y la forma de mitigarlo.

A continuacion, se identifican y describen los riesgos segun el tipo y la etapa del Proceso
de Contratacion en la que ocurre; posteriormente se evallan los riesgos teniendo en
cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia; y finalmente, se establece un orden
de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos.

Tabla 1 - Matriz de Riesgos

Podria ocurtc, pero
dudoso
Podria ocurtic en

PROBABILIDAD
2

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad
de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y su impacto
(insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados
teniendo cuenta su calificacion en la siguiente tabla:

Tabla 2- Prioridad de Tratamiento y Control del Riesgo

N Factor de escogencia y calificacion
Riesgo > 7 ‘ Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado |
6 <= Riesgo <= 7 [ Riesgo Alto: Se necesita una atencion mayor de la administracion |
Riesgo = 5 | Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la administracion
f !
\

Rieego = 6 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Fuente: Colombia Compra Eficiente.

Los riesgos mayores requieren de un monitoreo adicional para disminuir su probabilidad
de ocurrencia o mitigar su impacto durante el Proceso de Contratacion.
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No.

Clase

Fuente

Etapa

Tipo

DESCRIPCION
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

Consecuencia de la ocurrencia
del evento

Probabilidad

Impacto

Valoracién del

Riesgo
Categoria

General

Extemo

Seleccion

Se presenta cuando en el mercado no existe
suficiente oferta de los servicios o bienes
requeridos

Retraso en el proceso de seleccion
del contratista, que afecta la
satisfaccion de la necesidad.

Raro 1

Menor 2

General

Extemo

Se presenta cuando el contratista seleccionado
no firma el contrato en el plazo establecido y/o
se retrasa en la constitucion y presentacion de
las garantias que amparan el cumplimiento del
contrato.

Retraso en el inicio de la ejecucion
del contrato y afectacion en el logro
de los objetivos y satisfaccion de la
necesidad propuesta.

Improbable

2
Menor 2

General

Externo

Contratacion [Contratacion|

Tecnolégico |Operacional| Operacional

Ocurre cuando se presentan fallas en la
disponibilidad del Sistema de Contratacion
Publica - SECOP
(www.colombiacompra.gov.co)

Retraso o incumplimiento de los
plazos legales para la publicacién de
los actos y/o documentos derivados
de los procesos contractuales

Posible 3

Insignificante 1

Riesgo Bajo |Riesgo Bajo| Riesgo Bajo

General

Externo

Ejecucion

Operacional

Ocurre cuando se presentan retrasos o
incumplimientos en la entrega de los informes
y/o productos o bienes a cargo del contratista,
con ocasién de la ejecucién del contrato.

Afectacion de la ejecucion del
contrato,  satisfaccion de la
necesidad y posible incumplimiento
de las obligaciones y actividades
pactadas en el contrato.

Posible 3

Mayor 4

Riesgo Alto

General

Interno

Ejecucion

Operacional

Ocurre cuando se presentan demoras por
parte de la EDUP en las aprobaciones previas
de los productos y/o informes desarrollados por
el contratista.

Afecta el cumplimiento de las
obligaciones del contratante a cargo
del  Supervisor del contrato,
relacionadas con la aprobaciéon de
productos y/o informes, y genera
retraso en el tramite de pago a favor
del contratista.

Improbable 2

Moderado 3

Riesgo Medio

General

Interno

Contratacion

Financiero

Se presenta cuando la entidad no cuenta con
los recursos para pagar el valor del contrato en
los plazos establecidos.

Genera mora de la entidad en el
pago que puede afectar al
contratista, hasta el punto de romper
la ecuacion econémica del contrato.

Raro 1

Menor 2

Riesgo Bajo

General

Externa

Ejecucion

Regulatorio

Se presenta por la expedicion de normas que
impongan nuevos tributos, impuestos o cargas
parafiscales, que pueden afectar el equilibrio
econdémico del contrato.

Genera una carga adicional a las
previstas, que puede afectar a
cualquiera o a las dos partes del
contrato.

Improbable 2

Menor 2

Riesgo Bajo

8.1.

FORMA DE MITIGARLO
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9. GARANTIAS
9.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debera presentar una GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA para
entidades oficiales, por un valor asegurado equivalente al DIEZ (10%) POR CIENTO del
valor de la oferta y con una vigencia de noventa (90) dias calendario, contados a partir
de la hora y fecha limite para el recibo de las ofertas. La garantia debera ser expedida
por una Entidad legalmente establecida en Colombia, cuyas garantias hayan sido
puestas en depdsito de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico — EDUP podra solicitar la prérroga de la
vigencia de la Péliza hasta por TREINTA (30) DIAS CALENDARIO. En caso de que el
oferente sea seleccionado, la péliza debera mantenerse vigente con prérrogas sucesivas,
hasta que entre en vigencia la Pdliza de Garantia de Cumplimiento del Contrato. La
garantia debe llevar anexa la constancia de pago de la prima y la firma del representante
legal del oferente.

Si el oferente retira su oferta antes de haber transcurrido el periodo para la adjudicacion,
o si una vez adjudicado el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o
incumple en cualquier forma el compromiso contraido con la Empresa de Desarrollo
Urbano del Pacifico — EDUP por el hecho de la presentacion de la oferta, se hara efectiva
la garantia de seriedad de la oferta.

NOTA: LA NO PRESENTACION DE ESTA POLIZA ES CAUSAL DE RECHAZO DE LA
OFERTA.

9.2. CONSTITUCION DE GARANTIAS

9.2.1. ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LAS GARANTIAS
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Las pdlizas que ampararan los riesgos del contrato de obra tendran como asegurado y
beneficiario a la Empresa de Desarrollo Urbano del Pacifico — EDUP identificada con NIT.
901.653.745-9 y la Gobernacién del Choco identificada con NIT. 891680010-3.

9.2.2. SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS

La suficiencia de las garantias seran las exigidas de acuerdo con el Decreto 1082 de
2015 y conforme con las siguientes condiciones:

DESCRIPCION

CUANTIA

VIGENCIA

Cumplimiento de las
obligaciones surgidas del
contrato

Veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato

Vigencia igual a la duracién
del contrato y seis (6)
meses mas

Pago de salarios vy
prestaciones sociales, e
indemnizaciones laborales

Diez por ciento (10%) del
valor total del contrato

Vigencia igual a la duracion
del contrato y tres (3) afios
mas

Estabilidad y calidad de la
obra

Veinte por ciento (20%) del
valor total del contrato

Vigencia igual a la duracién

del contrato y cinco (5)
anos mas

Responsabilidad civil | Por una cuantia | Vigencia igual a la duracién
Extracontractual equivalente a Doscientos | del contrato
(200) SMMLV

Buen manejo y correcta
inversion del anticipo

Cien por ciento (100%) del
valor total del contrato

Vigencia hasta la
liquidacion del contrato o
hasta la amortizacion del
anticipo

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de
SEIS (6) MESES, después de terminado el plazo de ejecucion del mismo, se ampliara la
vigencia de la garantia Unica para el amparo de Cumplimiento por VEINTICUATRO (24)
MESES mas, de conformidad con el Articulo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto,
se debera verificar el cumplimiento de esta obligacién y requerir oportunamente al
contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliaciéon de la vigencia de la
garantia, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliacién de la vigencia de la
garantia también debera asumirlos el contratista.

10. SUPERVISION

Que de conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupcion y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el
contrato que se derive del presente estudio, sera vigilado a través de un supervisor. La
supervision consistira en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
juridico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
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La supervisién del proceso sera ejercida por la persona que sea designada por parte del
sefior YEFERSON MORENO MATURANA en calidad de representante legal de la
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO -EDUP, para supervisar y
verificar el correcto desarrollo de las actividades contractuales acorde con la propuesta
presentada, la cual hace parte integral de este contrato.

El supervisor designado velara por el cumplimiento de las obligaciones contractuales
pactadas y de las establecidas en el ordenamiento juridico vigente, en especial con lo
sefialado en normas técnicas y seguridad social.
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