. Acuerdo 323 de 2088, por el cual se autoriza la inclusion del estandar Unico de construccion
sostenible en el CCDC.

° Ley 1819 Reforma Tributaria 2016.

o Circular No. 3-2013-000087 del 06 de agosto de 2013, el cual se da orientaciones de compras
publicas sostenibles, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad en la adquisicion de
determinados productos, establecidos por el ministerio de Ambiente.

o Decreto Ley 019 de 2012

. Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra eficiente)

o Decreto Reglamentario 1082 de 2015

o Decreto 791 de 2014

. Cddigo de soldadura para estructuras metdlicas de american welding society

. NCR-98

. Normas técnicas colombianas — NTC.

4, ESTUDIO DE MERCADO
4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
En cumplimiento de lo establecido en el decreto 1082 de 2015 se realizd el analisis necesario para conocer el

sector relativo en este caso se revisd condiciones particulares de otros procesos de contratacion similares, se
acopio informacién a través del SECOP de procesos anteriores similares al objeto a contratar, asi:

Entidad Estatal Referencia Descripcidn Fase actual Fecha de publicacién . Fecha de ign de ofertas Cuantia Estado
'\u1PF! c.ﬂhGU.ﬂc ¥ CM.ﬂ EAAR-10- ESTUDIO DE Presentscion 26/02/2032 8:00 AM (LTC 31/08/2022 9:00 AM (LTC -5 horas 126.207.017 COF Proceso adpudicado
AS VULNERABILIDAD SISMICA de oferta -5 horss; ¥ calebrado
?I':.ﬂ?&LDﬁ- A —'Esenlaclon de DE LAPLANTADE

oferta TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE Y TANC.JES 3E
ALMACEMAMIENTO D
CORREGIMIENTO DE IRRA
MUNICIPIO DE QUINCH
DERPARTAMENTO DE
RISARALDA (Presentacidn de
ofe

ESAAGUASY CMA-EAAR-11- ESTUD! Frasentacién 184 05':':: 11:40 AM U7 ©109/2022 9:00 AM (LTC -5 horas 126.207.017 COF Procaso cancelade
£ 2022 WL \IERF LI“AD SISMICA de

DE de
ALODAS A observaciones

ALMACEI El
MUNIC! PIC DE BALBDA

FUERZAAEREA 121-00-A- EL ESTUDIC DE Presentacidn 27/05/2021 2:31 PM juTC 8/06/2021 10:00 AM (LTC -5 horss 175.054.000 COP Proceso adpudicado
COLOMSIANA CDFAC DIFRA- VULNERASILIDAD SISMICA, de oferta -5 POFSS; ¥ calebrado
20 REFORZAMIENTO
—’esenl.aclun de ESTRUCTURAY
cferta PATRIMONIO
ARQUITECTONICO DEL
EDIFICIO ACADEMICO DE LA
EM&V {Fresentacion de ofena)

SECRETARIA DE Fresentacién 21/08/2019 8:10 PM LTC 2/09/2010 10:00 AM (LT -5 horas, 142.507.000 COF
EDUCACION DEL LI“AD SISMICA de oferta -5 horas,
DISTR UCIONES

EDUCATI 5 ‘I-\:TR TALES
({Presentacion de oferts}

MUNICIFIO DE MNSEDCMC- ESTUDIO DI Prasentacién 21 082C18 6:38 PM juTC 3/09/2018 10:00 AM (LUTC -5 horas, 65.144.430 COP Proceso adpudicado

NENA, 010-2018 \IEH#EILI J.AD SI‘:\JICA deoferta = -Shosg ¥ calebrado
(Fresentacidn de ATANASIO Gl

ferta) (Present; acc'| I:IE cferta

FUERZAAEREA ESTUDIO DE 8ID5/2018 §:12 PM UTC-5 16052018 10:00 AM (LTG5 horss 130.000.000 COF
COLOMBIANA WULNERABILIDAD SISMICAY horass
ESTUDIO DE
taci REFORZAMIENTC
oferta) {Presentacién de oferta)
FUSRZAAEREA ESTUDIO DI Frasentacisn 2H042018 11:27 AM (UTC /0572018 2:00 FM (LTC -5 horas, 50.000.000 COP Proceso adudicado
COLOMBIANA VOLNERASILIDAD SISvICA de ofera -5 foras ¥ celstrado
MUNICIFIO DE ESTUDIO DE Frasentaeisn 15/06/2017 10:25 AM (7T 20VD6/2017 9:00 AM (LTG5 horas 45.220.500 COP Proceso adjudicado
NENA

VULMERABILIDAD SISMICA, de ofzrta -5 horas; ¥y celebrado
Y EALLL




MUNICIFIO DE MNSECMCCN- ESTUDIC DE Fresentacidn JH0G2017 12:48 PM juTC G0GI201T §:00 AM [LTC-5 haras 43.220.500 COP Proceso cancelads
MEIWA 051-2017 VULNERASILIDAD SISMICA, de ofierta -5 hovas;

WALORACION ¥ EVALUACION

ESTRUCTURALACTUAL

ESTUDIO DE PATQLOGIADE

LA CONSTRUCCION CON

SOLUCION DE

INTERVEMGION DE

REPARACIONY DE

REFORZAMIENTO

FUERZAMAEREA

ESTUDIO DE Presentacién 11052017 Z10PMUTE 16052017 10:00 AM (U7 -5 horss §9.357.500 COP
COLOMSLANA et

-DINSA- VULNERASILIDAD SISMIGA de ofierta
20 GIMFA

T/04/2017 9:00 AM [LTC -5 horas 47.824.900 COP Proceso adpudicade

MUNICIFIO DE MNSECMCCHN- ESTUDIO DE
02317 y celebvado

MEINWA 02517 VULNERASILIDAD SISMICA,
WALORACION ¥ EVALUACION
ESTRUCTURALACTUAL
ESTUDIO DE PATQLOGLADE
LA CONSTRUCCION CON
SOLUCION DE
INTERVENGION DE
REPARACION Y DE
REFORZAMIENTO.

MUNICIFIC DE MNSECMCCN- ESTUDIC DE Frasentacidn 1600372017 1:44 PM juTC 2170342017 9:00 AM (L7C-5 horas 10.003.500 COP Proceso cancelado
MEINWA 009-2017 VULNERASILIDAD SISMICA, de oferta -5 horas,

WALORACION ¥ EMBLUACION

ESTRUCTURAL IE INEN

4.2 ANALISIS DE LA OFERTA

A partir del estudio de mercado por medio de la cual se pretender estudiar el mercado del Departamento de
Tolima y a nivel nacional, en el cual se analiza la fase inicial de conducta comercial o de servicios, en donde
la seccion de planeacion del SENA, solicita diferentes cotizaciones a entidades que presten los servicios
requeridos y estén legalmente constituidas, se determina que en el mercado existen entidades con la
capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, plazos de ejecuciéon y formas de
pago que se establecen en el presente proceso de seleccion.

Para el célculo del valor estimado del contrato, el SENA adelanté de acuerdo con lo sefalado en articulo
2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, cuando define que "La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeacion el andlisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de Andlisis de Riesgo", el SENA elaboré el
Analisis del Sector, en el que se plasma el andlisis necesario para lograr satisfacer la necesidad de la Entidad
que origina el proceso de contratacion para establecer el contexto de la Contratacién, identificar algunos de los
Riesgos y determinar los requisitos habilitantes para el desarrollo del mismo, asi como el contexto en el cual
los posibles proveedores desarrollan su actividad. De acuerdo con la Guia para la Elaboracién de Estudios de
Sector publicada por Colombia Compra eficiente, las Entidades Estatales deben entender claramente cudl es su
necesidad y como pueden satisfacerla, por lo cual, deben conocer y entender como y con quién pueden
establecer la relacion que permite satisfacer la necesidad identificada.

El Centro Agropecuario La Granja SENA- Espinal, con el fin de realizar estudio del mercado y poder determinar
el presupuesto oficial para adelantar el presente proceso de contratacion, publicé el 26 de abril de 2023, en la
plataforma Secop II de Colombia Compra Eficiente, Solicitud de Informacion a Proveedores (Precotizaciones),
tal como se evidencia en el siguiente correo:



RE: AVISO PRECOTIZACION CONSULTORIA ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA'Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL BLOQUE A Q.
SENA ESPINAL & Pablica Clasificada\Todos los empleados (Sin Restriccin)

“ Retencidn: 10 Year Delete (10 afios) Expira: 5ab 23/04/2033 16:45

é Angie Daniela Reyes Taborda 0 9 & & P
O Para: O Adriana Magaly Camacha Parra; @ Laura Maritza Moreno Siva Mié 26/04/2023 16:45

CC: O Marcela Sanchez Sanchez O Edwin Hemando Mayorga Echevarry
Buenas tardes respetados funcionarios, reciban un cordial saludo.

De manera atenta y cordial, me permito confirmarles que el proceso de cotizacion del Estudio de vulnerabilidad sismica del Blogque A 2023, fuz publicado exitosamente en el SECOP I, se cuenta con un
total de 1,018 posibles oferentas,

Les comparto el enlace al proceso, para que en dado caso de que quieran invitar proveedores adicionales, les compartan el siguiente enlace:
https:community.secop.gov.coPublicTendering/ContractNoticePhasesView?PPI=C01.PPI.24575%05&isFromPublicArea=TruegisModal=False

El proceso de precotizacion se finalizara el proximo martes 02 de Mayo a las 17:00 pm, por lo tanto, en el transcurso del dia les estaré enviando via correo electronico las cotizaciones recibidas, con el
objetivo de que continden con |a elzboracion del estudio de mercado.

Cuslguier duda o inguietud, quedo atenta,

Cordialmente,

Teniendo en cuenta lo anterior y a pesar de la amplia publicidad al ser convocados 1.330 posibles oferentes, no
se recibi6 a través del Secop II ninguna precotizacion. En consecuencia, la entidad procedid a requerir posibles
interesados en el proceso para que se presentaran precotizaciones, recibiéndose a través de correo electrénico
dos (2) precotizaciones por parte de los siguientes proveedores, conforme a la siguiente trazabilidad:

SOLICITUD PRECOTIZACION ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL ESTUDIO

DE VULNER soucimup PRECOTIZACION ESTUDIOS ¥ DISERIOS PARA EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA BLOQUE A CENTRO
GRANMNJA AGROPECUARIO LA GRANIA

(i) Retencién: 10 Year Delete (10 afios) Expira: Sab 30/04/2033 16:27

o Adriana Magaly Camacho Parra =D B & e e
Para: O sidneymb®@hotmail.com; O ingcesargarciar@gmail.com; O cmprsas2020@gmail.com Mié 03/05/2023 16:27
cC: O Laura Maritza Moreno Silva; 'O angelica Maria Bermudez Ramirez
@5 Formato_11 Oferta_Economi... ..

15 KB

Buenas tardes:

Respetucsamente solicito su amable atencion a fin de suministrar precotizacion en el formato adjunto para el
ESTUDIO DE VULMNMERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURUAL DEL BLOQUE A DEL CENMTRO
AGROPECUARIO LA GRANJIA.

Agradezco su amable atencian.

Cordialmente,



SOLICITUD PRECOTIZACION ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL ESTUDIO
DE VULNERABILIDAD SISMICA BLOQUE A CENTRO AGROPECUARIO LA # 3~ @ . =
GRAMJA  £f publica Clasificada\Todos los empleados (Sin Restriccion)

° Sidney Margery Barrero Tafur <sidneymb@hotmail.com> M @ S & ~
Para: O Adriana Magaly Camacho Parra Jue D4/05/2023 16:40
Hj Formato_11 Oferta_Economi... r

16 KB

Buenas tardes Ing Adriana Magaly:
Adjunto cotizacidn solicitada en el formato suministrado.
Quedo atenta a cualguier inguietud o comentario.

Atentamente,

Sidney Margery Barrero Tafur
321 2147202

SOLICITUD PRECOTIZACION ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL ESTUDIO
DE VULNERABILIDAD SISMICA BLOQUE A CENTRO AGROPECUARIO LA # 3~ @ - £
GRANJA £f publica Clasificada\Todos los empleados (Sin Restriccion)

(i) Retencién: 10 Year Delete (10 afios) Expira: Dom 01/05/2033 16:43
e Consultorias y Disefios MPR 5AS <cmprsas2020@gmail.com = @ @B & a & ~
Para: O Adriana Magaly Camacho Parra Jue 04/05/2023 16:44

Hj féjzgna‘tcr_ﬂ Oferta_Economi... .,

Buenas tardes Ing. Magaly Camacho
Adjunto el archivo en excel con la pre cotizacion.
Cuedo atenta a sus comentarios.

Mariz del Pilar Rojas Acosta
Teléfono: 318 5571684



FUENTE PRESENTADA OFERTA
ITEM INFORMACION COTIZANTE IDENTIFICACION
SIDNEY MARGERY
-cotizacié . .210. 4/05/202 72.792.300,00
1 |Pre-cotizacion No. 1 BARRERO TAFUR 38.210.124 04/05/2023 S
. CONSULTORIAS Y
2 | Pre-cotizacion No. 2 DISENOS MPR SAS 901.375.325 04/05/2023 $ 70.624.120,00

Lo anterior, no significa que solo se deben presentar estos interesados en el proceso, cualquier entidad que se
encuentre enla capacidad de prestar los servicios requeridos, puede participar en el presente proceso de
seleccion.

En general todas las empresas compiten para satisfacer las necesidades de sus clientes en diversas actividades
que desarrollan, con talento humano calificado, responsable, comprometido con la calidad y procurando la
satisfaccion del cliente, son participes esenciales de la compra y la contratacion publica.

Asi mismo, por las consultas realizadas se evidencia que no es un mercado cerrado y que entidades de
diferentes regiones del pais pueden participar del requerimiento de la entidad, con precios competitivos, por
lo cual se minimiza el riesgo de oferta para la entidad, constituyendo un mercado flexible y de fécil
consecucion.

Tal como se regla en el numeral 4 del articulo 2.2.1.1.2.1.1. “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082
de 2015, el cual sefala:

“El valor estimado del contrato y la justificacién del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculd y soportar sus calculos de presupuesto
en la estimacion de aquellos. (...)",

El presente analisis de precios se soporta bajo un estudio de mercado, para lo cual se solicitaron cotizaciones
mediante la plataforma SECOP II y correo electrénico a empresas reconocidas. De las cotizaciones requeridas
que se recibieron, se procedio a consolidar las cotizaciones obtenidas, las cuales fueron analizadas, estableciendo
con estas un precio de referencia y un presupuesto oficial de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 71.708.210) MONEDA LEGAL, por lo anterior se plasma a
continuacion las cotizaciones allegadas y el estudio de mercado resultante que se presenta a continuacion:




ESTUDIO DE MERCADO

VR. CONSULTORIAS Y DISENOS MPR
ITEM DESCRIPCION UN. C.I-:N TR VR. TOTAL | SIDNEY MARGERY BARRERO TAFUR sAS
ESTUDIOS Y
~ VR. UNITARI VR. TOTAL VR.UNITARI VR. TOTAL
DISENOS v ° © Y © ©
1.1 | ESTUDIO DE SUELOS UN 1| 11.250.000 11.250.000 8.000.000 8.000.000 |  14.500.000 14.500.000
ESTUDIO DE
VULNERABILIDAD
SISMICA Y
REFORZAMIENTO
1.2 | ESTRUCTURAL M2 818 35.500 29.039.000 35.000 28.630.000 36.000 29.448.000
PERMISOS Y LICENCIA
DE REFORZAMIENTO
1.3 | ESTRUCTURAL UN 1] 19.970.000 19.970.000 |  24.540.000 24.540.000 |  15.400.000 15.400.000
SUBTOTAL 60.259.000 61.170.000 59.348.000
IVA 19% 11.449.210 11.622.300 11.276.120
TOTAL ESTUDIOS Y
DISENOS 71.708.210 72.792.300 70.624.120
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO/ PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto total del proceso, después del respectivo estudio de mercado, es por la suma de SETENTA Y
UN MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 71.708.210) MONEDA
LEGAL, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas,
contribuciones de caracter nacional y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos, no obstante, el
valor del contrato sera por el valor ofertado del oferente ganador del proceso de seleccion.

ANALISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Total del contrato serd hasta por la suma de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 71.708.210) MONEDA LEGAL., incluido el Impuesto al Valor
Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demas impuestos, tasas, contribuciones de caracter nacional
y/o municipal de caracter legal, costos directos e indirectos, respaldado por el certificado de disponibilidad
presupuestal No. 5323 del 3 de abril de 2023, afectado a la siguiente dependencia, asi:

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSO VALOR ACTUAL
C-3699-1300-14-0-3699011-02
912324 CENTRO z
AGROPECUARIO LA GRANJA- ADQUISICION DE VALOR BIENES Y
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS -
ADECUACIONES FORTALECIMIENTO DE LA Nacion 10

INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD
INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL

NACIONAL $1.124.260.739




Nota: Del presente certificado de la disponibilidad presupuestal solo se afectara la suma
correspondiente, conforme al andlisis del mercado realizado y el presupuesto oficial establecido

Analisis Técnico y Econdémico que soporta el valor estimado del contrato

COTIZACIONES REALIZADAS

PRE-COTIZACION No. 1 PRE-COTIZACION No. 2 PROMEDIO
SIDNEY MARGERY BARRERO CONSULTORIAS Y DISENOS MPR  |(Tomando las pre
TAFUR SAS cotizaciones 1 y 2 con los
C.C.No. 38.141.040 NIT. 901-375.325 items requeridos), segun
(Tomando de las actividades (Tomando de las actividades requeridas |[precios promedios)
requeridas (segun unidades de medida, (segun unidades de medida, numero de
namero de veces requeridas y los veces requeridas y los precios
precios unitarios) unitarios).
$ 72.792.300,00 $ 70.624.120,00 $ 71.708.201,00

6. TAMANO EMPRESARIAL

En Colombia, el segmento empresarial esta clasificado en; MICRO, PEQUENAS, MEDIANAS Y GRANDES
EMPRESAS, esta clasificacion esta reglamentada en la Ley 590 de 2000, conocida como la Ley Mi pymes y
sus modificaciones Ley 905 de 2004.

TAMANO ACTIVOS TOTALES EN SMMLV (2016) CANTIDAD
Microempresa Hasta 500 ($390.621.000)
0
Pequefias Superior a 500 y hasta 5.000
($3.906.210.000) 3
Medianas Superior a 5000 y hasta 30.000
($23.437.260.000) 27
Grandes Superior a 30.000 ($23.437.260.000)
5
CANTIDAD
4 HMicroempresa
®Pequefas
Medianas
- BGrandes

7. UBICACION

Por lo anterior, a continuacién, presentamos como se encuentran distribuidas estas empresas a nivel nacional




por departamentos y distrito capital.

Segun los resultados obtenidos de las empresas consultadas por cddigos CIIU, se puede establecer que la
mayor cantidad de empresas que tienen relacidn al objeto contractual se encuentran ubicadas en la ciudad
de Bogota.

CANTIDAD

50
CANTIDAD

Antioquia Bogota DC Santander Tolima Valle

FUENTE: http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspxi/

Segun resultados obtenidos de las empresas consultadas por cddigos CIIU, se puede establecer que la mayor
cantidad de empresas que tienen relacidon al objeto contractual se encuentran ubicadas en la ciudad de
Bogota.

8. CADENA DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION

Se da a conocer la cadena de produccién y entrega de manera general todo lo relacionado con actividades
de bienes y servicios, Los oferentes identificados tienen la capacidad de entregar el bien y/o servicios
requeridos para cubrir la necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el
proceso, al igual que el término de respuesta de la garantia técnica que se exigira.

Es asi como los costos asociados con el proceso de elaboracion del bien o servicio al igual que su distribucion
y entrega estan incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y presupuesto oficial.


http://pie.supersociedades.gov.co/Pages/default.aspx%23/

TRANSPORTE TRANSPORT!

MAYORISTA / CONSUMIDOR

La produccién: consiste en la elaboracion o la fabricacién de productos (objetos fisicos), pero también la
provisidn de servicios (médicos sanitarios, ensefanza; espectaculos; restaurantes; etc.).

Existen cuatro tipos de proceso de produccion diferentes. Son los siguientes

Produccion bajo pedido: en esta modalidad productiva solamente se fabrica un producto a la vez y cada uno
es diferente, no hay dos iguales, por lo que se considera un proceso de mano de obra intensiva. Los productos
pueden ser hechos a mano o surgir como resultado de la combinacién de fabricacién manual e interaccién de
maquinas y/o equipos.

Produccion por lotes: con la frecuencia que sea necesario se produce una pequefia cantidad de productos
idénticos. Podria considerarse como un proceso de produccion intensivo en mano de obra, pero no suele ser
asi, ya que lo habitual es incorporar patrones o plantillas que simplifican la ejecucién. Las maquinas se pueden
cambiar facilmente para producir un lote de un producto diferente, si se plantea la necesidad.

Produccion en masa: es como se denomina a la manufactura de cientos de productos idénticos, por lo general
en una linea de fabricacién. Este proceso de produccién, a menudo, implica el montaje de una serie de sub-
conjuntos de componentes individuales y, generalmente, gran parte de cada tarea se halla automatizada lo
que permite utilizar un nimero menor de trabajadores sin perjuicio de la fabricacidon de un elevado nimero
de productos.

Produccidn continua: permite fabricar muchos miles de productos idénticos y, a diferencia de la produccién
en masa, en este caso la linea de produccion se mantiene en funcionamiento 24 horas al dia, siete dias a la
semana, de esta forma se consigue maximizar el rendimiento y eliminar los costes adicionales de arrancar y
parar el proceso de produccion, que esta altamente automatizado y requieren pocos trabajadores.

La distribucion: consiste en hacer llegar el producto a su mercado meta. Debiéndose principalmente a la



separacién que existe entre el lugar de produccion (fabrica) desde donde sale el producto, hasta su lugar de
utilizacion o de consumo, pasando por diversos tipos de intermediarios. Esa etapa de transporte y
comercializacion es lo que llamamos distribucion comercial.

Existen dos tipos de canales para el segmento de mercado seleccionado. Por lo tanto, el tipo de canal para
este segmento de mercado sera planteado segln dos escenarios diferentes: Con canal directo y con canal
indirecto.

. Canal indirecto: En este el producto se venderia a supermercados y/o tiendas, los que a su vez
venderian al consumidor final. En este caso se tendria una alta cobertura del producto, pero resultarian ser
menos las ganancias totales por la venta del producto al adicionar un intermediario a la cadena de distribucién.

d

Las empresas identificadas tienen la capacidad de entregar el bien o servicio requerido para cubrir la
necesidad en el tiempo y condiciones solicitadas en las instalaciones indicadas en el proceso, al igual que el
término de respuesta de la garantia técnica que se exigira. Es asi que los costos asociados con el proceso de
elaboracion del bien o servicio al igual que su distribucidn y entrega estan incluidos en el valor establecido
en los estudios de mercado y presupuesto oficial.

CANAL

INDIRECTO (Y rasricanTe [l W MAYORISTA

9. TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION

La informacién contenida en el presente proceso corresponde a las consultas realizadas a las diferentes
entidades que manejan contextos econdmicos técnicos y regulatorios claros aplicables a los proceso de
contratacién, basados en los planes de necesidades planteados por la unidades ejecutoras. El estudio del
sector se realizo teniendo en cuenta los parametros establecidos para ello por las guias emitidas por Colombia
Compra Eficiente.

10. PERSPECTIVA TECNICA
La informacion técnica, econdmica y juridica a tener en cuenta en el proceso de contratacidon se encuentra

detallada en los estudios previos.

Dinamica por sectores econémicos

Por sectores econdmicos, agrupados en la tabla 1, se encuentra que el sector con mayor contribucién al
crecimiento es el de servicios que contribuye en 2,4 pp a la variacién. De otro modo, en el sector de comercio
se crearon menos empresas entre enero a diciembre de 2022, en relacion con 2021, por lo que este grupo de
actividades contribuyd con -1,8 pp a la variacion total en la creacion de empresas en el pais.

UNIDADES PRODUCTIVAS POR SECTOR ECONOMICO



2021 - 2022

Sector Agregado Variacion, % Contribucién
Servicios 124.378 131.664 59 2.4
Agricultura 5418 6.012 1,0 0,2
Industria 29.455 29.854 14 0,1
Extraccion 043 1.142 211 0,1
Construccion 13.015 13.099 0.6 0,0
Resto 7.828 7.892 0.8 0,0
Comercio 126.642 121.068 -4 4 -1.8
Total 307.679 310.731 1,0 1,0

Fuente: RUES - Regisiro Unico Empresarial y Social.
Dinamica por tamaiio de la empresa
De acuerdo con el tamafio de la empresa medido por el valor de sus activos, se evidencia que las nuevas

unidades productivas estan conformadas por microempresas (99,6%), seguido por las pequefias empresas
(0,4%).

Unidades productivas por tamano y sector agregado (%)

Ene-Dic 2022
Sector Agregado Microempresa Pequefia Mediana Grande
Agricultura 98.8% 1.1% 0.0% 0,0%
Comercio 99,9% 0,1% 0,0% 0,0%
Construccion 98,8% 1,2% 0,0% 0,0%
Extraccion 97,7% 2,2% 0,1% 0,0%
Industria 99,9% 0,1% 0.0% 0,0%
Resto 99,6% 0,4% 0,0% 0,0%
Servicios 99,4% 0.5% 0,0% 0,0%
Total 99,6% 0,4% 0,0% 0,0%

Fuente: RUES - Registra Unico Empresarial y Sodal.

Al revisar el comportamiento por tamano de empresa, la mayor contribucidn se encuentra en las microempresas
gue muestran un incremento de 1,1%, con una variacién del mismo porcentaje; siguiendo la misma senda las
empresas grandes tienen una variacién del 28,6% con respecto al 2021. Por otra parte, la creacion de empresas
pequenas registra comportamientos negativos con variaciones del 20,8%.

UNIDADES PRODUCTIVAS POR TAMANO
Ene-Dic 2022/21

Tamaiio 2022 Variacion, % Contribucion
Microempresa 306.140 309.488 1,1% 1,1%
Pequena 1.449 1.147 -20,8% -0,1%
Mediana 6o 69 0,0% 0,0%
Grande 21 27 28,6% 0,0%
Total 307.679 310.7H1 1,0% 1,0%

Fuente: RUES - Registro Unico Empresarial y Social.



De lo anterior se determina que en Colombia existen suficientes MIPYMES, y que pueden ser potenciales
oferentes para este proceso contractual, al igual que con la presentacion de las ofertas de estos oferentes,
podran acreditar que se encuentran contratando poblacién vulnerable (mujeres cabeza de familia, adultos
mayores, negros, raizales, afros, discapacitados etc.) para la ejecucidn de contratos estatales, sin embargo esta
si es una condicidén que debe tener presente los proponentes en el momento de presentar su propuesta.

Con el proposito de facilitar y fortalecer la contrataciéon y de acuerdo con lo requerido por la entidad, segun las
tendencias actuales del mercado, las empresas que pretendan ofertar sus servicios para el proceso de seleccion
deberan contar con la experiencia suficiente que permite brindar a la entidad estatal la tranquilidad en la
satisfaccion de la necesidad que a bien se pretende cumplir a la comunidad.

Es asi como se concluye que para el presente proceso contractual resulta aplicable lo que se ha dispuesto en el
articulo 3 del decreto 1860 de 2021, en adicion al articulo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

11. PERSPECTIVA TECNICA:

Gracias al Estudio General de Amenaza Sismica de Colombia (AIS, 2009), se logré establecer los distintos
niveles de amenaza sismica que existen en las regiones del pais. Asimismo, se determinaron valores
aproximados de las magnitudes sismicas esperadas en una zona, teniendo en cuenta la caracterizacion de
las fallas geoldgicas que influyen en la misma. La vulnerabilidad sismica es una propiedad de las estructuras
que se encuentren expuestas a afectaciones causadas por sismos; sin embargo, no es una propiedad
exclusiva de edificaciones. Los estudios de vulnerabilidad sismica también se aplican a otras obras civiles,
tales como viaductos, puentes, lineas de agua y electricidad, entre otros (Caicedo et al., 1994). Aunque la
vulnerabilidad sismica de una estructura es un concepto que se establece de forma global al momento de
desarrollar analisis para determinar los estados de dafo que se presenten, existen tipos de vulnerabilidad
dependiendo de los aspectos considerados en los estudios, ya sean los elementos estructurales y no
estructurales, o la funcionalidad de las edificaciones. La primera clasificacién de vulnerabilidad sismica esta
relacionada con los elementos que componen la estructura. Por tal motivo se denominan como
vulnerabilidad estructural y vulnerabilidad no estructural. La primera esta directamente relacionada con los
elementos estructurales que se encuentren propensos a sufrir dafio durante un sismo. El grado de
vulnerabilidad que estos elementos presenten depende de diversos factores, tales como su disefio, los
materiales de construccion, las cargas sobreimpuestas, entre otros. Por otro lado, como su nombre lo indica,
la vulnerabilidad no estructural hace referencia a los elementos no estructurales. Si bien no son
componentes criticos que impiden el buen desempefio de la estructura, se debe asegurar que éstos no
sufran dafos significativos que impidan el funcionamiento de la edificacién posterior a un evento sismico
(Safina, 2003). Teniendo en cuenta el factor “funcién”, se presenta otro tipo de vulnerabilidad: la
vulnerabilidad funcional. Cuando ocurre un sismo, las edificaciones esenciales presentan un incremento en
la demanda de sus servicios, lo cual conlleva a un detrimento de su capacidad. Cuando no se logra un
equilibrio entre la capacidad y la demanda, se presenta lo que se conoce como colapso funcional. El colapso
funcional se produce cuando la instalacién, aunque no haya sufrido ninglin dafio en su estructura fisica, se
ve incapacitada de brindar los servicios inmediatos de atencidén de la emergencia sismica y la posterior
recuperacion de la comunidad afectada (Guevara, 2000).

La innovacion se refiere a la asimilacion y explotacion exitosa de una invencion para la mejora de procesos
o introduccién de nuevos productos o servicios en el mercado. Por su parte, el desarrollo tecnoldgico se
refiere a las actividades involucradas en conducir la invencion a un uso practico.



El sector de la construccion en Colombia tiene enormes retos por asumir frente a los nuevos tratados de
Libre Comercio — TLC's. Las brechas de competitividad en industrializacién y manejo de tecnologias limpias
imponen estandares internacionales.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1. ESTUDIOS Y DISENOS
1.1 ESTUDIO DE SUELOS UN 1,00
1.2 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICAY REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL M2 818,00
1.3 PERMISOS Y LICENCIA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UN 1,00
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS

La construccion de edificaciones cada dia exige la aplicacion de nuevas tecnologias, materiales y procesos
acercandose cada vez mas al mundo de la automatizacion, los componentes digitales, la sostenibilidad y el
valor agregado de los elementos; fendmenos aunados a una creciente preocupacion por el respeto al medio
ambiente. A partir del afio 2012, en Colombia se empezd a gestar la construccidn sostenible del Cédigo de
®nstruccion sostenible con la participacion de:

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

- Camacol Nacional.

- Los otros socios participan como miembros del Consejo Asesor del Cédigo, el cual opera como un
organismo ejecutivo cuya funcién es monitorear el progreso del proyecto y el lanzamiento de este.
Losmiembros del Consejo Asesor son:

- Ministerio de Minas y Energia / UPME (Unidad de Planeacidon Minero-Energética).

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Departamento de Planeacién Nacional.

- Consejo Colombiano de Construccidn Sostenible.

- Sociedad Colombiana de Arquitectos

12. ESTANDARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS DE PROYECTO

Estudio de suelos, Estudio de vulnerabilidad sismica y de reforzamiento estructural, permisos y
licencias y programacion.

Para el presente proceso, se estimd el costo de los servicios de consultoria requeridos con base en la valoracion
de la informacidn existente y los objetivos del proyecto, estimando personal, actividades, insumos y costos
de referencia de contratos celebrados teniendo en cuenta la experiencia en proyectos de caracteristicas
similares. El valor estimado corresponde a una tasacion de los posibles costos para el desarrollo del objeto a
contratar. Para el calculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los items que
conforman el proyecto, aclarando que estas podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecucion del




contrato y esto no sera objeto de futuras reclamaciones, tal y como se contempla en el contrato a suscribir.
El contratante deberda establecer la cuantificacion de cantidades de obra a demoler y/o a construir, dandole
una valoracion y programacién coherente a cada uno del item del proyecto y tramitar y hacer efectiva la
expedicion de licencia de reforzamiento estructural y modificacion del Bloque A del Centro Agropecuario la

granja, con base en la siguiente informacion:

PRODUCTO APROBADO

VALOR TOTAL A PAGAR POR
ENTREGA Y APROBACION DE
PRODUCTOS (INCLUYE
COSTOS ADMINISTRATIVOS E
IMPUESTOS)

RECOPILACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION

FUNDACIONES Y
COMPLEMENTARIAS

SUELOS

PLAN DE EXPLORACION DEL SUBSUELO PARA
ESTRUCTURAS

ESTUDIO DE

ESTUDIOS DE SUELOS DEFINITIVO

DEMOLER.

LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO, ESTUDIO E
IDENTIFICACION DEL SISTEMA ESTRUCTURAL
EXISTENTE, EVALUACION DE ESTADO DE LA
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE LOS MATERIALES,
CUANTIFICACION NUMERICA DE LA CAPACIDAD DE
RESPUESTA DE LA ESTRUCTURA ANTE UNA
EVENTUALIDAD  SISMICA.
PATOLOGIA DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE A
CONSERVAR, RECUPERAR, REFORZAR, AMPLIAR O

INVENTARIO

ANALISIS DE LA INFORMACION Y EVALUACION DE
LA VULNERABILIDAD SiISMICA. PROPUESTAS PARA
REDUCIR LA VULNERABILIDAD SiSMICA.

PROPUESTA ESTRUCTURAL
VULNERABILIDAD SISMICA.
ELEMENTOS ESTRUCTURALES PROPUESTOS.

PARA REDUCIR

MEMORIAS DE CALCULO

CORRECCION PLANOS ARQUITECTONICOS Y
ELABORACION DE PLANOS ESTRUCTURALES
ACORDES A LA NSR-98.

ARQUITECTONICOS;

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

REHABILITADAS Y

DOCUMENTO FINAL: GUIA DE ALCANCE DE LOS
ENTREGABLES; DESCRIPCION GENERAL DEL
ESTADO DE LA EDIFICACION; ESTUDIO DE SUELOS;
PARAMETROS SISMICOS PARA LA EVALUACION,
ESTRATEGIAS Y SELECCION DE PROCEDIMIENTOS
PARA REHABILITAION;
IMPLANTACION
ESTRUCTURAL EN PLANOS ARQUITECTONICOS EN
PLANTAS Y CORTES; PLANOS ESTRUCTURALES
DE ESTRUCTURAS REFORZADAS
ESTRUCTURAS
PROPUESTAS; ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES;
MAPA LOCALIZACION DE
PERFILES DE PROFESIONALES
EJECUCION DE LA FASE DE CONSTRUCCION,
PRESUPUESTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

LA EDIFICACION;




DE OBRA Y TODOS LOS DEMAS DOCUMENTOS
REQUERIDOS PARA LA EXPEDICION DE LAS
LICENCIAS DE MODIFICACION Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL ANTE LA ALCALDIA DEL ESPINAL
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13. LISTA DE FUENTES DE INFORMACION

e DANE: www.dane.gov.co

e ANIF: www.anif.gov.co

e ANDI (Encuesta de opinion industrial): www.andi.gov.co

e Banco de La Republica: www.banrep.gov.co

e (Camaras de Comercio —

e Superintendencia de Industria y Comercio: www.SiC.gov.co

e Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co

o Confecamaras: www.confecamaras.org.co

o Departamento Nacional de Planeacion -DNP-: www.dnp.gov.co
e Asobancaria (economia y finanzas): www.asobancaria.com

e Ministerio de Industria y Comercio

e Secop II, www.colombiacompra.gov.co/compradores/beneficios-del-secop-ii-para-
compradores/content/secop-ii-2

Procesos de Contratacion anteriores: De acuerdo con el analisis de la demanda realizado se evidencia que los
bienes a adquirir en el presente proceso son de comun adquisicion en las Regionales del Sena a nivel Nacional.

Dado en el Espinal, en el mes de mayo de 2023.

Ing. ADRIANA MAGALY CAMACHO PARRA

Proyectd: Apoyo Técnico Centro Agropecuario la Granja Espinal.
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CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA EL ESPINAL - SENA REGIONAL TOLIMA

FORMATO No. 11
PRECOTIZACIONES

PRECOTIZACION 006-2023 CONSULTORIAS Y DISENOS MPR SAS - NIT 901-375.325

OBJETO: “CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA'Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; TRAMITE DE LICENCIAMIENTO DE MODIFICACION Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL BLOQUE A DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL — TOLIMA”

ITEM Ll DESCRIPCION DEL BIEN LRI ST LI VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
UNSPSC UNIDAD MEDIDA
1.1 ESTUDIO DE SUELOS UN 1,00 [$  14.500.000,00 [ $  14.500.000,00
1.2 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL M2 818,00 [ $ 36.000,00 [ $  29.448.000,00
13 PERMISOS Y LICENCIA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UN 1,00 [ $  15.400.000,00 [ $  15.400.000,00
SUBTOTAL $ 29.936.000,00 | $ 59.348.000,00
IVA 19% $  11.276.120,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 70.624.120,00
NOTAS

* Las sumas deben expresarse en pesos Colombianos.

« El valor econdmico ofertado, debera corresponder a los bienes y/o servicios requeridos por la entidad y se deben ajustar a las especificaciones tecnicas contenidas en la solicitud de
cotizaciones.

« El precio aqui ofertado contiene el valor total de los equipos bienes y/o servicios requeridos, cuyas condiciones, requerimientos técnicos y demas especificaciones se encuentran en
la respectiva solicitud de cotizaciones.

* La precotizacion debe registrar el valor total por item requerido y en la cantidad requerida, de acuerdo con el lote (si aplica) e incluyendo el valor del IVA. Favor abstenerse de
presentar pre-cotizaciones en centavos. Se sugiere la funcién redondear (redondear;0). Indicar el % del IVA




CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA EL ESPINAL - SENA REGIONAL TOLIMA

FORMATO No. 11
PRECOTIZACIONES

COTIZACION

OBJETO: “CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; TRAMITE DE LICENCIAMIENTO DE MODIFICACION Y
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE A DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL — TOLIMA”

ITEM il DESCRIPCION DEL BIEN LBl Sl VALOR UNITARIO VALOR UNITARIO TOTAL
UNSPSC UNIDAD MEDIDA

11 ESTUDIO DE SUELOS UN 1,00 | 8.000.000,00 8.000.000,00
1.2 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL M2 818,00 35.000,00 | 28.630.000,00
13 PERMISOS Y LICENCIA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UN 1,00 | 24.540.000,00 |  24.540.000,00
SUBTOTAL 61.170.000,00

IVA 19% 11.622.300,00

TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS 72.792.300,00

NOTAS

+ Las sumas deben expresarse en pesos Colombianos.
+ El valor econdmico ofertado, debera corresponder a los bienes y/o servicios requeridos por la entidad y se deben ajustar a las especificaciones tecnicas contenidas en la
solicitud de cotizaciones.

« El precio aqui ofertado contiene el valor total de los equipos bienes y/o servicios requeridos, cuyas condiciones, requerimientos técnicos y demas especificaciones se
encuentran en la respectiva solicitud de cotizaciones.

+ La precotizacion debe registrar el valor total por item requerido y en la cantidad requerida, de acuerdo con el lote (si aplica) e incluyendo el valor del IVA. Favor abstenerse
de presentar pre-cotizaciones en centavos. Se sugiere la funcién redondear (redondear;0). Indicar el % del IVA




ESTUDIO DE MERCADO

BLOQUE A

TUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y LICENCIAMIENTO DEL BLOQUE A DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ESPIN.

ITEM

DESCRIPCION

ESTUDIOS Y DISENOS

UNIDAD

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

SIDNEY MARGERY BARRERO TAFUR

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

CONSULTORIAS Y DISENOS MPR SAS

VR.UNITARIO

VR. TOTAL

1.1 ESTUDIO DE SUELOS UN 1,00 | $11.250.000 $ 11.250.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000f $ 14.500.000 $ 14.500.000
1.2 ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y REFORZAMIENTO ESTH M2 818,00 $ 35.500 $ 29.039.000 $ 35.000 $ 28.630.000 $ 36.000 $ 29.448.000
1.3 PERMISOS Y LICENCIA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL UN 1,00 | $19.970.000 $ 19.970.000 $ 24.540.000 $ 24.540.000] $ 15.400.000 $ 15.400.000
SUBTOTAL $ 60.259.000 $ 61.170.000 $ 59.348.000
IVA 19% $ 11.449.210 $11.622.300 $11.276.120
TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 71.708.210 $ 72.792.300 $70.624.120

Péagina 1



“CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL;
TRAMITE DE LICENCIAMIENTO DE MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE “A”
DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL
ESPINAL — TOLIMA”.

MATRIZ DE RIESGOS

Identificacion y
Clasificacion del
Riesgo

Evaluacion y
Calificacion del Riesgo

Asignacién del Riesgo

Mitigacion del Riesgo

En la ejecucién del
contrato se pueden
presentar situaciones
de falta de
cumplimiento

oportuno de las

Esta situacion puede
ocurrir

Ocasionalmente. Por
lo que la valoracién del

Este riesgo lo asume el

contratista, el cual
deberd  cumplir las
obligaciones pactadas

en las condiciones vy la
oportunidad  descritas

La entidad a través
del supervisor ejerce
su funcién de
vigilancia y control;
igualmente la forma
de pago de las
actividades pactadas,

oportuno de los

excepcionalmente.

la planeaciéon anual de

o ; i en el contrato .
obligaciones riesgo es 2 (Riesgo y obligan el
Bajo) acordadas con el .
pactadas. ) ) ) cumplimiento de las
supervisor de la entidad. .
mismas.
Este riesgo lo asume la
entidad, por lo que
toma las siguientes
Posibles medidas para mitigarlo:
incumplimientos en | Esta situacién puede | @ traves'del ared de
el desembolso | ocurrir contratacion, realizara | | 5 antidad verificara

el cumplimiento de la

dificultades que no
satisfagan de manera
total la necesidad de
la Contratacion.

excepcionalmente.
Por lo que Ia
valoracion del riesgo
es 1 (Riesgo Bajo)

en las condiciones vy la

oportunidad  descritas
en el contrato vy
acordadas con el

supervisor de la entidad.

pagos al contratista | Por lo que la | P38OS, para Que S€ 1 ajacycién del plan
por escases de PAC | valoracién del riesgo establlez.ca CON | anual de pagos.
por parte de la | es1(Riesgo Bajo). anterlor.ldad el PAC
entidad necesario y efectuar los
pagos de manera
oportuna.
La entidad a través
Este riesgo lo asume el | del supervisor ejerce
. ., contratista, el cual | su funcion de
Esta situacién puede . . . .
ocurrir deberd  cumplir las | vigilancia y control;
Que se presenten obligaciones pactadas | igualmente la forma

de desembolso de los
recursos de las
actividades pactadas,
obligan el
cumplimiento de las
mismas.
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHialopez
36-02-00-073-

3/04/2023 12:00:00 a. m.

LUZ AMPARO LOPEZ RINCON
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacion presupuestal disponible y libre de afectacion en los siguientes “items de afectacion de gastos”

Numero: 5323 Fecha Registro: 2023-04-03 Unidad / Subunidad ejecutora: 36-02-00-073-912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 1.124.260.739,00|Valor Total Operaciones: 0,00{Valor Actual.: 1.124.260.739,00 Saldo x 1.124.260.739,00| Vr. Bloqueado 0,00
Comprometer:
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 5523 Fecha Registro: |2023-04-03 Numero: Modallda(_i’de |Tipo de contrato:
contratacion:
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REgﬂi:gR SITUAC.

912324 CENTRO ©-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICION DE FECHA VALORINICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
AGROPECUARIO LA BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - OPERACION COMPROMETER
GRANJA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAY LA Nacion 10 CSF
CONSTRUCCIONES Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL
ADECUACIONES NACIONAL

Total: 1.124.260.739,00 0,00 1.124.260.739,00 1.124.260.739,00 0,00]

Objeto:

ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES: CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; TRAMITE DE LICENCIAMIENTO DE MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO Y MODIFICACION DEL BLOQUE A

Marcela

Firmado

digitalmente por
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	ESTUDIO Y ANÁLISIS ECONOMICO DEL SECTOR
	(CAPITULO VI - Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Del Decreto 1082 de 2015)
	OBJETO “CONTRATAR EL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA Y DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL; TRAMITE DE LICENCIAMIENTO DE MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL BLOQUE A DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA DEL SENA REGIONAL TOLIMA EN EL MUNICIPIO DEL ES...
	1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
	Respondiendo a la estrategia institucional anteriormente expuesta, el Centro Agropecuario La Granja Sena del El Espinal Tolima, para garantizar los servicios de formación profesional integral a población rural de los diferentes municipios del departam...
	2.1 ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
	2.2 ANÁLISIS PRODUCTO INTERNO BRUTO:
	2.4 Indicadores de oferta
	 Licencias de Construcción
	En septiembre de 2022, se licenciaron 3.029.267 m2 lo que significó un crecimiento de 40,7% del área total aprobada con respecto a septiembre de 2021. El área aprobada para vivienda presentó un aumento de 54,7%, al pasar de 1.683.252m2 en septiembre d...
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