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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Municipio de Caldas Antioquia es la entidad responsable del mantenimiento de todas las infraestructuras
que tenga a su cargo, como parques, escenarios deportivos, obras de saneamiento basico y bienes del
Municipio entre otros en cumplimiento del plan de desarrollo y su misién institucional.

Dentro de los procesos de cuidado y gestién de la infraestructura municipal, se requieren adelantar los
procesos necesarios de adecuacion y mantenimiento de los diferentes bienes inmuebles propiedad de la
administracién municipal o los bienes que para el desarrollo de las labores misionales de la administracion
estén en calidad de arriendo o comodato.

Una de las infraestructuras publicas con un alto grado de deterioro en la actualidad, es el centro de detencion
de la estacion de policia y la cual requiere una inversién para el mejoramiento y mantenimientos correctivos
de la edificacion y con el fin de garantizar un ambiente seguro a los internos.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

2.1. OBJETO: CONST'RUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA
ESTACION DE POLICIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA

2.2 ALCANCE DEL OBJETO.

Las obras a realizar que comprenden OBRAS CIVILES PARA EL MANTNIMIENTO LOCATIVO A LA
ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE CALDA permitira el desarrollo de los siguientes
componentes constructivos:

Pintura interior y exterior

Obras civiles de fundaciones

Concretos

Redes Hidrosanitarias Externas e Internas
Cerramientos

Carpinteria Metalica y en Madera
Estructura Metalica

Redes Eléctricas

Obras de Urbanismo

Sistemas livianos

23. LA MODALIDAD DE SELECCION CONTRACTUAL Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE
SOPORTAN SU ELECCION:

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogera con arreglo a las modalidades
de seleccién de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa. El
numeral 2do de dicho articulo, establece que la modalidad contractual de seleccién abreviada “

corresponde a la modalidad de seleccién objetiva prevista para aquellos casos en que, por las
caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacién o la cuantia o la destinacién del
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bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestion
contractual”.

2.4. VALOR ESTIMADO: Para esta contratacion se cuenta con la suma de: CIENTO SETENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ML. ($ 172.890.142)
INCLUIDO AU

CODIGOS UNSPSC: http://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios.

CLASIFICACION UNSPSC

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO DESCRIPCION
Servicio de mantenimiento y
72000000 72100000 72102900 72102900 reparacién de instalaciones

Servicio de mantenimiento y
reparacion de
72000000 72100000 72103300 72102200 infraestructura

2.5. ORIGEN DE LOS RECURSOS:

No.

CDP Rubros Presupuestales Objeto del CDP Valor

Fortalecimiento del proyecto de
seguridad y convivencia
mediante el mejoramiento del
404 113.232.02.02.008.007.01 centro de detencion y $172.908.406
mantenimiento locativo a la
estacion de policia ubicada en el
municipio de caldas Antioquia

2.6 PLAZO:

El plazo del Siguiente contrato es de DOS (2) MESES contados a partir de la fecha de suscripciéon del acta
de inicio del contrato.

2.7. ANTICIPO: La entidad no otorgara anticipo alguno en el presente proceso.

2.8 UBICACION:
El servicio descrito en el objeto contractual se realizara en el Municipio de Caldas (Antioquia).

3. DESCRIPCION DEL OBJETO CONTRACTUAL
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3.1. OBJETO: CONST’RUCCION DE OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO A LA
ESTACION DE POLICIA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA

3.1.1 ALCANCE DEL OBJETO: Las obras a realizar que comprenden OBRAS CIVILES Y DE
ADECUACION DE RESTAURANTES ESCOLARES Y ESPACIOS COMPLEMENTTARIOS DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CALDAS EN AREA RURAL Y URBANA permitira el
desarrollo de los siguientes componentes constructivos:

Pintura interior y exterior

Obras civiles de fundaciones
Concretos

Enchapes de pisos y Paredes
Redes Hidrosanitarias Externas e Internas
Cerramientos

Carpinteria Metalica y en Madera
Estructura Metalica

Redes Eléctricas

Obras de Urbanismo

Sistemas livianos

3.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

El proyecto por realizar comprende el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra,
la direccién técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo las actividades constructivas
completas de las adecuaciones fisicas, instalaciones eléctricas, redes de voz, datos y seguridad perimetral y
seguridad informatica y afines, descritas en las diferentes caracteristicas técnicas del pliego.

La ejecucién de los trabajos incluye las pruebas, ajustes, puesta en marcha y las consideradas en los planos
y en el formulario de cantidades de obra.

Los planos eléctricos adjuntos a estas especificaciones son indicativos en cuanto se refiere a la localizacion
de la tuberia. El contratista podra realizar cambios menores a la tuberia respecto a su ubicacion para ajustarla
a las condiciones estructurales y arquitectonicas de la edificacién, siempre y cuando no vayan en contra del
disefio eléctrico y/o se crucen con otras instalaciones.

Todos los cambios deberan ser previamente consultados con la Interventoria del contrato. Para la ejecuciéon
de las obras civiles, eléctricas, tecnolégicas y de seguridad que hacen parte del presente contrato debera
tenerse en cuenta lo siguiente:

a) Previo a la realizacién de las actividades en las areas ha intervenirse se definira el alcance, los tiempos de
entrega, instalacion y operacion de las actividades solicitadas, las cuales deberan ser cumplidos oportuna y
eficientemente. Cualquier cambio en estos aspectos debe ser acordado con la Interventoria que para el efecto
sea contratada por la Secretaria de Infraestructura Fisica.

b) Si la Secretaria de Infraestructura Fisica, asi lo requiere, el contratista antes de intervenir cualquier frente
de trabajo debera suministrar con suficiente anticipacion toda la informacién requerida referente a los
programas, métodos y procedimientos que utilizara en la ejecucion de los trabajos.

c) La programacion de obra que presente el contratista antes de iniciar la ejecucién debera ser articulado con
la Secretaria de Infraestructura Fisica y la Interventoria, a fin de evitar afectaciones en la operacion o
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ejecucion de otros proyectos, es importante destacar, que de ser necesario ejecutar trabajos en horarios
nocturnos por la dindmica de la operacion, el contratista debera acatarlos de manera inmediata; por lo tanto,
no se aceptaran reclamaciones futuras por ninglin concepto cuando sucedan las situaciones aca descritas en
el proceso de ejecucion.

d) Es importante que el contratista que ejecutara las obras en espacio publico tenga en cuenta al momento
de presentar su oferta, las precauciones en cuanto a seguridad industrial y cerramientos de obra, los cuales
corren por cuenta y riesgo del contratista de obra, de conformidad con lo establecido en la inversién ambiental;
igualmente se advierte que en la Secretaria de Infraestructura Fisica no aceptara reclamaciones futuras si por
condiciones de operatividad o desarrollo de otros proyectos se ve afectado el rendimiento de las obras, ya
que el oferente, debe ser consciente que desarrollara los trabajos en una zona con la presencia de transito
vehicular y peatonal.

e) En caso de existir algiin dafio o afectacion por causas imputables a una mala gestion de seguridad industrial
o una deficiente gestién ambiental por parte del contratista, sera este el responsable de correr con todos los
gastos necesarios para superar los dafios o inconvenientes generados dentro del proceso de ejecucion de
las obras.

f) Todos los materiales y accesorios incorporados en el suministro del contratista deberan ser nuevos y de
primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y deberan cumplir con la clasificaciéon y grado cuando
éstos se especifiquen. Cuando no se haya especificado la clase y el grado del material, éste debera ser el
mas apropiado para su finalidad. Todos los materiales sujetos a moho o a dafio por alta humedad deberan
ser tropicalizados para proteccion contra tales efectos. El contratista debera suministrar una lista con la marca
y tipo de materiales a utilizar durante la construccion, la Interventoria los revisara y aprobara antes y durante
la ejecucion de la obra. Todos los materiales utilizados para la ejecucién de la obra deberan ser unificados de
tal forma que el contratista utilice la misma marca y tipo de materiales y equipos para la ejecucién de las
instalaciones tipificadas, evitando siempre instalar marcas diferentes de materiales similares.

g) En la obra se utilizara tuberia conduit que cumpla con las normas del ICONTEC respectivas, la tuberia
metalica con didametros inferiores a @ 2", para uso interior, sera E.M.T, para didmetros superiores, o para uso
en intemperie sera metalica galvanizada pesada norma ICONTEC 169 y 171. Toda tuberia debera estar libre
de imperfecciones, defectos superficiales interiores o exteriores y sera recta a simple vista, se seccion circular
y espesor de pared uniforme. La tuberia sera suministrada por el contratista en tramos de 3 o 6m. Cada tubo
llevara impreso el nombre del fabricante, el pais de origen y el nimero de la norma ICONTEC que esta
cumpliendo.

h) Para las instalaciones eléctricas expuestas sobre los muros y losas, las cajas metdlicas de salida de
tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales, y las cajas de empalme y/o consultas de tiro seran
de acero galvanizado o fundicion de aluminio, provistos de empaque de neopreno, tapas atornillables y
entradas roscadas y protegidos contra la corrosién, con acabado NEMA 3R o superior.

i) Todos los tomacorrientes, interruptores manuales de alumbrado y sus accesorios, deberan ser de material
plastico moldeado, del tipo corrientemente usado en esta clase de instalaciones. Cada interruptor o
tomacorriente debera llevar grabada o impresa, en forma visible, la marca de aprobacién del ICONTEC o una
entidad similar, la capacidad en amperios y la tensién nominal en voltios. Debe cumplir con el RETIE y la
norma NTC 2050 Art 410-56 410-57 410-58. En Zonas humedas los tomacorrientes seran del tipo GFCI. Los
interruptores de alumbrado, sencillos o dobles o conmutables deberan ser aptos para resistir una corriente
nominal de 15 A. y una Tensién de operacion de 240 V.
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En las instalaciones se utilizaran los siguientes tipos de tomacorrientes: Los tomacorrientes para 120V, seran
dobles polo a tierra, tres hilos, polarizados, de 15 A. 125 V.C.A. (configuracion NEMA 5) y conexién a tierra.
El terminal para conexién al polo de tierra sera identificado de acuerdo con la seccién 410-58 del Cédigo
Eléctrico Nacional NTC 2050. En las salidas eléctricas se deben incluir las cajas, adaptadores, entradas a
caja, conectores, cinta aislante, tuberia conduit, grapas y soporte de tuberia, conductores eléctricos y el
elemento instalado (tomacorriente doble, salida de alumbrado con plafén, salida de alumbrado con caja
metdlica etc.) Los tomacorrientes de energia normal y energia de Emergencia, seran de color diferente, en
todo caso, los tomacorrientes del sistema regulado seran con tapa color Naranja.

j) Los tableros para protecciones termo magnéticas para distribucién y alumbrado normal, seran disefiados,
fabricados y probados de acuerdo con las 373 y 384 del Codigo Eléctrico Nacional — Norma 2050, y cumplir
la norma ICONTEC NTC-3475 y/o UL-67. Los tableros seran apropiados para montajes empotrados y/o
sobrepuestos en los muros, como se indica en los planos y disefiados de tal forma, que las protecciones
puedan ser reemplazadas independientemente, sin necesidad de desmontar las protecciones adyacentes, ni
las terminales principales y que los circuitos puedan ser cambiados sin necesidad de maquina, perforaciones
y derivaciones.

k) Las bandejas porta cables deben ser fabricadas en lamina de acero tipo Cold-Rolled, galvanizado en
caliente, cumpliendo Normas ASTM-A386 y ASTM-A153, y en calibres no inferiores al N° 16 USG. Los tramos
deben ser de 2.40mts de longitud, del ancho y alto indicados en los planos, con peldafios o soportes cada
0.15mts; deben ser del tipo semipesado. Los accesorios necesarios como platinas de unién, juntas de
expansion, curvas horizontales y verticales, codos, cruces, Tees (T), reducciones, sujetadores, soportes de
pared y de suspension, cuelgas, etc., seran también galvanizados. El sistema portacable debera ser puesto
a tierra siguiendo las recomendaciones del Cédigo Eléctrico Nacional — Seccién 250, Viajara por ellas un
cable de Cu desnudo N°8, el cual debe descargarse cada 3 tramos al chasis de la canastilla mediante
conectores tipo borna.

1) Para las instalaciones eléctricas expuestas sobre los muros y losas, las cajas metalicas de salida de
tomacorrientes, de luminarias, de interruptores manuales, y las cajas de empalme y/o conduletas de tiro seran
de acero galvanizado o fundicion de aluminio, provistos de empaque de neopreno, tapas atornillables y
entradas roscadas y protegidos contra la corrosién, con acabado NEMA 3R o superior. La profundidad de las
cajas no sera menor, en ningun caso, de 50 mm. Estas cajas cumpliran lo establecido en la seccién 370 del
NEC y sus dimensiones seran apropiadas para cada uso especifico de las instalaciones eléctricas. Los
accesorios de acero tales como tapas, tuercas, boquillas, elementos de fijacion, etc., cumpliran lo aplicable
de estas especificaciones y las normas ICONTEC. Por ningiin motivo se permitiran, dentro de las instalaciones
cajas sin tapa. Las dimensiones de las cajas seran definidas de acuerdo con el nimero de tuberias, de
circuitos ramales y del calibre de los conductores que lleguen o salgan de ellos, como se indica en los planos.
Las cajas de distribucién para las canalizaciones subterraneas seran suministradas completas y seran de los
siguientes tipos:

« Para las redes de alumbrado exterior y de comunicaciones seran de concreto construidas segun la norma
de la Empresa. Estas cajas seran de 500mm de ancho x 500 mm de largo y 650 mm de profundidad y de
1200 mm x 800 mm para las cajas de Telecomunicaciones.

« Las cajas para las canalizaciones subterraneas de acometidas exteriores seran de bloques de concretos
rellenos o vaciadas construidas segun la norma de la Empresa de Energia. Estas cajas seran de 1200mm de
ancho x 800 mm de largo y 900 mm de profundidad.

m) Todos los materiales y equipos estaran sujetos a las pruebas e inspeccién que fije la interventoria del
proyecto, en cualquier periodo de fabricacion, embalaje, almacenamiento y montaje. Se realizaran las
siguientes pruebas finales:
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« Inspeccion detallada de conexiones, verificando que la implementacién de los trabajos haya sido acorde a
los planos, a las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes.

« Pruebas de continuidad de los circuitos.

« Pruebas de operacion de los equipos.

« Verificacion de marcacion de los tableros.

« Verificacion de calibres y conductores.

« Comprobacién de las capacidades de los interruptores y sus niveles de corto circuito.

Verificacion de conexiones del sistema de puesta a tierra, sus soldaduras, las varillas y los conductores de
conexiones a partes metalicas.

- Se realizara la medicion del voltaje existente entre el neutro del sistema y el conductor de puesta a tierra.
En caso de resultar mayor de un (1) voltio, se debe verificar todo el sistema y tomar correctivos.

* Se revisaran las luminarias a fin de comprobar que no existan parpadeos ni efectos estroboscépicos.

« Se verificara las puestas a tierra y los voltajes tolerables.

La aprobacién por parte de la Secretaria de Infraestructura Fisica de algin procedimiento o método utilizado
por el constructor, asi como la aceptacién y uso por el constructor de algin procedimiento o método sugerido,
no significara que el Municipio de Caldas asume algun riesgo o responsabilidad y el contratista no tendra
derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados.
El contratista es el responsable de la calidad de la obra que se ejecute, por lo tanto, la Interventoria y/o la
Secretaria de Infraestructura podran rechazar obras deficientes o en malas condiciones técnicas, por
deficiencias que puedan ser detectadas por el equipo técnico encargado de la interventoria del proyecto, o
por inconsistencias de normatividad vigente en la materia, en cualquier momento.

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento es exigible al Contratista donde ademas deberan
cumplirse las exigidas por el AMVA en los convenios interadministrativos Nro. 667 de 2021 y 681 de 2021:

« Legislacién ambiental municipal y/o distrital y nacional;

* Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios;

« Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional;

* Legislacién de transito vehicular y peatonal;

« El codigo NSR-10 Normas Colombianas de Disefio y Construcciéon Sismorresistentes (Decreto 926 de 19 de
marzo de 2010), y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, ademas de las normas técnicas
citadas en el mencionado reglamento;

« Especificaciones generales de construccion de carreteras y normas de ensayos, Normas elaboradas por
INVIAS o aquellas que la remplacen localmente o sean sustituidas en las especificaciones y/o los términos
de referencia del contrato de obra;

» Reglamento técnico de iluminacién y alumbrado publico (RETILAP);

* Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE);

« Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia en la
localidad;

« Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000, Resolucion 1096 del 17
de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Econdémico de la Republica de Colombia;

. ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma internacional que
crea y estipula directrices generales de disefio y construccion de un sistema de telecomunicaciones bajo el
concepto de cableado genérico.

* EIA/TIA-568 C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. Norma que crea y
estipula directrices generales de disefio y construccion de un sistema de telecomunicaciones.
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EIA/TIA-568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. Norma que crea y estipula
directrices conceptos fundamentales.
En caso de que existan controversias entre las normas a aplicar con las exigidas en los convenios
interadministrativos Nro. 667 y 681 de 2021, debera darse prioridad a los establecidos en los convenios
suscritos entre las partes que dieron origen al presente proceso contractual, sin sacrificar la calidad y las
mejores condiciones técnicas de las obras a ejecutarse.

2.2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO.

Para la ejecucion del contrato, la entidad exigira el siguiente personal con la dedicacion indicada en el célculo
del AU para garantizar el adecuado cumplimiento de todas las necesidades contractuales de la entidad:

#

CARGO

PROFESION

DEDICACION

HABILITANTE

1

Director de
obra

Ingeniero civil, arquitecto, arquitecto
constructor o  constructor en
arquitectura con matricula profesional
vigente (si aplica), con especializacion
en gerencia de proyectos y/o gerencia
integral de obras y/o gerencia de
obras y/o gerencia de construcciones
y/o gestion avanzada de proyectos, y
minimo SEIS (6) afios de experiencia
profesional, contados, a partir de la
fecha de expedicion de la matricula
profesional (si aplica). Se debe anexar
copia de matricula profesional y
certificado de vigencia de la misma.

30%

SI

Residente
de obra

Ingeniero civil, arquitecto o arquitecto
constructor con matricula profesional
vigente (si aplica) y minimo cinco (5)
afios de experiencia profesional,
contados como afos a partir de la
fecha de expedicion de la matricula
profesional (si aplica). Se debe
anexar copia de matricula profesional
y certificado de vigencia de la misma.

100%

SI
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2.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.
Experiencia Habilitante

Para la verificaciéon de la experiencia se tomaran los contratos ejecutados por el proponente, ya sea
individualmente o en consorcio o unién temporal, que estén registrados por éste en el RUP, de los
cuales el proponente debera relacionar en el Anexo Experiencia del proponente, aquellos con los
que pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego. No se tendran en cuenta para la
evaluacion los contratos que no estén registrados en el RUP.

Para el presente proceso, se considerara habil al proponente que acredite en maximo tres (3)
contratos ejecutados, que hayan tenido por objeto o incluido en su alcance efectivamente realizado
“Construccion de edificaciones no residenciales”, ejecutados a partir de la entrada en vigencia de la
NSR-10 y que estén contenidas dentro de los grupos de uso Il y I, con excepcién del literal (b) del
Grupo Il y del Grupo llI; de la misma norma, y que la sumatoria sea igual o superior al doscientos
por ciento (200%) del presupuesto oficial expresado en SMMLYV, y que estén registrados en el RUP
clasificados en minimo DOS (2) de los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios de
las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC):

Segmento Familia

[Servicios de construccidn de edificios plblicos especiaiizados 72 12 14

{Servicios de construccion de edificios comerciales y de oficina 72 12 1"
[Edificios y estructuras de defensa 95 12 27

En caso de que la certificacién no incluya la descripcion del alcance del Proyecto o su grupo de
uso de acuerdo a la NSR-10, ésta se debera acompafar de un documento contractual idéneo
suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente
cualquiera de los requisitos faltantes en la certificacion, para poderlo tener en cuenta en la
evaluacion de la experiencia La experiencia del oferente plural corresponde a la suma de la
experiencia de cada uno de los integrantes. Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la
modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, la entidad, tomara para la verificacion, el porcentaje
(%) de participacion en la ejecucion del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la
Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi establecer el total acreditado. Para lo
anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del Consorcio o de la Unién
Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes para
la ejecucion del contrato. El proponente plural debera acreditar la experiencia conforme lo previsto
en este numeral. En todo caso un integrante podra acreditar el 100% de la experiencia solicitada en
los tres (3) certificados aportados, no obstante, los demas integrantes del consorcio deberan aportar
minimo un (1) certificado con la experiencia requerida indistintamente del porcentaje acreditado Si
el proponente plural se conforma por un niumero mayor al nimero de contratos solicitados, el
proponente informarad cuales de los contratos aportados se deberan tener en cuenta para la
verificacion de la experiencia, sin perjuicio en todo caso de que, a cada uno de los integrantes de la
forma asociativa, le corresponde acreditar un (1) contrato.
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3.3 OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

1.

8.
9.
10.
1.

Realizar el pago de los bienes y/o servicios prestados por el contratista y recibidos a entera
satisfaccion del interventor y/o Supervisor del contrato.

Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de
cumplimiento a satisfaccion.

Prestar su colaboracién para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

Solicitar por escrito al Contratista el reemplazo de los bienes objeto de suministro, cuando estos
presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o
condiciones técnicas exigidas en los Documentos del Proceso.

Permitir la visita del Contratista a sus instalaciones cuando el objeto del contrato de suministro asi lo
requiera.

Designar la supervision y ejercer funcion de supervision en el cumplimiento cabal del objeto
contratado.

Suscribir todos los documentos y actas necesarias para el cabal cumplimiento de las obligaciones y
agilidad en el proceso de ejecucion.

Evaluar periédicamente la evolucién del contrato.

Suministrar la informaciéon de manera oportuna al contratista para la debida ejecucion del contrato.
Efectuar las recomendaciones que estime convenientes para la debida ejecucién del contrato.

Otros inherentes a este tipo de contrato suministro.

3.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

3.4. 1 obligaciones generales:

1.

2.

10.

1.

Cumplir con el objeto del proceso conforme a lo establecido en los estudios previos, especificaciones
técnicas, ficha técnica del proceso, disposiciones contractuales y su propuesta presentada.

Ejecutar el objeto del presente contrato segun las condiciones sefialadas en la propuesta presentada,
la cual haréa parte del Contrato.

Elaborar y desarrollar cumplidamente un cronograma de las actividades para la ejecucion del
contrato.

Reemplazar los bienes suministrados inmediatamente cuando presenten defectos de calidad o
cuando no cumplan con las especificaciones técnicas.

Suministrar los bienes contratados con calidad, conforme a las normas que regulan la materia.
Elaborar todos los informes relacionados con la ejecucién del contrato, presentar dichos informes por
escrito, garantizando que la redaccion sea clara y precisa.

Realizar reuniones con el interventor y/o supervisor del contrato tanto al inicio como durante la
ejecucion del mismo. La periodicidad de las reuniones sera acordada, con el fin de verificar el
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.

Informar de inmediato y por escrito, a la Interventoria y/o supervisién del Contrato la ocurrencia de
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del Contrato, incluyendo
las recomendaciones que procedan segun el caso.

El contratista se obliga a entregar al Municipio todos los informes, anexos y documentos que se
realicen durante la ejecucion del Contrato.

Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral de todo el personal
vinculado a la ejecucién del contrato y de los aportes parafiscales, conforme a lo sefialado en el
Articulo 50 de La Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. El incumplimiento de esta obligacion
sera causal de terminacion unilateral del contrato.

Mantener la confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto
del Contrato.
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12. Dar cumplimiento al alcance del objeto del presente contrato.

13.
14.

1

(5]

16.

17.

18.

19.
20.

Realizar el suministro propendiendo por el 6ptimo uso de los recursos.

El contratista se obliga a responder por todos y cada uno de los insumos, materiales, herramientas,
inventario y/o dotacion que se haya puesto a su disposicion por parte de la Entidad para la ejecucion
del contrato; en consecuencia, el contratista autoriza al Municipio a descontar automaticamente de
los saldos o cuentas por pagar a su favor, el valor de estos en caso de pérdida o extravio injustificado,
de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato.

. Realizar las actualizaciones y ajustes de cronogramas y demas relacionados con el suministro

contratado, de acuerdo con el avance del proceso.

Aportar las garantias solicitadas en los estudios previos y demas documentos del proceso, para el
cubrimiento de los riesgos del Contrato, y ampliarlas o adicionarlas si es del caso.

Cumplir con las obligaciones impuestas en la normatividad vigente, especialmente el pago de
impuestos, tasas y contribuciones.

Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Constitucién Colombiana respecto de la prohibicién
consagrada en el articulo 355 respecto de donaciones y auxilios a particulares. Asi como a las normas
y disposiciones legales y reglamentarias respecto del uso, manejo, administracion y disposicion de
recursos publicos.

Las demas que fueran necesarias para el normal desarrollo del Contrato.

Ejecutar la obra con minimo tres frentes de trabajo de forma simultanean.

3.4.2 Obligaciones especificas

1.

10.
1.
12.
13.

En desarrollo de estas obligaciones, el contratista entregara a la Secretaria de INFRAESTRUCTURA
FISICA un COMPLETO INFORME MENSUAL sobre la entrega de productos, de tal forma que la
ejecucion del objeto contractual y la entrega de los productos inherentes a este, sean medibles y
cuantificables en cuanto a oportunidad, calidad y cantidad. Garantizar la disponibilidad del equipo
requerido para la ejecucion del contrato.

Contar con el personal adecuado e idéneo para la ejecucion de las actividades implicitas al contrato.
Cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del
mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con lo estipulado en
los términos de referencia y conforme a la propuesta presentada, que hace parte integral del contrato.
Presentar la programacion de la obra con las holguras y rutas criticas logrando asi el cumplimiento
del plazo de ejecucién de la obra.

Guardar absoluta reserva de la informacion que conozca en razon del desarrollo del objeto
contractual.

Acreditar al interventor designado la afiliacion y pago mensual al régimen de seguridad social en
salud, pensiones y ARL y parafiscales, cuando a ello haya lugar.

Atender en forma permanente y personal la direccién de las obras objeto de contratacién y mantener
personal idéneo para la ejecucién de actividades.

Mantener las garantias suficientes y necesarias conforme lo previsto en los términos de
referencia y en el contrato. De igual manera realizar la actualizacion de las garantias cuando quiera
que se disminuyan con ocasién del pago de un siniestro o cuando sea requerido, con ocasion de
adiciones u otros.

Mantener las normas de seguridad industrial y de proteccion de las obras, conforme a lo sefialado
para tal fin.

Cumplir con el cronograma y plazos de ejecucion del Contrato.

Cumplir con la normatividad nacional y local sobre manejo y disposicion de escombros.

Dar estricto cumplimiento a la sefializacion de la zona de las obras y vallas de informacién.

Informar oportunamente al interventor del contrato, las dificultades encontradas para la correcta
ejecucion del mismo.
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14.

16.
17.

20.

2

-

22,
23.
24.
25.

. No subcontratar con terceros la ejecucion de la totalidad del objeto del Contrato.
27.

28.

29,

30.
31.
32.

Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Ademas, debera cancelar
los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren a causar en la ejecucion del contrato y que
sean obligatorios para este tipo de contratos.

. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan y, de manera

general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos.

Llevar correcta y oportunamente la bitacora de diario de la obra, con la supervisién de la interventoria.
Ejecutar todas las demas obligaciones que sean necesarias para la ejecuciéon adecuada,
eficiente y segura del objeto contractual.

. Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad contractual.
19.

Tener todos los elementos para la seguridad industrial durante el tiempo que se desarrollen los
trabajos y en general todas las disposiciones del Ministerio de Proteccion Social.

Mantener limpia y ordenada el area de trabajo, al finalizar cada jornada debera retirar todo tipo de
material extrafio a fin de prevenir posibles dafios o accidentes en las personas que puedan transitar
por las areas de trabajo.

. Asumir y cancelar los costos que se generen por concepto de legalizacion, constituciéon de garantias

y demds que se generen para el desarrollo del contrato.

Pagar los impuestos, tasas, contribuciones, nacionales, departamentales o municipales a los que
haya lugar en virtud de la legalizacién y ejecucion del contrato.

Mantener equipo, herramientas y materiales idoneos y suficientes para la ejecucion oportuna de los
trabajos necesarios para el desarrollo del objeto del Contrato.

Contratar personal idéneo para la debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este
personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos, tales como salarios, prestaciones
sociales y contribuciones parafiscales de acuerdo con la legislacion aplicable.

No ceder el Contrato, todo o en parte, sin la previa autorizacién expresa por parte del Municipio.

Establecer expresamente que los subcontratos celebrados por el Contratista para la ejecucion de
actividades contractuales, quede expresamente estipulado que el subcontrato se ha celebrado
respetando las obligaciones, términos y condiciones del contrato, que el subcontrato se realiza bajo
la exclusiva responsabilidad del Contratista y que no existe ningin derecho por parte de quien
contrata con el Concesionario a reclamar al Municipio indemnizacién alguna por cualquier pago de
prestaciones, honorarios o perjuicios.

Acatar las érdenes que la supervisién imparta por escrito durante el desarrollo del contrato y que
tengan motivacion en el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista debera observar lealtad
y buena fe en sus actuaciones durante las diferentes etapas del contrato y evitara dilaciones y
obstrucciones al logro de los objetivos de la contratacion.

Llevar un registro fotografico donde se evidencien el antes, durante y después de la ejecucion del
contrato.

Mantener un control contable, presupuestal y financiero del contrato.

Dar aplicaciéon al Manual de Gestion Socio-ambiental.

Cumplir el manual de imagen segun el plan de calidad del municipio. Deberd, disponer de la imagen
institucional del municipio en la publicidad de las actividades objeto del contrato, al igual que en los
espacios en las que estas se desarrollan o en cualquier otro espacio o medio propicio

Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual.

1.

2.

Contar con el personal necesario competente e idéneo para el desarrollo de las obras objeto del
presente Contrato.

El Contratista debera contar con los profesionales y técnicos requeridos, para cumplir con el objeto
contractual. Ademas de lo anterior, debera contar con una oficina central que, entre otros aspectos,
le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
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Mantener al frente de las obras a un profesional del area de la ingenieria o arquitectura con una
dedicacion del 100% quien sera el representante El Contratista para decidir, con el supervisor, sobre
los aspectos técnicos relacionados con la ejecucién de la obra. El profesional responsable del
proyecto debera ser idéneo para realizar las actividades derivadas de tal calidad.

Obtener la aprobacién de la supervisién con antelacién al cambio de profesionales o técnicos
requeridos. La solicitud de sustitucién debera contener las justificaciones correspondientes y estar
acompafiada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas
y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo profesional debera al menos
cumplir con los requisitos exigidos en los términos de referencia, sin perjuicio de la regulacién
especifica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo.

Designar, a un profesional competente que se encargara de coordinar las programaciones de obra
dentro del proyecto, con el propésito de darle agilidad y solucionar cualquier inconveniente que se
presente, con atribuciones para tomar conjuntamente con la supervision, las decisiones
necesarias para garantizar el normal desarrollo del mismo.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que
ocupe en la ejecucién de la obra, asi como garantizar que la celebracion y ejecuciéon de los
subcontratos necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculacién laboral
entre el personal subcontratado y El Contratista o el municipio de Caldas Antioquia.
Acreditar, en las oportunidades que asi se requiera, que se encuentran al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje —SENA-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-y las Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda.

Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Contratista, por causa o con ocasiéon del
Contrato.

Responder por los dafios que él o sus dependientes o subcontratistas ocasionen por dolo o
culpa, a las personas o bienes del Contratista, el municipio o a terceras personas, y pagar el valor
de los mismos dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en la cual El Contratista le
formule el respectivo reclamo.

Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del objeto contractual seran objeto
de especial verificacion por la supervision y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o
varias de las personas que hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la imposicién de las sanciones
contractuales correspondientes.

Obligaciones relacionadas con la adecuacion del lugar de la obra:

1.

2.

3.

Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion
de la obra y mantener su provisién durante el tiempo necesario.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion
del objeto del Contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del
servicio.

Instalar una valla informativa de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.

Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construccion.

1.

2.

Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos
necesarios.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas
indicadas en la programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos,
con el envio y recepcién de los mismos en el sitio de la obra.
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Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto

del Contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demas pruebas que se

requieran segln la norma y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas

elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligacién, EL CONTRATISTA debera
presentar a LA SUPERVISION los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados
para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades:

e Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizaciéon, comparados con patrones
de medicion trazables a patrones de medicién, nacionales o internacionales. Cuando no existan
tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracién o la verificacion

e Ajustar o reajustarse, segun sea necesario

e Identificarse para poder determinar el estado de la calibracion

e Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el
almacenamiento.

Obligaciones relacionadas con la ejecucién de la obra

1.

10.

1.
12.

Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los

permisos requeridos en la ejecucion de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el

contratante y/o el municipio, tales como: cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada

area, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio

publico, seglin corresponda de acuerdo con el proyecto que se ejecuta.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y

corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las areas de intervencion

en donde se ejecute la obra.

Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos

de estabilidad y las areas contiguas que presente deterioro.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el supervisor toda actividad

ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad, o que no cumpla las normas de

calidad requeridas para la obra ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra.

Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construccion.

Realizar las conexiones a las redes principales de servicios publicos. El Contratista se obliga a

garantizar la instalacién y adecuado funcionamiento de las redes internas, con sus respectivos

medidores debidamente legalizados ante dichos entes, y externas de servicios publicos, y en caso

que las redes de servicios publicos no se encuentren en el lindero del predio

Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del

Contrato, en especial en cuanto guarda relacién con:

e Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en
las actividades de obra.

e Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para
el cumplimiento del objeto contractual.

e Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacion para todo el personal
utilizado en la ejecucion del objeto contractual.

Garantizar que a los comités de obra semanales y los adicionales que programe el interventor,

asistan los representantes legales del contratista (constructor), o a quien éste expresamente designe

por escrito, y las personas que el municipio de Caldas autorice previamente.

Generar los registros respectivos de toda clase de reunién que se realice.

Sensibilizar a la comunidad en general con el beneficio de las obras, cuando se requiera y sea
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autorizado por el municipio de Caldas del Proyecto.
13. Verificar que la informacion reportada para la vinculacién del personal, cumpla con lo solicitado.
14. Realizar un manual de mantenimiento de las obras.

Obligaciones de informacién
1. Presentar para cada pago al interventor, los siguientes documentos los cuales deberan ser
aprobados por éste, para cada uno de los frentes de trabajo:
e Avance de cada una de las actividades programadas.

e Cantidades de obra ejecutada.

e Registros fotograficos

e Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e Fotocopia de la bitacora y libro de obra.

e Resumen de las actividades realizadas en el mes.

e Relacion del personal empleado en la ejecucion de la obra.

¢ Informe de seguridad industrial.

¢ Informe de manejo ambiental.

e Informe de gestién social.

¢ Informe de seguimiento al plan de calidad concertado antes del inicio de la obra.
e Actualizacion del programa de ejecucion de obra.

e Acreditaciéon que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF — y las Cajas de Compensacién Familiar,
cuando corresponda.

e Los demas documentos que sean requeridos por el el municipio de Caldas.

2. Presentar al supervisor para el informe final:
e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

e Documentacion técnica, entre ella: (i) Bitacora.

e planos record de obra, aprobado por la interventoria.

e Manual de mantenimiento con las respectivas garantias de calidad y correcto funcionamiento.

e Acreditaciéon que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —ICBF— y las Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

e Poliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.

e Pazy salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.

e Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en los términos de referencia.

e Registro fotografico definitivo.

e Los demas documentos que sean requeridos por el municipio de Caldas.

3. Llevar una bitacora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y
decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las 6rdenes de INTERVENTORIA,
de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de los funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacion detallada de la obra. Debe encontrarse
debidamente foliada y firmada por el director de obra (el profesional encargado de la obra), el
residente y el director de la interventoria de acuerdo con el equipo de trabajo dispuesto para el
desarrollo de la obra. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, el contratante, el municipio o
los érganos de control.
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Elaborar los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberan ser entregados al

contratante con la aprobacion de la interventoria, en medio impreso y magnético.

Elaborar Manual de Funcionamiento y Mantenimiento, en el cual se deberan especificar los

materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos, entre otros, asi como de

los equipos instalados), su funcionamiento, mantenimiento y se deberad anexar el original de las

garantias de todos los equipos. Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los

planos arquitecténicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual debera

contar con la aprobacion por parte de la interventoria y sera entregado por cada una de las viviendas

construidas a mas tardar en la fecha de entrega de las mismas por parte del constructor.

6. Realizar, quincenalmente el registro fotografico de la ejecucién de la obra, procurando mostrar
desde un mismo punto el progreso o avance.

7. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega de obra, de entrega
final de obra y de liquidacion.

8. Presentar toda la informacién requerida por el interventor, el municipio de Caldas o las diferentes

entidades cofinanciadoras del proyecto en ejecucién

(ElE
o \8 &

4. :JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA
MAS FAVORABLE.

El procedimiento de seleccion del Contratista esta sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligacion de someter a todos los
Proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones forma parte esencial del Contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las
partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracién, por cuanto contiene la voluntad del
Municipio de Caldas (Antioquia) a la que se someten los Proponentes durante la presente Seleccion
Abreviada y el Proponente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del Contrato.

El procedimiento de seleccion del Contratista estd sometido a los principios de transparencia, seleccion
objetiva e igualdad de derechos y oportunidades, de los que se deriva la obligacién de someter a todos los
Proponentes a las mismas condiciones definidas en la ley y en el Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones forma parte esencial del Contrato; es la fuente de derechos y obligaciones de las
partes y elemento fundamental para su interpretacién e integracion, por cuanto contiene la voluntad del
Municipio de Caldas (Antioquia) a la que se someten los Proponentes durante la presente Licitacion y el
Proponente favorecido durante el mismo lapso y, mas alla, durante la vigencia del Contrato.

Los criterios de verificacion de los requisitos habilitantes y los de calificacién de las Propuestas, previstos en
el Pliego de Condiciones de la licitacion publica, se ajustan a la normatividad vigente aplicable a la
contratacién de las entidades estatales y con fundamento en ellos el Municipio de Caldas (Antioquia) pretende
escoger la Propuesta mas favorable para sus intereses y para la ejecucion del Contrato.

Las variables atenderan a condiciones:

- Juridicas.

- Financieras.

- Técnicas.

- De asignacién de puntaje.

5. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS CUBIERTOS BAJO EL REGIMEN DE
GARANTIAS O PREVISIBLES SEGUN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO.
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(MATRIZ DE RIESGO ANEXO).
6. GARANTIAS DEL PROCESO CONTRACTUAL.

Clases de garantias. Articulo 2.2.1.2.3.1.2 Decreto 1082 de 2015 y siguientes, nos dice: Las garantias que
los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

1. Contrato de seguro contenido en una pdliza.
2. Patrimonio auténomo.
3. Garantia Bancaria.

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administracién derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas s6lo puede ser amparada mediante
pdliza de seguro. El monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo en
cuenta el objeto, la naturaleza y las caracteristicas de cada contrato, los riesgos que se deban cubrir y las
reglas del presente decreto. En los procesos de contratacion, las personas naturales o juridicas extranjeras
sin domicilio o sucursal en Colombia podran otorgar, como garantias, cartas de crédito stand by expedidas
en el exterior. El contratista debera constituir la garantia Gnica exigida y pactada en el contrato, dentro del
término prescrito por la oficina asesora de juridica, la cual debe incluir los siguientes amparos:

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

CUMPLIMIENTO 20% del valor del contrato La duracioén del Contrato y seis
6 meses mas.

ESTABILIDAD Y CALIDAD | 20% del valor del contrato Debera tener una vigencia de

DE LA OBRA cinco (5) afos contados a

partir de la fecha de entrega y
recibo de las obras fruto del

contrato.
RESPONSABILIDAD CIVIL | La duracién del Contrato (200 smmlv) y con un término
EXTRACONTRACTUAL igual a la duracién del contrato
PAGO DE SALARIOS Y | 20% del valor del contrato. La duracion del contrato y 3
PRESTACIONES SOCIALES afios mas.

6.1. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

Conforme al articulo 7 de la Ley 1150 de 2007, y los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto
1082 de 2015, se establecen los siguientes riesgos en la ejecucion contractual:

e Incumplimiento del contrato: El contratista debera garantizar el cubrimiento de los perjuicios
generados por el incumplimiento total y parcial, el cumplimiento extemporaneo o defectuoso del
objeto contractual, y el incumplimiento de sus obligaciones contractuales (2.2.1.2.3.1.7 del Decreto
1082 de 2015).

e Calidad del servicio: El contratista debera garantizar la 6ptima calidad del servicio de
adecuaciones prestado por el contratista (2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015).

e Seriedad de la oferta: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.9, la suficiencia
de la garantia de seriedad debe ser por un valor no menor al 10% del valor del proceso y una
vigencia no menor, desde la presentacion de la propuesta hasta la aprobacion de la garantia de
cumplimiento.

e Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Demandas por no
pago de salarios y prestaciones sociales de las personas contratadas para prestar el servicio:
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Teniendo en cuenta que las personas contratadas por el contratista para la prestacion del servicio
permaneceran de forma permanente en las sedes sitios de prestacion del servicio, se corre el
riesgo que ante la mora o falta de pago de sus salarios y prestaciones sociales demanden al
contratista y la entidad, por lo cual se solicitara al contratista una pdliza que cubra este riesgo.

7. PERSPECTIVA LEGAL:

Conforme al articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el contratista se escogera con arreglo a las modalidades
de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacién directa. El
numeral 2do de dicho articulo, establece que la modalidad contractual de selecciéon abreviada: “Seran
causales de seleccién abreviada las siguientes: La adquisicion o suministro de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién por parte de las entidades, que corresponden a
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio o de sus
caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad objetivamente definidos.
Para la adquisicién de estos bienes y servicios las entidades deberan, siempre que el reglamento asi lo
sefiale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catalogo
derivados de la celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisicion en bolsas
de productos”.

Ley 84 de 1873, Decreto 410 de 1971, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 Articulo 2, Numeral 2 literal a, Ley
1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.2.1 y s.s., Ley 1882 de
2018, ley 1955 de 2019, Ley 2040 de 2020, ley 2069 de 2020 Y Decreto 1860 de 2021.

“De las modalidades de seleccion. La escogencia del contratista se efectuara con arreglo a las modalidades
de seleccion de licitacion publica, seleccién abreviada, concurso de méritos y contratacion directa, con base
en las siguientes reglas.

2. Seleccién abreviada. La seleccién abreviada corresponde a la modalidad de seleccion objetiva prevista
para aquellos casos en que, por las caracteristicas del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion
o la cuantia o destinacién del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar
la eficiencia de la gestion contractual. (...)”

Con base en lo dispuesto en la normativa transcrita, y teniendo en cuenta que el objeto contractual que se va
a ejecutar, se hace necesario adelantar un proceso de seleccion mediante la modalidad de Seleccion
Abreviada, el cual se debera regir por lo previsto en la Ley 80 de1993, Ley 1150 de 2007, Articulo 94 Ley
1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, articulo 2.2.1.2.1.5.1, Ley 1882 de 2018, ley 1955 de 2019 y las demas
normas que las complementen, modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen
el objeto del presente proceso de seleccion.

8. SUPERVISOR:

La Secretaria de Infraestructura Fisica designara un responsable del seguimiento, monitoreo, control
efectivo de las actividades y resultados comprometidos y pactados en el contrato, de acuerdo con la
cuantia de la contratacion y el conocimiento requerido para la ejecucién del mismo, el cual actuara en
calidad de supervisor.

9. TERMINACION:

El presente Contrato podra darse por terminado cuando:
e Por ejecucion del objeto.
e Por grave incumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de las partes.
e Por fuerza mayor o caso fortuito, que impida la posibilidad de seguir su ejecucion.
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e Por mutuo acuerdo entre las partes.
e Por vencimiento del término fijo pactado en el presente contrato para su ejecucion.

10. MULTAS:

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de este contrato por parte del contratista, El Municipio
mediante Resolucién motivada, le impondra multas equivalentes al DOS POR CIENTO (2%) del valor del
contrato y hasta un maximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, sin otro tramite diferente
al sefialado en las normas legales vigentes, y sin perjuicio de que se haga efectiva la clausula penal y se
declare la caducidad del contrato.

Paragrafo. Debido Proceso: Para la aplicacion de las multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento
se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 (Estatuto
Anticorrupcién).

11. CLAUSULA PENAL:

En caso de incumplimiento total o parcial por parte por parte de EI(A) Contratista o de declaratoria de
caducidad, El Municipio hara efectiva la clausula penal, la cual tendra un equivalente al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se
considerara como pago parcial de los perjuicios causados.

Paragrafo: El valor de las multas y de la clausula penal a que se refieren las clausulas precedentes,
ingresara al Tesoro y podra ser tomado de las sumas resultantes a favor de EI(A) Contratista, si las hubiere.
Para ello de manera previa, EI(A) Contratista autoriza esta deduccién con la suscripcién del presente
contrato. De no ser posible, se hara efectivo por la jurisdiccion coactiva.

12. CADUCIDAD:

El municipio de Caldas (Antioquia) podra declarar la caducidad de este contrato por medio de Resolucion,
debidamente motivada, en los siguientes casos: a) Cuando por culpa imputable a EL(A) CONTRATISTA,
los trabajos o actividades no se ejecutaren en forma satisfactoria. b) Cuando EL(A) CONTRATISTA no
diere comienzo a los trabajos o actividades, o no las terminare dentro del plazo estipulado. ¢) Cuando
suspendidos los trabajos o actividades por fuerza mayor o caso fortuito, no se reanudaren dentro de los
CINCO (5) dias siguientes a la fecha en que terminen las causas que motivaron dicha suspension. d) Por
incumplimiento de EL(A) CONTRATISTA a alguna de las obligaciones contraidas en este contrato, que
afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato, si a juicio de EL MUNICIPIO se hace
inconveniente para la continuacién del mismo. e) Cuando a juicio de EL MUNICIPIO, del incumplimiento
de las obligaciones de EL(A) CONTRATISTA, se derivan consecuencias que hagan imposible la ejecucion
del contrato o se le causen perjuicios. f) Cuando EL(A) CONTRATISTA se negare a efectuar las
recomendaciones, aclaraciones y modificaciones del supervisor, a no ser que con tales modificaciones
varie sustancialmente el objeto del contrato, o se hagan gravosas las condiciones para EL(A)
CONTRATISTA. g) Cuando la calidad de los trabajos o actividades que ejecuta EL(A) CONTRATISTA, no
fuere aceptable a juicio de la Supervision. h) Cuando los trabajos o actividades no avanzaren al ritmo
necesario para concluirlos dentro del plazo estipulado en este documento. i) Por cualquier otra
circunstancia que justificadamente le permita a EL MUNICIPIO presumir incumplimiento de EL(A)
CONTRATISTA para cumplir lo estipulado, bien sea por situaciones actuales o antecedentes del contrato
que no se conocian al momento de la celebracion del mismo. j) Por las demas causales establecidas en
las normas vigentes. La declaratoria de caducidad no dara derecho a indemnizacién de EL(A)
CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica. La declaratoria de caducidad sera
constitutiva del siniestro de incumplimiento.
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13. ESTAMPILLAS:

Se aplicara lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 012 de 2020 “Por medio del cual se adopta la normatividad
sustantiva tributaria y el régimen sancionatorio tributario del municipio de Caldas, Antioquia” y el Acuerdo
Municipal 008 de 2021, “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 012 de 2020 y se adopta la estampilla
Pro-Hospital para el Municipio de Caldas”

14. SOLUCION DE CONFLICTOS:
Conforme al Articulo 68 de la Ley 80/93, las partes podran utilizar los mecanismos de solucion previstos
en la mencionada Ley, especificamente el arreglo directo y la conciliacion extraprocesal conforme a la
norma que rigen las entidades publicas.

15.LINEA DEL PLAN DE DESARROLLO: linea estratégica 3 “Habitat al servicio de la transformacion

sostenible del territorio proyecto “Adecuacion y fortalecimiento institucional

Fecha de elaboracién: 10 de mayo de 2023

J ec}Esiﬁ)an Zapata Pérez
Setretario(a) de Infraestructura Fisica

Municipio de Caldas (Antioquia).
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