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Entre Juan Fernando Valencia, en calidad de Secretario de Desarrollo Territorial del Municipio de
Rionegro, identificado con cedula de ciudadania 15.446.058 en calidad de Secretario de Desarrollo
Territorial, delegado para contratar mediante Decreto No 029 del 13 de enero de 2020 en adelante
la “Entidad”, por una parte; y, por la otra, Yebrail Fernando Vargas Bayona identificado con cedula
de ciudadania 79.953.156 quien obra en calidad de representante legal de Consorcio BUMAJ
identificado con NIT 901.659.531-7 en adelante el “Contratista’, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I Que mediante Resolucion No. 0223 del 13 de abril de 2023, la Entidad abrié el Proceso de
Contratacion nimero SA 004 2023

Il Que mediante Resolucién No. 0331 del 19 de mayo de 2023, la Entidad adjudicé el Contrato
al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente
Contrato se regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto
Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Cédigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas
que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En
desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2.0BJETO

El objeto del Contrato es “EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL
MUNICIPIO DE RIONEGRO”

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacidon No. SA 004
2023, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacién y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefial6 en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El alcance del objeto consiste en el suministro, transporte e instalacién de material Granular base
tipo INVIAS, requerido en el municipio de Rionegro en zona rural a disposicién de la secretaria de
Desarrollo Territorial, este suministro se realizara en Volquetas doble trogue o volquetas sencillas de
conformidad con la solicitud que se le realice al contratista, independiente del punto final de
disposicion, este punto cobija toda la jurisdiccién del municipio de Rionegro en la zona rural.
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El suministro de Materiales requeridos es: Base Granular tipo Invias.

Es importante mencionar que de acuerdo con la necesidad definida desde la Secretaria de Desarrollo
territorial se tendran las siguientes actividades definidas segun la necesidad particular:

EXCAVACIONES Y LLENOS: Conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales,
a fin de modificar las formas de la naturaleza segun conveniencia constructiva para aportar a la
subrasante o suelo de fundacion los niveles a disponer finalmente en la carpeta de rodadura.

Dentro de este componente, se pretenden ejecutar dos actividades especificas como se muestra a
continuacion:

- Suministro, colocacién, conformacion y compactacion de base granular tipo INVIAS, reacomodado
con medios mecanicos y compactado al 98% minimo del ensayo del préctor modificado. Incluye todo
lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya
compactado. Incluye transporte el cual debe ser verificado por interventoria que sea mayor a 40 km,
si no es mayor se paga a la distancia a la que este la cantera.

- Conformacién de la calzada existente con Motoniveladora (céreo). Incluye nivelacion,
compactacion, limpieza, reconstruccion de cunetas y todo lo necesario para la correcta ejecucion de
la actividad.

ASEO GENERAL OBRA: Se refiere a la limpieza general que hara y debe mantener continuamente
el Contratista, con el fin de entregar las zonas de las obras limpias y listas para ser ocupadas. Una
vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el Contratista
procedera al desmantelamiento y demolicion de las instalaciones provisionales construidas para la
administracion de las obras, retirando la totalidad de los materiales, escombros y residucs de
materiales sobrantes y ejecutara una limpieza general de todos los ambientes interiores y exteriores
de la construccién. Ademas, se haran las reparaciones necesarias de fallas, despegues, y todas las
demas que se observen para una correcta presentacion y enirega de ia obra, sin que tales
reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a las 6rdenes del interventor y a las
siguientes instrucciones: Limpieza general. Una vez efectuada la limpieza de todos los ambientes de
la obra, se efectuara un barrido general para retirar todos los residuos, basuras, materiales y equipos
sobrantes en la via.

Con el fin de definir el alcance fisico del proyecto conforme las necesidades surgentes del
diagnostico existente se relacionan a continuacion las actividades a ejecutar:

DESCRIPCION ACTIVIDADES UNIDAD
ITEM PRELIMINARES
1 EXCAVACIONES Y LLENOS

Suministro, colocacion, conformacion y
compactacion de base granular tipo INVIAS,
reacomodado con medios mecanicos y compactado
al 98% minimo del ensayo del proctor modificado. M3

1.1 3
incluye todo lo necesario para su correcta
instalacion y funcionamiento. Su medida sera
tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte el
cual debe ser verificado por Interventoria que sea
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mayor a 40 km, si no es mayor se paga a la
distancia a la que este la cantera.

Conformacion de la calzada existente con

motoniveladora (céreo). Incluye nivelacion,

1.2 | compactacion, limpieza y reconstruccién de cunetas M2

y todo lo necesario para la correcta ejecucion de la
actividad.

- localizacion del proyecto:

El municipio de Rionegro se compone de 36 veredas, las cuales se veran segun la necesidad,
intervenidas a través del mantenimiento de vias, para tal fin y pretendiendo determinar la priorizaciéon
de necesidades se cuenta con un inventario de vias terciarias en donde se puede observar la
constante necesidad de mantenimiento que supone la cantidad de corredores terciarios existentes a
nivel municipal.

- Descripcién del proyecto:

El proyecto “CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS RURALES
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO", pretende llevar a cabo labores de mantenimiento de vias a nivel
rural, que por su conformacion actual se encuentren en afirmado y posean condiciones desfavorables
para el transito vehicular, esto teniendo en cuenta las necesidades surgentes conforme al inventario
municipal de vias terciarias, de manera que se garanticen las condiciones de transitabilidad desde y
hacia los centros poblados rurales.

-  PRODUCTOS PARA ENTREGAR:

. Informes de avance de actividades realizadas y ejecucion de recursos financieros, el cual
incluira el componente técnico del contrato, donde se desagregaran los soportes de obra, con
los registros fotograficos de las actividades realizadas, el registro de indicadores y el avance
de ejecucion de obra. Adicionalmente se tendra el componente financiero, el cual dara informe
de la ejecuciéon de los recursos destinados para la obra con los debidos soportes que
respaldan la ejecucion. Los mencionados informes se entregaran conforme a lo definido por
el comité técnico de la obra, tambien se deben entregar los informes de los componentes
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo.

. Obras descritas en el alcance de acuerdo con los disefos y especificaciones técnicas recibidos
por la Secretaria de Desarrollo Territorial del municipio de Rionegro, en caso de ser necesario
algun ajuste.

. Entrega de las actas y/o formatos que den cuenta de los cambios de obra, actividades
contractuales y/o comités de seguimiento que se hayan generado en el seguimiento al
contrato.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacidn de su propuesta.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Para llevar a cabo el objeto de referencia, el contratista debera tener a disposicion todos los
materiales solicitados y vehiculos tipo volqueta, para el transporte de estos en la jurisdiccion del
municipio de Rionegro en el area rural, motoniveladora para el cereo de la subrasante y vibro
| Codige | CCERICPIDII0 | Version |4 |
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compactador de 10 toneladas minimo para compactacion de la subrasante y compactacion de la
base granular, de conformidad con la solicitud de suministro que realice la Subsecretaria de
Equipamiento Publico

El contratista hara entrega de cada uno de los Materiales agregados acorde a las cantidades y
especificaciones técnicas aqui establecidas.

Algunos de estos materiales podran cambiar sus cantidades cuando se requiera dar solucion a una
necesidad particular que surja en el desarrollo del Contrato, esto con previa justificacion y aprobacion
por parte del ordenador del gasto, la interventoria, y/o Ia supervision del contrato la cual sera ejercida
por la Secretaria de Desarrollo Territorial, Subsecretaria de Equipamiento Publico.

Componentes Correspondientes a la obra: En todo caso, todas las actividades derivadas de la
ejecucion del presente proceso se encuentran definidas en el presupuesto oficial.

EXCAVACIONES Y LLENOS: Conjunto de operaciones que se realizan con los terrenos naturales,
a fin de modificar las formas de la naturaleza segun conveniencia constructiva para aportar a la
subrasante o suelo de fundacién los niveles a disponer finalmente en la carpeta de rodadura.

Dentro de este componente, se pretenden ejecutar dos actividades especificas como se muestra a
continuacion:

- Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de base granular tipo INVIAS,
reacomodado con medios mecanicos y compactado al 98% minimo del ensayo del préctor
modificado. incluye todo lo necesario para su correcta instalacién y funcionamiento. Su
medida sera tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte el cual debe ser verificado
por Interventoria que sea mayor a 40 km, si no es mayor se paga a la distancia a la que este
la cantera.

- Conformacion de la calzada existente con motoniveladora (céreo). incluye nivelacion,
compactacién, limpieza, reconstrucciéon de cunetas y todo lo necesario para la correcta
gjecucién de la actividad.

Los items que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no
en detalle, por lo tanto, para la determinacion de los precios unitarios y para la ejecucion de ios
trabajos deberan consultarse las especificaciones y normas vigentes anteriormente descritas; asi
mismo acatar lo establecido en la Circular Conjunta 0000003 de 08 de abril de 2020 establecidas
por el Gobierno Nacional y el cumpiimiento de ia Circular 003 Abril 27 de 2020 emitida por Secretaria
de Desarrollo Territorial.

Las especificaciones y normatividad para cumplir son las siguientes en el desarrollo del proyecto:

1. Guia de Manejo Socio Ambiental para la Construcciéon de Obras de Infraestructura Publica
en el Municipio de Medellin.

2 Normas INVIAS, y en general, las Normas Técnicas Colombianas NTC. Manual de drenaje
para carreteras, 2011. INVIAS;

3. Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras adoptadas mediante Resolucion
No. 001376 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte;

4. Especificaciones Técnicas particulares del presente proceso.

5

Normatividad Ambiental vigente.
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VIAS:

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27:

Decreto 1072 DE 2015, Planificacion del SG-SST

Normatividad ambiental - UPME

Manual de disefio del INVIAS

Normas y especificaciones generales de construccién ~EPM-(vigentes)

Normatividad ambiental — UPM.

Normas Técnicas Colombianas -NTC- (actualizadas)

Normas y Especificaciones Generales de Construccion — EPM - (actualizadas).

Manual de construccién de carreteras de INVIAS.

Manual de dispositivos de sefializacion vial- dispositivos uniformes para la regulacion del
transito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, Resolucion 0001885 de 2015, de 17
de junio de 2015 y demas normas vigentes.

NTC 1360

Normas y Especificaciones Generales de Construccion de las Empresas Publicas de
Medellin, Capitulo 17 “Sefializacién de seguridad y proteccién en las zonas de trabajo”.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.INVIAS-

NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS -NTC- (VIGENTES)

NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION -

EPM (VIGENTES).

DECRETO 1072 DE 2015, PLANIFICACION DEL SG-SST

NORMATIVIDAD AMBIENTAL - UPME

NEGC 1200 SENALIZACION CORPORATIVA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EN LAS
ZONAS DE TRABAJO, NEGC 1301.

MANUAL SOBRE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO EN CALLES Y
CARRETERAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE.
RESOLUCION 541 DE DICIEMBRE 14 DE 1994 DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
LEY 1259 DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2008. COMPARENDO AMBIENTAL A LOS
INFRACTORES DE LAS NORMAS DE ASEO, LIMPIEZA Y RECOLECCION DE
ESCOMBROS.

DECRETO 0357 DE 1997. MANEJO, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

RESOLUCION 0472 DEL 28 DE FEBRERO DEL 2017. POR LA CUAL SE REGLAMENTA
LOS RESIDUOS GENERADOS EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION - RCD.

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD:

28.

Se obliga a dar cumplimiento o exigir a los subcontratistas vinculados para la ejecucién de las
obras y/o actividades de interventoria todos los lineamientos establecidos mediante las
resoluciones expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social del gobierno
colombiano.

Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos:

| codigo [ cce-ticpiniio

Licencia ambiental y licencia de explotacién vigentes de la mina en la cual se realizara la
extraccion del material granular.
Granulometria del material que se esta suministrando por parte del contratista.
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. La base granular tipo invias debe cumplir con los ensayos requeridos como el indice de
aplanamiento, indice de alargamiento, angularidad del agregado fino, CBR, particulas
fracturadas.
. Plan de Manejo de Transito: Todos los proyectos deberan cumplir con el Capitulo 4 numeral

4.5 del Manual de Sefalizacion Vial 2015, adoptado mediante la Resolucion N° 0001885 de
2015 del Ministerio de Transporte a cargo del Contratista.

. Certificados en regla de los vehiculos que suministran el material (Técnico mecanica,
Licencias de Conduccion, SOAT, entre otros)

. Certificados de mantenimiento para la maquinaria y equipos.

. Certificados del sitio de disposicion final (botaderos-escombrera) certificados, para la

disposicion final de materiales sobrantes. Los escombros generados deberan ser
depositados en una escombrera que cuente con las licencias correspondientes.

. Cumplimiento de normas ambientales: E| CONTRATISTA debe garantizar que los trabajos
se realicen bajo la norma ISO 14000 y la norma NTC 18001 de seguridad y salud ocupacional
y por las disposiciones particulares en materia ambiental impartidas por la Corporacion
Auténoma Regional Rionegro — Nare "CORNARE

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de DOS (2) MESES, contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023, previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSULA 5.VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS ($478.827.221), equivalentes
a (412.728) SMLMV para el afio de suscripcion del contrato (2023). Respaldados en el certificado de
disponibilidad 366 del 10 de marzo de 2023.

Deducciones y retenciones

Actualmente operan las siguientes deducciones definidas en el Acuerdo Municipal 023 de 2018 por
medio del cual se adopta el Estatuto Tributario Municipal de Rionegro, modificado por el Acuerdo
Municipal 030 de 2020, la cuales se calculan antes de IVA:

Estampilla Pro-cultura: 1%

Estampilla Universidad de Antioquia: 0.8%
Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid: 0.4%
Estampilla para el bienestar del adulto mayor: 3%
Tasa Pro deporte y recreacion: 2.5%

Contribucién especial fondo de seguridad: 5% (para contratos de obra publica)

Adicionalmente se aplicara(n) la(s) retencion(es) en la fuente a titulo de renta, ICA e IVA de acuerdo
con la normatividad vigente segun el tipo de contribuyente, para lo que se debera tener en cuenta la
informacién tributaria contenida en el RUT del contratista, resaltando que los anteriores gravamenes,
tasas, retenciones, estampillas y/o impuestos son a titulo enunciativo y el Municipio no aceptara
reclamacién alguna por estos conceptos.

El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
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es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6.ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Para el presente contrato la Entidad no entregaréa al Contratista anticipo y/o pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero 366 del 10 de marzo de 2023, expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de
Rionegro.

CLAUSULA 8.FORMA DE PAGO

El Municipio de Rionegro realizard pagos parciales por avance de obra mediante el sistema de
precios unitarios fijos, previa presentacion de informe de ejecucion del contratista con acta y
memorias de calculo, informe de interventoria (si aplica), cuenta de cobro o factura, debidamente
legalizada, verificacion del pago de seguridad social y parafiscales, presentacion de la certificacion
expedida por su revisor fiscal, contador o representante legal, donde conste o se certifique que se
encuentra a paz y salvo en el pago de los salarios y los soportes relativos al sistema de seguridad
social integral de pension y salud, asi como los propios de S.E.N.A, |.C.B.F y cajas de compensacion
familiar, cuando a ello hubiere lugar, informe de ejecucién por parte del supervisor del contrato.

La transferencia electrénica o consignacion para la cancelacién de cuentas, la hara la Secretaria de
Hacienda de la Alcaldia Municipal de Rionegro. El Contratista se obliga a informar a la entidad una
cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos
electrénicamente los pagos que el municipio efectué.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante incluira
la obligacion de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito
necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo
de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas
normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

En todo caso. el pago estara sujeto a la planeacién financiera de la Secretaria de Hacienda del
Municipio de Rionegro, el Supervisor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que
sean comprobables y efectivamente soportadas y que en consecuencia hayan sido debidamente
ejecutadas por el contratista.

El contratista debe apalancar con sus recursos la obra, en ningtin caso el pago podra ser un limitante
para iniciar y desarrollar las actividades de |a obra.

Ultima acta de pago para la liquidacién del contrato: correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%)
por ciento del valor total del contrato y se cancelara una vez el contratista allegue la totalidad de
entregables para la liquidacion del contrato previa aprobacién de la supervision, a la Secretaria de
Desarrollo Territorial.
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La Entidad no se hace responsable por ias demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara ias retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1.

10.

1.

12.

13.

14.

Cumplir con el objeto del contrato y ias especificaciones técnicas minimas descritas en los
pliegos de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los
efectos forma parte integral del contrato.

Constituir ias respectivas garantias para amparar los riesgos del contrato.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en
trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.

Suscribir el acta de inicio, acta de recibo, acta de liquidacién del contrato y las modificaciones
a las que hubiera lugar.

Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecucion del contrato.

El contratista asumira el pago los impuestos, gravamenes, aportes parafiscales y servicios
de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.

E! contratista debera aportar certificacién expedida por el revisor fiscal cuando exista de
acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones
y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensacion Familiar, Servicio Nacional
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligacion que debera adjuntarse al
informe del supervisor y/o interventor y debera ser verificada por éste.

Informar oportunamente al supervisor durante la ejecucion del contrato las variaciones que
se presenten al régimen de imposicién por IVA u otras cargas tributarias en atencion a los
bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre |a informacion que conozca por causa o
con ocasion del contrato.

Suscribir acuerdo de confidencialidad, cuando aplique.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean
aplicables.

Presentar la evaluacion al SG-SST emitida por la ARL respectiva, seglin Resolucion No.
0312 de 2019.

Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades econdémicas,
sociales, culturales y sectores de la administracion, Resolucion N° 350 de 2022.

Registrar por medio de la Agencia Publica de Empleo -APE- del Municipio de Rionegro, los
empleos nuevos generados con ocasion al cumplimiento del objeto del contrato. Para esto,
el contratista debera inscribirse e inscribir las vacantes de los cargos que va a proveer, y asi
mismo, quien vaya a ser contratado por la empresa, debera inscribir su hoja de vida ante la
Agencia Publica de Empleo — APE del municipio de Rionegro. La suscripcién del contrato de

| Codigo

| cceEiceiD-10 | Version | 4]




ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO |
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

CCE-EICP-IDI-10 | Pagina | 10de22
| Numero de  1080-06-06-002-2023
Contrato

trabajo no se encuentra dentro del alcance que poseera la Agencia Publica de Empleo del
Municipio de Rionegro.

PARAGRAFO 1: Para el cumplimiento de lo sefialado, el contratista debera solicitar ante Ia
APE la certificacion de los registros hechos durante la ejecucidn del contrato.

PARAGRAFO 2: La Agencia Publica de Empleo del Municipio de Rionegro, desarrolla los
procedimientos de registro de empresas, vacantes y oferentes, bajo los lineamientos
brindados por el Servicio Publico de Empleo.

15. Las demas obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de
datos, derechos de autor, marcas y patentes cuando aplique.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

1. El proponente deberé entregar en la fecha establecida en el cronograma del proceso, las hojas
de vida y soportes del personal vinculado al proyecto, de conformidad con el anexo técnico 1
de los documentos tipo.

2. Aportar el documento que acredite el cumplimiento de la garantia suplementaria ante el
interventor, en los casos en que aplique. La verificacion de este ofrecimiento se hara por parte
de la interventoria en la ejecucion del contrato.

3. Garantizar que en los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas y se
realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones vigentes y aplicables
para tal efecto.

4, Realizar la instalacion de valla informativa en cada uno de los sitios donde se adelante las
obras, con base en las especificaciones sefaladas en la normatividad vigente, se debe
presentar al Municipio de Rionegro para la revisién y aprobacion de la valla.

5. Vincular laboralmente, para el desarrollo del contrato, en el evento en que las condiciones del
proyecto lo permitan, de la némina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto,
a personas vinculadas a los procesos de reintegracion y reincorporacion liderados por la
Agencia para la Reincorporacion y la Normalidad — ARN.

6. Vincular laboralmente, para el desarrollo del contrato la inclusion de personal perteneciente a
la poblacion beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias en Accién, Jévenes
en Accidn y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra.

7. Es requisito que por lo menos el 5% del personal calificado y no calificado del contratista de
obra seleccionado, sean menores de veintiocho (28) afios y que se trate del primer empleo de
la persona, situacién que debera acreditarse de conformidad a lo establecido en la resolucién
846 del 14 de abril de 2021 del ministerio de trabajo.

8. Desarrollar el objeto contractual conforme a las actividades presentadas en el presente
Estudio Previc, y en el anexo técnico, demas anexos correspondientes y la normativa de
calidad que se estipulo, cumpliendo ademas con la ejecucién de la obra.

9. Dar cumplimiento a los términos sefialados en los pliegos y sus anexos.

10.  Entregar los informes de actividades, entregables y/o facturas para el cobro de manera
oportuna para efectuar los tramites correspondientes.

11. El contratista se sujetara, en lo escrito en este documento, la minuta del contrato y demas
documentos integrantes del presente proceso de contratacién.

12.  El contratista debera pagar todos los impuestos de crden nacional, departamental y municipal,
tasas o contribuciones que se encuentren vigentes o se establezcan durante el periodo
contractual. Asi mismo sera responsable del tramite de las exenciones de ley a que hubiere
lugar con ocasion del presente contrato.

13.  El contratista debera cumplir con las normas y reglamentaciones que sean expedidas por las
autoridades nacionales y municipales competentes.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.
23.
24,

25.

26.
27

28.

29.

30.
31.

32.
33.

El contratista no podra ceder el contrato, todo o en parte, sin la previa autorizacion expresa
por parte del municipio de Rionegro.

El contratista deberd asumir el pago de las obligaciones iaborales surgidas con los
trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato.

El contratista acatara ias 6rdenes que ia supervision imparta durante el desarrollo del contrato
y que tenga motivacién en el cumplimiento del objeto del contrato

El contratista debera solicitar oportunamente la ampliacion del plazo y/o el monto de las
garantias cuando se requiera, debido a la prérroga, adicion o modificacion del contrato.

El contratista debera suscribir con la Interventoria y/o supervision, las actas de vecindad y
actas de reuniones y socializaciones.

E! contratista seleccionado debera estudiar y recomendar los cambios que se consideren
convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideraciéon de la
Subsecretaria de Equipamiento Publico, como area encargada de la supervision contractual.
El contratista debera adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y
ejecucion del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, econdmicas, legales,
financieras, SISO y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebracion
del contrato.

El contratista debera verificar que el personal contratado para la ejecucion del contrato sea
idéneo garantizando la debida y satisfactoria ejecucion del objeto contractual y que a este
personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislacion
aplicable. ‘

El contratista debera actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.

El contratista se obliga a velar por la correcta socializacion del proyecto con las entidades
involucradas v la comunidad.

El contratista se obliga a gestionar los recursos fisicos, técnicos y presupuestales necesarios
para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

El contratista se obliga a entregar periédicamente informes de avance fisico y financiero de la
ejecucion contractual o cuando sea requerido por la Supervision del contrato o la entidad y la
interventoria, teniendo en cuenta el avance técnico, financiero, administrativo y juridico del
contrato, presentando los soportes de pago efectuados con el fin de mantener un control
contable, presupuestal y financiero del proyecto.

Atender las recomendaciones y sugerencias dada por la supervision del Contrato.

El contratista se obliga a convocar a la comunidad a reuniones de socializacion durante la
ejecucion de las actividades propias del proyecto.

El contratista se obliga a brindar capacitacion personalizada a todos los beneficiarios del
proyecto.

El contratista se obliga a suministrar a la Subsecretaria de Equipamiento Publico, como area
encargada de la supervision contractual, el cronograma de obra para el inicio de las labores.

Legalizar el contrato en los tiempos requeridos.

Destinar los recursos aportados exclusivamente para el desarrollo del objeto del presente
contrato.

Mantener registros fotograficos y documentos de todas sus actividades.

Garantizar que el personal empleado para la ejecucion del contrato se encuentre afiliado a
una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad industrial y
permanezca durante el ejercicio de las labores de mantenimiento y mejoramiento de vias
rurales del Municipio de Rionegro debidamente uniformado.

Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean
aplicables.

Cumplir con los protocolos de bioseguridad, segun normatividad vigente.
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36. Elproponente debera entregar en |a fecha establecida en el cronograma del proceso, las hojas
de vida y soportes del personal vinculado al proyecto, de conformidad con el anexo técnico 1
de los documentos tipo.

37. Garantizar que en los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas y se
realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS vigentes y
aplicables para tal efecto.

38. Dar respuesta oportuna a los requerimientos solicitados por la supervisién e interventoria del
contrato.

39. Garantizar que en los procesos constructivos se cumplan las especificaciones técnicas y se
realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS.

40.Garantizar que el personal empleado para la ejecucién del contrato se encuentre afiliado a una
Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad industrial y permanezca
durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitacién
debidamente uniformado.

41.Garantizar y demostrar que el personal incluido en la administracién del contrato cumpla con las
dedicaciones establecidas, de lo contrario el monto del personal sera descontado por la
entidad contratante.

42.El contratista se obliga a usar la maquinaria descrita (motoniveladora de 215 HP, peso de 18
Ton y vibro compactador de minimo 10 toneladas) en los analisis de precios unitarios lo cual
debera certificar el supervisor del municipio, en caso de no hacerlo la misma sera descontada.

43. El contratista deberé entregar el desglose del A.U. ofertado inmediatamente se suscriba el
contrato.

PARAGRAFO: Cabe recordar que los estudios previos, la minuta del contrato, y documentos anexos,
o cualquier otro documento o modalidad contractual concordante, haran parte esencial del proceso
de contratacion, son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para
su interpretacion e integracion, puesto que contienen la voluntad de la administracién a la que se
somete el contratista durante el proceso de contratacién.

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Verificar que la documentacion presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con
los requisitos legales.
Expedir el Registro Presupuestal.
Designar un Supervisor del contrato.
Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del
supervisor del contrato.
5. Verificar que los obras cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.
6. Suministrar oportunamente la informacion necesaria y el apoyo logistico y operativo que
requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pop
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7.

8.
9.

10.

11.

12;

13.

Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la
ejecucién del contrato.
Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.
Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y
condiciones que se indican en el mismo, previa verificacion del cumplimiento del objeto
contractual.
Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de
la administracion.
Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los
proyectos y programas objeto del contrato.
Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecucién y desarrollo de
los lineamientos técnicos administrativos del programa en todos sus componentes.
Todas las demas que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la
naturaleza de este y su correcto desarrollo.

CLAUSULA 12. 1 OBLIGACIONES DE LA SUPERVISION

La supervision del contrato por parte del Municipio de Rionegro estara a cargo de la Secretaria
de Secretaria de Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaria de Equipamiento Publico,
quien vigilara la ejecucién del contrato en la parte administrativa, técnica, financiera y juridica
desde que se inicia la ejecucién del contrato, previo cumplimiento de los requisitos legales
hasta su finalizacion y tendra las siguientes las obligaciones:

1.

2.

1

1

Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida
ejecucion del contrato y realizar los informes de supervision parcial y final.

Elaborar la certificacion de cumplimiento y/o recibc a satisfaccion del objeto contractual,
con el fin de proceder al pago correspondiente.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de
salud y pension, y los pagos de parafiscales en caso de ser procedente.

Verificar el cumplimiento de la suscripcion de pdlizas por parte del contratista que se
designe para la ejecucion y desarrollo del objeto contractual.

Impulsar el tramite del pago a favor dei contratista en los términos establecidos para tales
efectos.

Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en
la ejecucion del contrato.

Elaborar y presentar periodicamente informes sobre la ejecucion del contrato, suscribir las
diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidacion del contrato acorde con lo
sefialado en el mismo y a falta de estipuiaciones, se acudira a lo dispuesto en Ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, y demas normas que modifiguen o complementen la materia.
informar por escrito al Municipio de Rionegro, sobre los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion, tipificados como conductas punibles o que pongan
en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando efectivamente tal incumplimiento se
presente.

Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente.
Vigilar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, trabajo en alturas, bioseguridad, uso y manejo adecuado de residuos que le sean
aplicables.

Garantizar la publicacién oportuna en el SECOP Il de todos los documentos inherentes al
contrato y la rendicién de estos, dentro de la plataforma SIA OBSERVA en los plazos y
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términos descritos por el decreto 010 del 13 de enero de 2021 y la normatividad que lo
complemente o modifique.

12. Revisar la evaluacion del SG-SST emitida por la ARL respectiva, segun la Resolucién 0312
de 2019.

13. Adoptar el protocolo general de bioseguridad para todas las actividades econémicas,
sociales, culturales y sectores de la administracién, Resolucion N° 350 de 2022.

14. Vigilar que el contratista cumpla con la obligacién del registro ante la Agencia Publica de
Empleo — APE- del Municipic de Rionegro, los empleos nuevos generados con ocasién al
cumplimiento del objeto del contrato

15. Realizar el Acta de Liquidacién del contrato, con todas sus especificaciones y
requerimientos.

16. Realizar control y seguimiento al personal incluido en la administracion del contrato cumpla
con las dedicaciones establecidas, de lo contrario el monto del personal sera descontado
por la entidad contratante.

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA sera responsable por todos los dafios que ocasione al Municipio o terceros por
motivo de la ejecucidn del objeto del presente, asi las cosas, EL CONTRATISTA mantendra indemne
al Municipio de cualquier tipo de reclamo o demanda y en general de cualquier accién legal a que
pueda verse sometida, incluyendo reclamaciones o demandas por incumplimiento de obligaciones
laborales en los términos establecidos en el presente. En consecuencia en cualquier costo en que
incurra el Municipio para la defensa de sus intereses o que deba cancelar como consecuencia de la
situaciones derivadas del presente acuerdo o por cualquier otra derivada del incumplimiento de las
obligaciones de EL CONTRATISTA por las sumas que tenga que pagar en virtud de dicha condena
y cobrar ademas cualquier perjuicio adicional que les sea causado, incluidas las costas judiciales o
extra judiciales que demanden la solucién de la controversia, reclamacion o demanda; las anteriores
obligaciones estaran vigentes mas alla del término de ejecucion y vigencia del CONTRATO, es decir
durante todo el tiempo en que el Municipio pueda ser requerido, demandado o reclamado, con
ocasion de la ejecucién del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de caducidad de la accion

CLAUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligacién de incluir minimamente el diez por ciento (10%) de mano de obra no calificada
de la region durante la ejecucion del contrato, de conformidad con la obligacién 1de las “obligaciones
generales del contratista”, causara multas equivalentes a 2 SMMLV por cada dia de incumplimiento.
Por su parte, no cumplir con el porcentaje minimo de vinculacién de mujeres durante la ejecucion del
contrato, de conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del
valor total del contrato.

Se causaran multas equivalentes a 5 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del tercer
dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior al cinco por ciento
5% del valor del contrato.

f
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La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podra establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podra fijar en un
porcentaje del contrato, en salarios minimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro
parametro:

Si durante la ejecucion del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

CAUSALES

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causaré una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula CAPITULO VIl GARANTIAS.
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, de acuerdo con el contrato inicial o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas
gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causara
una multa equivalente al 0,2% del vaior del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha
pactada), se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie efectivamente
con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por ia interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas,
al Contratista se le impondra una multa equivalente a 1 SMMVL salarios minimos diarios o
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacion.

10. La Entidad incluira las demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.
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Paréagrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucién del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podréa exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial
de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagara a la
Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula
penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este centrato o decualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento
parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones,
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este pagara a titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato. La imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una
estimacién anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagade como
clausula penal no es obice para reclamar la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la pena.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin
perjuicio de lo anterior la Entidad podra hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

Opciodn 3:

En caso de incumplimiento totai o parcial del contrato, el Contratista pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al 20% del valor total del contrato. No
obstante, la entidad podra acudir al juez competente para solicitar la indemnizacion integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la garantia unica.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Contratista del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicion de la pena.

En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraidas en el
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podra aplicar la clausula penal pecuniaria
al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la
entidad hara efectiva mediante el cobro de la garantia Unica de cumplimiento o, a su eleccién, de los
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicacién de la clausula penal no excluye la
indemnizacién de perjuicios, de conformidad con los articulos 870 del Codigo del Comercio y 1546
del Caodigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios

ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

| Codigo [ CCEEICPDI0 [ Versién [ 4]
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad. Esta garantia tendra
las siguientes caracteristicas:

Caracteristica

Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii)
patrimonio auténomo, (iii) garantia bancaria.

Asegurado/
beneficiario

Municipio de Rionegro identificada con NIT 890 907 317-2

S i

Amparos,
vigencia y
valores
asegurados

Amparo

Vigencia

Valor Asegurado

Cumplimiento general del contrato y
el pago de las multas y la clausula
penal pecuniaria que se le impongan

Hasta la liquidacién
del contrato

Por el 10% del valor
total del contrato.

Buen manejo y correcta inversion

Hasta la liquidacion

'El proceso no contempla

del contrato o hasta
que la entidad Estatal
verifique el
cumplimiento de todas
las actividades o la
entrega de todos los
bienes o servicios
asociados al pago
anticipado, de acuerdo
con lo que determine
la entidad estatal

del anticipo del contrato o hasta la | Anticipo.
amortizacién del
anticipo

Devolucién del pago anticipado Hasta la liquidacion N.A.

Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el
contratista haya de utilizar en el
territorio nacional para la ejecucién
del contrato.

Plazo del contrato y
tres (3) afios mas.

Por el 10% del valor
total del contrato.

Estabilidad y calidad de las obras
ejecutadas entregadas a
satisfaccion.

Cinco (5) afios
contados a partir de la
suscripcion del acta de
recibo definitivo de las
obras.

Por el 20% del valor
total del contrato.

Calidad del suministro.

Cinco (5) afios
contados a partir de la
suscripcion del
contrato.

Por el 20% del valor
total del contrato.

Tomador

* Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y
tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido
por la Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido |
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

» No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes |

del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir

la razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la |
garantia deberéa ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se

deberad relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de |
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién
necesaria dentro
de la péliza

Numero y afio del contrato
Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista
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El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razon de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicioén y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista o
su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y dei empleo de materiales, equipo de construccion y mano de obra
deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de 5 afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de ia obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de ia garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafos que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectuen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan liegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asegurados Municipio de Rionegro identificada con NIT 890 907 317-2 y el Contratista

«  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento
se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del

Tomador consorcio. Cuando el Contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe inciuir razon
social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

. Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio). la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion,
quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Por 200 SMMLV de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y una vigencia

Valor igual al plazo, incluyendo como beneficiario / asegurado al Municipio de Rionegro.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.
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Beneficiarios Terceros afectados y municipio de Rionegro identificado con NIT 890907317-2
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u
F—— omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil
P extracontractual debe contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
*  Numero y afio del contrato
Informacion «  Objeto del contrato
necesaria dentrode | o Firma del representante legal del Contratista
la poliza *  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ninglin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulaciéon que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacion de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podréa subcontratar con la autorizacion previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquiriré relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguira a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
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cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Cédigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion del contrato sera de conformidad con el Articulo 11 de la Ley
1150, las partes dispondran de cuatro (4) meses para liquidar el presente contrato de mutuo acuerdo,
contados a partir de la fecha de terminacién del plazo previsto para la ejecucion del presente
CONTRATO.

En el evento de no llegar a un acuerdo, el Municipio tendra la facultad de liquidar unilateralmente el
CONTRATO dentro de los Dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo establecido
para la liquidacion bilateral.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucién motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacién acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la
liquidacion.

CLAUSULA 23. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 24. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en las zonas descritas en el
Estudio previo y el domicilio contractual es el Municipio de Rionegro — Antioquia.

CLAUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacion se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:
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1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantias debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato en El Municipio de Rionegro - Antioquia, el 30
de mayo de 2023

Por la Entidad]’ Por el Contratista,
Juan Fernandg¢’Valencia Maftinez Yebrail Fernando ¥argas Bayona
Secretario de Desarrollo Teyfitorial Representante Legal Consorcio Bumaj
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