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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, 
TRASLADO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS SOLIDOS (SSD) Y 
SU RESPECTIVA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO DE 

LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MONTERÍA. 

  
En cumplimiento con lo ordenado y lo dispuesto en los numerales 7º y 12 Articulo 25 de la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Artículo 3.5.2 del decreto 0734 de 2012, se realiza el 
presente Estudio Previo de Conveniencia y Oportunidad. 

  
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
La necesidad que la Dirección Ejecutiva pretende satisfacer es la instalación, configuración y 
migración de la información en los Discos Duros que actualmente tienen algunos de los 
computadores que se encuentran en Despachos Judiciales, toda vez que estos Discos que se 
cuentan actualmente los Despachos Judiciales, son Discos Duros mecánicos, por contar con 
este tipo de tecnología hace que sus procesos se retrasen en cuanto a velocidad; para ello hago 
una breve explicación de las diferencias entre los dos tipos de Discos (Sólidos y mecánicos) 
 
Los Discos Duros Sólidos han inundado nuestras vidas y actualmente están desplazando a los 
discos duros tradicionales en una guerra sin cuartel por llegar a un mayor rendimiento y 
capacidad por menos dinero. Hablamos de los SSD, un término que seguro hemos escuchado, 
pero puede que no sepamos a ciencia cierta qué es y qué características principales tiene en 
nuestro día a día. 
 
Los SSD se han convertido en el almacenamiento del futuro sin duda alguna, no solo cada vez 
más PCs los incorporan, sino también las consolas de nueva generación los traen de serie. 
Cada vez está más cerca el día en el que los discos duros convencionales o HDDs ya 
desaparezcan. 

SSD son las siglas de Solid State Drive o traducido a nuestro idioma: Disco de estado sólido. 
Como su propio nombre indica y sugiere, es una unidad de almacenamiento que poco o nada 
tiene que ver con unidades como los HDD/discos duros que usábamos en tiempos anteriores. 

Es una unidad que contiene un almacenamiento que no es volátil, lo cual quiere decir que los 
datos se mantendrán en él incluso sin electricidad. A diferencia de un disco duro tradicional, un 
SSD almacena los datos como un dispositivo flash. Esto quiere decir que los datos no son 
accesibles mediante imantación y polarización de un plato, sino que son guardados en chips de 
memoria NAND Flash, concretamente en sus celdas. Para ello, se necesitan dos componentes 
clave que todo buen SSD tiene: un controlador Flash y los chips de memoria NAND Flash. 

Esto significa que es una unidad que no tiene partes móviles de ningún tipo, ya que se basa en 
la tecnología usada en los pendrives tradicionales, solo que elevado a su máxima potencia. Por 
ello, la fortaleza de su tecnología reside en el apilamiento de capas de silicio para dar vida a 
unos sustratos que contendrán las celdas. 

A mayor número de celdas y chips mayor capacidad tendrá el SSD y por norma mayor 
rendimiento conseguirá. 

Por propia arquitectura consigue multiplicar por varias veces el rendimiento del disco duro más 
rápido existente ya que no hay apenas tiempo de acceso, la controladora lee y escribe 
directamente en las celdas de memoria, lo cual evita el tiempo de giro del plato de un disco duro 
tradicional. 

Los HDD tradicionales cambian la polaridad del plato mediante magnetismo y así escriben los 
datos y evitan que se pierdan si se quedan sin energía. Los SSD al igual que un pendrive usan 
los llamados FGT o Floating Gate Transistors, los cuales son un tipo de MOSFET basados en 
óxido de metal donde la Gate está aislada eléctricamente. 
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Para mantener la carga eléctrica, la Floating Gate está rodeada de materiales altamente 
resistentes que impiden la entrada o salida del voltaje, no al 100%, pero sí en un porcentaje muy 
alto, por ello se dice que cada pocos años debemos volver a conectar los SSD y darles corriente 
si queremos evitar la pérdida o corrupción de datos. 

La utilidad que pueden ofrecer estos discos duros, los cuales son significativamente más caros 
que los HDD. Principalmente, ofrecen unas velocidades de transferencia que cuadriplican a 
las de los HDDs, lo que se traduce en un cambio de rendimiento brutal; esto en un pequeño 
ejemplo lo podemos decir así: si instalamos Windows en un HDD tardará alrededor de 30 
segundos en iniciar sesión desde que encendemos el PC. Por el contrario, los SSDs pueden 
iniciar sesión en menos de 12 segundos, un tiempo que se puede reducir si nuestro PC es 
potente. Este cambio de rendimiento se extrapola a todos los ámbitos de uso en nuestro PC, 
cuando abrimos el explorador, ejecutamos una aplicación, etc. 

Teniendo en cuenta que la Entidad actualmente cuenta con equipos de cómputo de torre mini y 
Discos Duros mecánicos, es decir, en poco espacio reposa un disco que exige mayor espacio 
para su funcionamiento, dado que necesita ventilación; por ello estos PC’s vienen presentando 
problemas o daños de dichos Discos y acompañado de lo lento que se han convertidos los 
procesos en su funcionamiento; esta es una de las razones más importantes que nos hace 
pensar en cambiar este tipo de discos duros mecánicos a Discos Duros Solidos para 
computadores que hacen uso en los diferentes Despachos Judiciales. 
 
La Entidad debe contratar este servicio, ya que es de suma importancia contar con equipos de 
cómputo óptimos y en condiciones necesarias para cumplir con los requerimientos de los 
diferentes Despachos Judiciales, Tribunales Dirección Seccional y Consejo Seccional y a la vez 
para que los ciudadanos queden satisfechos con nuestra labor de justicia, que demandan las 
Corporaciones y Despachos Judiciales de Córdoba, logrando de esta manera dar celeridad a 
los trámites judiciales y fortalecimiento institucional, establecido dentro de los objetivos de la 
política del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. Debido a la urgencia con que se 
requieren los elementos y a tener la posibilidad de contar con una representación en el 
Departamento de Córdoba que atienda los requerimientos de la entidad contratante, se exigirá 
que los proponentes personas jurídicas o naturales cuenten con una sucursal, agencia o 
domicilio principal en el Departamento de Córdoba.   Esto permitirá que haya una respuesta 
oportuna para resolver cualquier situación que se presente con los elementos que relacionan al 
objeto de este proyecto, como cambio de repuestos o piezas, arreglos por mal funcionamiento, 
capacitaciones para el uso, respuesta oportuna de la garantía; lo que se logra y garantiza con 
mayor eficacia cuando la empresa contratista cuenta con un Representante Legal, gerente o 
factor que legal y estatutariamente esté en capacidad de resolver y tomar decisiones de fondo 
sobre cualquier controversia de tipo contractual. 
 

Es importante dejar sentado que se realizará este suministro por medio de un 
proceso de mínima cuantía, dado que en el concepto de “APLICACIÓN A.M.P. 
/ MINIMA CUANTÍA y NO Acuerdo Marco, en ejercicio de la competencia 
otorgada por el numeral 6 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública ― Colombia Compra Eficiente 
indica que “Si la Entidad requiere efectuar una compra pública de un bien 
o servicio que se encuentra incluido en un Acuerdo Marco vigente, cuyo 
presupuesto no excede el 10% de la menor cuantía, el procedimiento que 
se debe adelantar será el establecido en el Art. 30 de la Ley 2069 de 2020 
(Num. 5 Art. 2º Ley 1150), esto es, a través del procedimiento de mínima 
cuantía, y no a través de Acuerdo Marco de Precios, ya que la 
modificación que efectuó el parágrafo 2 del artículo 30 de la Ley 2069 del 
2020 con respecto al tenor original de la norma contenida en la Ley 1150 
articulo 2 numeral 5 par. 2°, fue precisamente el permitir que las 
adquisiciones de mínima cuantía amplíen (previo reglamento) a ser 
realizadas no solamente bajo modalidad de “gran almacén” sino ahora 
también de “MYPIMES”. 
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Así mismo, en la Guía de uso para la modalidad de compra por monto agotable en el Acuerdo 
marco de Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos CCENEG-051-01-
2021Anexo 3– Anexo Técnico Fichas Técnicas y Especificaciones Categoría compraventa 
indican:  
 
Accesorios Cómputo 
Las Entidades Compradoras podrán adquirir los accesorios que se definen a continuación que podrán requerir durante cualquier 
momento en la ejecución del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra y que el Proveedor debe facturar una vez entregado y 
recibido a satisfacción por parte de la Entidad. 
 
Los accesorios definidos en el presente anexo son de obligatorio ofrecimiento indistintamente del lote de cómputo al que el 
Proveedor presente oferta, se cotiza una sola vez, pero se entiende habilitada para todos los lotes de Cómputo en la Operación 
Secundaria. 
 
En todo caso los accesorios aquí definidos deben ser nuevos, no remanufacturados, sin rayones, roturas, evidencias de golpes, 
caídas o cualquier otra anomalía que evidencie mal trato antes de su entrega a la Entidad Compradora. El accesorio debe ser 
entregado empacado en la caja o empaque original del fabricante y sellado. Se aclara que los accesorios no necesariamente 
serán de la misma marca de los ETP adquiridos por la Entidad. 
Los accesorios definidos, son: 
 

ÍTEM ACCESORIO DESCRIPCIÓN 

9 
 

Dispositivo de 
almacenamiento externo 

Operación Plug-and-Play. 
Con software de backup (pre-cargado, en CD o descargable) que permita el 
backup de datos de forma automática y/o programada. 
Compatibilidad con Win 10/8/7, Mac OS 
Con los cables y conectores requeridos para su funcionamiento 
Debe permitir cifrado basado en Hardware y/o protección por contraseña de 
acceso al disco y su contenido. 
Disco duro 2TB 
Disco duro 4TB 

 
Es decir, para este caso tendríamos como accesorio “Dispositivo de almacenamiento externo” con descripción detallada en 
cuadro anterior, y para el caso nuestro estamos requiriendo Dispositivo de almacenamiento – Disco Duro Interno, al igual que su 
configuración, instalación y migración de la información en cada despacho Judicial.  

 
Para los fines anteriores, se elaboran los estudios previos establecidos en los procesos de 
contratación, con el objeto de sustentar la conveniencia y oportunidad de este proyecto, por lo 
cual las oficinas de Almacén, Administrativa y presupuesto de la Dirección Seccional de 
Administración Judicial, realizan el análisis que se presenta en este informe para determinar las 
condiciones de una eventual contratación. 
 

2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
2.1  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Contratar, en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Montería EL SUMINISTRO, TRASLADO, 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS SOLIDOS (SSD) Y SU 
RESPECTIVA MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS 
DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE MONTERÍA. 
 
 
 
2.2 CLASIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS – UNSPSC 
 
La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes: 
 

CÓDIGO ESTÁNDAR 432116 43211500 

NOMBRE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Accesorios de computador
  

Computadores 
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2.3 ESPECIFICACIONES ESENCIALES. 
 
A continuación, se relacionan y especifican las consideraciones a tener en cuenta para la 
presente contratación: 
 

 

Ítem PRODUCTO  UND CANT 

1 Discos solidos SSD 512GB   Unidad  80 

2 
Entrega, Traslado, Instalación, configuración de 
Discos SSD y migración de la información en equipos 
de despachos judiciales.  

Unidad 80 

 
NOTA. LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCION 
DEBEN OFRECER MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO DE LOS DISCOS DUROS 
SOLIDOS SSD. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS 

DISCOS DUROS SOLIDOS SSD - INTERNOS 
 
Capacidad: 512GB 
Factor de forma: M.2 2280 
Interfaces: PCIe Gen 3x4  
Tecnología de almacenamiento: SSD 
Aplicaciones: Notebook, PC 
Transferencia de Datos: 2000 MB/s lectura, 1600 MB/s escritura 
 
 
2.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 

 

1) Cumplir con el objeto contractual en el tiempo indicado, con los amparos, valores 
asegurados y vigencias. 

2) A efectuar los cambios y adiciones, órdenes u objeciones solicitadas por el supervisor, 
ciñéndose a las especificaciones técnicas tanto generales como particulares acordadas. 

3) Designar y mantener en la labor, durante todo el tiempo de su ejecución, a un profesional 
y/o técnico con la experiencia suficiente, quien estará a cargo de la misma. 

4) El CONTRATISTA es el único responsable por la adquisición de materiales y por la 
vinculación de personal de manera que los errores u omisiones del personal, corren por 
cuenta y riesgo del CONTRATISTA sin que el CONSEJO SUPERIOR adquiera 
responsabilidad alguna. 

5) Responsabilizarse de cualquier daño o perjuicio que por su culpa o la de su personal cause 
al CONSEJO SUPERIOR y/o terceras personas, comprometiéndose a repararla en forma 
inmediata. 

6) Contar con una sucursal o agencia en el departamento de Córdoba. 

7) Suministrar al CONSEJO SUPERIOR y/o al supervisor cuando lo solicite, informes sobre 
cualquier aspecto de la labor contratada. 

8) El contratista debe dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal 
que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas en la Ley 
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

9) Suministrar al supervisor o interventor del contrato la información que acredite el pago de 
las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones y 
Parafiscales ICBF, Cajas de Compensación Familiar y SENA cuando a ello haya lugar) 
Presentar al supervisor o interventor del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes 
al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal 
o Revisor Fiscal , estableciendo una correcta relación de los montos adeudados y las sumas 



Consejo Superior de la Judicatura 

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Seccional Montería 
  

 

Calle  27 No. 2 – 06 Palacio de Justicia Piso 7   Conmutador 7820583 – Fax: 7820586 

Email: aesprieb@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

que debieron haber sido cotizadas, correspondientes al personal que utilizó en la ejecución 
del contrato. 

10) El contratista tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad industrial 
del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el país 

11) Atender las reclamaciones e instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le 
impartan por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. 

12) Instruir a los funcionarios del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – 
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL o Terceros 
eventualmente afectados, sobre los trámites y requisitos para hacer efectivas las 
reclamaciones. 

13) Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del 
contrato. 

14) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones o 
demoras injustificadas. 

17) Informar oportunamente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería 
todo inconveniente que se presente y que pueda afectar la debida ejecución del contrato. 

18) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato. 

19) Radicar las facturas o cuentas de cobro de cobro por las actividades ejecutadas y ajustes 
dentro de los plazos convenidos 

20) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del 
contrato. 

21) El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el 
ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause 
perjuicio a la Administración o a terceros. 

23) Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
2.4.1 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN - Con la suscripción del contrato, el contratista 
se obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia 
y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto asume explícitamente entre otros, 
los siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, 
especialmente la Ley 1474 de 2011: 

 
1. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con su contrato. 
 
2. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente contrato. 

 
2. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el 
CONTRATISTA deberá informar inmediatamente su ocurrencia a la ENTIDAD y a las demás 
autoridades competentes. 
 
3. Los oferentes en su propuesta dejarán expresa manifestación de que no se hallan 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en los 
artículos 8o. y 9o. de la Ley 80 de 1.993, ni en aquellas previstas en las leyes 610 de 2.000 
y 734 de 2.002. 
 

 
2.4.2. REQUISITOS AMBIENTALES 
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De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 
– SIGCMA, se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 
1) Si se requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio magnético, en caso de 

requerirse impresión que sea únicamente de informes finales; los cuales deben ser 
preferiblemente a doble cara, en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra máximo Arial 11 
y a espacio sencillo. 

2) El contratista debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal a 
la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante 
la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama 

 
2.5 OBLIGACIONES DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.  
 
En ejercicio del objeto contractual el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial, deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
1)  Efectuar los pagos de conformidad con lo establecido y realizar los descuentos de 

impuestos y contribuciones a que haya lugar de conformidad normatividad vigente.  
2) Analizar y responder los requerimientos que formule EL CONTRATISTA dentro de los 

términos del presente Contrato.  
3) Realizar la supervisión sobre la adecuada y completa ejecución de las obligaciones del 

contrato.  
4) Impartir a través del supervisor, las instrucciones necesarias para la ejecución del contrato.  
5) Solicitar al contratista en cualquier tiempo, la información que requiera en relación con el 

contrato y el cumplimiento de las obligaciones de este. 
6) Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato del cumplimiento de las 

obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales cuando haya lugar. 

7) Todas las demás que surjan de la naturaleza del presente contrato. 
 
2.5.1 SUPERVISION DEL CONTRATO 
 
El Supervisor deberá:  
 
1- Exigir al contratista el cumplimiento del contrato y de la totalidad de obligaciones en 
él contenidas.  
 
2- Ejercer la vigilancia y control sobre la correcta ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones del contratista.  
 
3- Exigir las certificaciones de cumplimiento o certificado de recibido a satisfacción de 
la prestación del servicio contratado como requisito previo para el trámite de los pagos.  
 
4- Presentar las recomendaciones que determine pertinente para el cumplimiento a 
satisfacción del contrato.  
 
5- Coordinar el trámite para el pago del valor del presente contrato de conformidad con 
lo establecido en las claúsulas relativas al valor y forma de pago.  
 
 
2.6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El contrato a celebrar es de MANTENIMIENTO DE EQUIPOS. 
 
2.7. PLAZO 
 
El plazo para la ejecución del presente contrato es de treinta (30) días. 
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2.8 FORMA DE PAGO:  

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería cancelará al contratista 
el valor del contrato a través de un pago total una vez finalice la entrega de los productos en el 
almacén, previa presentación de la factura, e ingreso al sistema de almacén y cumplido expedido 
por el supervisor respectivo y la información que acredite el pago de las obligaciones al Sistema 
Integral de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones) y Parafiscales (ICBF, Cajas de 
Compensación Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar).  
 
Para el pago además de los requisitos anteriores, se requerirá de la suscripción previa del acta 
de liquidación del contrato. 

El pago estipulado en el contrato, queda sujeto a los recursos del PAC que la Dirección General 
del Crédito Público y del Tesoro Nacional, sitúe a la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Montería y serán consignados a la Cuenta que indique el contratista 
según el formulario beneficiario cuenta que allegue a la entidad. 
 
2.9. LUGAR Y SITIO DE ENTREGA DE LOS BIENES: Los elementos objeto del contrato serán 
entregados en cada uno de los despachos del departamento de Córdoba sujetos del 
mantenimiento y así mismo instalados, configurados y se migrará la información de los mismos.  
 
2.10 SALUD OCUPACIONAL: El proponente deberá aportar de conformidad con lo previsto en 
el Acuerdo No. 2333 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, 
una certificación suscrita por la A.R.P. ó por el representante legal, en la que conste que la 
empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y/o que lo está implementando, el cual 
debe estar enfocado al riesgo correspondiente al objeto del presente proceso de contratación. 
 
2.11. CESIÓN DEL CONTRATO: 
 
El CONTRATISTA, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato, a persona alguna, natural 
o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial - Consejo Superior de la Judicatura. 
 
2.12. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
 
2.13. EXPERIENCIA.  
 

1. El proponente deberá acreditar su experiencia presentando mínimo de (02) contratos 
ejecutados en los últimos cinco (5) años con entidades públicas o privadas 
debidamente liquidados, en cuyos objetos, se contemple el mantenimiento y 
configuración de computadores o equipos tecnológicos o la venta o suministro de 
estos mismos elementos. Igualmente deberá anexar la certificación del supervisor 
donde la calificación del servicio contratado sea excelente en caso de que el contrato 
haya sido ejecutado con entidades públicas. La sumatoria de los contratos aportados 
deben ser igual o superior al presupuesto oficial. 
 

2.14. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO. 
 
El proponente deberá certificar, por escrito, anexando la hoja de vida respectiva, que contará 
con un técnico en la ciudad de Montería durante la ejecución del contrato como personal idóneo 
para realizar la labor de instalación y distribución de los elementos objeto de este contrato. El 
técnico presentado deberá probar su experiencia mediante la presentación de un contrato donde 
conste la ejecución de actividades tecnológicas relacionadas con el suministro o instalación o 
reparación de equipos de cómputo o de equipos tecnológicos.  

 
Nota: Si la experiencia solicitada en el acápite anterior es con personas de derecho privado el 
proponente deberá adjuntar: copia del contrato u órdenes de pago del mismo emitidas por la 
persona de derecho privado contratante y copias de las facturas electrónicas o tradicionales 
respectivas, debidamente legalizadas ante el contratante (esto es con sello o constancia de 
recibido de la época en que se celebró y ejecutó el contrato), actas de liquidación y copia de las 
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consignaciones o giros electrónicos mediante las cuales se pagó el servicio contratado. 
 
2.14.1. ORGANIZACIÓN. 
 
El oferente deberá demostrar que cuenta con una sucursal, agencia o domicilio principal en el 
Departamento de Córdoba. Esto se comprobará con la verificación del certificado de Cámara de 
Comercio, cuyo objeto social debe contemplar el mantenimiento, distribución y venta de, partes, 
repuestos accesorios y equipos de cómputo, lo anterior se verificará con el certificado de 
existencia en Cámara y comercio.  
 
3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Los estudios previos de este proceso de selección se realizaron basados en lo señalado en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, Artículo 
2.2.1.2.1.5.1 del decreto 1082 de 2015 y los decretos reglamentarios para que sirva de soporte 
para la elaboración de la invitación pública y de la comunicación de aceptación, de manera que 
los proponentes o el eventual contratista, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo 
requerido por la entidad así como la distribución de los riesgos que la misma propone. 
 
4. CLAUSULA DE INDEMNIDAD: 
 
El contratista seleccionado a través del presente proceso de selección, se obliga a mantener 
libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 
sus actuaciones o de las de sus subcontratistas a la NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE MONTERIA.  
 
5. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR APROXIMADO DEL 
CONTRATO: 
 
5.1. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 
 
La necesidad que la Dirección Ejecutiva pretende satisfacer ENTREGA, TRASLADOS, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN DE DISCOS DUROS SOLIDOS SSD Y SU RESPECTIVA 
MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN, CON EL FIN DE REPOTENCIAR EQUIPOS EN LOS 
DESPACHOS JUDICIALES, TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO DE 
MONTERÍA. 
 
Para la contratación a celebrarse se toman como referencia los precios del mercado, realizando 
cotizaciones a tres (3) diferentes proveedores conforme a cada elemento, las cuales se 
relacionan a continuación: 
 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

ITEM   

DESCRIPCIÓN   CANT   

 Cotización 1  Cotización 2   Cotización 3   

Valor total incluido IVA)   

Valor    Valor    Valor    

1   Discos duros sólidos SSD 512GB 80   $459.900   $499.000   $465.000   $36.792.000   

2   
Instalación, configuración, 
traslado y migración de la 
información.   

80   $310.000   $300.000   $24.000.000   

$60.792.000  

 
Así las cosas, el presupuesto oficial estimado y las cantidades resultan del valor promedio de 
las propuestas de las tres empresas/personas naturales mencionadas, que presentaron 
cotización en cada uno de los diferentes productos y se procedió a calcular las cantidades, 
conforme a las disponibilidades presupuestales. 
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El presupuesto para esta contratación no contempla costos asociados para la realización del 
trámite administrativo y ejecución del contrato que de éste se derive, pues los mismos se 
incluyen dentro de los recursos de personal de la entidad. 
 
5.2. VALOR APROXIMADO DE LA CONTRATACION: 
 
El presupuesto de la presente contratación es por valor de SESENTA MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/L ($60.792.000,oo) en el rubro de A-02-02-
02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) y se encuentra discriminado así:  
 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)  Nº 2023  de fecha 2023-05-18, por la 
Unidad Ejecutora 09 por valor de DIEZ MILLONES SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($10.062.650).  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)  Nº 4923  de fecha 2023-05-18, por la 
Unidad Ejecutora 02 por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS M/L ($440.562).  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)  Nº 9023  de fecha 2023-05-18, por la 
Unidad Ejecutora 08 por valor de CIENCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($50.288.788).  

 
6. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. 
 

Para dar cumplimiento del artículo 2.2.1.2.3.1.1 a 2.2.1.2.3.1.9, del decreto 1082 de 2015 se 
procede en el presente estudio a enumerar y precisar los riesgos previsibles del contrato, los 
riesgos se tipifican acorde a las diferentes etapas del contrato contractual y pos contractual.  
 
En una enunciación general, pueden determinarse como riesgos previsibles, su tipificación y 
asignación:  
 
a. Cambios normativos o de legislación tributaria: Ocurre por la expedición de normas anteriores 
o posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o 
efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas. Este riesgo es 
asumido por el Contratista y la Entidad.  
 
b. Falta de idoneidad del personal: Ocurre cuando un trabajador no ejecuta sus actividades 
conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la oportuna prestación del servicio. Este 
riesgo es asumido por el Contratista.  
 
c. Incumplimiento de obligaciones laborales: Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las 
disposiciones laborales vigentes, relacionadas con el personal vinculado al servicio. Este riesgo 
es sumido por el Contratista. 
 
d. Financiero: Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, 
de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iníciales 
del contratista. Este riesgo es asumido por el Contratista y la Entidad cuando se vea afectado el 
equilibrio económico del contrato.  
 
e. Hurto y vandalismo: Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o 
pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros diferentes a la Entidad. 
Este riesgo es asumido por el Contratista dentro del plazo de ejecución del contrato, por fuera 
de su ejecución será asumido por la Entidad.  
 
f. Accidentes de trabajo: Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al proyecto, 
sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral. Este riesgo es asumido 
por el Contratista.  
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De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas 
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad no 
hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los 
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento 
o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
 
7. ETAPA PRECONTRACTUAL - CONTRACTUAL 

 
TIPIFICACION 
 

RIESGO  CAUSAS IMPACTO Etapa 

1. Que se declare desierto 
Los oferentes no cumplen las 
condiciones 

 Precontractual 

2. La no recolección y 
desarme e instalación 
oportuna de los elementos 
requeridos por el contratante. 

Falta de programación yo 
organización. 

No satisfacción de la 
Necesidad a los 

Despachos Judiciales 
Contractual 

3. Daños o pérdidas de 
elementos requeridos por el 
contratante. 

Descuido al manipular los 
elementos objetos del 
contrato. 

Manejo inadecuado del 
mantenimiento 
correctivo 
 

Contractual 

4. La calidad de los servicios a 
suministrar 

Deterioro o elementos no 
inspeccionado debidamente 

Mala Imagen de la 
empresa contratada 

Post Contractual 

Cuadro de estimación del riesgo - Severidad (Impacto sobre el Servicio) 
 

Nivel Rangos Posibles efectos sobre la prestación del servicio Consecuencias 

1 Menor Afectación mediana Mayor a  

2 Mayor Afectación importante Mayor a y menor a  

3 Mayor Afectación importante Mayor a y menor a  

4 Máxima Afectación enorme Mayor a   

 
 
Cuadro de estimación del riesgo 
Probabilidad (Frecuencia) 
 

Nivel Rangos Descripción 

1 Improbable Imaginable pero poco posible 

2 Probable  Poco usual, ha ocurrido en algún momento 

3 Probable Posible, con mediana probabilidad de ocurrencia 

4 Casi segura Muy posible, con altísima probabilidad de ocurrencia 

 
 
Estimación del riesgo  
 

Riesgo 
Estimación 

Etapa Nivel 
Severidad Frecuencia 

1. Que se declare desierto 3 1 Precontractual Medio 
2. La no recolección y desarme e instalación 
oportuna de los elementos requeridos por el 
contratante. 

2 2 Contractual 
Medio 

3. Daños o pérdidas de elementos requeridos por 
el contratante. 

4 1 Contractual Alto 

4. La calidad de los servicios a suministrar 4 1 
Post-

Contractual 
Alto 

4. Incumplimiento del contrato, 4 2 contractual medio 

 
 
Asignación del riesgo  
 

Riesgo 
Asignación 

Etapa 
Entidad Contratista 

1. Que se declare desierto X  Precontractual 
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2. La no recolección y desarme e instalación oportuna 
de los elementos requeridos por el contratante. 

 X Contractual 

3. Daños o pérdidas de elementos requeridos por el 
contratante. 

 X Contractual 

4. La calidad de los servicios a suministrar  X Post-Contractual 

 
 
7.1 ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
a. ERROR EN EL VALOR COTIZADO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: Es 

obligación del cotizante verificar que el valor cotizado corresponde al servicio que se 
pretende contratar, con el fin de evitar que pueda generarse un desequilibrio económico 
durante la ejecución del contrato y es por ello que en caso de presentarse este riesgo 
deberá ser asumido por el contratista. 

 
 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

Error en el valor cotizado para 
la prestación del servicio 

X  
El cotizante verificará el valor cotizado y 
en caso de presentarse el riesgo será 
cubierto directamente por el contratista. 

 
 
ETAPA CONTRACTUAL. 

  
a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Durante la Ejecución del contrato se puede 

presentar el hecho de que por causas inherentes al Contratista este no de cumplimiento 
a alguna de las cláusulas pactadas a través de una póliza de cumplimiento y del pacto 
de una cláusula Penal Pecuniaria. 

b. BIENES CON CARACTERISTICAS TECNICAS DISTINTAS A LAS REQUERIDAS. No 
establecimiento de requisitos técnicos claros y necesarios en los estudios de 
conveniencia y en el pliego de condiciones. Es necesario que la entidad asuma la 
suspensión técnica para garantizar la adecuada ejecución del contrato. 

c. FLUCTUACIÓN TASAS DE CAMBIO. Sobre costos en que pueden incurrir las partes 
cuando la adquisición de los bienes o condiciones de cambio del mercado. 

 
 

RIESGO 
ASIGNACIÓN  

COMO CUBRIRLO 
 CONTRATISTA ENTIDAD 

 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

 
X 
 
 

 
 
 

Solicitar póliza de cumplimiento equivalente al 
10% del valor del contrato, con una vigencia igual 
a la duración del mismo y 4 meses mas 

BIENES CON 
CARACTERISTICAS 
TECNICAS DISTINTAS A 
LAS REQUERIDAS 

  
X 

 
Adecuada Supervisión 

FLUCTUACIÓN TASAS DE 
CAMBIO 

 
X 

 
X 

Renegociación Póliza de Cumplimiento 

 
1. ETAPA POST-CONTRACTUAL 

 
a. CALIDAD DEL SERVICIO: que los elementos entregados cumplan las características 

técnicas solicitadas. 
 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIRLO 
CONTRATISTA ENTIDAD 

CALIDAD DEL SERVICIO X  
Solicitar póliza  equivalente al 10% del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la duración del 
mismo y 4 meses mas 
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7.2 ETAPA CONTRACTUAL 
 
a.  CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato se puede presentar 

el hecho de que, por causas inherentes al Contratista, éste no de cumplimiento a alguna 
de las cláusulas pactadas en el contrato. Se requiere asegurar el cumplimiento del contrato 
a través de una póliza de cumplimiento con la cual la entidad realizará las respectivas 
reclamaciones que se puedan presentar en durante la ejecución del contrato. 
 

b. MALA CALIDAD DEL SERVICIO: El descuido en el seguimiento al normal desarrollo del 
contrato, genera el riesgo de una inadecuada ejecución del mismo por causas atribuibles 
al contratista. Para cubrir este riesgo es necesario que la entidad asuma o delegue la 
supervisión técnica, para garantizar la adecuada ejecución del mismo. 
 

RIESGO 
ASIGNACION 

COMO CUBRIR 
CONTRATISTA ENTIDAD 

Cumplimiento del 
contrato 

X  
Solicitar póliza de cumplimiento equivalente al 10% del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del 
mismo y 4 meses mas 

Calidad del Servicio X  
Solicitar póliza de Calidad del Servicio equivalente al 10% 
del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración 
del mismo y 4 meses mas 

Pago de Salarios y 
Prestaciones 
Sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

X  

Solicitar póliza de Calidad del Servicio equivalente al 20% 
del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración 
del mismo y 3 años mas 

Calidad de los 
elementos 
suministrados  

X  
Solicitar póliza de Calidad del bien equivalente al 10% del 
valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del 
mismo y un año (1) mas 

 
7.3. ACUEDO COMERCIAL N/A 

 
7.4. MARCO LOGICO: N/A 

 
8.0. ANALISIS PARA ESTABLECER MECANISMO DE COBERTURA QUE GARANTIZAN 
LAS OBLIGACIONES PRE Y CONTRACTUALES 

 
Que de conformidad con el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, el objeto y modalidad de 
selección para contratar, se requiere que el contratista constituya garantía única para el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y que cubra los siguientes riesgos: 

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por un valor equivalente al 10% del valor del 
contrato, con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más 
desde su perfeccionamiento. 

b. CALIDAD DE BIEN: Por el 10% del valor del contrato por el término de duración del 
mismo y un (01) año más, a partir de su perfeccionamiento. 

 
c. CALIDAD DEL SERVICIO: Por el 10% del valor del contrato vigente por el término 

de duración del mismo y cuatro (4) meses más, desde su perfeccionamiento. 
 

d. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por una suma equivalente 
al diez por Ciento (10%) del valor del contrato, durante la vigencia del mismo y tres 
(03) años más desde su perfeccionamiento 

 
Así mismo, el contratista tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad 
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes en el 
país. 
 
9.0. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO 
 
Los documentos que se anexan y complementan el presente estudio son: 
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- Certificado de disponibilidad presupuestal 
- Cotizaciones. 

 
Montería, Mayo 15 de 2023. 
 
 
 
________________________ 
GINNA SANCHEZ PUCHE 
Ing. Sistemas Desaj Montería. 
 
Proyectó: Ginna María Sánchez Puche 

 

VIABILIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA DEL COMITÉ ESTRUCTURADOR Y EVALUADOR 

(Resolución No. DESAJMOR20-57 de 28 de enero de 2020) 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y CARGO FIRMA 

ALVARO BURGOS RIVAS 
Profesional Universitario Grado 11 
Coordinador de Cobro Coactivo 

 
ÁREA FINANCIERA  
MARIA CLAUDIA BERROCAL GONZÁLEZ 
Profesional Universitario Grado 11 

 

 
 


