
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 
 

SUBASTA INVERSA 

CODIGO: F-GC-017 

VERSIÓN: 001 

Fecha Elaboración: 
20/05/2020 

 

Administración Municipal La Unión Antioquia 
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020 

www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co 

RESPONSABLE DEL  
ESTUDIO:  
 Mario León Morales 
Londoño 

ÁREA QUE REALIZA EL 
ESTUDIO:  
SECRETARÍA DE 
GOBIERNO Y 
SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

FECHA EN LA CUAL SE 
REALIZA EL ESTUDIO: 
17 de mayo del 2023 

CONSECUTIVO 
SECOP: 
                

 
OBJETO 

 
“SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA LOS EMPLEADOS 

PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA, 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2023.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
Bajo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 
de 2015, podrán participar en el presente proceso contractual, todas las personas naturales o jurídicas, en 
forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal) que dentro de su actividad comercial u objeto social se 
halle comprendido el objeto y / o alcance del presente proceso de Selección y además cumpla con todos los 
requisitos exigidos por la entidad. 
 
Para la construcción del presente estudio, se tendera en consideración lo establecido en la ley 1150 de 2007, 
el decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública y se dictan otras disposiciones 
. 
Establece el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 establece que Los estudios y documentos previos 
son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer 
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, 
además de los indicados para cada modalidad de selección: 
  
1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.  
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto.  
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.  
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por 
precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para 
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 
estructuración.  
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.  
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.  
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El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía.  

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN Y 

ANALISIS DEL SECTOR. 
 

 
1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 
De conformidad a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y en el Decreto 1082 de 2015 las Entidades Estatales 
están obligadas a llevar a cabo estudios previos para describir la necesidad de contratar el bien o servicio, 
verificando la conveniencia o no del objeto a contratar, dejando constancia de su adecuación al Plan de 
Desarrollo y al Plan anual de adquisiciones.  
 
La Constitución Política de Colombia establece como fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la misma, esto, en concordancia con la Ley 80 de 1993, que en su artículo 3 preceptúa “Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines” (SUBRAYADO POR FUERA DEL TEXTO ORIGINAL). 
 
El Estado Colombiano señala que es deber de las autoridades garantizar la vida, honra y bienes de los 
habitantes del territorio, además, determina que la función administrativa se desarrolla conforme a los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia, además de lo 
consagrado en la Constitución Política, los artículos 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, que regulan finalidades y cometidos, en los cuales se 
consagran las necesidades generales de todos sus habitantes; necesidades que por supuesto deben ser 
cubiertas por la administración; por tanto, se procede a elaborar el estudio previo para la contratación del objeto 
antes mencionado. 

 
Para a Administración Municipal es de vital importancia cumplir con las actividades misionales, 
administrativas y operativas necesarias para ejecutar el Plan de Desarrollo, a su vez, dar cumplimiento 
a la normatividad vigente en relación a los empleados del Municipio, para esto, es necesario contar 
con una dotación de ley de los uniformes, lo cual es uno de los mecanismos para brindar a los 
empleados un trabajo más digno, permitiendo una excelente presentación personal y proyectando a 
la comunidad una mejor imagen de la Administración. 

 
La Administración Municipal, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 70 de 1988, 
relativa a la dotación a los empleados públicos, y acorde con el Plan de Desarrollo 2020-2023 "La 
Unión en buenas manos" y el reglamento interno de trabajo adoptado mediante Resolución Nro. 0742 
del 19 de Agosto de 2016, el cual preceptúa la Dotación de Ley, así; "Los empleados públicos de la 
planta de personal de la Alcaldía de La Unión, que devengan menos de dos salarios mínimos legales 
vigentes, tienen derecho a tres dotaciones completas anuales", y siendo para la Secretaria de 
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Gobierno y Servicios Administrativos, de gran importancia que cada uno de los empleados de la planta 
cuenten con una adecuada presentación personal, acorde con la actividades que desarrollan y con un 
sentido de pertenencia por Ia entidad, se propone realizar un proceso de contratación bajo la 
modalidad de mínima cuantía para la adquisición de la dotación de uniformes y calzado, para a los 
Empleados que tienen este derecho, Trabajadores Oficiales y Municipales.  
 
El suministro de vestido y calzado de labor está regulado por el Artículo 1° de la Ley 70 de 1998, la 
cual fue reglamentada por el decreto 1978 de 1989, el cual contempla que las entidades están 
obligadas a suministrar vestido y calzado de labor cada cuatro (4) meses a los empleados que 
devenguen una asignación básica mensual inferior a dos salarios mínimos legales vigentes, siempre 
y cuando el empleado haya laborado como mínimo tres (3) meses de manera ininterrumpida antes de 
la fecha de cada suministro. 
 
La dotación debe ser acorde a la naturaleza de las actividades realizadas por el trabajador y al medio 
ambiente en el cual se trabaja y es diferente a los elementos de protección y seguridad que algunos 
trabajadores deben utilizar en función de las actividades que desarrollen. 
 
Teniendo en cuenta que, en el sector público, las entidades tienen la facultad de definir el tipo de 
calzado y vestido de labor correspondiente, la Administración Municipal, para realizar la presente 
contratación, ha tenido presente factores como: la naturalezas y tipo de actividad que desarrolla la 
Entidad; la función que desempeña el trabajador, instrumentos, materiales y factores vinculados 
directamente con la labor desarrollada, así lo precisa el Decreto 1978 de 1989. 
 
En concordancia a lo señalado en el artículo 1 de la ley 70 de 1988 y el artículo 1 del Decreto 
reglamentario 1978 de 1989, los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y 
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, empresas 
industriales o comerciales de tipo oficial y sociedades de economía mixta, tanto en el orden nacional 
como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en 
forma gratuita, cada cuatro meses, un par de zaparos y un vestido de trabajo, para lo cual se debe 
haber laborado para la entidad por lo menos tres (3) meses en forma ininterrumpida antes de la fecha 
de cada suministro y devengar una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo 
legal vigente.  
 
El Decreto 1978 de 1989 señala su artículo 5:” Se considera como calzado y vestido de labor, para los 
efectos de la Ley 70 de 1989 y de este decreto, las prendas apropiadas para la clase de labores que 
desempeñan los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio ambiente en donde cumplen sus 
actividades” 
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Para suplir las necesidades anteriormente descritas, la Alcaldía del Municipio de La Unión, tiene 
previsto adquirir la dotación de vestido y calzado de labor para los empleados públicos y trabajadores 
oficiales, que hayan adquirido este derecho. 
 
Es por ello que mediante el presente proceso de selección el Municipio de La Unión se propone adquirir 
la dotación para sus empleados que prestan sus servicios a la entidad. De acuerdo a los preceptuado 
por la Ley 70 de 1988. La dotación consistente en entregar calzado y vestido a los servidores públicos.  
 
1.2. RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO: 

 

LINEA ESTRATEGICA: 5-POR UN MUNICIPIO CON GOBERNANZA, ÍNTEGRO EN TRANSPORTE, 
TRANSPARENTE E INNOVADOR EN BUENAS MANOS 
PROGRAMA: GOBIERNO TERRITORIAL E INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL). 
PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y 
TÉCNICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS SECRETARIAS, EN EL 
MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PAN DE DESARROLLO, LA UNIÓN EN BUENAS MANOS 2020 - 
2023 
CODIGO BPIN: 2020054000006. 
 
1.3. ANALISIS DEL SECTOR: 
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015 establece que la entidad estatal debe hacer, durante la etapa 
de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde 
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis de riesgos, dejando constancia 
de análisis en documentos del proceso 
 
Al Respecto Colombia Compra eficiente expide la guía de estudio del sector de Colombia Compra eficiente 
estableciendo que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, 
la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de 
contratación 
 
Al efecto y considerando el objeto del proceso, su valor, tipo de contrato y su naturaleza se aprecia que el 
mismo no revierte mayor complejidad y por tanto el alcance del análisis del sector será proporcional a los 
mismos. 

 
1.3.1. ASPECTO GENERALES. 
 

A. ECONOMICO. 
 
Al respecto la entidad adelanto el respectivo estudio económico consultado a posibles oferentes de la zona, de 
ser posible, que estuvieran en capacidad de ofertar el servicio con el fin de realizar un análisis de precios y 
costos de los elementos requeridos y teniendo en cuenta que la actividad económica está dividida en sectores 
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económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen 
características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de 
acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos así: 
 
• Sector primario o sector agropecuario. 
• Sector secundario o sector Industrial. 
• Sector terciario o sector de servicios. 
 
El Sector terciario o de servicios, incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero 
que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los 
restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 
educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Dada la naturaleza del objeto del contrato, se ubica 
dentro de este sector. 
 
Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados 
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, 
pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
 
La economía colombiana seguirá creciendo por encima del resto de la región. Sin embargo, lo hará de manera 
insuficiente para solucionar los problemas sociales. El país requiere reformas de fondo para crecer de modo 
inclusivo, equitativo y sostenible.  Todo indica que el crecimiento del próximo año podría venir de la dinámica 
esperada en sectores como petróleo, obras civiles, agroindustria, construcción y vivienda 
 
El consumo de los hogares y la inversión privada seguirán siendo las claves del crecimiento, favorecidos por 
las bajas tasas de interés y una inflación controlada, coinciden los analistas, pero esto será en medio de 
mayores presiones inflacionarias, alto déficit en cuenta corriente y de los grandes retos fiscales, dicen. 
Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia, dice que mantienen sus 
pronósticos. “Lo único que puede ser menor es el crecimiento del PIB del último trimestre de este año, que lo 
tenemos en 3,3 por ciento, y a la luz de los acontecimientos recientes puede ser inferior, del orden de 3 por 
ciento” 
 
En igual sentido se pronunció Andrés Langebaek, director de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, quien 
aspira a que no prosigan los desmanes de quienes protestan y que las afectaciones al sistema productivo no 
se extiendan por mucho más tiempo. “Si esto es así, las expectativas de los empresarios no se afectarían 
mucho y, por tanto, seguirán creciendo el consumo y la inversión”, sostiene. 
 
La economía colombiana crecerá un 3,14 por ciento en 2020, según el promedio de los analistas consultados. 
Estos, en su gran mayoría, ven un año muy similar o con un crecimiento ligeramente inferior al de 2019. No 
obstante, esta cifra mantendrá a Colombia como uno de los países con mayor crecimiento de la región, una 
buena noticia en medio de un panorama de desaceleración global 

Los más optimistas (3,6 por ciento) esperan un fuerte repunte de la inversión por cuenta de la reactivación de 
las 4G y la importación de bienes de capital. Mientras que los más pesimistas (2,5 por ciento) prevén un mayor 
deterioro del panorama internacional y del consumo de los hogares por cuenta de la incertidumbre. 
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En todo caso, la mayor parte de las proyecciones están lejos del 4 por ciento deseado por el Gobierno. Y nadie 
anticipa una reactivación del mercado laboral. El promedio de los analistas espera que el desempleo se 
mantenga en doble dígito para este año. Una noticia agridulce. 

Durante 2019, la inflación registró una tendencia alcista y se estabilizó en la parte alta del rango meta del 
Emisor. Lo hizo ante el fuerte repunte del precio de los alimentos, así como por un incremento de los arriendos 
y algunos servicios públicos regulados. Los alimentos subieron por cuenta de choques de oferta como un 
moderado fenómeno de El Niño y el cierre de la vía al Llano. Pero también por efectos del incremento de la 
tasa de cambio 
 
La mayoría de los analistas esperan que la inflación se mantenga dentro de la meta del Emisor –por tercer año 
consecutivo–, aunque consideran que tendría cierta persistencia en esa parte alta. El promedio de los analistas 
plantea que la inflación terminará el año alrededor del 3,49 por ciento, con un rango entre el 3 y el 4,2 por ciento. 
Estos últimos proyectan un mayor efecto de la devaluación sobre los precios. El mercado también está atento 
a las decisiones alrededor del salario mínimo. 
 
El consenso de los analistas apunta, además, a que si bien la inflación se mantendrá al alza y puede alcanzar 
el año entrante niveles cercanos al 4 por ciento, esta no se desbordará. Esto podría hacer que el Banco de la 
República opte por elevar unos 50 puntos básicos su tasa de intervención, aunque la mayoría de los 
economistas consideran que no tendrá mayor margen de maniobra en ese aspecto y termine dejándola en el 
actual nivel del 4,25 por ciento durante todo el 2020. 
 
En cuanto el valor de la TRM El dólar se ha fortalecido a nivel global ante el recrudecimiento de la guerra 
comercial y el deterioro en las perspectivas de crecimiento mundial, que provocó una mayor aversión al riesgo 
y la salida de capitales en las economías emergentes. Ante esto, el peso, al igual que otras monedas, alcanzó 
las cotizaciones más altas de su historia al tocar niveles de 3.500 por dólar. Las protestas sociales y las marchas 
les han inyectado más volatilidad a las monedas de la región. 
 
Los elementos o servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas definidas y ofrecidos por 
empresas y comerciantes con domicilio local, regional y nacional quien dispone de los bienes y servicios para 
su venta directa. 
 
Del mismo modo se aprecia que los bines o servicios requeridos son de común utilización y comercialización 
sin que requiera dispongan de condiciones técnicas especiales o innovadoras especiales necesarios para la 
creación de otros productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: cambios tecnológicos, 
amplitud de oferta, especificaciones de calidad especiales, condiciones especiales para su entrega y los 
tiempos de entrega.  Los productos demandados por la entidad son terminados y listos para su uso por parte 
de la entidad, disponibles en el mercado y común comercialización. 
 

A. REGULATORIO. 
 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su comercialización, ello 
toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y nacional sin restricción legal, y todas 
aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan previamente con los requisitos legales de tipo comercial o 
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tributario u otros que regula la actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que 
permita cubrir su necesidad. 
 
Y si bien las recientes protestas sociales alcanzaron a prender las alarmas por los efectos sobre la producción, 
la inflación y el consumo de los hogares, los analistas no ven necesario hacer ajustes en sus proyecciones. 
 
1.3.2. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

a. ¿Quién vende? 
 
La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional y nacional con capacidad de 
proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de 
participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad 
y a los cuales se ha solicitado la respectiva cotización previa selección de muestreo y dando prelación a los 
establecimiento  y comerciantes locales a fin de establecer los precios lo más ajustado posible en el ámbito 
local y lugar de influencia de la entidad donde se ejecutara el contrato. al efecto la entidad consulto el SECOP 
proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente proceso. 
 

NÚMERO DEL 
PROCESO EN 

SECOP 

OBJETO  
VALOR 

CS002-2020 SUMINISTRO DE LA DOTACION 
PARA LOS EMPLEADOS DE LA 
EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS LA UNION S.A. E.S.P. 

$34.000.0000 

CS-026-2020 SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE 
UNIFORMES PARA LOS 
EMPLEADOS DE EMPRESAS 
PÚBLICAS DE SAN ROQUE 

$3.720.000 

MINC-027-2020 SUMINISTRO DE DOTACIÓN 
UNIFORMES DE LEY PARA LOS 
EMPLEADOS Y TRABAJORES 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA 
UNIÓN ANTIOQUIA 

$21.224.562 

MINC -049-2022 SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE 
UNIFORMES Y CALZADO DE 
LABOR PARA LOS EMPLEADOS 
DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN 
ANTIOQUIA 

$26.719.189 

 
b. dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio objeto del proceso 
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El Comité Técnico ha podido identificar que en mercado nacional existe empresas e industrias que producen 
los bienes y servicios requeridos, más se aprecia que su medio de venta no es directa si no por medio de 
cadenas y medios de distribución a comerciantes con capacidad de vender los productos al público en general 
público o privado, estando en la capacidad de cumplir con el objeto del contrato y los requerimientos para el 
cubrimiento de la necesidad de la entidad. 
 
Es así que los costos asociados con el proceso de elaboración del bien o servicio al igual que su distribución y 
entrega están incluidos en el valor establecido en los estudios de mercado y presupuesto oficial. 
 
De la misma forma se aprecia que en atención al valor del contrato y su objeto no reviste mayor complejidad 
para su cumplimiento por parte de los comerciantes locales, regionales o nacionales con capacidad legal, 
técnica y económica para ello. 
 
1.3.3. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
Del análisis adelantado por el comité técnico se concluye que los bienes y servicios requeridos son de común 
utilización demandados por un amplio sector de la comunidad y empresas que los requieren para el 
cumplimiento de sus deberes y cubrimiento de sus necesidades, por tanto, la demanda de los mismo es amplia 
y disponibles para su venta por parte de un amplio sector de comerciantes locales, regionales o nacionales.  
 
Es así como los bienes y servicios demandados por la entidad y plasmados en los presentes estudios para 
suplir la necesidad de la unidad han sido contratados en vigencias anteriores por medio de procesos públicos 
en el SECOP sin que se presente contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte del contratista, 
atendiendo que el mismo no requiere de permisos , autorizaciones y licencias para su ejecución, al igual que 
han sido recibidos y cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la 
legislación colombiana sin contratiempo alguno en los lugares y tiempos acordados sin que se registre 
imposiciones de multas o sanciones. 
 
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS (ficha técnica) 
 

Para tal efecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del decreto 1082 de 
2015 se establecen las condiciones técnicas mínimas: 
 
El proponente deberá entregar ficha técnica de conformidad con las condiciones mínimas estimada 
por la entidad de los bienes a entregar, además deberá describir la clasificación de acuerdo al 
Clasificador de Bienes y Servicios; garantía exigida del bien, la identificación de las condiciones 
técnicas del bien, esta deberá estar suscrita por el representante legal o la persona facultada para 
ello.  
 
Esto dará cuenta que los productos a entregar al momento de la adjudicación son exactamente los 
indicados en la ficha técnica de la entidad en el presente proceso de selección y no podrá omitir 
ninguna especificación contenida en ella o presentar especificaciones por debajo de lo mínimo exigido, 
en todo caso podrá superar los mínimos de especificaciones que ha solicitado la entidad. El 
proponente deberá diligenciar la ficha técnica. 
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ITEM PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

UNIFORMES PARA DAMAS - AUXILIARES Y TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

UNIFORME TIPO 1 

1 Diseño: Blusa manga larga cuello camisero con pinzas en frente y 
traseras, con 6 botones para el cierre frontal, puño ancho con tres 
botones tono a tono de pasta. ligeramente entallado color blanco, tela 
de rayas rojas para contraste en banda interna, sesgo a rayas en borde 
de los puños, bordado logo de la Alcaldía,   
Tela:  Fill and Fill. Mezcla de base rígida, poliéster texturizado o similar, 
40% algodón 60 % poliéster. peso de 105gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de poliéster recubierto con algodón, titulo 120 denier 
con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 2274). 

Unidad 29 

2 Diseño: Jean de dama clásico 5 bolsillos bota recta, con acabados de 
lavandería REF MP.  Tela:  índigo con strech bota recta color azul 
medio. tela índigo con licra tipo Fabricato o similar. Peso 9 onzas   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de núcleo de poliéster con cobertura de algodón o hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster Tex 80 a 120 

Unidad 29 

3 Calzado: Zapato de dama en cuero.  COLOR NEGRO 
  

Par 87 

4 Diseño: Pantalón de dama, en dril licrado con dos bolsillos de 
delanteros en diagonal y bolsillos de ribete imitación atrás. bota recta.   
Mezcla de base rígida, poliéster texturizado o similar, 35 algodón 65% 
poliéster. peso de 116gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de poliéster recubierto con algodón, titulo 120 denier 
con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 2274).   

Unidad 29 

5 Diseño: Blusa manga larga, puño recto, tipo blusón con cuello y bandas 
a rayas blancas y azules ligeramente entallada, pinzas en los frentes y 
la espalda, con 6 botones para el cierre frontal y 2 botes para cada 
puño, los botones son de pasta al tono de la tela, planos, y de dos 
orificios.  Logo de la Alcaldía bordado. Tela poliéster viscosa.  o similar, 
35 algodón 65% poliéster. peso de 116gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de poliéster recubierto con algodón, titulo 120 denier 
con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 2274).   

Unidad 29 

6 Diseño: Jean de dama clásico en índigo strech bota recta, con proceso 
de lavandería, color azul claro. Tela:  índigo con licra tipo Fabricato o 
similar. Peso 9 onzas   Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas 
las costuras incluso los filetes en hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de algodón o hilo de núcleo de poliéster con cobertura de 
poliéster Tex 80 a 120 

Unidad 29 

7 Camiseta tipo polo manga corta lycrada de dama:  tejido de punto 65% 
poliéster y 35% algodón, cuello y puños tejidos, con perilla de 3 
botones, logo bordado en la parte superior izquierda.  
Color: negra 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). 

Unidad 29 
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UNIFORME PARA CABALLEROS – AUXILIARES ADMINISTRATIVOS  

1 Diseño: Camisa de hombre clásica 6 botones, manga larga, un bolsillo 
en el frente izquierdo, color blanco y bordado.  Tela: Tela tipo fill and 
fill   o similar, peso de 135gr/m2.  65% algodón y 35% poliéster.  
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de poliéster recubierto con algodón, titulo 120 denier 
con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 2274). 

Unidad 4 

2 Diseño: Jean de hombre clásico 5 bolsillos, color medio, tiro regular 
bota recta.   Tela: Tela índigo base rígida tipo Fabricato o similar. Peso 
de 355gr/m2.   Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de núcleo de poliéster con cobertura 
de algodón o hilo de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster Tex 
80 a 120. 

Unidad 4 

3 Diseño: Camisa de hombre clásica, manga larga, rayas blancas y 
azules, botones tono a tono un bolsillo en el frente izquierdo. Color rojo.   
Logo de la Alcaldía bordado.                                                            Mezcla 
de base rígida, poliéster texturizado o similar, 35 algodón 65% 
poliéster. peso de 116gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. (Normas 
NTC 2745 y 2274).   

Unidad 4 

4 Diseño: Jean de hombre clásico 5 bolsillos, color claro, tiro regular bota 
recta.   Tela: Tela índigo base rígida tipo Fabricato o similar. Peso de 
355gr/m2.   Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de núcleo de poliéster con cobertura 
de algodón o hilo de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster Tex 
80 a 120. 

Unidad 4 

5 Camiseta tipo polo manga corta de hombre:  tejido de punto 65% 
poliéster y 35% algodón, cuello y puños tejidos, con perilla de 3 
botones, logo bordado en la parte superior izquierda.  
Color: negro 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). 

Unidad 4 

6 Diseño: pantalón en drill de hombre clásico bolsillos en diagonal 
adelante y bolsillos de ribete atrás, tiro regular bota recta.   Tela: Tela 
drill base rígida tipo Fabricato o similar. Peso de 320gr/m2.  Costuras: 
12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso los filetes 
en hilo de núcleo de poliéster con cobertura de algodón o hilo de núcleo 
de poliéster. Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. (Normas 
NTC 2745 y 2274). 

Unidad 4 

7 Calzado: Zapato de hombre en cuero. COLOR NEGRO 
 

Par 12 

  
UNIFORME PARA CABALLERO - OPERATIVOS 
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1 Camiseta tipo polo manga corta de hombre, tejido de punto 65% 
poliéster y 35% algodón, cuello y puños tejidos, con perilla de 3 
botones, logo bordado en la parte superior izquierda.  
Color: negra, roja, verde. 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). 

Unidad 27 

2 Diseño: Jean de trabajo de hombre 5 bolsillos, tiro regular bota recta.   
Tela: Tela índigo base rígida tipo Fabricato o similar. Peso 14 onzas 
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de núcleo de poliéster con cobertura de algodón o hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura de poliéster Tex 80 a 120. 

Unidad 27 

3 Calzado de seguridad dieléctrico.  Capellada corte elaborado en cuero 
Nobuk (flor esmerilada), calibre 1,8 – 2,0mm. Con características de 
resistencia, flexión, tensión e impermeabilidad ajustándose a 
estándares vigentes para calzado de trabajo según normas ASTM F 
2413-05 – NTC ISO 20347. Color Amarilla o Siena. Suela vulcanizada, 
resistente a hidrocarburos (R.H.), compuesto con base en diferentes 
tipos de caucho, huella tipo tractor y verificación en condiciones de 
laboratorio de abrasión, densidad, desgarre, flexión, antideslizante. 
ASTM F 2413-05, NTC ISO 20344 y NTC ISO 20347.  Tallas de la 36 
al 43. 

Par 27 

UNIFORME PARA DAMA - SERVICIOS GENERALES 
  

1 Blusa: Manga corta con cuello y botones en frente tono a tono dos 
bolsillos en parche.   Tela: TELA anti fluido 100% poliéster peso 
133grs/mt2 Color: por definir   Costuras: Costuras: 12 ppp, hilo de 
poliéster calibre 120, para costuras y filetes hilos tono a tono.   
Pantalón: Enresortado, bolsillos laterales con fondo.  Color: por definir 

Unidad 6 

2 Pantalón: Enresortado, bolsillos laterales con fondo.  Color: por definir 
TELA anti fluido 100% poliéster   Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. (Normas 
NTC 2745 y 2274). 

Unidad 6 

3 Zapatos antideslizantes Par 6 

 
Para el cumplimiento de los suministros requeridos dentro del plazo contractual el adjudicatario del 
contrato deberá hacer TRES (03) entregas parciales en las fechas y en los ítems o cantidades 
requeridas de la siguiente manera: 
 

PRIMERA ENTREGA SEGUNDA ENTREGA TERCERA ENTREGA 

15 de agosto de 2023 18 de septiembre 2023 27 de noviembre de 2023 

DAMAS 
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29 

Diseño: Blusa manga larga cuello 
camisero con pinzas en frente y traseras, 
con 6 botones para el cierre frontal, puño 
ancho con tres botones tono a tono y de 
pasta. ligeramente entallado color blanco, 
tela de rayas rojas para contraste en 
banda interna, sesgo a rayas en borde de 
los puños, bordado logo de la Alcaldía,   
Tela:  Fill and Fill. Mezcla de base rígida, 
poliéster texturizado o similar, 40% 
algodón 60 % poliéster. peso de 105gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo 
de poliéster recubierto con algodón, titulo 
120 denier con aguja bola 70. (Normas 
NTC 2745 y 2274).   

29 

Diseño: Pantalón de dama, en dril licrado 
con dos bolsillos de delanteros en diagonal 
bolsillos de ribete imitación atrás. bota recta.   
Mezcla de base rígida, poliéster texturizado 
o similar, 35 algodón 65% poliéster. peso de 
116gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo 
de poliéster recubierto con algodón, titulo 
120 denier con aguja bola 70. (Normas NTC 
2745 y 2274).  MUESTRA 

29 

Diseño: Jean de dama clásico en 
índigo strech bota recta, con proceso 
de lavandería, color azul claro. Tela:  
índigo con licra tipo Fabricato o 
similar. Peso 9 onzas   Costuras: 12 
ppp, remates de 3 puntadas, todas 
las costuras incluso los filetes en hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura 
de algodón o hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de poliéster 
Tex 80 a 120 

29 

Diseño: Jean de dama clásico 5 bolsillos 
bota recta, con acabados de lavandería 
REF MP.  Tela:  índigo con strech bota 
recta color azul medio. tela índigo con licra 
tipo Fabricato o similar. Peso 9 onzas   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura de 
algodón o hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de poliéster Tex 80 a 120  

29 

Diseño: Blusa manga larga, puño recto, tipo 
blusón con cuello y bandas a rayas blancas 
y azules ligeramente entallada, pinzas en 
los frentes y la espalda, con 6 botones para 
el cierre frontal y 2 botes para cada puño, 
los botones son de pasta al tono de la tela, 
planos, y de dos orificios.  Logo de la 
Alcaldía bordado. Tela poliéster viscosa.  o 
similar, 35 algodón 65% poliéster. peso de 
116gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo 
de poliéster recubierto con algodón, titulo 
120 denier con aguja bola 70. (Normas NTC 
2745 y 2274).  MUESTRA 

29 

Camiseta tipo polo manga corta 
lycrada de dama:  tejido de punto 
65% poliéster y 35% algodón, cuello 
y puños tejidos, con perilla de 3 
botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda.  
Color: negra 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 
12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes 
en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja 
bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). MUESTRA 

29 
Calzado: Zapato de dama en cuero.  
COLOR NEGRO 

29 
Calzado: Zapato de dama en cuero.  
COLOR NEGRO 

29 
Calzado: Zapato de dama en cuero.  
COLOR NEGRO 

CABALLEROS 
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4 

Diseño: Camisa de hombre clásica 6 
botones, manga larga, un bolsillo en el 
frente izquierdo, color blanco y bordado.  
Tela: Tela tipo fill and fill   o similar, peso 
de 135gr/m2.  65% algodón y 35% 
poliéster.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 
70. (Normas NTC 2745 y 2274).  

4 

Diseño: Camisa de hombre clásica, manga 
larga, rayas blancas y azules, botones tono 
a tono un bolsillo en el frente izquierdo. 
Color rojo.   Logo de la Alcaldía bordado.                                                            
Mezcla de base rígida, poliéster texturizado 
o similar, 35 algodón 65% poliéster. peso de 
116gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274).   

4 

Camiseta tipo polo manga corta de 
hombre:  tejido de punto 65% 
poliéster y 35% algodón, cuello y 
puños tejidos, con perilla de 3 
botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda.  
Color: negro 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 
12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes 
en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja 
bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). 

4 

Diseño: Jean de hombre clásico 5 
bolsillos, color medio, tiro regular bota 
recta.   Tela: Tela índigo base rígida tipo 
Fabricato o similar. Peso de 355gr/m2.   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en 
hilo de núcleo de poliéster con cobertura 
de algodón o hilo de núcleo de poliéster 
con cobertura de poliéster Tex 80 a 120. 

4 

Diseño: pantalón en drill de hombre clásico 
bolsillos en diagonal adelante y bolsillos de 
ribete atrás, tiro regular bota recta.   Tela: 
Tela drill base rígida tipo Fabricato o similar. 
Peso de 320gr/m2.  Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las costuras 
incluso los filetes en hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de algodón o hilo de 
núcleo de poliéster.  

4 

Diseño: Jean de hombre clásico 5 
bolsillos, color claro, tiro regular 
bota recta.   Tela: Tela índigo base 
rígida tipo Fabricato o similar. Peso 
de 355gr/m2.   Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo 
de núcleo de poliéster con 
cobertura de algodón o hilo de 
núcleo de poliéster con cobertura 
de poliéster Tex 80 a 120.  

4 
Calzado: Zapato de hombre en cuero. 
COLOR NEGRO 

4 
Calzado: Zapato de hombre en cuero. 
COLOR NEGRO 

4 
Calzado: Zapato de hombre en 
cuero. COLOR NEGRO 

OPERATIVOS 

9 

Camiseta tipo polo manga corta de 
hombre, tejido de punto 65% poliéster y 
35% algodón, cuello y puños tejidos, con 
perilla de 3 botones, logo bordado en la 
parte superior izquierda.  
Color: negra. 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 
ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de 
poliéster recubierto con algodón, titulo 
120 denier con aguja bola 70. (Normas 
NTC 2745 y 2274).  MUESTRA 

9 

Camiseta tipo polo manga corta de hombre, 
tejido de punto 65% poliéster y 35% 
algodón, cuello y puños tejidos, con perilla 
de 3 botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda.  
Color: roja 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las costuras 
incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier con 
aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 2274).  
MUESTRA 

9 

Camiseta tipo polo manga corta de 
hombre, tejido de punto 65% 
poliéster y 35% algodón, cuello y 
puños tejidos, con perilla de 3 
botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda.  
Color: verde. 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 
12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes 
en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja 
bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274).  MUESTRA 
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9 

Diseño: Jean de trabajo de hombre 5 
bolsillos, tiro regular bota recta.   Tela: 
Tela índigo base rígida tipo Fabricato o 
similar. Peso 14 onzas Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de 
núcleo de poliéster con cobertura de 
algodón o hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de poliéster Tex 80 a 120. 

9 

Diseño: Jean de trabajo de hombre 5 
bolsillos, tiro regular bota recta.   Tela: Tela 
índigo base rígida tipo Fabricato o similar. 
Peso 14 onzas Costuras: 12 ppp, remates 
de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de algodón o hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de poliéster Tex 80 a 
120. 

9 

Diseño: Jean de trabajo de hombre 
5 bolsillos, tiro regular bota recta.   
Tela: Tela índigo base rígida tipo 
Fabricato o similar. Peso 14 onzas 
Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de algodón 
o hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de poliéster Tex 80 a 120. 

9 

Calzado de seguridad dieléctrico.  
Capellada corte elaborado en cuero 
Nobuk (flor esmerilada), calibre 1,8 – 
2,0mm. Con características de 
resistencia, flexión, tensión e 
impermeabilidad ajustándose a 
estándares vigentes para calzado de 
trabajo según normas ASTM F 2413-05 – 
NTC ISO 20347. Color Amarilla o Siena. 
Suela vulcanizada, resistente a 
hidrocarburos (R.H.), compuesto con 
base en diferentes tipos de caucho, huella 
tipo tractor y verificación en condiciones 
de laboratorio de abrasión, densidad, 
desgarre, flexión, antideslizante. ASTM F 
2413-05, NTC ISO 20344 y NTC ISO 
20347.  Tallas de la 36 al 43.  

9 

Calzado de seguridad dieléctrico.  Capellada 
corte elaborado en cuero Nobuk (flor 
esmerilada), calibre 1,8 – 2,0mm. Con 
características de resistencia, flexión, 
tensión e impermeabilidad ajustándose a 
estándares vigentes para calzado de trabajo 
según normas ASTM F 2413-05 – NTC ISO 
20347. Color Amarilla o Siena. Suela 
vulcanizada, resistente a hidrocarburos 
(R.H.), compuesto con base en diferentes 
tipos de caucho, huella tipo tractor y 
verificación en condiciones de laboratorio de 
abrasión, densidad, desgarre, flexión, 
antideslizante. ASTM F 2413-05, NTC ISO 
20344 y NTC ISO 20347.  Tallas de la 36 al 
43.  

9 

Calzado de seguridad dieléctrico.  
Capellada corte elaborado en cuero 
Nobuk (flor esmerilada), calibre 1,8 
– 2,0mm. Con características de 
resistencia, flexión, tensión e 
impermeabilidad ajustándose a 
estándares vigentes para calzado 
de trabajo según normas ASTM F 
2413-05 – NTC ISO 20347. Color 
Amarilla o Siena. Suela 
vulcanizada, resistente a 
hidrocarburos (R.H.), compuesto 
con base en diferentes tipos de 
caucho, huella tipo tractor y 
verificación en condiciones de 
laboratorio de abrasión, densidad, 
desgarre, flexión, antideslizante. 
ASTM F 2413-05, NTC ISO 20344 y 
NTC ISO 20347.  Tallas de la 36 al 
43.  

SERVICIOS GENERALES 

2 

Blusa: Manga corta con cuello y botones 
en frente tono a tono dos bolsillos en 
parche.   Tela: TELA anti fluido 100% 
poliéster peso 133grs/mt2 Color: por 
definir   Costuras: Costuras: 12 ppp, hilo 
de poliéster calibre 120, para costuras y 
filetes hilos tono a tono.   Pantalón: 
Enresortado, bolsillos laterales con fondo.  
Color: por definir. 

2 

Blusa: Manga corta con cuello y botones en 
frente tono a tono dos bolsillos en parche.   
Tela: TELA anti fluido 100% poliéster peso 
133grs/mt2 Color: por definir   Costuras: 
Costuras: 12 ppp, hilo de poliéster calibre 
120, para costuras y filetes hilos tono a tono.   
Pantalón: Enresortado, bolsillos laterales 
con fondo.  Color: por definir. 

2 

Blusa: Manga corta con cuello y 
botones en frente tono a tono dos 
bolsillos en parche.   Tela: TELA 
anti fluido 100% poliéster peso 
133grs/mt2 Color: por definir   
Costuras: Costuras: 12 ppp, hilo de 
poliéster calibre 120, para costuras 
y filetes hilos tono a tono.   
Pantalón: Enresortado, bolsillos 
laterales con fondo.  Color: por 
definir. 
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2 

Pantalón: Enresortado, bolsillos laterales 
con fondo.  Color: por definir TELA anti 
fluido 100% poliéster   Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de 
poliéster recubierto con algodón, titulo 
120 denier con aguja bola 70. (Normas 
NTC 2745 y 2274).  

2 

Pantalón: Enresortado, bolsillos laterales 
con fondo.  Color: por definir TELA anti 
fluido 100% poliéster   Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las costuras 
incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier con 
aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 2274).  

2 

Pantalón: Enresortado, bolsillos 
laterales con fondo.  Color: por 
definir TELA anti fluido 100% 
poliéster   Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo 
de poliéster recubierto con algodón, 
titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274).  

2 Zapatos antideslizantes  2 Zapatos antideslizantes  2 Zapatos antideslizantes  

 
Código UNSPSC 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

53 10 1500 Pantalones de deporte, pantalones y pantalones cortos. 

53 11 1600 Zapatos 

53 11 1700 Zapatillas 

53 10 1600 Faldas y blusas 

46 18 1600 Calzado de protección 

53 10 2700 Uniformes  

 
 
2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES. 
 

• Los botones en general, deben ser en material sintético a tono con el color de la tela. Los hilos 
utilizados para las costuras y filetes deben ser del color del material principal que se va a 
utilizar. 

• La cremallera en material sintético a tono con el color de la tela, con cierre de seguridad. 

• Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar 
suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se rompa, se abra o se encoja la prenda 
durante su uso. 

• El proponente se compromete a tener en existencia y variedad de todas las tallas en las 
prendas para cada una de las entregas de acuerdo con los modelos y colores a elegir.  

• El proponente garantiza que reemplazará los bienes que resulten defectuosos, sin costo 
adicional para la entidad.  

• La propuesta debe incluir diseño de la prenda, tela, corte, estampación, confección, 
terminación, logística y coordinación 
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• La propuesta debe incluir el transporte de la mercancía terminada hacia la oficina designada 
para su recibido. 

• La dotación debe ser entregada en su totalidad, en las instalaciones de la Administración 
Municipal ubicada en la carrera 10 # 10-15. 

 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 

 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del presente proceso, a la luz de las disposiciones legales vigentes 
y en especial a las actividades, condiciones, especificaciones y obligaciones descritas en los estudios 
previos, en la invitación y en la propuesta presentada, los cuales hacen parte integral del contrato. 
2. Iniciar la ejecución del contrato en forma inmediata a partir de la firma del acta de inicio. 
3. Mantener comunicación permanente con la Supervisión del contrato para informar de los avances 
y situaciones a resolver que se presenten. 
4. Disponer de equipos y personal para la ejecución del contrato. 
5. Si durante la ejecución del contrato se llegan a presentar reclamos por deterioro, mala calidad, 
vencimiento, defecto del servicio, o especificaciones diferentes, el contratista repondrá el (los) la 
garantía dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reclamo presentado. 
6. Presentar las facturas una vez se entreguen los bienes y con la fecha de radicación de las mismas. 
7. Entregar garantía de cada prenda, especificando el tiempo de la misma.  
8. Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas. 
9. Proveer a su costo, todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funcionalidades requeridas en el presente contrato. 
10. No ofrecer pagos o prebendas a los servidores públicos y/o contratistas del Municipio.  
11. Responder en los plazos que el Municipio establezca en cada caso, los requerimientos que le 
formule. 
12. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento, deberá obtener la 
ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare 
el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato. El Municipio podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte 
del CONTRATISTA. 
13. Prestar la máxima colaboración en todo momento para facilitar la debida supervisión del contrato. 
14. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato. 
15. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas o en 
trabamientos. 
16. Entregar el informe de actividades al supervisor contractual en forma mensual, acompañado de 
los documentos requeridos para el pago.   
17. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral.  
18.  El contratista estará en la obligación de hacer los ajustes pertinentes a las prendas conforme a la 
composición corporal de cada persona beneficiaria de la dotación, en caso de que las prendas 
entregadas no se ajusten a dichas composiciones. 
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21. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.  

OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 

1. Cumplir con la forma de pago estipulada desde estos estudios previos. 

2. A través del supervisor del contrato, revisar los bienes al momento de la entrega, con el fin de 

corroborar calidad, cantidad, especificaciones técnicas 

3. Hacer seguimiento a la calidad y oportunidad del objeto contratado. 

4. Las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato, que tengan por finalidad ejecutarlo 

y cumplirlo a cabalidad. 

 

La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 
 

De conformidad con lo descrito en los acápites precedentes y con base en las especificaciones técnicas y el 
objeto a contratar que se trata de adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y 
de Común Utilización, el presente proceso de contratación debe ser adjudicado mediante una Selección 
abreviada mediante Subasta Inversa, según el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.  

 
Procedimiento para la subasta inversa. 

1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de 
los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.  

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar 
en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda parte debe contener 
el precio inicial propuesto por el oferente.  

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los 
bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 
habilitado.  

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios 
cumplen con la Ficha Técnica.  

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la 
ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de 
la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la 
subasta inversa. 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente 
serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo 
menos el margen mínimo establecido.  

http://www.launion-antioquia.gov.co/
mailto:alcaldia@launion-antioquia.gov.co


 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 
 

SUBASTA INVERSA 

CODIGO: F-GC-017 

VERSIÓN: 001 

Fecha Elaboración: 
20/05/2020 

 

Administración Municipal La Unión Antioquia 
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020 

www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co 

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al 
oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.  

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance más bajo.  

 
3. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
El presupuesto oficial para este contrato es la suma de CUARENTA MILLONES VEINTICINCO MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/L ($40.025.234) con cargo a la disponibilidad presupuestal 
número N° 343, rubro 21015.2.1.2.02.01.002.03.02 DOTACIÓN DE PERSONAL ADMON CENTRAL 
y rubro 21015.2.1.2.02.01.002.03 denominado MATERIALES Y SUMINISTROS ADMON CENTRAL, 
del 16 de marzo de 2023 expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal para la adquisición de los 
siguientes bienes y servicios a los precios del estudio de mercado. 
 
3.1 ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DE COTIZACIÓN: 
 
El valor estimado del contrato fue calculado y establecido de conformidad con los estudios de mercado 
adelantado por la entidad consultado comerciantes de la zona así. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO UNIDAD 
VALOR UNITARIO 

FUENTE 1 
VALOR UNITARIO 

FUENTE 2 
VALOR 

PROMEDIO 
CANTIDAD 

 
VALOR 
TOTAL 
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Diseño: Blusa manga larga cuello camisero 
con pinzas en frente y traseras, con 6 
botones para el cierre frontal, puño ancho 
con tres botones tono a tono de pasta. 
ligeramente entallado color blanco, tela de 
rayas rojas para contraste en banda interna, 
sesgo a rayas en borde de los puños, 
bordado logo de la Alcaldía,  Tela:  Fill and 
Fill. Mezcla de base rígida, poliéster 
texturizado o similar, 40% algodón 60 % 
poliéster. peso de 105gr/m2.  Costuras: 12 
ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de 
poliéster recubierto con algodón, titulo 120 
denier con aguja bola 70. (Normas NTC 
2745 y 2274). 

Unidad 72.900 76.700 74.800 29 

2.169.200 

Diseño: Jean de dama clásico 5 bolsillos 
bota recta, con acabados de lavandería 
REF MP.  Tela:  índigo con strech bota recta 
color azul medio. tela índigo con licra tipo 
Fabricato o similar. Peso 9 onzas   
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura de 
algodón o hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de poliéster Tex 80 a 120 

Unidad 73.800 78.600 76.200 29 

2.209.800 

Calzado: Zapato de dama en cuero.  
COLOR NEGRO 

Pares 120.000 125.700 122.850 87 
10.687.950 

Diseño: Pantalón de dama, en dril licrado 
con dos bolsillos de delanteros en diagonal 
y bolsillos de ribete imitación atrás. bota 
recta.   Mezcla de base rígida, poliéster 
texturizado o similar, 35 algodón 65% 
poliéster. peso de 116gr/m2.  Costuras: 12 
ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de 
poliéster recubierto con algodón, titulo 120 
denier con aguja bola 70. (Normas NTC 
2745 y 2274).   

Unidad 79.600 83.100 81.350 29 

2.359.150 
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Diseño: Blusa manga larga, puño recto, tipo 
blusón con cuello y bandas a rayas blancas 
y azules ligeramente entallada, pinzas en 
los frentes y la espalda, con 6 botones para 
el cierre frontal y 2 botes para cada puño, 
los botones son de pasta al tono de la tela, 
planos, y de dos orificios.  Logo de la 
Alcaldía bordado. Tela poliéster viscosa.  o 
similar, 35 algodón 65% poliéster. peso de 
116gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274).   

Unidad 70.200 76.400 73.300 29 

2.125.700 

Diseño: Jean de dama clásico en índigo 
strech bota recta, con proceso de 
lavandería, color azul claro. Tela:  índigo 
con licra tipo Fabricato o similar. Peso 9 
onzas   Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de algodón o hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de poliéster Tex 80 
a 120 

Unidad 73.500 76.600 75.050 29 

2.176.450 

Camiseta tipo polo manga corta lycrada de 
dama:  tejido de punto 65% poliéster y 35% 
algodón, cuello y puños tejidos, con perilla 
de 3 botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda. Color: negra Tela: peso 
de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 
3 puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274). 

Unidad 40.100 42.600 41.350 29 

1.199.150 

Diseño: Camisa de hombre clásica 6 
botones, manga larga, un bolsillo en el 
frente izquierdo, color blanco y bordado.  
Tela: Tela tipo fill and fill   o similar, peso de 
135gr/m2.  65% algodón y 35% poliéster.  
Costuras: 12 ppp, remates de 3 puntadas, 
todas las costuras incluso los filetes en hilo 
de poliéster recubierto con algodón, titulo 
120 denier con aguja bola 70. (Normas NTC 
2745 y 2274). 

Unidad 76.600 80.500 78.550 4 

314.200 

http://www.launion-antioquia.gov.co/
mailto:alcaldia@launion-antioquia.gov.co


 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  
 
 

SUBASTA INVERSA 

CODIGO: F-GC-017 

VERSIÓN: 001 

Fecha Elaboración: 
20/05/2020 

 

Administración Municipal La Unión Antioquia 
“Dirección: Carrera 10 No 10-10 Parque Principal – Conmutador: 5560610 – Código Postal: 055020 

www.launion-antioquia.gov.co – E-mail: alcaldia@launion-antioquia.gov.co 

Diseño: Jean de hombre clásico 5 bolsillos, 
color medio, tiro regular bota recta.   Tela: 
Tela índigo base rígida tipo Fabricato o 
similar. Peso de 355gr/m2.   Costuras: 12 
ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de núcleo 
de poliéster con cobertura de algodón o hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura de 
poliéster Tex 80 a 120. 

Unidad 78.400 83.900 81.150 4 

324.600 

Diseño: Camisa de hombre clásica, manga 
larga, rayas blancas y azules, botones tono 
a tono un bolsillo en el frente izquierdo. 
Color rojo.   Logo de la Alcaldía bordado.                                                            
Mezcla de base rígida, poliéster texturizado 
o similar, 35 algodón 65% poliéster. peso de 
116gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274).   

Unidad 76.400 80.300 78.350 4 

313.400 

Diseño: Jean de hombre clásico 5 bolsillos, 
color claro, tiro regular bota recta.   Tela: 
Tela índigo base rígida tipo Fabricato o 
similar. Peso de 355gr/m2.   Costuras: 12 
ppp, remates de 3 puntadas, todas las 
costuras incluso los filetes en hilo de núcleo 
de poliéster con cobertura de algodón o hilo 
de núcleo de poliéster con cobertura de 
poliéster Tex 80 a 120. 

Unidad 78.400 82.700 80.550 4 

322.200 

Camiseta tipo polo manga corta de hombre:  
tejido de punto 65% poliéster y 35% 
algodón, cuello y puños tejidos, con perilla 
de 3 botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda. Color: negro Tela: peso 
de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 
3 puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274). 

Unidad 40.100 42.600 41.350 4 

165.400 
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Diseño: pantalón en drill de hombre clásico 
bolsillos en diagonal adelante y bolsillos de 
ribete atrás, tiro regular bota recta.   Tela: 
Tela drill base rígida tipo Fabricato o similar. 
Peso de 320gr/m2.  Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las costuras 
incluso los filetes en hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de algodón o hilo de 
núcleo de poliéster. Tela: peso de 
220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, remates de 3 
puntadas, todas las costuras incluso los 
filetes en hilo de poliéster recubierto con 
algodón, titulo 120 denier con aguja bola 70. 
(Normas NTC 2745 y 2274). 

Unidad 80.000 86.200 83.100 4 

332.400 

Calzado: Zapato de hombre en cuero. 
COLOR NEGRO 

Pares 119.300 131.200 125.250 12 
1.503.000 

Camiseta tipo polo manga corta de hombre, 
tejido de punto 65% poliéster y 35% 
algodón, cuello y puños tejidos, con perilla 
de 3 botones, logo bordado en la parte 
superior izquierda. Color: negra, roja, verde. 
Tela: peso de 220gr/m2.  Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las costuras 
incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier 
con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). 

Unidad 40.100 42.600 41.350 27 

1.116.450 

Diseño: Jean de trabajo de hombre 5 
bolsillos, tiro regular bota recta.   Tela: Tela 
índigo base rígida tipo Fabricato o similar. 
Peso 14 onzas Costuras: 12 ppp, remates 
de 3 puntadas, todas las costuras incluso 
los filetes en hilo de núcleo de poliéster con 
cobertura de algodón o hilo de núcleo de 
poliéster con cobertura de poliéster Tex 80 
a 120. 

Unidad 52.900 56.500 54.700 27 

1.476.900 

Calzado de seguridad dieléctrico.  
Capellada corte elaborado en cuero Nobuk 
(flor esmerilada), calibre 1,8 – 2,0mm. Con 
características de resistencia, flexión, 
tensión e impermeabilidad ajustándose a 
estándares vigentes para calzado de 
trabajo según normas ASTM F 2413-05 – 
NTC ISO 20347. Color Amarilla o Siena. 
Suela vulcanizada, resistente a 
hidrocarburos (R.H.), compuesto con base 
en diferentes tipos de caucho, huella tipo 
tractor y verificación en condiciones de 
laboratorio de abrasión, densidad, 
desgarre, flexión, antideslizante. ASTM F 
2413-05, NTC ISO 20344 y NTC ISO 
20347.  Tallas de la 36 al 43. 

Pares 126.600 133.400 130.000 27 

3.510.000 
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Blusa: Manga corta con cuello y botones en 
frente tono a tono dos bolsillos en parche.   
Tela: TELA anti fluido 100% poliéster peso 
133grs/mt2 Color: por definir   Costuras: 
Costuras: 12 ppp, hilo de poliéster calibre 
120, para costuras y filetes hilos tono a 
tono.   Pantalón: Enresortado, bolsillos 
laterales con fondo.  Color: por definir 

Unidad 57.900 63.800 60.850 6 

365.100 

Pantalón: Enresortado, bolsillos laterales 
con fondo.  Color: por definir TELA anti 
fluido 100% poliéster   Costuras: 12 ppp, 
remates de 3 puntadas, todas las costuras 
incluso los filetes en hilo de poliéster 
recubierto con algodón, titulo 120 denier 
con aguja bola 70. (Normas NTC 2745 y 
2274). 

Unidad 54.500 63.800 59.150 6 

354.900 

Zapatos antideslizantes Pares 91.800 111.100 101.450 6 608.700 

TOTAL, SIN IVA 33.634.650 

IVA (19%) 6.390.584 

TOTAL, MÁS IVA 40.025.234 

 

4. PLAZO DE EJECUCION: El contrato tendrá una duración de CINCO (05) MESES CALENDARIO 
hasta el 05 de diciembre de 2023 inclusive, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

5. FORMA DE PAGO: el Municipio cancelará al contratista mediante PAGOS PARCIALES con la 
entrega a satisfacción de los insumos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual Y 
con la aprobación del supervisor donde estipula que cumplen con todos los requerimientos 
técnicos de los instrumentos. Parágrafo 1: los pagos se realizará previa presentación del informe 
de ejecución del contrato, el informe debe estar acompañado de la factura original o cuenta de 
cobro, certificado de parafiscales y seguridad social, planillas de la seguridad social legibles y 
pagadas, Rut legible y actualizado. Parágrafo 2: Del valor de cada pago, se le deducirán los 
impuestos de ley de carácter nacional y local. 

 
6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del decreto 1082 de 2015 la entidad adjudicará el contrato al 
oferente que ofreciere el mejor precio a la entidad durante la subasta inversa. 
 
La entidad ante de iniciar cada uno de los lances o pujas en la subasta inversa anunciara a los participantes el 
margen mínimo para mejorar la oferta, dando claridad que solamente serán válidos los lances efectuados 
durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido 
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En el evento de presentarse una sola oferta la entidad procederá de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.2 articulo 5 del decreto 1082 de 2015. 
 
El estudio de riesgos busca tipificar estimar, y asignar los riesgos previsibles involucrados en las diferentes 
etapas del proceso de contratación (Art. 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y 
su mecanismo de cobertura. Para tal efecto, la administración municipal ha establecido la siguiente matriz a la 
cual estará sometido el proceso, todo ello en los términos del art 2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 del 
decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. 
RIESGOS JURÍDICOS: 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL  

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. OPERACIONAL Y 

FINANCIERO 
R. FINANCIERO R. ECONÓMICO L R. ECONÓMICO 

R. DE LA 
NATURALEZA. R 
AMBIENTAL, R. 
ECONÓMICO 

DESCRIPCIÓN( que puede pasar y 
como puede ocurrir) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN DE 
RECURSOS QUE 
SOPORTEN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

LOS EFECTOS 
FAVORABLES O 

DESFAVORABLES EN 
LA ALTERACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE 
FINANCIACIÓN QUE 
TOME LA EMPRESA  

PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL 

OBJETO CONVENIO. 

EL RIESGO CAMBIARIO 
EN LOS CONVENIOS 

EN PESOS 
COLOMBIANOS QUE 

INVOLUCRE LA 
CANCELACIÓN DE  

BIENES Y/O 
SERVICIOS, 

PRODUCTO DE LA 
EJECUCIÓN DE LA 

PRESENTE 
CONTRATACIÓN EN EL 

EXTRANJERO. 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
LA EMPRESA EN LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO AL 

MOMENTO DE LA 
SUSCRIPCION DEL 

MISMO. 

NO SE ENTREGUEN 
LAS LICENCIAS 
AMBIENTALES Y 

DEMAS 
DOCUMENTOS 

REQUERIDOS POR 
LA EMPRESA PARA 
DAR INICIO A SUS 

ACTIVIDADES  

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

QUE INCUMPLA CON 
EL CONVENIO 

QUE POR LA 
FLUCTUACIÓN DE  LA 
MONEDA EL PRECIO 

DEL BIEN SE 
INCREMENTE Y ESTE  

NO PUEDA SER 
ENTREGADO DE 
ACUERDO A LAS 

CONDICIONES DEL 
CONVENIO. 

QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA  
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO 

QUE NO SE 
CUMPLA  CON LA 
EJECUCION DEL 

CONVENIO  

PROBABILIDAD 3 1 2 1 3 

IMPACTO 4 5 2 1 4 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 4 2 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 100% A LA EMPRESA 100% A LA EMPRESA 100% A LA EMPRESA 
100%  A LA 
EMPRESA 

100% A LA 
EMPRESA 

TRATAMIENTO  / CONTROLES A 
SER  IMPLEMENTADOS 

VALORACION Y 
EXIGENCIA MINIMA 

DEL PERFIL 
ECONOMICO Y 

FINANCIERO DEL 
CONTRATISTA 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE INDICADORES 

FINANCIEROS 
ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL 

REUNIONES CON LA 
EMPRESA PARA 

BUSCAR LA SOLUCION 
MAS ADECUADA 

  DEBIDO PROCESO 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONVENIO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA DEL 
MISMO 

PROBABILIDAD 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 
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IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

2 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 
LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD LA ENTIDAD 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENTO  
DEL CONVENIO  

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE 
EL INCUMPLIMIENTO 

POR PARTE DE LA 
EMPRESA O EL 

SUPERVISOR DEL 
CONVENIO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

EMPRESA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA 

EMPRESA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONVENIO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  

DE SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO  DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  
¿CUANDO? 

PRECONTRACTUAL 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
RIESGOS JURIDICOS Y POLITICOS 

Nº 1   2 3 4 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO RIESGOS SOCIALES O POLITICOS  RIESGOS REGUALATORIOS  
RIESGOS DE LA 
NATURALEZA 

RIESGOS AMBIENTALES  

DESCRIPCIÓN( que 
puede pasar y como 

puede ocurrir) 

CAMBIOS DEL 
REGIMEN 
POLITICO   

OCURRENCIAS DE 
SITUACIONES DE 
ORDEN PÚBLICO, 
ATENTADOS, PAROS O 
HUELGAS, O LOS 
DERIVADOS 
OCACIONADOS POR 
LOS MISMOS) 

EFECTOS DESFAVORABLES 
OCACIONADOS POR 

NORMAS, DISPOCISIONES O 
DIRECTRICES QUE ADOPTE 
LA ENTIDAD DURANTE LA 

EJECUCION DEL CONVENIO Y 
QUE SEAN APLICABLES AL 

MISMO, CON EXCEPCION DE 
NORMAS TRIBUTARIAS 

RIESGOS DE FUERZA 
MAYOR ASEGURABLES 

REFERIDOS AL IMPACTO 
ADVERSO SOBRE LA 

EJECUCION Y/O 
OPERACIÓN DEL 

CONVENIOPOR CAUSAS 
DERIVABLES DE 

DESASTRES NATURALES 
ENTRE OTROS 

DERIVADO 
OBLIGACIONES  

LEGALES O 
REGLAMENTARIAS 
COMO LICENCIAS, 

PERMISOS O 
AUTORIZACIONES, DE 
MITIGACION ETC, POR 
LA EXPLOTACION DE 

LOS RECURSOS 

CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

NUEVAS 
OBLIGACIONES 

PARA LAS 
PARTES 

PARALISIS O 
PRORROGA DEL 

CONVENIO 

NUEVAS OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 

INCUMPLIMIENTO O 
TERMINACION DEL 

CONVENIO  

NUEVAS OBLIGACIONES 
PARA LAS PARTES 

PROBABILIDAD 
1 3 

1 3 4 
    

IMPACTO 1 4 1 4 4 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

2 7 2 7 8 

CATEGORÍA RIESGO BAJO RIESGO ALTO  RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE 
AGINA? 

100% A LA 
ENTIDAD 

100% A LA ENTIDAD 100% A LA ENTIDAD 100% A LA EMPRESA 100%  A LA EMPRESA 
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TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

MANTENER 
ACTUALIZADA 

LA 
NORMATIVIDAD 

LA ENTIDAD DEBE 
ESTAR INFORMADA DE 

LA SITUACION DE 
ORDEN PUBLICO  

LA ADMINISTRACIÓN DEBE 
MANTENERSE ACTUALIZADA 

EN LOS CAMBIOS 
NORMATIVOS 

SEGUIMIENTOS EN LA 
EJECUCION, REUNIONES 
CON LA EMPRESA PARA 
BUSCAR LA SOLUCION 

MAS ADECUADA 

SEGUIMIENTOS EN LA 
EJECUCION, REUNIONES 
CON LA EMPRESA PARA 
BUSCAR LA SOLUCION 

MAS ADECUADA 

IMPACT
O 

DESPUÉ
S DEL 

TRATAMI
ENTO 

PROBABILI
DAD 

1 3 1 2 2 

IMPACTO 1 4 1 1 3 

VALORACI
ÓN DEL 
RIESGO 

2 7 2 3 5 

CATEGORÍ
A 

RIESGO BAJO RIESGO ALTO  RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA 
RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE DE 
PROYECTO 

GERENTE DEL PROYECTO   
GERENTE DEL 

PROYECTO / COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO / COMITÉ DE 

SEGUIMIENTO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 
PLANEACION PLANEACION PLANEACION -EJECUCION 

EJECUCION DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE CONOCE EL 
INCUMPLIMIENTO POR 
PARTE DE LA EMPRESA 
O EL SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE COMPLETA 
EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 

DEL CONVENIO 

CON EL ACTA DE 
RECIBO SATISFACCION   

CON LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O EL 
ACTA DE LIQUIDACIÓN 

MONITO
REO Y 

REVISIÓ
N 

COMO SE 
REALIZA 

EL 
MONITORE

O? 

MANTENER 
ACTUALIZADA 

LA 
NORMATIVIDAD 

MANTENERSE 
INFORMADO Y 
ACTUALIZADO 

CON LA EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL SUPERVISOR  
DEL CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE SUPERVISIÓN 
Y VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONVENIO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA EXPEDICIÓN  
POR PARTE DEL 

SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICI
DAD  

¿CUANDO
? 

MENSUALES /   MENSUAL 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 
MENSUALES /  COMO 

INDIQUE CRONOGRAMA 

 
RIESGOS TÉCNICOS 

Nº 1 2 3 4 5 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

FUENTE INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN CONTRATACION EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES OPERACIONALES 
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DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

LA NO DETECCIÓN DE 
ALGÚN DEFECTO 

DURANTE 
LA  INSPECCIÓN VISUAL 

DE LOS REQUISITOS 
GENERALES, 

REALIZADA POR EL 
COMITÉ TÉCNICO 

RECEPTOR, Y/O EN LA 
EVALUACIÓN DEL 

ORGANISMO 
CERTIFICADOR A 
TRAVÉS DE LOS 

LABORATORIOS, DE 
ACUERDO CON LAS 

TABLAS DE MUESTREO 
ESTABLECIDAS EN 
CADA UNA DE LAS 

NORMAS TÉCNICAS Y 
FICHAS TÉCNICAS. 

PARTICIPACIÓN DE 
OFERENTES SIN 

EXPERIENCIA EN LA 
ELABORACIÓN, VENTA 
Y/O DISTRIBUCIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN DE 

ESTE TIPO DE 
ELEMENTOS,  QUE POR 

SU NATURALEZA 
REQUIERE EL 

CUMPLIMIENTO DE 
NORMAS TÉCNICAS 

ESPECÍFICAS. 

EMPLEO DE 
LABORATORIOS U 

ORGANISMOS 
CERTIFICADORES NO 

AVALADOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA 

DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. 

LA NO PREVISIÓN POR 
PARTE DEL PROVEEDOR 

DE  LA MEJOR 
ALTERNATIVA PARA EL 
TRANSPORTE DE LOS 
BIENES A ENTREGAR, 
TENIENDO EN CUENTA 
LA NATURALEZA DEL 

ELEMENTO, EL SITIO DE 
ENTREGA, LAS 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTE Y DEMÁS 

ASPECTOS QUE IMPIDAN 
LA ENTREGA OPORTUNA 

DE LOS BIENES 
CONTRATADOS EN EL 

TIEMPO ESTIPULADO EN 
LAS CONDICIONES DEL 
CONTRATO. ASÍ COMO 

EL PAGO DE LAS PRIMAS 
DE LOS SEGUROS DE 

TRANSPORTE POR 
ROBO, DESTRUCCIÓN 
Y/O PÉRDIDA DE LOS 

MISMOS. 

LA PÉRDIDA, 
DESTRUCCIÓN, 
DETERIORO O 
ROBO DE LOS 

ELEMENTOS QUE 
SE UTILICEN PARA 
EL DESARROLLO 
DEL OBJETO DEL 

PRESENTE 
PROCESO, HASTA Y 

DURANTE  LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO A 

SATISFACCIÓN. 

CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

DEVOLUCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS E INICIO DE 

UN NUEVO PROCESO 
CONTRACTUAL 

PARÁLISIS  O 
PRORROGA EN EL 

PROCESO 
PRECONTRACTUAL Y EN 

LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

FALTA Y/O 
INEXISTENCIA DE LA 

CALIDAD DEL 
PRODUCTO ADQUIRIR 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO O 
PARÁLISIS DEL 

CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 2 2 2 2 

IMPACTO 4 4 5 4 5 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 7 6 7 

CATEGORÍA RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE ASIGNA? 100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA 100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL CONTRATISTA 100% AL 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A 

SER  IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA DE LA 
OFERTA 

LA ADMINISTRACIÓN 
EXIGE DE LAS NORMAS 
TECNICAS ACORDES AL 

PROCESO 
CONTRACTUAL BAJO LA 

SUPERVISION DE LOS 
COMITES 

ESTRUCTURADORES 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- 

CONTROL POR PARTE 
DEL SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- 
DEBIDO PROCESO 

SEGUIMIENTO EN LA 
EJECUCION- CONTROL 

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  Y 

CONTRATISTA- DEBIDO 
PROCESO 

SEGUIMIENTO EN 
LA EJECUCION- 
CONTROL POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  Y 
CONTRATISTA- 

DEBIDO PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

PROBABI
LIDAD 

1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 

VALORAC
IÓN DEL 
RIESGO 

2 2 2 2 2 

CATEGO
RÍA 

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL 
TRATAMIENTO 

FECHA DE ENTREGA DE 
LOS BIENES  

CRONOGRAMA 
PRECONTRACTUAL 

FECHA DE ENTREGA 
DE LOS BIENES  

FECHA DE ENTREGA DE 
LOS BIENES  

FECHA DE 
ENTREGA DE LOS 
BIENES  
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FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO 
SE 
REALIZ
A EL 
MONIT
OREO? 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR PARTE 
DEL SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIO
DICIDA
D  ¿CU
ANDO? 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  COMO 
INDIQUE CRONOGRAMA 

MENSUALES 
/  COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

Nº 1 2 3 4 5 6 7 

CLASE GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL  ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO 
R. OPERACIONAL 

Y FINANCIERO 

R. 
FINANCIER

O 

R. 
ECONÓMICO  

R. ECONÓMICO 

R. DE LA 
NATURALEZA. R 
AMBIENTAL, R. 
ECONÓMICO 

R. ECONÓMICO  R. ECONÓMICO  

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE 
PASAR Y COMO PUEDE 

OCURRIR) 

FALTA DE 
CONSECUCIÓN 
DE RECURSOS 

QUE SOPORTEN 
LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO. 

LOS 
EFECTOS 

FAVORABLE
S O 

DESFAVOR
ABLES EN 

LA 
ALTERACIÓ

N DE LAS 
CONDICION

ES DE 
FINANCIACI

ÓN QUE 
TOME EL 

CONTRATIS
TA PARA 

DAR 
CUMPLIMIE

NTO AL 
OBJETO 

CONTRACT
UAL. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO EN 

LOS 
PROCESOS EN 

PESOS 
COLOMBIANOS 

QUE 
INVOLUCRE LA 
CANCELACIÓN 

DE  BIENES 
Y/O 

SERVICIOS, 
PRODUCTO DE 
LA EJECUCIÓN 

DE LA 
PRESENTE 

CONTRATACIÓ
N EN EL 

EXTRANJERO 

LA INADECUADA 
PROYECCIÓN DE 

COSTOS 
ECONÓMICOS 

INCURRIDOS POR 
EL CONTRATISTA 
EN LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AL 

MOMENTO DE 
PRESENTAR SU 

PROPUESTA 
ECONÓMICA  A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

LOS EFECTOS 
DESFAVORABLE
S QUE ALTEREN 

LAS 
CONDICIONES 

EN LA 
ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

TALES COMO, 
MATERIAS 

PRIMAS, MANO 
DE OBRA, 

TRANSPORTE. 
ALMACENAMIENT
O, BODEGAJE Y 

TODO LO 
CORRESPONDIE

NTE A LA  
CADENA DE 

PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN 
EN LOS PAÍSES 
FABRICANTES 

DE LOS 
ELEMENTOS. 

EL RIESGO 
CAMBIARIO EN 

LOS PROCESOS 
QUE INVOLUCRE 
LA CANCELACIÓN 

DE BIENES EN 
DIVISAS  Y CUYA 
EJECUCIÓN  SE 

CUMPLA DE 
ACUERDO A LO 

PLANEADO. 

PARA LOS  CASOS 
EN QUE LOS 

CONTRATOS SE 
SUSCRIBAN EN 

MONEDA 
EXTRANJERA   Y 

DURANTE SU 
EJECUCIÓN SE 

PRESENTEN 
RETRASOS 

ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA  Y 
POR ÉSTA CAUSA  
SE EVIDENCIE UN 
DESFINANCIAMIEN
TO OCASIONADO 

POR  UN 
INCREMENTO 
SUPERIOR AL 

PROYECTADO POR 
EL MDN  DE LA 

TASA DE CAMBIO  
EN EL TIEMPO DEL 

RETRASO. 
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CONSECUENCIA DE LA 
OCURRENCIA DEL EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 

DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

QUE 
INCUMPLA 

CON EL 
CONTRATO 

QUE POR LA 
FLUCTUACIÓN 

DE  LA 
MONEDA EL 
PRECIO DEL 

BIEN SE 
INCREMENTE 
Y ESTE  NO 
PUEDA SER 
ENTREGADO 
DE ACUERDO 

A LAS 
CONDICIONES 

DEL 
CONTRATO. 

QUE SOLICITE 
CAMBIAR SU 
PROPUESTA 
ECONÓMICA 
DURANTE LA 

EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

QUE NO SE 
CUMPLA  CON LA 
EJECUCION DEL 

CONTRATO  

ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 

ADICIONALES A 
LOS 

PROYECTADOS 
EN SU INICIO. 

DESFINANCIAMIEN
TO DEL CONTRATO 

PROBABILIDAD 3 1 2 1 3 3 3 

IMPACTO 4 5 2 1 4 3 3 

VALORACIÓN DEL RIESGO 7 6 4 2 7 6 6 

CATEGORÍA RIESGO ALTO 
RIESGO 

ALTO 
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

¿A QUIEN SE LE AGINA? 
100% AL 

CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATIS

TA 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATISTA 

100% 
CONTRATANTE 

100% 
CONTRATISTA 

TRATAMIENTO  / 
CONTROLES A SER  
IMPLEMENTADOS 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

LA 
ADMINISTR

ACIÓN 
EXIGE 

INDICADOR
ES 

FINANCIER
OS 

ACORDES 
AL 

PROCESO 
CONTRACT

UAL 

DEBIDO 
PROCESO 

  DEBIDO PROCESO 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 

CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

LA 
ADMINISTRACIÓN 
DEBE REALIZAR 

ANÁLISIS 
ADICIONALES A 

LA INFORMACIÓN 
DEMARCADA POR 
EL MDN, A FIN DE 

PREVER 
COMPORTAMIENT

OS ATÍPICOS 
SOBRE EL 

INCREMENTO DE 
LAS MONEDAS. 

DEBIDO PROCESO 

IMPACTO 
DESPUÉS 

DEL 
TRATAMIEN

TO 

PROBABILI
DAD 

1 1 1 1 1 1 1 

IMPACTO 1 1 1 1 1 1 1 

VALORACIÓ
N DEL 

RIESGO 
2 2 2 2 2 2 2 

CATEGORÍA RIESGO BAJO 
RIESGO 

BAJO 
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

AFECTA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE 
POR IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

GERENTE 
DEL 

PROYECTO   

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONE
S 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

COMITÉ 
ECONÓMICO 

ESTRUCTURADO
R, SECCIÓN 

PRESUPUESTO Y 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

GERENTE DEL 
PROYECTO / 
COMITÉ DE 

ADQUISICIONES 

FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE INICIE EL 

TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMI
ENTO DEL 

CONTRATO  

PERFECCIO
NAMIENTO 

DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIEN
TO POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA 

O EL 
SUPERVISOR 

DEL 
CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENT
O POR PARTE 

DEL 
CONTRATISTA O 
EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 

DESDE LA 
ESTRUCTURACIÓ
N DEL PROCESO 

UNA VEZ SE 
CONOCE EL 

INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DEL 

CONTRATISTA O EL 
SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 
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FECHA ESTIMADA EN QUE 
SE COMPLETA EL 

TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCI

ÓN DEL 
ACTA DE 

RECIBO  DE 
SATISFACCI

ÓN 

CON EL ACTA 
DE ENTREGA A 
SATISFACCIÓN 
O EL ACTA DE 
LIQUIDACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 

SATISFACCIÓN 

CON EL PAGO DE 
LA OBLIGACIÓN 

CON EL ACTA DE 
ENTREGA A 

SATISFACCIÓN O 
EL ACTA DE 

LIQUIDACIÓN 

MONITOREO 
Y REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO

? 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓ

N  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISO

R  DEL 
CONTRATO 

DE  LOS 
INFORMES 

DE 
SUPERVISIÓ

N Y 
VERIFICAND

O 
CRONOGRA

MA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  
POR PARTE 

DEL 
SUPERVISOR  

DEL 
CONTRATO DE  

LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN 

Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  

POR PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  

DEL CONTRATO 
DE  LOS 

INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 

PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 

CONTRATO DE  
LOS INFORMES DE 

SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 

CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICID
AD  

¿CUANDO? 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALE
S /  COMO 
INDIQUE 

CRONOGRA
MA 

MENSUALES /  
COMO 

INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

MENSUALES /  
COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

RIESGOS COMERCIO EXTERIOR 

Nº 1 2 3 4 5 6 

CLASE ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

FUENTE EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

ETAPA EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

TIPO R. OPERACIONAL  R. OPERACIONAL  R. OPERACIONAL  R. OPERACIONAL  R. OPERACIONAL  R. OPERACIONAL  

DESCRIPCIÓN( 
QUE PUEDE 
PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

PARA  AQUELLO
S 
CONTRATOS  EN 
DONDE SE 
REQUIERA EL 
CERTIFICADO DE 
USO FINAL Y EL 
CONTRATISTA 
NO LO SOLICITE 
OPORTUNA Y 
CORRECTAMENT
E  AL   EJÉRCITO 
NACIONAL,  EN 
LOS TIEMPOS 
ESTABLECIDOS 
DENTRO DEL 
CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 

CUANDO SE DEBA 
REALIZAR  EL  TRÁMIT
E DE LICENCIAS DE 
EXPORTACIÓN Y EL 
CONTRATISTA  NO LO 
TRAMITE DENTRO DEL 
TIEMPO 
ESTABLECIDO EN EL 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCCION DEL 
CONTRATO. 

CUANDO  EL 
CONTRATISTA 
NO  CONTRATE 
EL  TRANSPORTE 
CORRESPONDIENTE 
O (AÉREO, 
TERRESTRE O 
MARÍTIMO) CON LA 
DEBIDA 
ANTICIPACIÓN QUE 
PERMITA LA ENTREGA 
DEL  BIEN EN EL 
TIEMPO 
PROGRAMADO, 
DENTRO DEL 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. (APLICA 
TANTO PARA 
PROCESOS 
ADELANTADOS EN 
PESOS 
COLOMBIANOS O EN 
MONEDA 
EXTRANJERA) 

NO REALIZAR  EN EL 
TIEMPO ESTABLECIDO  LA 
NACIONALIZACIÓN DEL 
BIEN, POR DEMORA EN LA 
ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACIÓN POR 
PARTE DEL 
CONTRATISTA.   (APLICA 
TANTO PARA PROCESOS 
ADELANTADOS EN PESOS 
COLOMBIANOS O EN 
MONEDA EXTRANJERA) 

CUANDO EL 
CONTRATISTA 
NO  SOLICITE EN TIEMPO 
LA  ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN ANTE 
MINCOMEX DE LA 
LICENCIA DE 
IMPORTACIÓN CUANDO 
A ELLO HUBIERA LUGAR 
PARA LA CERTIFICACIÓN 
DE LA EXCLUSIÓN DEL 
IVA. (HASTA LA 
APROBACIÓN) 

CUANDO EL 
CONTRATISTA  NO 
REALICE 
EL  TRÁMITE DE LA 
LICENCIA DE 
IMPORTACIÓN,  EN 
TIEMPO. PARA 
AQUELLOS 
PROCESOS 
EXCLUIDOS DEL IVA 
DE LA 
IMPORTACIÓN, 
ADELANTADOS EN 
PESOS 
COLOMBIANOS O 
EN MONEDA 
EXTRANJERA 

CONSECUENC
IA DE LA 
OCURRENCIA 
DEL EVENTO 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O DEFINITIVA 
DEL CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O DEFINITIVA 
DEL CONTRATO. 

LA SUSPENSIÓN 
TEMPORAL O 
DEFINITIVA DEL 
CONTRATO. 

PROBABILIDA
D 

2 2 2 2 2 2 
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5 5 5 5 5 5  

7 7 7 7 7 7  

RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO  

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL 
CONTRATISTA 

100% AL CONTRATISTA 100% AL CONTRATISTA  

EL 
SUPERVISOR 
DEL 
CONTRATO 
DEBE 
MONITOREAR 
LA EJECUCIÓN 
DEL 
CONTRATO  D
E ACUERDO 
AL 
CRONOGRAM
A DE LA 
OFERTA 

EL SUPERVISOR 
DEL CONTRATO 
DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA 
DE LA OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE LA 
OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE LA 
OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE ACUERDO 
AL CRONOGRAMA DE LA 
OFERTA 

EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO DEBE 
MONITOREAR LA 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  DE 
ACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE LA 
OFERTA 

 

PROBABILIDA
D 
IMPACTO 
VALORACIÓN 
DEL RIESGO 
CATEGORÍA 

1 1 1 1 1 1  

1 1 1 1 1 1  

2 2 2 2 2 2  

RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 
RIESGO 
BAJO 

RIESGO 
BAJO 

RIESGO BAJO  

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO? 

SI SI SI SI SI SI 

PERSONA RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO 

GERENTE DEL 
PROYECTO Y 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

GERENTE DEL 
PROYECTO Y 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

GERENTE 
DEL 
PROYECTO 
Y 
SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 

GERENTE 
DEL 
PROYECTO 
Y 
SUPERVISO
R DEL 
CONTRATO 

GERENTE DEL 
PROYECTO Y 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

GERENTE DEL 
PROYECTO Y 
SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
INICIE EL TRATAMIENTO 

PERFECCIONAMIENT
O DEL CONTRATO  

PERFECCIONAMIENT
O DEL CONTRATO  

PERFECCIO
NAMIENTO 
DEL 
CONTRATO  

PERFECCIO
NAMIENTO 
DEL 
CONTRATO  

PERFECCIONAMIENTO 
DEL CONTRATO  

PERFECCIONAMIENT
O DEL CONTRATO  

FECHA ESTIMADA EN QUE SE 
COMPLETA EL TRATAMIENTO 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCI
ÓN DEL 
ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCI
ÓN 

CON LA 
SUSCRIPCI
ÓN DEL 
ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCI
ÓN 

CON LA SUSCRIPCIÓN 
DEL ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

CON LA 
SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA DE 
RECIBO  DE 
SATISFACCIÓN 

MONITOREO Y 
REVISIÓN 

COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓ
N  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISO
R  DEL 
CONTRATO 
DE  LOS 
INFORMES 
DE 
SUPERVISIÓ
N Y 
VERIFICAND
O 
CRONOGRA
MA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓ
N  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISO
R  DEL 
CONTRATO 
DE  LOS 
INFORMES 
DE 
SUPERVISIÓ
N Y 
VERIFICAND
O 
CRONOGRA
MA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

CON LA 
EXPEDICIÓN  POR 
PARTE DEL 
SUPERVISOR  DEL 
CONTRATO DE  LOS 
INFORMES DE 
SUPERVISIÓN Y 
VERIFICANDO 
CRONOGRAMA DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD  ¿
CUANDO? 

  COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

  COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

  COMO 
INDIQUE 
CRONOGRA
MA 

  COMO 
INDIQUE 
CRONOGRA
MA 

  COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

  COMO INDIQUE 
CRONOGRAMA 

 
7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 
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Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la firma del contrato el contratista deberá constituir a favor del 
CONTRATANTE los siguientes amparos: 

 AMPARO CUANTÍA VIGENCIA 

Con ocasión 
del 

CONTRATO 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 

contrato 

20% del valor del 
contrato 

Vigencia del contrato y 4 meses más 
(término estimado para la liquidación) 

Calidad y correcto 
funcionamiento de los 

bienes 

20% del valor del 
contrato 

Vigencia del contrato y 4 meses más 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del 
contrato 

Vigencia del contrato y 3 años más 

Con ocasión 
de la 

OFERTA 
Seriedad del ofrecimiento 

10% del valor 
total del 

presupuesto 
oficial. 

TRES (3) meses contados a partir de la 
fecha y hora de cierre de la selección 
abreviada, hasta la aprobación de la 

garantía que ampare los riesgos propios 
de la etapa contractual. 

 

Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la suscripción del contrato. El hecho de la 

constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con 

los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados 

podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE LA UNION. 

7.1 Restablecimiento o ampliación de la garantía 

 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015 cuando el contratista incumpla 

su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días 

hábiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 

administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la garantía 

única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
 

El contratista deberá mantener indemne al MUNICIPIO DE LA UNION, de cualquier reclamación proveniente 

de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de 

la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y 

serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 

restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se 

impongan.  
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Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición del 

MUNICIPIO DE LA UNION y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique 

autoriza expresamente al MUNICIPIO DE LA UNION, para retener y descontar los valores respectivos de los 

saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que el MUNICIPIO DE LA UNION”, asume la 

responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales  son responsabilidad del 

contratista. En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, 

el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora 

renuncia al beneficio de excusión. 

 

Estos mecanismos de cobertura son requeridos por el MUNICIPIO DE LA UNION, teniendo en cuenta que el 

objeto de las mismas, sirven para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen 

a cargo del contratista frente a la administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y 

liquidación del contrato. 

 

Adicionalmente en la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión, así mismo 

que ampara las multas y cláusula penal convenida.   

 

Las vigencias de todos los amparos deberán iniciar desde la fecha de constitución de la garantía. El hecho de 

la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación 

con los riesgos asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos 

otorgados podrá ser cancelado o modificado sin la autorización expresa del MUNICIPIO DE LA UNION. 

 

8.   ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:  

 

Esta Contratación SI ( ) NO (X) está cobijada por Acuerdos Internacionales o TLC vigentes para el estado 

colombiano. De acuerdo al manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 

comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, emitido por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, teniendo presente las exclusiones de aplicabilidad y excepciones y los umbrales existentes 

para cada acuerdo comercial vigente esta contratación NO SE ENCUENTRA sujeta a compromisos en materia 

de contratación pública.  Lo anterior por cuanto se procederá a dar aplicabilidad a lo establecido en el 

artículo2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, en lo que atañe a las convocatorias limitadas a 

Mipyme numeral 1º.  

 

País con que se 
tiene el acuerdo 

Entidad estatal 
fue esta incluida 

El presupuesto 
oficial del proceso 
es superior al del 
acuerdo 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
contratación 

El proceso 
está cubierto 
por el acuerdo 
comercial 

Canadá  Si No No No 

Chile Si No No No 

Estados unidos Si No No No 
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Salvador  Si No No No 

Guatemala Si No No No 

Honduras Si No No No 

Dinamarca Si No No No 

Noruega Si No No No 

Suiza Si No No No 

México  Si No No No 

Unión europea Si No No No 

Comunidad 
andina 

Si No No No 

 
Dado en el Municipio de LA UNION- ANTIOQUIA, a los (17) días del mes de mayo del año 2023. 
 
 
 
 
 
     Original Firmado 

MARIO LEÓN MORALES LONDOÑO 
Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos 
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