Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5022682
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	40 minutos de tiempo transcurrido *(30/05/2023 5:40:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1885-2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES PALAFÍTICAS EN CONCRETO REFORZADO EN EL CORREGIMIENTO CHACÓN - II ETAPA Y EN EL CORREGIMIENTO COROZAL - III ETAPA, MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	165 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 10:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ

COLOMBIA, Timbiquí
Número de documento 800051167

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NEYLA YADIRA AMU VENTE* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2023 6:15:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO* ***Fecha de aprobación:*** *30/05/2023 6:20:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐ Sí ☑ No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 4 horas para terminar *(30/05/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5022682
Proveedor MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 carrera 25N
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 6 carrera 25N
Código postal 00-00-00

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ	COLOMBIA > Cauca > Timbiquí

1 CO1.PCCNTR.5022682

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.938.084.833,00	1.938.084.833,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS						

1	72141003	PARA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLES PEATONALES PALAFITICAS EN CONCRETO REFORZADO EN EL CORREGIMIENTO CHACON	1,00	UN	1.938.084.833,00	1.938.084.833,00	1.938.084.833,00	1.938.084.833,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONVENIO 1885-2023 (DC-SI-CDCO-356-2023).PDF	CONVENIO 1885-2023 (DC-SI-CDCO-356-2023).PDF	(detalle)
☐	Estudios Previos.PDF	Estudios Previos.PDF	(detalle)
☐	Resolución 4903-2023.pdf	Resolución 4903-2023.pdf	(detalle)
☐	RESOLUCIÓN ACLARATORIA 5374-2023.pdf	RESOLUCIÓN ACLARATORIA 5374-2023.pdf	(detalle)
☐	2. DOCUMENTO MGA COROZAL-CHACON V2 (1).pdf	2. DOCUMENTO MGA COROZAL-CHACON V2 (1).pdf	(detalle)
☐	3151_Concepto de viabilidad.pdf	3151_Concepto de viabilidad.pdf	(detalle)
☐	CARTA Timbiquí Los Brazos (1).pdf	CARTA Timbiquí Los Brazos (1).pdf	(detalle)
☐	CDP Chacón Corozal.pdf	CDP Chacón Corozal.pdf	(detalle)
☐	3. ACTA DE POSESIÓN.pdf	3. ACTA DE POSESIÓN.pdf	(detalle)
☐	2. E27.pdf	2. E27.pdf	(detalle)
☐	Consulta RNMC.pdf	Consulta RNMC.pdf	(detalle)
☐	CONVENIO 1885-2023 (DC-SI-CDCO-356-2023).PDF	CONVENIO 1885-2023 (DC-SI-CDCO-356-2023).PDF	(detalle)
☐	FACULTADES - ACUERDO 001 DEL 14 DE FEB DE 2023.pdf	FACULTADES - ACUERDO 001 DEL 14 DE FEB DE 2023.pdf	(detalle)
☐	Policía Nacional de Colombia.pdf	Policía Nacional de Colombia.pdf	(detalle)
☐	Procuraduría.pdf	Procuraduría.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE RODRIGO ASTAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10536415	Guardar y notificar
Supervisor	Deiby Fabián Zambrano	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10293854	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO	30/05/2023 6:20:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO
Supervisor	Deiby Fabián Zambrano Jiménez	30/05/2023 6:20:03 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE RODRIGO ASTAIZA GALLEGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.938.084.833
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.938.084.833

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023003190020	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3421	CDP	No validado	1.667.349.918 COP	1.667.349.918 COP	00-00-00	Editar
☐	3422	CDP	No validado	270.734.915 COP	270.734.915 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.938.084.833 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.938.084.833 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-