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CLAUSULADO  
 

CONTRATO 2023.182 

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E. 

NIT 901.105.143-5 

CONTRATISTA VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S 

NIT 900.861.564-0 

OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA 
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNION A TRAVES, DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA PARALELA Y LA CONSTRUCCIÓN 
DEL TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, 
ANTIOQUIA 

VALOR TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($344.229.150) 
INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS QUE SE LE 
SEAN APLICABLES  

PLAZO SIETE (7) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN 
SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 

LOCALIZACIÓN MUNICIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA 

 
Entre los suscritos a saber, de una parte, LILIANA ESCOBAR ORREGO identificada con cédula de ciudadanía 
No 43.983.022 en calidad de Gerente General nombrado mediante Decreto 134 del 08 de agosto de 2022 de la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado “EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA” vinculada 
a la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat de la Administración Municipal de la Ceja del Tambo e 
identificada con NIT. 901.105.143-5, debidamente autorizada para contratar de conformidad con el Decreto Nº 
128 del 22 de mayo de 2017 expedido por el señor Alcalde Municipal, y de conformidad con las Leyes 80 de 
1993 modificada parcialmente por la Ley 1882 de 2018, 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo Municipal 005 de 2020, de una parte y quien en adelante se 
denominará EMDUCE, y de otra parte LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 71.296.208 obrando en representación legal de la entidad VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES 
S.A.S identificada con NIT 900.861.564-0 y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos 
convenido en celebrar el presente contrato bajo las siguientes consideraciones 1. Entre Municipio de la Unión, 
Antioquia y la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE, celebraron el contrato interadministrativo 
No. 2023 – 01041. 2. Que la Empresa de Desarrollo urbano de la Ceja “EMDUCE”, para dar cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas, adelantó proceso de selección de contratista conforme a lo estipulado en su Manual de 
Contratación (Acuerdo No 005 de 2020), mediante invitación privada No. 074 de 2023. 3. Que dicho proceso de 
selección fue adjudicado mediante aceptación de la oferta, acorde a la recomendación contenida en el informe 
de evaluación definitivo del 29 de mayo de 2023. 4. Que, conforme a lo anterior, quien resultó seleccionado en 
el proceso fue la empresa VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES S.A.S el cual ejecutará el contrato que 
se formaliza a través del presente documento, contrato que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS:  PRIMERA: 
OBJETO. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO URBANO 
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DEL MUNICIPIO DE LA UNION A TRAVES, DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA PARALELA Y LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIIPIO DE LA UNIÓN, ANTIOQUIA. SEGUNDA: 
ALCANCE: Dentro del alcance se ha determinado que se debe supervisar las obras para la construcción del 
tanque elevado en el municipio de la Unión para optimización y ampliación del servicio de acueducto. 
El municipio de La Unión, en cumplimiento de los mandatos legales a los cuales debe dar cumplimiento y con 
base en la necesidad expuesta comprendida en garantizar la óptima y oportuna prestación de los servicios 
públicos en especial el de acueducto, celebró con la EMDUCE el convenio interadministrativo 2023 – 01041, el 
cual da origen al presente proceso contractual. Las especificaciones técnicas a ejecutar se determinan en el 
presupuesto formulado por el Municipio de La Unión y documentos técnicos anexos a la presente invitación. 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Revisión y aprobación del protocolo de bioseguridad del 
contratista y seguimiento en la implementación de este; cumplimiento igualmente con el mismo. 2. Conocer la 
organización, política y normatividad interna vigente para su aplicación en desarrollo del contrato. Igualmente, 
debe tramitar adecuadamente la correspondencia, utilizando los instructivos y formatos establecidos y cumplir 
con las disposiciones contenidas en los Manuales de Interventoría, Contratación, Presupuesto y demás manuales 
expedidos por la Entidad que se encuentren vigentes, así como, con las Resoluciones y Decretos que se 
relacionen con el ejercicio de esta. Así mismo el Interventor debe cumplir con el Código de Ética Profesional en 
el ejercicio de todas las actuaciones inherentes al desarrollo del contrato. 3. Requerir al Contratista el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables. 4. 
Solicitar mediante escrito al Contratista el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna. 5. 
Impartir instrucciones de carácter obligatorio para el Contratista, siempre que se encuentren dentro del marco de 
ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de toda la actuación con firma de recibido por parte 
del Contratista y la Entidad. 6. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del 
contrato apuntando a su optimización administrativa, presupuestal, técnica, predial, social, ambiental, jurídica, 
financiera y contable. 7. Requerir al Contratista la presentación oportuna de los documentos necesarios para la 
debida ejecución y liquidación del contrato. 8. Verificar que las garantías y seguros contractuales y post 
contractuales cumplan con las vigencias y montos pactados en el contrato de obra y estén debidamente 
aprobados. 9. Informar a la Entidad y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se presenten 
en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato. 10. Responder por el seguimiento y 
control de los proyectos que se a través de Contratistas de obra y garantizar la calidad de los mismos de forma 
integral. 11. Informar a la Entidad por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y soluciones 
presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de avance, problemas y soluciones presentados en 
el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e informes periódicos que deban presentar. 12. 
Interactuar con el contratante y el contratista para el logro del objetivo general del proyecto que satisfagan las 
necesidades de la comunidad en forma adecuada y oportuna. 13. Desempeñarse de manera proactiva y asegurar 
el debido cumplimiento del objeto del contrato de obra. 14. Efectuar un estricto control de la calidad de los 
materiales empleados en el Contratista, a partir de las normas de ensayo y especificaciones generales y 
particulares para la construcción, así como de las obligaciones pactadas. 15. Exigir la calidad de los bienes y 
servicios adquiridos por la Entidad Estatal y el cumplimiento de las normas técnicas, así como, certificar como 
recibida a satisfacción los estudios y diseños. 16. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y mantener informada a la Entidad sobre los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan o puedan poner en 
riesgo el cumplimiento del contrato. 17. Verificar que los estudios y diseños cumplan con las condiciones actuales 
del proyecto, las normas y especificaciones vigentes, así como aprobarlos en los plazos establecidos 
contractualmente. 18. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de vida personal, relación 
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de equipo ofrecido; Análisis de precios unitarios (en medio físico y magnético); Prorroga de obra (en medio físico 
y magnético); Programa de Inversiones (en medio físico y magnético); Flujo de caja; Programa de generación de 
empleo; Instalaciones provisionales; Plan de calidad (en medio físico y magnético) y otros exigidos. 19. Contar 
con la participación del personal profesional aprobado por la supervisión y el Contratista de obra debe contar con 
la participación del personal profesional aprobado por la Interventoría. Cualquier cambio en el mismo debe ser 
justificado y aprobado por la supervisión o el interventor según el caso. Las hojas de vida debidamente 
soportadas por los nuevos profesionales deben acreditar un nivel de formación y experiencia igual o superior a 
la exigida en las condiciones del contrato. 20. Exigir al contratista, una vez se tenga la orden de inicio expedida 
por la supervisión, la iniciación de trabajos dentro de los términos y condiciones establecidos en el respectivo 
contrato y en el cumplimiento de la programación contractual vigente. Para el inicio de aquellas actividades que 
requieran permisos y/o autorizaciones ambientales se pueden contar con ellos previamente. 21. Controlar los 
desembolsos que correspondan a gastos del contrato. 22. Mantener durante toda la ejecución del contrato del 
control presupuestal, de tal manera que el Contratista programe y ejecute actividades objeto del contrato, 
cumplimiento con la asignación de recursos por cada vigencia fiscal, el valor y el plazo contractual. 23. Verificar 
el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a los diseños según la 
normatividad vigente para el periodo correspondiente. 24. Registrar la información de forma periódica, en los 
aplicativos y programas que adelante la Entidad para realizar el seguimiento a los proyectos. 25. Registrar la 
información correspondiente al avance físico y financiero de los contratos en ejecución a su cargo, que permita 
actualizarla en el programa establecido por la Entidad para realizar el control y el seguimiento. 26. Verificar que 
se encuentre dispuesto el equipo requerido por la Entidad y en buen estado de funcionamiento para el 
cumplimiento del programa de ejecución e inversiones. 27. Velar porque el Contratista de estricto cumplimiento 
a lo establecido en la normatividad vigente en lo relacionado con señalización temporal, señalización definitiva y 
seguridad vial, durante todas las etapas del proyecto. Así mismo efectuar la señalización de las zonas que 
representan riesgo para el usuario. 28. Emitir oportunamente conceptos soportados, documentados con la debida 
justificación técnica, económica y jurídica en los casos y términos que la entidad lo solicite. 29. Estudiar las 
sugerencias, reclamaciones y consultas que presente el contratista, la Entidad, los Entes de Control y la 
Comunidad, las cuales deben resolverse oportunamente, emitiendo concepto técnico, social, predial, ambiental, 
financiero, contable y jurídico según el caso, con los correspondientes soportes, documentos y justificaciones 
remitiéndolas al Supervisor del Contrato para su trámite. 30. Presentar al Supervisor del Contrato la 
documentación requerida para suscribir el Acta de Entrega y Recibido Definitivo. 31. Exigir a los contratistas el 
cumplimiento de todas las normas sobre la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal a su cargo, 
de conformidad con la normatividad vigente. 32. Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato allegando 
la documentación mínima requerida, y hacer un acompañamiento a la entidad en el proceso de liquidación. 33. 
Presentar al Supervisor del Contrato documentación requerida para la liquidación. 34. Presentar al coordinador 
del contrato designado por la Empresa de Desarrollo Urbano dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de 
cada mes un informe mensual sobre las actividades realizadas e informe físico y financiero de las obras. 
Adicionalmente, presentará cualquier otro informe que le sea solicitado por el supervisor con relación al desarrollo 
de la interventoría y contrato de obra. 35. Contratar conforme a lo dispuesto en la propuesta presentada, bajo su 
absoluta responsabilidad, el personal suficiente e idóneo que sea necesario para la cabal ejecución del objeto 
del contrato. 36. Mantener durante la ejecución del contrato al personal incluido en la oferta. El cambio de 
cualquiera de las personas que conforman el equipo de trabajo propuesto debe ser autorizado previamente por 
el supervisor. 37. Asistir a la entidad estatal en el análisis de las reclamaciones, solicitudes y demandas que sean 
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarias de predios, autoridades 
competentes y terceros, relacionados con el objeto del contrato. 38. Cumplir con las disposiciones legales y 



Calle 15AA N 13E - 21 Urbanización Miraflores, La Ceja (Ant.) 
emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5  
info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927 

Código postal - 055010  Casa consistorial 

 

 

  

 

reglamentarias derivadas de las leyes referentes al medio ambiente, el sistema de seguridad social integra y 
parafiscales, así como urbanismo, seguridad industrial en lo que corresponda de acuerdo con el objeto del 
contrato. 39. Llevar el control del archivo de la interventoría del respectivo contrato. 40. Informar a la Entidad 
Contratante cualquier cambio en la persona que representa al interventor en la ejecución y administración del 
contrato de interventoría, a quien deben dirigirse las notificaciones y comunicaciones. 41. Adoptar la matriz de 
riesgos formulada por el Municipio de la Ceja en los estudios previos del proyecto. 42. Las demás que tengan 
relación directa con la naturaleza y objeto del contrato y que garanticen su correcta ejecución. CLAUSULA 
CUARTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. Realizar el pago del contrato en las condiciones señaladas 
en el contrato. 2. Recibir la prestación del servicio por intermedio del supervisor del contrato. 3. Suministrar al 
contratista la información que requiera para el cumplimiento del objeto contractual. 4) Realizar la supervisión y 
velar por la buena ejecución de las actividades objeto del contrato. CLAUSULA QUINTA: ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS: EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en la carta de 
invitación y propuesta. CLAUSULA SEXTA. VALOR DEL CONTRATO El valor del presente contrato se estima 

en la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
CIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($344.229.150) INCLUIDO IVA Y TODOS LOS GASTOS E IMPUESTOS 
QUE SE LE SEAN APLICABLES Parágrafo: EL CONTRATISTA autoriza de manera irrevocable y 
expresamente a la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA EMDUCE, para descontar del pago 
por su servicio, las sumas de dinero que por error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción y el 
descuento correspondiente a impuestos y similares que las normas legales establezcan para este tipo de pagos. 

CLAUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA, 
cancelará el valor del contrato de acuerdo al traslado de los recursos a administrar otorgado por el municipio 
de la Unión Antioquia de la siguiente forma: Por actas parciales previa presentación de la facturación, recibo 
a satisfacción por parte del supervisor del contrato, certificación de pago de aportes al sistema general de 
seguridad social en pensiones, salud parafiscales y demás documentos que solicite el municipio. En todo 
caso, la última acta de desembolso equivalente al diez (10%) del proyecto a ejecutar se cancelará una vez 
el contratista presente, adicionalmente a los entregables, previa aprobación de la supervisión designada por 
EMDUCE y la interventoría, todo lo relacionado con la ejecución financiera (Cantidades, valores unitarios) y 
la siguiente información: 1. El recibo a satisfacción por parte de los supervisores designados de las 
actividades desarrolladas por el contratista. 2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en 
el presente estudio previo, incluida la documentación soporte. 3. Todas las actas generadas en desarrollo 
del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo 
lugar y acta de recibo, entre otras. 4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas. 5. Otros 
documentos relacionados en los presentes estudios previos. El Contratista deberá informar a EMDUCE la 
cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos 
electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe EMDUCE. La realización de cada pago del 
contrato estatal, serán canceladas una vez sean autorizadas por el Municipio y este transfiera los recursos 
a las cuentas de EMDUCE y se realizará treinta días después con la presentación de la factura y la 
verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado, además de lo anterior la entidad pública 
verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar.  CLAUSULA OCTAVA: PLAZO DEL CONTRATO: El plazo del presente contrato es de siete (07) 
meses desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2023. CLAUSULA NOVENA 
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, derechos, tasas 
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y similares que se derivan del contrato y por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
CLAUSULA DECIMA MULTA POR INCUMPLIMIENTO En caso de mora e incumplimiento parcial de las 
obligaciones parciales adquiridas por el contratista  en el presente contrato, esta faculta a la entidad contratante 
para imponer multas diarias y sucesivas del 1x1000 del valor total del contrato sin exceder el 10% del valor de 
este, por cada día de mora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA, 
sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria a que haya lugar y a la reclamación por vía judicial que por daños y 
perjuicios se causen a la entidad CONTRATANTE, por lo que este contrato y la sola declaración de 
incumplimiento así efectuada, prestara merito ejecutivo, así mismo el CONTRATISTA autoriza a la entidad 
CONTRATANTE para que retenga, deduzca los pagos que por cualquier concepto se le adeuden o en su defecto 
sobre la garantía de cumplimientos que se le hayan exigido conforme a la invitación. CLAUSULA DÉCIMA 
PRIMERA: PENAL PECUNIARIA: Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas anteriores EL CONTRATANTE, 
podrá imponer al CONTRATISTA en caso de incumplimiento, como pena, una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor del contrato. El valor de la cláusula penal que se haga efectiva se considerará como pago parcial 
anticipado de los perjuicios causados al CONTRATANTE. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN 
TEMPORAL DEL CONTRATO: Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo 
entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde 
constante evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se complete el tiempo de tal suspensión. En este 
caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por el término igual al de la suspensión y de 
ser posible se fijará la fecha en la cual se reiniciará la obra. CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: CAMBIOS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EL CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA, por conducto de la 
Supervisión, los planos (si aplicare) y especificaciones del proyecto acorde al anexo técnico, cuando a ello haya 
lugar; documentos que en todo caso forman parte integral del presente Contrato y a él se agregan como anexo. 
Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en 
los planos, pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas, pero no en aquellos, tendrán tanto valor 
como si se encontraren en ambos documentos. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor podrá ordenar, durante 
la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa 
consulta con los proyectistas o en este caso con los supervisores. Si por estos cambios se afectan el plazo o el 
precio, o ambos, EL CONTRATANTE acordará con el CONTRATISTA los mayores costos. Cuando el Contratista 
crea conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter los cambios a consideración del 
supervisor previo visto bueno del director técnico, si éste no los aprobare el Contratista se ajustará a los planos, 
actividades y especificaciones originales. Parágrafo Segundo: Si EL CONTRATISTA infringe la prohibición 
señalada anteriormente, no sólo perderá el derecho a reclamar por dicho concepto, sino que se hará responsable 
de los daños que cause AL CONTRATANTE debido a su infracción. CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: 
OPORTUNIDAD Y FORMA DE RECLAMOS: Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente 
formular respecto a las órdenes dadas por EL CONTRATANTE, deberá hacerse por escrito debidamente 
fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes hasta la fecha en que se dio la orden. La 
presentación del reclamo no dará derecho AL CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar 
ejecutándolas, salvo que reciba del CONTRATANTE una orden diferente, por escrito. CLAUSULA DECIMA 
QUINTA: PROHIBICION DE CAMBIO O RETIRO DEL PERSONAL:  EL CONTRATISTA no podrá cambiar o 
retirar el personal que presentó en cumplimiento de la obligación contenida en el presente contrato, sin el 
consentimiento previo y escrito del Supervisor. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE podrá solicitar el 
cambio respecto del personal, previa solicitud de la Supervisión o en caso o fuerza mayor. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA. CESIONES. EL CONTRATISTA no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos 
derivados del presente contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de la entidad. CLÁUSULA DÉCIMA 
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SÉPTIMA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se compromete a la ejecución del objeto contractual, bajo su única 
responsabilidad y riesgo. LA EMPRESA, en ningún caso responderá por el pago de seguros, salarios, 
prestaciones sociales y de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan derivarse de la ejecución 
del contrato o a propósito del mismo. El contratista mantendrá indemne a   LA EMPRESA contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de 
terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados estos, hasta la liquidación definitiva del 
contrato. Se consideran como hechos imputables al contratista, todas las acciones u omisiones y en general 
cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. En caso que se entable un reclamo, demanda o 
acción legal contra DE LA EMPRESA, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, 
éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
previstas por la Ley para mantener indemne a la Entidad. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CASO FORTUITO Y 
FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del 
presente contrato cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la Ley y la jurisprudencia 
colombiana. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Las controversias o 
diferencias que surjan entre EL CONTRATISTA y LA EMPRESA con ocasión de la firma, ejecución, 
interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente 
contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a 
cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra la 
existencia de una diferencia. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleando la siguiente opción: Conciliación; cuando la controversia no pueda arreglarse de manera 
directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio, previa solicitud de conciliación elevada individual o 
conjuntamente por las partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la 
conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las partes, éstas no llegan a un 
acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. El acuerdo al 
que se llegue en la etapa de conciliación es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. 
En consecuencia, cualquiera de las partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban 
hacer en desarrollo del presente contrato, deben constar por escrito y se entenderá debidamente efectuadas solo 
si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a 
continuación: 

CONTRATANTE CONTRATISTA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CEJA - EMDUCE 
NIT. 901.105.143-5 
Dirección: Calle 15AA No. 13E – 21 La Ceja 
Teléfono: 604 – 473 49 27 
E-mail: info@emduce.gov.co  

Nombre o razón social: VG2 CONSTRUCTORES & 
CONSULTORES S.A.S 
Nit de la firma: 900.861.564-0 
Dirección: Carrera 48 12 SUR 161 BL 9 INT 451  
E-MAIL: vg2constructores@gmail.com 
 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La Empresa ejercerá la supervisión del presente contrato, 

conforme a lo dispuesto en el acuerdo 004 de 2018 articulo 40 y subsiguientes, la supervisión del presente 

contrato estará en cabeza del DIRECTOR TECNICO quien será delegado para tal fin en razón a las funciones 

mailto:info@emduce.gov.co
mailto:vg2constructores@gmail.com
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propias de su cargo. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato 

será objeto de liquidación conforme lo establece la Ley 1150 de 2007 y el Manual de Contratación de la entidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá allegar para su aprobación, dentro los 

dos (2) días hábiles siguientes a la publicación de la presente ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, las siguientes 

garantías con las coberturas de que tratan el numeral 5.5.1 y 5.7 siguientes de las Condiciones de Contratación, 

así: Las pólizas que ampararán los riesgos del contrato de obra tendrán como asegurado y beneficiario 

a la Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja – EMDUCE identificado con el NIT. 901.105.143-5 , el 

Municipio de La Unión - Antioquia, Antioquia con NIT 890.980.342-7 y el Departamento de Antioquia con 

NIT 890.900.286-0 Gerencia de Servicios Públicos. 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA VIGENCIA 

Cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato  

Veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato  

Igual al plazo del contrato y seis 

(6) meses más.  

Tomador: Contratista. 

Asegurado. Municipio de la 

Unión, Gobernación de 

Antioquia – Gerencia de 

Servicios Públicos y EMDUCE 

Pago de salarios y prestaciones 

sociales, e indemnizaciones laborales  

Cinco por ciento (5%) del 

valor total del contrato  

Igual a su plazo del contrato y 

tres (3) años más  

Calidad del servicio 
Veinte por ciento (20%) del 

valor total del contrato 

cinco (5) años contados a partir 

del acta de recibo de obra 

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después 
de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de 
Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, 
se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, 
para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la 
ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes 
deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la 
información suministrada tiene el carácter de confidencial. Se considera información confidencial cualquier 
información técnica, financiera, comercial, estratégica y en general cualquier información relacionada con las 
funciones de la Entidad Contratante, presentes y futuras, o con condiciones financieras o presupuestales de 
Entidad Contratante, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual, que tenga el carácter de reservado 
por la Ley, o haya sido marcada o anunciada como confidencial por parte de la Entidad Contratante o cualquier 
otra Entidad Estatal. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. Los pagos se harán 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 580 del 16 de mayo de 2023 PARÁGRAFO. Los 
documentos necesarios para la ejecución del presente contrato deberán ser entregados por EL CONTRATISTA 
dentro de un (1) día hábil siguiente a la firma del presente documento, incluida el acta de inicio suscrita tal como 



Calle 15AA N 13E - 21 Urbanización Miraflores, La Ceja (Ant.) 
emduce.gov.co - NIT. 901.105.143-5  
info@emduce.gov.co Teléfono 604 - 4734927 

Código postal - 055010  Casa consistorial 

 

 

  

 

se estipula en la cláusula de las obligaciones. De no cumplirse con dicho término, se entenderá que EL 
CONTRATISTA desiste de la celebración del presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO: 
Para todos los efectos pertinentes al contrato se firma en el Municipio de La Ceja del Tambo. 
 
El Contratante,       El Contratista, 
LILIANA ESCOBAR ORREGO     LUIS FELIPE RUIZ PIEDRAHITA 
Gerente General       Representante Legal 
EMDUCE       VG2 CONSTRUCTORES & CONSULTORES  

 
Para constancia, se firma en el Municipio de La Ceja, Antioquia, mediante el instrumento electrónico de 

contratación Secop II, con ID del contrato Nro. 2023.182 en la fecha y hora dispuesto por las partes según 

plataforma. 

 Nombre y Cargo Firma Fecha 

Proyecto y elaboró Ana María López – Apoyo jurídico  30-05-2023 

Revisó  Liliana Escobar – Gerente  30-05-2023 

Aprobó Liliana Escobar – Gerente  30-05-2023 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas 
y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la respectiva 
firma. 

 


