PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE VALENCIA
NIT - 800096808 – 8
SECRETARIA DE PLANEACION

Secretaria de Planeación

MEJORAMIENTO DE LA VÍA VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

No	ÍTEM DE INVIAS	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1		**REALIZAR OBRAS DE PROTECCIÓN**				**$ 1.813.183.322,00**
1,1	-	Localización, nivelación y replanteo (Incluye equipo topografico)	m2	2.495,00	$ 5.466,00	$ 13.637.670,00
1,2	622,2	Tablaestacado metálico	m2	925,00	$ 411.035,00	$ 380.207.375,00
1,3	-	Bombeo aguas nivel freático y de escorrentia de la excavación motobomba Ø=3", 2 frentes de obra.	Hora	480,00	$ 26.536,00	$ 12.737.280,00
1,4	600,22	Excavaciones varias en material común a maquina en presencia de agua	m3	3.345,10	$ 15.407,00	$ 51.537.956,00
1,5	900,22	Retiro de Materiales proveniente de la excavación a lugar autorizado	m3/Km	20.070,60	$ 2.072,00	$ 41.586.283,00
1,6	223,1	Suministro e instalación e geotextil NT 2000	m2	3.468,07	$ 25.861,00	$ 89.687.758,00
1,7	311,1	Relleno con material tipo afirmado compactado al 95% del P.M	m3	2.014,20	$ 184.293,00	$ 371.202.961,00
1,8	320,22	Mejoramiento con piedra Rajón	m3	1.996,88	$ 218.184,00	$ 435.687.266,00
1,9	630,22	Concreto para piedra pegada	m3	605,10	$ 688.975,00	$ 416.898.773,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA						**$ 1.813.183.322,00**
		ADMINISTRACIÓN			**21,00%**	**$ 380.768.498,00**
		IMPREVISTOS			**3,00%**	**$ 54.395.500,00**
		UTILIDAD			**6,00%**	**$ 108.790.999,00**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA						**$ 543.954.997,00**
		PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)				**$ 29.080.918,00**
		PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				**$ 20.622.800,00**
SUBTOTAL COSTO INDIRECTOS						**$ 49.703.718,00**
VALOR DE LA OBRA						**$ 2.406.842.037,00**
TOTAL COSTOS INTERVENTORIA						**$ 91.075.460,00**
TOTAL COSTOS PROYECTO						**$ 2.497.917.497,00**

GLORIA ELENA DE LA OSSA TÁMARA
Ingeniera civil, Esp Gerencia Ambiental
Máster en calculo de estructuras
M.P. No. 22202 – 1347189 COR
Realizó

ELIECER ANTONIO NEGRETE MARTÍNEZ
Secretario de planeación
Aprobó