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Entre JULIÁN ANDRÉS MORENO BARÓN identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.032.437.150 de Bogotá en su calidad de Alcalde Local de Suba, cargo para el cual fue nombrado 
mediante Decreto de Nombramiento No.107 de 08 de abril de 2020 y acta de posesión No. 109 del 
17 de abril de 2020, en virtud de la delegación de la capacidad para contratar efectuada por la 
Alcaldesa Mayor de Bogotá, Representante Legal de los Fondos de Desarrollo Local, con base en 
Io dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 110 del 
Decreto No. 111 de 1996, en el Decreto No. 139 de 2000, el Decreto 469 de 2009 y según Io 
dispuesto en el Decreto No.159 de 2012 (en adelante la “Entidad”), por una parte; y, por la otra, 
CONSORCIO LOS ANDES conformada por ELECTROCONSTRUCCIONES S.A.S., con porcentaje 
de participación 50%, NIT. 800.193.117-2 y METRO INGENIEROS CIVILES S.A.S., con porcentaje 
de participación 50%, NIT. 900.273.120-1, con porcentaje de participación 50%; representado 
legalmente el consorcio por CAROLINA TRIANA MOLINA, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
52.409.050 y representante legal suplente JORGE IVAN CARREÑO ROJAS, identificado (a) con 
cédula de ciudadanía 91.073.877 (en adelante el “Contratista”), identificado como aparece en el 
Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, 
previas las siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. No. 113 del veinticuatro (24) de abril de 2023, la Entidad 
abrió el Proceso de Contratación número FDLSLP-6-2023(88589) 

 
II. Que mediante Resolución No. 248 del treinta (30) de mayo de 2023, la Entidad adjudicó el 

Contrato al Contratista. 
 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”, 
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, 
el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de 
las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las 
siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS ACTIVIDADES PARA LA 
CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA, PUENTES Y ESPACIO PÚBLICO 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES 
QUE SE DETALLEN EN EL ANEXO TÉCNICO.  
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
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El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. FDLSLP-6-
2023(88589), los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de SIETE (7) MESES, contados a 
partir de punto de inicio que se impartirá con el acta de inicio suscrita entre el contratista, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE 
($6.880.991.792,00), equivalentes a 5.931,889 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2023 
suma que se discrimina de la siguiente manera:  
 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad presupuestal 

829 28/03/2023 $ 6.880.991.792 
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CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Opción 1: 
 
La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance 
de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del 
valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.   
 
El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda según los precios 
unitarios, las obras recibidas a satisfacción para el respectivo periodo de corte, más el AIU ofertado 
por el proponente.  
 
El Fondo pagará en cada acta parcial de corte de obra, el valor que corresponda de cada uno de los 
componentes ambiental y bioseguridad, gestión social y PMT, de acuerdo con las actividades 
ejecutadas en el periodo y conforme los costos más AIU especificados en el Formulario 1 y los 
Anexos de presupuesto, los cuales serán fijos.  
 
NOTA: Improcedencia de reconocimiento de fórmulas de reajuste. El contratista se obliga a mantener 
los precios unitarios ofertados en la propuesta y entiende y acepta que los mismos no estarán sujetos 
a reajuste alguno (ni por cambio de vigencia) durante el término de ejecución del contrato y hasta su 
liquidación inclusive. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
 
AJUSTES 
 
Teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato es de Siete (7) meses, lo cual implica que la 
ejecución del mismo superara la vigencia actual (2023), la entidad realizara un único ajuste por 
cambio de vigencia con base al presupuesto del contrato y cumplidos los siguientes requerimiento y 
escenarios:  
 

a. Pago de los ajustes 
 

El proceso de ajustes será llevado a cabo siempre y cuando se evidencie un desequilibrio económico 
para alguna de las partes. Los reconocimientos de ajustes serán efectuados siempre y cuando que 
la ejecución del contrato exceda la vigencia contractual por causas no imputables al contratista. 
 
La reserva de ajustes por cambio de vigencia contractual está compuesta por un valor fijado dentro 
del presupuesto del proyecto. En este sentido, debe entenderse que la reserva para ajustes es un 
valor presupuestal asignado, empleado para ajustar los precios de las actividades ejecutadas 
posteriormente al cambio de vigencia de la indicada en la fecha de inicio del acta de inicio. 
 
Los ajustes serán discriminados y facturados con base a la ejecución verificada del periodo mensual, 
soportada por medio de las actas mensuales de recibo parcial de obra aceptada y recibida a 
satisfacción por parte del INTERVENTOR del Contrato. 
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Los ajustes serán realizados por atrasos en el cronograma de obra, prórrogas o suspensiones no 
imputables al contratista. 
 

b. Ajustes de precios unitarios de actividades de obra 
 

Las actividades de obra susceptibles a ser ajustadas por escenario de cambio de vigencia serán las 
que por su naturaleza o principal insumo puedan ser clasificadas en alguna de las siguientes 
categorías: 
 

 Actividades al insumo de asfalto 

 Actividades al insumo de acero 
 

Ajuste de actividades al insumo de asfalto 
 
Las mezclas asfálticas normalizadas o modificadas con polímeros, micro aglomerados, emulsiones 
asfálticas y las demás actividades que contengan asfalto sólido, se ajustarán en forma creciente o 
decreciente así: 
 
Sobre el insumo asfalto sólido del unitario, afectado por la variación (aumento o disminución) de 
precios emitido por ECOPETROL mediante certificación o lista oficial. El ajuste se aplicará 
únicamente a los despachos efectuados con posterioridad a la fecha de la resolución, certificación o 
lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a 
la ejecución de acuerdo con el cronograma de obra.  
 
Cuando por causas imputables al CONTRATISTA, la obra no sea ejecutada en los términos previstos 
en el cronograma, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el mes calendario de menor 
índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y el mes real de ejecución de 
la obra. 
 
El ajuste al insumo asfalto se hará con base al precio del insumo asfalto emitido en el mes del último 
día de cierre y teniendo en cuenta el análisis de precios unitarios presentado por el CONTRATISTA. 
La certificación o lista oficial emitida por ECOPETROL que se tendrá en cuenta para el ajuste del 
insumo asfalto será la correspondiente al mes de inicio del corte de obra siempre y cuando 
corresponda con el cronograma aprobado, de acuerdo con la siguiente fórmula 
 

𝑅 = (𝑝 − 𝐴) × (
𝐼

𝐼0
− 1) 

 
R: Valor ajustado del insumo asfalto por obra ejecutada. 
P: Valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto del periodo a ajustar. 
A: Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo asfalto 
del período a ajustar. 
I: Precio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes de ejecución de la obra, siempre y cuando la ejecución corresponda con la 
programación de obra aprobada y en todo caso se pagará al mes programado de la ejecución de 
esta actividad 
I0: recio por tonelada de asfalto según resolución, certificación o lista de ECOPETROL 
correspondiente al mes del último día de cierre del proceso de selección. 
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Cuando por causas no imputables al CONTRATISTA, la obra real no corresponda a la ejecución 
programada, de acuerdo con el Cronograma de obra, el ajuste de precios del insumo asfalto se hará 
con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho ajuste, para el 
mes calendario de mayor índice (I) comprendido entre el mes de ejecución según el cronograma y 
el mes real de ejecución de la obra. 
 
Ajuste de actividades al insumo de acero 
 
Para los componentes e ítems asociados al Acero, así como para las demás actividades, el ajuste 
de precios se hará para el mes calendario correspondiente a la ejecución de la obra según el 
cronograma, de acuerdo con el índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) - 
Variación y contribución mensual, año corrido y anual por grupos del DANE para el grupo CPC 
530201. Según con la siguiente fórmula: 

𝑅 = (𝑝 − 𝐴) × (
𝐼

𝐼0
− 1) 

 
R: Valor ajustado del acta de obra ejecutada para el insumo de acero del periodo a ajustar 
P: Valor Total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero a ajustar 
A: Anticipo amortizado sobre el valor total del acta de recibo parcial de obra para el insumo de acero 
a ajustar 
I: Valor del índice ICOCIV, generado por el DANE correspondiente al mes de ejecución de obra, 
siempre y cuando la ejecución corresponda al cronograma de obra 
I0: Valor del índice general del ICOCIV generado por el DANE, correspondiente al último día del mes 
del cierre del proceso licitatorio. 
 
REGLAS APLICABLES PARA LOS PAGOS 
 
Para efectos de los pagos del contrato, el contratista deberá observar las siguientes reglas:  
 

1) Todos los pagos se sujetarán a la programación en el Programa Anual Mensualizado de 
Caja (PAC).  

2) El contratista será responsable de allegar en la oportunidad establecida por el Fondo, la 
factura de venta y demás documentos requeridos para pago, completos y debidamente 
diligenciados, de manera que la entidad pueda garantizar los giros según lo programado en 
el PAC, teniendo en cuenta que los recursos que no se ejecuten dentro del mes específico 
para el cual estaban programados serán trasladados automáticamente al PAC no ejecutado, 
ocasionando que los mismos sólo puedan ser girados hasta el mes de diciembre de la 
correspondiente vigencia.  

3) La factura deberá cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) si éste aplica para cada pago.  

4) Si la factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida forma de los 
documentos requeridos para el pago, el término previsto por la entidad para pagar sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida forma o se haya aportado 
el último de los documentos exigidos en el contrato o por el supervisor, previa programación 
y disponibilidad en el PAC. Los retardos que se presenten por estos conceptos serán 
responsabilidad del contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza, condiciones que se entienden aceptadas con la firma 
del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite 
para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
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documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
contrato.  

5) Para cada uno de los pagos, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 
 

 Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Suba en original  

 Informe mensual de obra y sus anexos, suscrito por el Contratista y aprobado por la 
interventoría, con el visto bueno del supervisor.  

 Acta de corte parcial de obra suscrita por el contratista y el interventor, con el visto 
bueno del supervisor.  

 Informe SISOMA, suscrito por el Contratista y aprobado por la interventoría.  

 Certificado de cumplimiento y acta de recibo a satisfacción de las actividades del 
corte, expedido por el interventor del contrato.  

 Resumen presupuestal de cada civ intervenido y cobrado en el acta.  

 Relación del presupuesto acumulado, por cada CIV, desde el inicio de la obra hasta 
la fecha de cobro del acta correspondiente.  

 Formato de recibo a satisfacción debidamente diligenciado por el interventor del 
contrato.  

 Informe mensual de amortización del Anticipo y consignación de rendimientos 
financieros.  

 Certificación de cumplimiento de aportes a los sistemas de salud, pensión, 
riesgos profesionales y parafiscales. Para este requisito se observarán las 
siguientes reglas: Si el contratista es Persona Jurídica debe allegar Certificación 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal (según aplique), que acredite el 
cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y a 
Parafiscales de los últimos seis (6) meses o en su defecto del periodo concerniente 
desde el último certificado allegado con el anterior pago, de conformidad con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya. 
Si es persona Natural debe allegar planilla donde acredite el pago de Seguridad 
Social del mes facturado. Frente a este tema deberá tener en cuenta, que el pago 
deberá efectuarse sobre el ingreso base de cotización, el cual corresponderá al 40% 
del valor del mes facturado. El mismo no será inferior a un salario mínimo mensual 
vigente ni superior a veinticinco salarios mínimos mensuales vigentes. En caso de 
ser un contratista plural, se exigirá a cada integrante la acreditación correspondiente 
según su naturaleza.  
 

6) Será requisito para cada pago que el Contratista acredite la afiliación obligatoria y el soporte 
de pago actualizado de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 
riesgos profesionales, así como el pago de la nómina y aportes parafiscales de todo el 
personal vinculado a la obra, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, la 
Ley 782 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003, el Decreto 510 de 
2003 y la Ley 1562 de 2012, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en 
las mismas sin perjuicio de las sanciones contractuales a que haya lugar por incumplimiento 
de la obligación contractual de pagos y afiliaciones del personal vinculado para la ejecución 
del contrato.  

7) Para el primer pago se deberá allegar copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
copia del Certificado de Registro Presupuestal, Copia del Contrato y copia del RUT.  

 
Reglas comunes a todas las opciones: 
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las 
establecidas en documentos adicionales aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
 
1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no 
inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior 
al definido de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. 
En todo caso, el treinta por ciento (30 %) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por 
al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los 
municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten 
vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en 
donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su 
debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del 
personal requerido para la ejecución del contrato. 
 
2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %), la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección 
constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados 
por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para 
estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los 
sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El 
cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes contados a partir del primer día de cada mes durante la etapa de obra. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se 
aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en 
pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único 
de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya. 
 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley 
y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 
Opción 1: 
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 

por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 

acordados con la Entidad.  
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.  
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación 

de la oferta.  
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del 

estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
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matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas.  

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones 
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del 
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, 
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a 
las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la suscripción del contrato. 

17. Incorporar como mínimo el ochenta por ciento (80 %), de personal colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 

18. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90 %) de personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano para el cumplimiento del contrato. 

19. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con 
la Interventoría del mismo, cuando corresponda. 

20. Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, así como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades 
realizadas durante la ejecución del mismo (Cuando aplique). 

21. Aplicar los lineamientos establecidos en el sistema de gestión institucional y en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

22. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 
ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con 
los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.  

23. Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C., así como a todas las normas que en materia de ética y valores expedida la Secretaria 
Distrital de Gobierno en la ejecución del contrato. 

24. Cuando se trate de personas naturales Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad 
social, en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al supervisor del contrato para cada pago. 

Cuando se trate de personas jurídicas. Entregar para cada pago, la certificación suscrita 
 por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes 
al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación 
familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente. 

25. Vincular o contratar para la ejecución del contrato personas vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en la Directiva 001 
del 31 de enero de 2011 “democratización de las oportunidades económicas en el Distrito capital 
y promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas naturales 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad”.  

26. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
27. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones 

definidas. 
28. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el 

Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
29. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 

efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
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30. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos 
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 

31. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos 
acordados con la Entidad. 

32. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato. 
33. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 
34. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la  z de presentación de la 

oferta. 
35. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los 

integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo 
empresarial. 

36. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 

37. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, 
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

38. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud 
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar 
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones 
insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de 
protección personal (EPP). 

39. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de 
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una 
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, 
socios o accionistas. 

40. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una 
modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, 
como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas 
proferidas en Colombia o en el extranjero. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

Obligaciones en materia de elementos, equipos, materiales y personal: Serán de cargo del 
CONTRATISTA:  
 

1) La adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas 
las máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato, cumpliendo las normas de 
seguridad y procedimientos establecidos en los pliegos de condiciones.  

2) La adquisición de los materiales requeridos y el pago de los servicios de disposición de 
escombros serán por cuenta del CONTRATISTA. En virtud de lo dispuesto por las Leyes 
509 de 2000, 685 de 2001, la Resolución 991 de 2001 del DAMA y el Código Nacional de 
Tránsito Ley 769 de 2002 y demás que las modifiquen y/o reformen, los materiales de 
construcción (agregados pétreos, recebo, ladrillo, concreto, mezcla asfáltica, etc.) sólo 
pueden ser adquiridos en sitios o plantas que cumplan con las normas ambientales y mineras 
vigentes. Por lo tanto, el CONTRATISTA se obliga a anexar todos los documentos que 
acrediten la legalidad de sus proveedores y de quienes les presten los servicios de 
disposición final de escombros o informar que los mismos se encuentran inscritos en el 
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Directorio de Proveedores de Materiales de Construcción y Servicios de Disposición Final 
de Escombros que lleva el IDU, de conformidad con la Resolución 5772 de 2004 del IDU.  

3) El material que se suministre deberá ser de óptima calidad, cumpliendo con las 
especificaciones técnicas que sobre la materia estén vigentes en Colombia. Solamente se 
pagarán los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas descritas en el 
presente pliego. Para tal fin la interventoría llevará a cabo ensayos de laboratorio adicionales 
a los que debe presentar el CONTRATISTA.  

4) El CONTRATISTA deberá certificar y cumplir las especificaciones técnicas de los insumos 
de acuerdo con el anexo de especificaciones técnicas del pliego, mediante los respectivos 
ensayos de laboratorio de los materiales utilizados o suministrados. Una vez iniciada la 
ejecución del contrato, el CONTRATISTA deberá enviar periódicamente o cada vez que lo 
solicite el Interventor y/o supervisor del contrato los ensayos de laboratorio de tal manera 
que se cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el anexo de especificaciones 
técnicas del Pliego de Condiciones.  

5) Mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios para el normal y completo 
desarrollo del objeto contractual y tener disponible y emplear en la ejecución de las obras el 
personal requerido para la cumplida ejecución del contrato, de conformidad con lo 
establecido en el Pliego de Condiciones. Si durante la ejecución del contrato se requiere el 
cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de iguales o de 
mayores calidades, previamente aprobado por el FONDO.  

6) Mantener en los lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad industrial y salud 
ocupacional convenientes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 
tanto en relación con su personal como de terceros; además deberá tomar todas las 
precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de 
trabajo y áreas aferentes, si la importancia de éstos lo justifica, especialmente mediante el 
establecimiento de redes viales, suministro de agua potable y saneamiento.  

7) EL CONTRATISTA asumirá las obligaciones y gastos que se generen por concepto de 
vigilancia, hasta la entrega final de las obras, construcción, dotación, mantenimiento y 
desmonte de campamentos y otras instalaciones provisionales que fueren necesarias para 
el manejo del tráfico y administrar la obra, hasta la entrega final de la misma, así como de la 
adquisición, transporte, utilización, reparación, conservación y mantenimiento de todas las 
máquinas, equipos, herramientas, repuestos, materiales y demás elementos necesarios 
para la realización de las obras objeto del presente contrato.  

8) El Contratista será responsable de dar cumplimiento a los Programas de Ejecución de Obra, 
pagos por servicios profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e 
impuestos de ley por parte del contratista, sean oportunos y transparentes, por la 
permanencia durante el proceso constructivo de un nivel adecuado de seguridad industrial, 
impacto ambiental y señalización de acuerdo con los manuales de mínimas implicaciones 
ambientales, y por el mantenimiento del flujo peatonal y vehicular seguro por las zonas de 
influencia de las obras durante la ejecución de los trabajos. 

9) El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de 
influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la 
ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras 
pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar 
amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente 
por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de 
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conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe 
empalmar y articular su nuevo proyecto al existente. 

10) Cumplir con los criterios de contratación sostenible e incluidos en el presente proceso; que 
serán habilitantes para la selección del proveedor del bien o servicio adquirir cuyos criterios 
aplica para el caso de conservación de malla vial tal y como se especifica en la ficha No. 12 
“Diseño y construcción remodelación demolición mantenimiento preventivo correctivo y de 
mejoras de las instalaciones de la Secretaría, Alcaldías o proyecto, obra o actividad de las 
localidades” en los numerales que aplique y de la cual se anexa copia. 

11) Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1072 de 2015 para empresas 
con máximo diez (10) trabajadores o más de diez (10) trabajadores, en lo particular a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.4.6.27 y 2.2.4.6.28 

12) Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto distrital No 332 de 2020 “Por 
medio del cual se establecen medidas afirmativas para promover la participación de las 
mujeres en la contratación del Distrito Capital” 

13) El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los 
trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes. 

14) En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la 
presente licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales 
a la propuesta. 

15) Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
16) El Contratista deberá realizar un estudio técnico y financiero antes de entregar y/o presentar 

la propuesta, se entiende que después de firmada la adjudicación acepta los términos 
técnicos, jurídicos y económicos. 

17) El contratista debe tener presente que, durante la ejecución del proyecto, el FDL podrá 
excluir (por razones técnicas o presupuestales) algunos de los elementos, o de ser 
necesario, incluir otros elementos dentro de los tres (03) meses iniciales de ejecución. La 
inclusión de nuevos elementos debe obedecer a la necesidad de garantizar la seguridad y 
movilidad de los usuarios, a la atención a emergencias o para reemplazar aquellos 
segmentos viales que por razones técnicas no puedan ser intervenidos, lo cual fundamenta 
la modalidad de monto agotable. El procedimiento administrativo para realizar las 
inclusiones ó exclusiones de CIV será el siguiente: Establecida la necesidad de la 
modificación se solicitará por el FDLS concepto previo a la Interventoría, el mismo deberá 
partir de la evaluación presupuestal del costo del CIV a ser modificado. 

18) El Contratista, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las obras de 
infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes dentro del área de 
influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso licitatorio que se adelante para la 
ejecución de las obras objeto del actual proyecto, no se incluya la ejecución de obras 
pertenecientes a dichos proyectos y que por su estado, no se pueden intervenir por estar 
amparadas bajo póliza de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente 
por el Contratista al Interventor y éste al FDL. Será responsabilidad del Contratista si el FDL 
incurre en doble contratación por la omisión del Contratista en este aspecto. En caso de 
conservar los segmentos viales que hacen parte de este proyecto, el Contratista debe 
empalmar y articular su nuevo proyecto al existente. 

19) El Contratista deberá acogerse a lo dispuesto en la normatividad vigente en referencia a los 
trámites a desarrollarse ante las ESP y demás entidades distritales y nacionales 
competentes. 
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20) En caso de que se requiera adelantar trámites ante las Empresas de Servicios Públicos para 
obtener certificaciones o permisos para la construcción de los proyectos objeto de la 
presente licitación, el contratista debe realizarlos sin que éstos generen costos adicionales 
a la propuesta. 

21) En caso de requerirse la utilización de vías para desvíos, el Contratista deberá informarlo a 
la Interventoría para su concepto y al FDL para su autorización, y las actividades que se 
requieran para la adecuación de estas vías se pagarán con los precios unitarios pactados 
dentro del contrato. 

22) El Contratista deberá dejar en iguales ó mejores condiciones de estado, las vías alternas 
que utilizó para los desvíos del tránsito, riesgo de costo que se entiende incorporado dentro 
del componente Valor Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos.  Estas vías serán 
objeto de un Inventario de Fallas previo al inicio de los trabajos, en términos de Tipo de Falla, 
Severidad y Extensión, con Registro Fotográfico y/o Fílmico, a fin de determinar las 
condiciones preexistentes al inicio de los trabajos, y poder contar posteriormente con los 
elementos de juicio necesarios para cualquier análisis que se deba hacer sobre el tema. El 
costo de esta evaluación estará incluido dentro del Valor Plan de Manejo de Tráfico, 
Señalización y Desvíos y será objeto de aceptación del Fondo de Desarrollo Local previo 
concepto favorable de la Interventoría. 

23) El Contratista, dentro de las actividades preliminares deberá verificar el estado de 
aprobación de los tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental 
competente, de tal forma que su Programación de Obra no se vea alterada por la falta de la 
aprobación de los tratamientos. En todo caso, la no entrega de la aprobación de los 
tratamientos a la vegetación por parte de la Autoridad Ambiental al Contratista, no será 
causal de mayores costos por ningún concepto o reclamaciones derivadas del tema 
silvicultural, por parte del Contratista, ni de la Interventoría. No obstante lo anterior, si por 
razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la reprogramación de 
algunas actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no genera costo adicional 
alguno de ningún tipo, ni para el contratista ni para la Interventoría.  
 

 
Obligaciones en materia de obligaciones laborales, seguridad social y parafiscales:  
 

El CONTRATISTA asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter 
laboral del personal que contrate para la ejecución de las obras, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el CONTRATISTA deberá dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 modificado por el artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual deberá aportar al FONDO, certificación expedida 
por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley, o por el 
Representante Legal cuando no se requiera de revisor fiscal, del cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y 
riesgos profesionales), y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional 
de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al 
informe del interventor y deberá ser verificada por éste. Cuando se trate de personas 
naturales El contratista deberá realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social, 
en proporción al valor mensual del contrato, y entregar copia de la planilla correspondiente 
al interventor del contrato para cada pago.  
 
Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar y dejar 
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes y 
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obligaciones antes señaladas, durante la vigencia del contrato. De conformidad con el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la acreditación del cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes 
a las Cajas de Compensación familiar, Sena e ICBF, será requisito indispensable para la 
realización de cada pago derivado del presente contrato. 

 
Obligaciones en materia de especificaciones de manejo de tráfico, señalización y desvíos:  
 

1. El CONTRATISTA no podrá iniciar las obras objeto de este contrato hasta tanto se 
encuentren debidamente señalizadas de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo 
de Tránsito aprobado por la Secretaria de Movilidad y demás normas que regulan la materia. 
El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el 
presente contrato, sin perjuicio de la Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al 
CONTRATISTA.  

2. El CONTRATISTA está en la obligación de mantener debidamente señalizada la obra y 
cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en el Plan de Manejo de Tránsito 
aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM). El incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a la imposición de sanciones pactadas en el presente contrato, sin perjuicio de la 
Responsabilidad Civil Extracontractual imputable al CONTRATISTA.  

3. El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el anexo de 
especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. 

4. El Contratista deberá realizar la demarcación de las vías en las cuales haya intervenido la 
totalidad de la capa asfáltica, según lo estipulado en el código nacional de tránsito.  

5. Las demás que estén consignadas en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones sociales y en materia de seguridad industrial y salud ocupacional:  
 

1. Dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual 
se Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud 
en el Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la 
Construcción” de la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el 
propósito de garantizar la adecuada gestión de residuos, así como la implementación de 
buenas prácticas ambientales en el proceso y demás condiciones dispuestas en el anexo 
técnico y en las normas vigentes en materia ambiental y social.  

2. Dar estricto cumplimiento a la normatividad en la materia y a los lineamientos para salud 
ocupacional y seguridad industrial para contratación de obras del IDU, de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico.  

3. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, Ordinarios y 
Peligrosos”.  

4. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos Peligrosos” cuando 
genere más de 10 Kg mes.  

5. Cumplir con lo establecido en la Resolución Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 
“Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnico - ambientales para las actividades 
de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito 
Capital”; Resolución 932 de 2015 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 
2012” y la “Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) en obra”. Para lo cual el contratista deberá seguir los lineamientos 
impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o la interventoría en lo que respecta al cargue 
de información en el aplicativo RDC de la Secretaria Distrital de Ambiente. Observarlo lo 
normado en los Decretos Distritales 442 DE 2015 “Por medio del cual se crea el Programa 
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de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan 
otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 
2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que respecta a el aprovechamiento de llantas 
usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital. Los informes de 
cumplimiento de este artículo, deberán ser reportados con la periodicidad que determine el 
Fondo y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la Secretaría Distrital de 
Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la Secretaría Distrital de 
Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por las instalaciones, 
realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico. Ejecutar el 
programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores de gestión y presentar los 
reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que sean necesarios cuando 
los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, mitigar o corregir los 
impactos ambientales ocasionados por el proyecto. Acatar los llamados de atención, 
recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella 
defina, en relación con el cumplimiento ambiental. Prever y solucionar todos los eventos de 
contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del contrato. 

 
Obligaciones en materia ambiental:  
 

El contratista deberá considerar dentro de su plan de inversiones y/o presupuesto, todos los 
costos ambientales que tienen que ver con la implementación del Plan de Manejo Ambiental 
o licenciamiento ambiental y autorizaciones ambientales, que sea aplicable a su actividad, 
que incluyen las medidas de manejo ambiental, control y mitigación de impactos, 
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestión y en general todas las medidas 
que sean requeridas o que hagan parte de la normativa ambiental y los requerimientos de 
su actividad durante la ejecución de su contrato. Armonizar y tener en cuenta como mínimo 
las líneas y parámetros técnicos dados en Resolución IDU 6210 DE 2017 "Por el cual se 
Actualiza el Manual Único de Control y Seguimiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SST del IDU”; La “Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción” de 
la Secretaria Distrital de Ambiente y las demás que aplique, con el propósito de garantizar la 
adecuada gestión de residuos, así como la implementación de buenas prácticas ambientales 
en el proceso. Implementar un “Plan de Gestión Integral de Residuos Aprovechables, 
Ordinarios y Peligrosos”. Contar con el registro ante el IDEAM como “Generador de Residuos 
Peligrosos” cuando genere más de 10 Kg mes. Cumplir con lo establecido en la Resolución 
Secretaria Distrital de Ambiente 1115 de 2012 “Por medio de la cual se adoptan los 
lineamientos técnico - ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento 
de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital”; Resolución 932 de 2015 
“Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 1115 de 2012” y la “Guía para la elaboración 
del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en obra”. Para lo cual 
el contratista deberá seguir los lineamientos impartidos por el Fondo de Desarrollo Local y/o 
la interventoría en lo que respecta al cargue de información en el aplicativo RDC de la 
Secretaria Distrital de Ambiente. Observarlo lo normado en los Decretos Distritales 442 DE 
2015 “Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas 
usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones” 265 de 2016 “Por medio del 
cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y se adoptan otras disposiciones” en lo que 
respecta a el aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte 
en el Distrito Capital.  

 
Los informes de cumplimiento de este artículo deberán ser reportados con la periodicidad 
que determine el Fondo y/o la interventoría en el formato que para tal fin disponga la 
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Secretaría Distrital de Ambiente. Atender las inspecciones ambientales realizadas por la 
Secretaría Distrital de Ambiente y/o Fondo de Desarrollo Local, permitiendo el recorrido por 
las instalaciones, realizar entrevistas al personal y obtener registro documental y fotográfico.  
 
El Contratista deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, 
responsable de la gestión ambiental y cumplimiento normativo ambiental. La persona 
asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el Fondo de Desarrollo Local y la 
interventoría. Ejecutar el programa de seguimiento y monitoreo ambiental, con indicadores 
de gestión y presentar los reportes mensuales a la interventoría. Tomar los correctivos que 
sean necesarios cuando los resultados del monitoreo establezcan la necesidad de prevenir, 
mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados por el proyecto. Acatar los llamados 
de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones 
que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. Prever y solucionar todos los 
eventos de contingencia que se llegasen a presentar durante el desarrollo y vigencia del 
contrato.  
 
Dar cumplimiento a los expuesto en las fichas de contratación sostenible: las ficha_12v4 – 
Ficha_26v4. 

 
 
Obligaciones en materia de documentos:  
 
1. Presentar en los tiempos establecidos para el control de la ejecución de la obra, los 

documentos señalados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo técnico, en especial: 
Información sobre el personal del proyecto, enfoque y metodología de la obra, análisis del 
A.I.U. y programa de trabajo, programa de implementación del plan de manejo ambiental 
(PIPMA).  

2. Presentar mensualmente a la Interventoría un reporte o planilla sobre los escombros 
generados y depositados, así mismo una certificación original del volumen del material 
dispuesto durante el mes, expedido por el responsable de la escombrera o nivelación 
topográfica, así como de los proveedores de materiales (agregados pétreos, concreto, 
mezclas asfálticas, ladrillo y producto de arcilla para la obra). EL CONTRATISTA deberá 
cubrir los costos de acarreo a las escombreras autorizadas.  

3. Presentar los informes sobre su gestión técnica, ambiental y social y demás informes de 
ejecución contractual requeridos, con la periodicidad y contenido que le exija el anexo 
técnico, el FONDO y la interventoría.  

4. Elaboración y entrega de las Memorias Técnicas de la Obra, debidamente empastadas con 
tapa dura y con sus páginas foliadas.  

5. El contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la 
reserva por parte del Instituto de Desarrollo Urbano.  

6. El Contratista no podrá iniciar la intervención de algún segmento vial si no cuenta con la 
aprobación por parte de la interventoría.  

7. El oferente para acreditar este requisito habilitante deberá aportar con su oferta la 
certificación suscrita por el Representante Legal, donde garantiza y se compromete a cumplir 
con todas y cada uno de los requerimientos efectuados en los documentos del proceso, 
respecto de las buenas prácticas ambientales; así como cumplir con la normatividad vigente 
en temas ambien-tales como con la ficha de contratación sostenible No. 12. 

8. Las demás obligaciones de entrega de documentos que estén en el Anexo técnico. 
 
Obligaciones en materia de aspectos financieros.  
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EL CONTRATISTA de obra será responsable por los costos de las prórrogas y/o adiciones del 
contrato de Interventoría, cuando quiera que estas se generen por causas imputables al contratista 
de obra. Obligaciones Adicionales:  
 

1. EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones, 
responsabilidades y labores o trabajos a los cuales se haya comprometido en la Propuesta 
presentada, así como los demás requerimientos de la Administración Local, manifestados 
en el Pliego de Condiciones que gobernó el proceso de selección.  

2. En los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993 el CONTRATISTA será civilmente 
responsable frente al FONDO de los perjuicios originados por el deficiente desempeño de 
sus funciones y obligaciones previstas en este contrato, además de las sanciones penales 
a que hubiere lugar.  

3. El contratista deberá realizar mensualmente el control financiero estricto y controlar el 
presupuesto de obra tal manera que no sobrepase el presupuesto oficial.  

4. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos 
necesarios para el pago, acompañando los cortes de obra. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 

del presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 
contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 
8 del presente Contrato. 

4. Verificar a través del supervisor la correcta ejecución del objeto contratado. 
5. Suministrar oportunamente la información, herramientas y apoyo logístico que se requiera para 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
6. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  
7. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las 
condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

8. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones 
establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas 
vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya 
lugar).  

9. Las demás establecidas en la normatividad vigente. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
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El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo de Desarrollo Local de Suba contra todo reclamo, 
demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o 
propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA en la ejecución del objeto y las 
obligaciones contractuales. 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el treinta por ciento (30%), de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes a 1 % del contrato por cada día de 
incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante 
la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas 
equivalentes al 1% del valor total del contrato. 
 
2. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el cinco por ciento (5 %), de la provisión de 
bienes o servicios por parte de alguno o alguno de siguientes sujetos: población en pobreza extrema, 
desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional mencionados en el numeral 2 de la Cláusula 9 del presente 
contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por cada día de incumplimiento. La imposición 
de esta multa no procederá en aquellos casos en que dicha obligación se hace imposible de cumplir 
o de ejecutar por causas no imputables al contratista, que deberá probarse debidamente a la Entidad 
Estatal.  
 
Se causarán multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cinco por ciento 
5% del valor del contrato. 
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 80% de personal 
colombiano, causará multas equivalentes a 1SMMLV por cada día de incumplimiento. 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 

del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 

las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al 
contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta 
conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se 
causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán 
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sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el 
incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 

6. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación. 

7. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato. 

8. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o 
Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 1 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por 
lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del 
Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a 
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de 
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la 
garantía de cumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al 
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de 
continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen 
del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias 
obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, 
será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de 
forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a 
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo 
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.  
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En caso de incumplimiento grave por parte del Contratista de las obligaciones contraídas en el 
contrato o en caso de declaratoria de caducidad, la entidad podrá aplicar la cláusula penal pecuniaria 
al Contratista hasta por un valor del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, suma que la 
entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento o, a su elección, de los 
costos que adeude al Contratista, si los hubiere. La aplicación de la cláusula penal no excluye la 
indemnización de perjuicios, de conformidad con los artículos 870 del Código del Comercio y 1546 
del Código Civil. 
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por el 30% del 
Valor del 
Contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por el 10% del 
valor del 
contrato. 
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Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 
 
Mantenimiento Rutinario. 
 
Pavimentos Flexibles y rígidos 
 
Mantenimiento Periódico 
 
Pavimentos Flexibles:  
-Actividades relacionadas con 
parcheo y bacheo en un área 
menor al 20% del área del 
elemento vial. 
- Lechadas asfálticas y 
microaglomerados en frío, sello 
de arena asfalto y tratamiento 
superficial simple. 
 
Actividades de conservación 
por condición de respuesta o 
de reacción 
-Para actividades relacionadas 
con parcheo y bacheo en un área 
menor al 20% del área del 
elemento vial y reposición parcial 
o total de losas. 
 
-Para intervenciones propuestas 
con áreas de intervención que 
excedan el 20% del área del 
elemento vial (fresado y 
reposición de carpeta asfáltica). 
 
Para actividades tendientes a 
solucionar problemas de 
seguridad y movilidad, tales 
como:  
 
implementación de señalización, 
instalación de defensas 
metálicas, reposición de una 
sección de baranda en un 
puente, instalación de bolardos, 
instalación de rejillas 
de sumideros, tapas de pozos, 
instalación y/o retiro de otro tipo 
de elementos de infraestructura. 
 

Doce (12) meses 
contados a partir de 
la suscripción del 
Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 
 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 
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Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Mantenimiento Periódico: 
 
Pavimentos Flexibles 
Actividades relacionadas con 
sobrecarpetas delgada (4 cm) y 
microaglomerado. 
 

Veinticuatro (24) 
meses contados a 
partir de la 
suscripción del Acta 
de recibo de Recibo 
Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción: 
 
Mantenimiento Periódico: 
 
Pavimentos Flexibles: 
 
Actividades relacionadas con 
Fresado parcial o total y 
reposición con mezcla asfáltica 
espesor máximo de 0,2 m, 
bacheo y/o parcheo en área 
superiores al 20% del área del 
elemento vial. 
 
Pavimentos Rígidos: 
 
Mantenimiento Periódico:  
 
Actividades relacionadas con: 
renivelación o inyección de losas, 
la restauración de la 
transferencia de cargas y la 
reposición total o parcial de 
losas. 
 

Treinta (30) meses 
contados a partir de 
la suscripción del 
Acta de recibo de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
interventoría y la 
Entidad (Acta de 
Recibo Final de obra) 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 
 
Rehabilitación y 
Reconstrucción. 
 
Pavimentos Rígidos y flexibles 

Cinco (5) años 
contados 
a partir de la fecha de 
suscripción del Acta 
de 
Recibo Definitivo a 
satisfacción de las 
obras por parte de la 
Entidad 

Por el 30% del 
valor final de las 
obras 

Calidad del servicio Para 
Diagnósticos y ensayos de 
laboratorio 

Treinta (30) meses a 
partir de la fecha de 
Suscripción del Acta 

Por el 30% del 
valor de las 
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de Recibo final de 
Productos de 
Consultoría, una vez 
se cuente con la 
versión definitiva de 
los entregables 
aprobados por la 
interventoría. 

actividades de 
Diagnóstico 

Calidad del servicio Para diseños 
de alternativas de intervención 

Cinco (5) años a 
partir de la fecha de 
Suscripción del Acta 
de Recibo final de 
Productos de 
Consultoría, una vez 
se cuente con la 
versión definitiva de 
los entregables 
aprobados por la 
interventoría. 

30% del valor de 
las actividades 
de 
diseños de 
alternativas de 
intervención 

 

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión 
Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 

Información 
necesaria 
dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato  

 Firma del representante legal del Contratista  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
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18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por el período de garantía que aplique según 
lo establecido para cada caso en particular contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo 
de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.  
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación escrita que 
le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones.  
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características. 
 

Características Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de Desarrollo Local de 
Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9 y el Contratista 

Tomador  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes.  

 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  
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Valor 500 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato 

Beneficiarios Terceros afectados y Bogotá D.C – Secretaria Distrital de Gobierno, Fondo de 
Desarrollo Local de Suba, identificada con NIT 899.9999.061 -9 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015 
 

 Cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos:  

 Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro 
cesante.  

 Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.  

 Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de 
contratistas y subcontratistas, salvo que el subcontratista tenga su 
propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos 
amparos aquí requeridos.  

 Cobertura expresa de amparo patronal.  

 Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.  
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

 Número y año del contrato  

 Objeto del contrato  

 Firma del representante legal del Contratista  

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
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CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será el que determine la ley.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación. 
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
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se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la Localidad de Suba de 
conformidad con lo descrito en el estudio previo y el domicilio contractual es Bogotá D.C., Calle 141 
C BIS N° 91-57. 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución 

del Contrato. 
 

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través 
de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y 
hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del 
contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la 
información ya contenida en los formularios del SECOP II. Fuente: 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractu
al_entidadestatal_v3.pdf 

 
Proyectó: Hugo Ferney Pineda Niño– Abogado Oficina de Contratación FDLSUBA 
Revisó: Iván Darío Gómez Henao – Abogado, Coordinador de Contratación FDLSUBA 

 

 


