
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE 
ANOLAIMA – NIT 899.999.426-3 

CONTRATISTA: CONSORCIO GEA 2023 

OBJETO:  “CONSTRUCCION DEL TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPÍO DE 
ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE 
ACUERDO AL CONVENIO EPC-CI-
004-2022.” 

PLAZO DE EJECUCION  CINCO (5) MESES 

VALOR OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS ($818.594.427) 
M/CTE 

 
Entre LUIS HERNANDO MARTINEZ ZABALETA, mayor de edad identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 19.151.231 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de 
alcalde y representante legal del MUNICIPIO DE ANOLAIMA, Cundinamarca, 
según consta en acta de posesión No. 2 de fecha de diciembre dieciocho (18) de 
2019, de la notaría única de Anolaima, quien se encuentra facultado para celebrar 
contratos y convenios y quien para los efectos legales de presente contrato se 
denominará Entidad, por una parte; y, por la otra, ALBERTO SANTOS ACOSTA 
obrando en nombre y representación legar del CONSORCIO GA 2023  en adelante 
el “Contratista”, identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación 
de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución No. 012 del 25 de enero de 2023 la Entidad abrió 
el Proceso de Contratación número MA-APSB-LP-003-2022 

II. Que mediante Resolución No. 105 del 21 de abril de 2023 la Entidad 
adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan 
que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 
de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, 
además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo 
anterior, acuerdan las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

NATURALEZA CONTRATO DE OBRA  

NUMERO DE CONTRATO  MA-LP-014-2023 



 
 

 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego 
de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de 
acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos 
utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 

 
El objeto del Contrato es CONSTRUCCION DEL TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPÍO DE ANOLAIMA – CUNDINAMARCA, DE ACUERDO AL CONVENIO 
EPC-CI-004-2022. 
 
 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 

 
El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las 
especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del 
Proceso de Contratación No. MA-LP-014-2023 los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la 
propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos 
y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, 
hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan 
en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de 
Presupuesto Oficial.  
 
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos 
previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - 
Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CINCO (5) 
MESES, contados a partir de FIRMA DEL ACTA DE INICIO, previo el cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos 
previstos en el Pliego de Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 



 
 

 

El valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES 
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
PESOS ($818.594.427) M/CTE, equivalentes aproximadamente a seiscientos 
veintinueve (629)  SMLMV para el año 2023 valor que incluye retenciones, 
impuestos, tasa, contribuciones y todo costo directo e indirecto que la ejecución 
contractual conlleve.  
 
  
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el 
valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por 
exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin 
que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 

  
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo y/o 
pago anticipado.  
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación 
presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: 
 
CDP 1069 DEL 19 de diciembre de 2022. Rubro 
4002017.1400.2.3.2.01.01.001.03.08.6 CONVENIO EPC CI 004-2022 AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA EJECUTAR EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE ANOLAIMA.  
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
Empresas Publicas de Cundinamarca ESP, pagara el valor del contrato mediante 
actas parciales de avance de obra de la siguiente manera: 
 
1. Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato de obra mediante 
actas parciales mensuales de avance real de obra y previa aprobación por parte de 
la Interventoría. 2. Hasta el diez por ciento (10%) restante del valor del contrato de 
obra, una vez suscrita el acta de liquidación del respectivo convenio. Para todos los 
efectos, por avance real de la obra debe entenderse la ejecución física de la 
actividad conforme a las unidades de medida establecidas para cada una de ellas. 
Dentro del contexto anterior, aquellas actividades asociadas a instalación y 
suministro de materiales no serán contabilizadas si éstas no se han ejecutado en 
forma simultánea. PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, por avance 
real de la obra debe entenderse la ejecución física de la actividad conforme a las 
unidades de medida establecidas para cada una de ellas. Dentro del contexto 



 
 

 

anterior, aquellas actividades asociadas a instalación y suministro de materiales no 
serán contabilizadas si estas no se han ejecutado en forma simultánea. LA 
EMPRESA y el MUNICIPIO no reconocerá suma adicional alguna para el desarrollo 
del proyecto, ni ningún reajuste en relación con los costos, gastos o actividades 
adicionales que se requieran para la ejecución del contrato y que hayan sido 
previsibles al momento de la presentación de la propuesta. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: El sistema de pago del contrato de obra ser por precios unitarios fijos 
sin formula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye todos los gastos, directos 
e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
PARÁGRAFO TERCERO: No se aceptarán actas de pago de suministros sin que 
haya sido verificada su debida instalación, respectivamente aprobada por la 
Interventoría. PARÁGRAFO CUARTO: LA EMPRESA previa autorización expresa 
del MUNICIPIO, desembolsará los pagos a la cuenta bancaria informada por el 
contratista sin perjuicio de la obligación que adquiere EL MUNICIPIO de cumplir con 
todos los requisitos exigidos por el Consorcio FIA o por la Fiduciaria Davivienda 
S.A., según corresponda, para el trámite de los desembolsos. Sólo se podrán 
efectuar pagos al contratista, cuando se haya agotado el monto disponible 
proveniente del Patrimonio Autónomo FIA. Para esto, EL MUNICIPIO deberá 
efectuar un adecuado y oportuno control de la facturación y de los pagos realizados 
al contratista. PARÁGRAFO QUINTO: De conformidad con los lineamientos 
impartidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 0661 
de 2019 que establece expresamente: “En el presupuesto para aquellos proyectos 
cuyo costo sea superior a 2000 SMMLV, se deberá separar las obras civiles de los 
suministros de tubería con el objeto de asignar un costo indirecto diferencial, en el 
cual el costo indirecto de los suministros corresponde solo a los costos de 
administración”; es pertinente precisar que el propósito de dicho acápite es 
indicativo en la presentación y estimación de costos para los proyectos, en el 
entendido que el PDA de Cundinamarca, financia proyectos funcionales que en 
ningún caso pueden mutar hacia la provisión de suministros, razón por la cual, los 
ejecutores deberán señalar explícitamente en los pliegos de contratación y en los 
contratos que no se aceptan actas de pago de suministros antes de que se haya 
verificado su correspondiente instalación. 
 
Nota: si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, está obligado a 
presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito 
necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 
del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 
del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o 
sustituyan 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para 
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta 
la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 



 
 

 

 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las 
obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás 
Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista 
se obliga a: 
 
1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 
porcentaje no inferior al 20% de acuerdo con el personal del contratista de obra 
destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la 
mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 
domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar 
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato. 
 
Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista 
acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a 
lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato. 
 
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación.  
 
1. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
2. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el 

Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
3. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
4. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  
5. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de 

selección en los plazos acordados con la Entidad.  
6. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato.  



 
 

 

7. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio 
de la obra.  

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta.  

9. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 
modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o 
celebrar el contrato. 

10. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 
económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución 
del Contrato.  

11. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas 
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus 
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a 
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal 
(EPP). 

12. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; 
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un 
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad 
extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o 
financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o 
accionistas.  

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con 
las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con 
su labor. 

14. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra 
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes 
del Contratista. 

15. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto si este 
fuere necesario, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC 
ISO 10005:2018 en los diez días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

16. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 
analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las 
condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que 
el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la 
ejecución de la obra contratada por la entidad. 

17. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha 
de adquisición de los bienes nacionales relevantes cuando este sea el caso, 
para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales correspondiente. 

18. En caso de ser necesario cuando el contratista se comprometa, deberá 
incorporar como mínimo el  cuarenta por ciento (40 %) de personal colombiano 
para el cumplimiento del contrato. 

 



 
 

 

19. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada 
de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, las especificaciones de 
construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los 
precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 

 
20. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 

industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos 
en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, 
igualmente, sus subcontratistas y proveedores. 

 
21. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo 

establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –
adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - 
SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la 
ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios 
para la ejecución de la obra.  

22. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios 
o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por 
causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 

 
23. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse 

por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 

24. El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la 
obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos que 
sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales 
a los que entregue la Alcaldía Municipal de Anolaima – Entidad contratante, 
son responsabilidad del constructor. 

 
25. Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato, 

las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite 
dispuesto para tal fin por parte de la Secretaria de Gobierno, según 
procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos 
pertinentes. 

 
26. Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté 

obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto 
contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan 
establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro 
Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y demás requeridos, requisitos 
sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. Es obligación del 
contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es 
responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente 
Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o 



 
 

 

sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se 
haya entregado a la entidad competente. Para todos los efectos legales, 
presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta 
presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio 
contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley. 

 
27. El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Anolaima - Cundinamarca 

contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse 
o surgir por daños o lesiones al personal del Municipio de Anolaima - 
Cundinamarca, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, 
adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste 
durante la ejecución del objeto de este contrato. 

 
28. Como parte de sus obligaciones, para mantener la indemnidad al Municipio 

de Anolaima - Cundinamarca, El Contratista constituirá y mantendrá vigente 
la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con todos los requisitos que 
en ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso. 

 
29. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule 

reclamo contra el Municipio de Anolaima - Cundinamarca, por asuntos que 
según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, este se lo 
comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley 
para mantenerlo indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un 
arreglo del conflicto. 

 
30. Las demás obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones, sus 

adendas y Anexo Técnico, propias del servicio que se suministra. 
 
 
Parágrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes 
durante la ejecución del contrato, quedará exento de cumplir con las obligaciones 
relacionadas con su utilización cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de 
Productores Bienes Nacionales al momento de su adquisición.  

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien 
nacional relevante. 

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional 
relevante, por ausencia de otros proveedores que estén registrados en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales o sin que exista una 
justificación por condiciones de mercado, dificultando de manera grave 
la ejecución del contrato.  

 
Para estos efectos, las partes deberán agotar las siguientes actuaciones para que 
se configure el evento eximente de responsabilidad: 
 



 
 

 

a) El Contratista comunicará al supervisor o interventor del contrato la 
ocurrencia de uno de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro 
de los cinco días siguientes, contados a partir de su ocurrencia, 
incluyendo la información con soportes o documentos, y demás detalles 
que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.  

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato 
informará dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de 
la fecha de recibida la comunicación del Contratista, si efectivamente se 
configura o no uno de los supuestos definidos en este numeral. 

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, 
la Entidad Estatal verificará si es posible que el Proponente adquiera un 
bien de características técnicas iguales o superiores que se encuentre en 
el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En caso de que sea 
viable le informará al Contratista el bien nacional relevante que deberá 
adquirir durante la ejecución del proyecto.  

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de características técnicas 
iguales o superiores para el cumplimiento del contrato, se configurará el 
evento eximente de responsabilidad.  

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

 
1. Cumplir con el objeto del contrato ejecutando las obras de acuerdo con 

los plazos, planos, especificaciones de construcción, cantidades de obra 
y precios unitarios contenidos en los Anexos, y en la propuesta 
presentada por el contratista y aceptada por EL MUNICIPIO. 
 

2. Cumplir con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 
 

3. Acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y parafiscales al 
momento de la celebración del contrato de obra, así como a lo largo de 
su ejecución, de conformidad con la normatividad vigente. 
 

4. Disponer de todo el personal y equipos ofrecidos en su oferta, para la 
realización de la obra. 
 

5. Cumplir con la metodología, alcance y demás condiciones técnicas 
previstas en el contrato y en la normatividad sectorial, en particular el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
Norma Sismo-resistente NSR-2010 y demás pertinentes. 
 

6. Cumplir con las normas que rigen el ejercicio de la ingeniería y sus 
profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas 
urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, y llevar a cabo los 
procesos y procedimientos de control de calidad que garanticen la 
estabilidad y funcionalidad de las obras de tal manera que se cumplan 
con todas y cada una de las especificaciones técnicas. 



 
 

 

 
7. Cumplir que el objeto del contrato se ejecute en el plazo establecido. 

 
8. Pagar oportunamente los salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del 
contrato, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral de 
dicho personal. 
 

9. Realizar todas las pruebas necesarias y las correcciones que se 
requieran, hasta la entrega a satisfacción de la obra a la interventoría. 
 

10. Suministrar los insumos necesarios para la ejecución de la obra, en las 
fechas indicadas en el cronograma de actividades, y adoptar las medidas 
necesarias para evitar retrasos en su entrega. Así mismo informar a la 
interventoría las características y fichas técnicas de los insumos y 
materiales a emplear. 
 

11. Disponer de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
demás elementos necesarios para la ejecución de las obras en el tiempo, 
cantidad y calidad establecidos. Conforme a lo anterior, asumir los costos 
que se ocasionen por daños de la maquinaria y/o reemplazar estos 
equipos en caso de ser necesario. 
 

12. Disponer de uno o varios sitios en los que temporalmente realice el 
almacenamiento de los insumos y materiales necesarios para el 
desarrollo del proyecto. 
 

13. Realizar por su cuenta y riesgo el transporte de los materiales y equipos 
necesarios para la ejecución de la obra. 
 

14. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y 
demás pruebas necesarias para verificar la calidad de los materiales y 
demás elementos que se utilicen o se instalen en la obra, para lo cual 
deberá entregar los correspondientes informes y documentos técnicos 
expedidos por los laboratorios responsables de la prueba, a la 
interventoría, de manera que se puedan certificar las especificaciones y 
la calidad de los materiales utilizados y los elementos instalados y/o 
construidos. 
 

15. Realizar, por su cuenta y riesgo, las adecuaciones de las redes 
requeridas para la obtención del suministro de los servicios públicos 
requeridos para la ejecución del proyecto y responder por el pago de 
estos. 
 

16. Realizar, por su cuenta y riesgo, la construcción del campamento de 
obra, cerramiento o aislamiento del área a intervenir.  
 



 
 

 

17. Implementar medidas para impedir el acceso al área de trabajo de 
personal no autorizado.  
 

18. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega 
de la misma, el equipo de trabajo ofrecido. En caso de que el contratista 
requiera cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerlo 
con otro de un perfil igual o superior al que se retiró, previa visto bueno 
de la interventoría y aprobación de EL MUNICIPIO. 
 

19. Responder por el pago de los salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la 
obra, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del 
personal con LA EMPRESA ni con EL MUNICIPIO.  
 

20. Previo al inicio de las obras y posterior a la ejecución de la actividad de 
localización y replanteo, presentar a LA EMPRESA un informe y/o 
diagnostico avalado por la interventoría de las condiciones del proyecto 
respecto a los estudios y diseños propios del proyecto. 
 

21. Presentar a la interventoría cuando se le solicite, informes mensuales 
sobre el avance de los trabajos. 
 

22. Realizar todas y cada una de las pruebas para el control del proceso y 
de calidad necesarias para garantizar que la infraestructura construida 
está correctamente construida con el fin de garantizar su funcionalidad y 
estabilidad, las cuales deberán pactarse previo al inicio de obras de 
conformidad con las normas y criterios aplicables y según el tipo y 
complejidad del proyecto. Los resultados satisfactorios de estas pruebas 
serán requisito previo para el recibo parcial y final de las obras por parte 
de la interventoría y LA EMPRESA. 
 

23. Prever en el presupuesto la etapa de revisión y acciones correctivas de 
todas las obras ejecutadas durante los siguientes cuatro (4) meses a la 
entrega física y recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 
 

24. Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que 
hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración y/o ejecución de 
este contrato. 
 

25. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en 
perfecto estado y limpieza, libre de escombros. 
 

26. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se 
utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 
 

27. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad, 
en las áreas de intervención, en donde se realice la intervención. 



 
 

 

 
28. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del 

contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial 
para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las 
actividades, b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y 
todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) Todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. 
Y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por 
escarapela o por uniformes. 
 

29. Elaborar y presentar el protocolo de bioseguridad para aprobación de la 
administración municipal y a la interventoría para su aval, entre tanto 
permanezca la declaratoria de estado de emergencia sanitario en el 
orden nacional o en la jurisdicción en la que se desarrolle el proyecto, 
previo a su inicio e implementarlo bajo su cuenta y riesgo, con el fin de 
garantizar siempre la protección, la salud y bienestar del personal de 
obra y propio del proyecto. 
 

30. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados 
para el cumplimiento del objeto del contrato. 
 

31. Mantener a todo el personal que labore en la obra debidamente 
identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato 
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, 
etc., que le indique LA EMPRESA a través del interventor del Contrato. 
 

32. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las 
cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se 
causen. 
 

33. Velar por el estricto cumplimiento de las normas relacionadas con sismo-
resistencia de construcciones, uso de tierras, ordenamiento territorial 
(P.O.T y E.O.T) espacio público y medio ambiente dentro de las cuales 
se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, 
Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4595 y demás disposiciones 
reglamentarias en materia de licencias ambientales, planes de manejo y 
demás permisos y autorizaciones que se requieran. 
 

34. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, 
como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas 
contiguas que presenten deterioro, durante un período de cinco (05) años 
contados a partir de la entrega a satisfacción de las obras. 
 

35. Presentar en un plazo no mayor a diez (10) días calendario siguientes a 
la suscripción del contrato, el flujo de inversión mensual en obra. 
 



 
 

 

36. Presentar en un plazo no mayor a diez (10) días calendario siguientes a 
la suscripción del contrato, el listado de precios de los insumos 
(materiales, equipo, herramienta y mano de obra) así como la totalidad 
de los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en 
forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios 
presentados en el formato de propuesta económica. 
 

37. Presentar a la Interventoría en un plazo no mayor a diez (10) días 
calendario siguientes a la suscripción del contrato, una descripción 
detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en 
cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La 
metodología para la ejecución del proyecto deberá ser presentada y 
ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos considerando los 
aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, 
comunicaciones e interrelación con el Interventor, EL MUNICIPIO, su 
propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y 
administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al 
organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, 
incluyendo entre otros, las obras preliminares, selección y fabricación de 
equipos, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo 
ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras 
de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, 
mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, 
montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes 
eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto. En el documento 
es necesario presentar: a). Características sobresalientes de la 
metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades 
indicadas en el cronograma de ejecución del proyecto. b). Logística 
consistente en la descripción de la organización, procesos y actividades 
a desarrollar, indicando las técnicas o métodos para llevarla a cabo. El 
desarrollo del método constructivo, procedimientos constructivos, tasas 
de avance, y demás. c). La organización y control, exponiendo la forma 
como organizará todas las actividades para cumplir con el contrato. Debe 
explicar el proceso de alistamiento, establecimiento en terreno, frentes 
de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, 
documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a 
utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en 
general, todo lo concerniente con la administración del contrato. d). 
Rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, 
los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. e). Manejo 
de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o 
fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento y 
distribución. f). En este enfoque metodológico y logístico el contratista 
deberá incluir en un aparte cómo acometerá la protección y 
mantenimiento de las vías existentes. g). Debe presentar de manera 
resumida y en los aspectos principales sobre la cantidad, calidad y 
estado, de equipos y herramientas propuestos a la ejecución del proyecto 



 
 

 

frente al cronograma de actividades para las principales obras del 
proyecto. Con el propósito de implementar su enfoque metodológico y 
logístico para la ejecución del proyecto, el contratista deberá contar con 
una herramienta de software usada con ese propósito, moderna, ágil, 
procedimental, la cual deberá permitir el uso compartido con la 
Interventoría y EL MUNICIPIO. 

 
38. Presentar y cumplir con el cronograma general de obra, que se 

organizará por capítulos, a partir de los planos, documentos técnicos, las 
condiciones del sitio, utilizando una aplicación Software tipo Project o 
similar en un diagrama de barras, discriminado en semanas, con el plazo 
máximo de ejecución establecido y dentro de los parámetros propuestos. 
Este trabajo conjunto entre el Contratista e Interventoría se entregará al 
EL MUNICIPIO dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la 
suscripción del contrato. Deberá incluir: La secuencia y duración de cada 
una de las actividades, indicadas en el formato de cantidades de la 
propuesta económica, ruta crítica, programación de los trabajos que 
incluya todas las actividades (capítulos, subcapítulos y los ítems en su 
totalidad), programa detallado de personal por actividades, flujo mensual 
de inversión detallado, capítulo por capítulo, lo cual guardará relación 
lógica con la obra a recibir por la Interventoría, durante el mismo período, 
programa de suministros detallados y programa de equipos. La 
modificación del programa deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del Interventor y la 
verificación por parte de EL MUNICIPIO, en caso que el contratista no 
cumpla con el programa, el interventor le podrá exigir por escrito el 
aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y, en 
general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de 
trabajo, sin que por la realización de tales acciones se genere costo 
adicional alguno para EL MUNICIPIO. La renuencia del contratista a 
adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el contrato. 
 

39. Presentar dentro de los diez (10) días calendario, siguientes a la 
suscripción del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el 
programa de seguridad industrial, el programa de salud ocupacional, y el 
programa de manejo ambiental. 
 

40. Demoler y reemplazar toda obra ejecutada que, según el análisis de 
calidad, resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad 
requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la 
mano de obra, bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o 
EL MUNICIPIO. 
 

41. Asumir el costo de toda solicitud de visita y consulta que requiera EL 
MUNICIPIO. 
 



 
 

 

42. Llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registro de la visita 
de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás 
acontecimientos relevantes; debe permitir la comprensión general de la 
obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución aprobado. Este documento debe estar firmado por el director 
de obra y el director de la Interventoría y estar debidamente foliado. A 
esta bitácora, podrán acceder los funcionarios del EL MUNICIPIO y de 
LA EMPRESA. 
 

43. Suministrar e instalar la valla de información correspondiente de que 
tratan el Decreto Departamental No. 02720 de 1999 modificado por el 
Decreto 00119 del 18 de enero de 2002 y el Decreto 00234 de 2005. 
Dicha valla deberá instalarse dentro de los quince (15) días siguientes a 
la suscripción del acta de inicio, deberá llevar los logos del Plan de 
Desarrollo Departamental, del EL MUNICIPIO y de LA EMPRESA, según 
el modelo que le suministre LA EMPRESA. 
 

44. Realizar el plan de manejo de tránsito, en los casos que se requiera, de 
acuerdo con las normas vigentes al momento de la ejecución y debe 
tener en cuenta la respectiva señalización de obra; el contratista 
presentará el plan de manejo a la interventoría, quien una vez aprobado 
lo radicará ante la entidad para su aprobación. 
 

45. Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por 
intervenir, de tal forma que se protejan los sitios de construcción de la 
obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones 
de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo 
dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva 
necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y 
terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del 
campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. 
 

46. Elaborar los planos récord de todos los diseños y planos arquitectónicos 
y demás, los cuales deberán ser entregados a la Empresa con el visto 
bueno de la Interventoría, en el proceso de liquidación de la obra, en 
medio impreso y magnético bajo los mismos parámetros de los planos 
diseños entregados. 
 

47. Entregar a más tardar al recibo final de las obras el manual de operación 
y mantenimiento de todas las obras construidas y los equipos y 
accesorios instalados, en el cual deberá especificar los materiales e 
insumos de permanente uso y anexar el original de las garantías de todos 
los equipos. 
 

48. Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades 
respectivas, para la obtención de permisos necesarios en la ejecución de 



 
 

 

obra como: cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o 
cualquier otra intervención del espacio público. 
 

49. Contratar como mínimo el 10% de mano de obra local, para lo cual 
deberá coordinar el proceso de selección del personal con la 
administración municipal de ANOLAIMA. 
 

50. Entregar para la suscripción tanto de actas parciales como acta de recibo 
final de la obra, un registro fotográfico que evidencie el estado de las 
obras objeto del contrato antes, durante y después de la ejecución de 
actividades, acompañadas de las respectivas memorias de cantidades 
de obra detalladas. 
 

51. Entregar, previa instalación los certificados de conformidad con la norma 
técnica de la tubería a suministrar en desarrollo del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en la Resolución 1166 de 2006, las normas 
que la modifican y en general con la normatividad vigente sobre la 
materia. 
 

52. Acreditar el pago de las regalías por los materiales y minerales 
adquiridos o extraídos para la ejecución de la obra. 
 

53. Entregar paz y salvo del personal y proveedores vinculados al proyecto 
al finalizar la ejecución de las obras. 
 

54. Cumplir y acatar lo establecido en el manual de Interventoría vigente en 
la Empresa, publicado en la página www.epc.com.co. 
 

55. Cumplir con el Plan de Gestión Social de LA EMPRESA publicado en la 
página www.epc.com.co 
 

56. Cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad de LA EMPRESA 
publicado en la página www.epc.com.co 
 

57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista tiene derecho a:  

 
1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 

en la Cláusula 8 del presente Contrato. 
2. Recibir colaboración e información oportuna que sea necesaria para la 

ejecución del contrato 
 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

http://www.epc.com.co/
http://www.epc.com.co/
http://www.epc.com.co/


 
 

 

La Entidad está obligada a:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso 

de Contratación.  
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad 

ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna 
durante el desarrollo del contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados 
en la Cláusula 8 del presente Contrato. 

4. Expedir el Registro Presupuestal  
5. Aprobar las garantías constituidas por el contratista a través de la Oficina 

Asesora Jurídica del Municipio.  
6. Suscribir el acta de inicio a través del supervisor designado.  
7. Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o documentación que 

sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato.  
8.  Resolver las peticiones y consultas que le haga el contratista dentro de los 

términos legales.  
9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los 

documentos que de él forman parte.  
10. Suscribir el Acta de terminación a través del Supervisor designado.  
11. Suscribir conjuntamente con EL CONTRATISTA y el SUPERVISOR 

designado, el acta de liquidación del contrato. 
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la 
ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus 
subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El contratista mantendrá indemne al Municipio de Anolaima Cundinamarca  de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa las 
actuaciones del Contratista.   
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
1. Incumplir la obligación de destinar mínimamente el 20% de mano de obra no 
calificada de la región causará multas equivalentes al cero coma uno por ciento 
(0,1%) del contrato por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el 
porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de 
conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al 1% 
del valor total del contrato. 
 
Se causarán multas equivalentes a a diez por ciento (10%) del salario SMLMV por 
cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento 



 
 

 

en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas 
multas no podrá ser superior al cinco por ciento 5% del valor del contrato. 
 
 1. Se impondrá una multa equivalente a cinco (5) SMMLV cuando el Contratista no 
adquiera los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el 
numeral 4.3.1. del documento base.  
 
2. Así mismo, cuando el interventor o supervisor, según corresponda, solicite al 
Contratista que informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales 
relevantes y este omita presentarla, se causarán multas equivalentes a UN (1) 
SMLMV por cada día transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento 
en que se hizo el requerimiento.  
 
Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el 
cuarenta por ciento (40 %), de personal colombiano, causará multas equivalentes a 
cinco (5) SMMLV por cada día de incumplimiento. 
  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, 
se causarán las siguientes multas: 
 

Causales:  
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa 

equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, 

corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en 
la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará 
una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga 
acreedor a otras sanciones más gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, 
que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos 
de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del 
contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta 
cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a 
satisfacción del interventor.  

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario 
de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie 
efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada. 

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. 



 
 

 

6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará 
acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden 
incumplida. 

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista 
se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada 
día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa 
de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor 
del contrato. 

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus 
empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 
tres (3) salarios mínimos diarios legales vigentes, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 

 
Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus 
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de 
perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.  
 
Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, 
este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual 
se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin 
perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores 
adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no 
exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás 
responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato. 
 
Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o 
de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas. 
 
Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o 
Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del 
contrato. 
 
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de 
multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del 
contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo 
anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para 
efectos de imponer nuevas multas. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 



 
 

 

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la 
indemnización de perjuicios.  
 
En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista 
incumplimiento parcial o total del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el 
cumplimiento de sus obligaciones, este pagará a título de cláusula penal pecuniaria 
a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación 
anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como 
cláusula penal no es óbice para reclamar la indemnización integral de perjuicios 
causados si estos superan el valor de la pena. 
 
El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a 
la imposición de la pena.  
 
En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la 
Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente 
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que 
haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento. 
 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  

 
18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:  
 
Característica Condición  
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 

del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro 
contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Alcaldía de Anolaima Cundinamarca identificada con NIT 
899999426-3 

Amparos, 
vigencia y 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 



 
 

 

Característica Condición  
valores 
asegurados 

Cumplimiento 
general del contrato 
y el pago de las 
multas y la cláusula 
penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la 
ejecución del 
mismo y cuatro 
(04) meses más. 

10% del valor total 
del contrato  

Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales del 
personal que el  
Contratista haya de 
utilizar en el territorio 
nacional para la 
ejecución del 
contrato 

Hasta la 
ejecución del 
contrato y tres 
(03) años más. 

5% del valor total 
del contrato 

Estabilidad y calidad 
de las obras 
ejecutadas 
entregadas a 
satisfacción 

Cinco años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
Acta de Recibo 
definitivo a 
satisfacción de 
las obras por 
parte de la 
Entidad 

20% del valor total 
de contrato 

   
 
 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con 
el nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su 
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o 
de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada 
por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se 
deberá relacionar claramente los integrantes, su 



 
 

 

Característica Condición  
identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es 
$14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
  
18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y 
del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes 
utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas 
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. 
 
El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad 
le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los 
términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad 
estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el 
período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a 
cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 



 
 

 

 
 
18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Alcaldía Municipal de Anolaima,  identificada con 
NIT  899999426-3 y el Contratista 

Tomador • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse 
con el nombre o razón social y tipo societario que figura 
en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal 
o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el 
Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe 
incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural 
(unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 
quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor El Valor será por un monto equivalente a 200 SMMLV de 
acuerdo al articulo 2.2.1.2.3.1.17 Decreto 1082 de 2.015.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y Alcaldía de Anolaima Cundinamarca 

identificada con NIT 899.999.426-3 
Amparos  

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del 
Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como 
mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 

de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 



 
 

 

• En caso de no usar centavos, los valores deben 
aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no 
es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni 
de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA 
ENTIDAD Y EL CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución 
del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos 
exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el 
personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. 
En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de 
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y 
contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir 
con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la 
Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación 
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la 
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y 



 
 

 

directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, 
este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de 
la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, 
sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las 
razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con 
lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas 
que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato establecida.  
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del 
caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio 
de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de 
conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el 
Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos 
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda 
contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido 
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos 
al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del 
caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su 
ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal 
correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el 
Municipio de Anolaima Cundinamarca y el domicilio contractual es Anolaima 
Cundinamarca 
 

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS 



 
 

 

 
Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente 
Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí 
pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas 
y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, 

Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Contratista. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término 

de ejecución del Contrato. 
 

 


