
 
 

 
 

SECRETARIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
 

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
 

CONCURSO DE MERITOS 
 
OBJETO: INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
PARA LA VEREDA SOCAVÓN DEL MUNICIPIO DE LURUACO - DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO. 
 

I. Introducción.  
 

En el Plan de Desarrollo del Departamento del Atlántico, ATLANTICO PARA LA GENTE 
– 2020-2023, se tiene identificado dentro del eje EQUIDAD, la línea estratégica de 
Servicios Públicos Domiciliarios y dentro de esta, se estableció el objetivo de aumentar la 
cobertura del servicio de acueducto en el área rural. Para poder cumplir con este objetivo, 
en el plan se encuentra el Programa de acceso de la población a los servicios de agua 
potable y saneamiento básico y dentro del programa, se tiene establecido la meta de 
alcanzar una cobertura del 98.5% en el año 2023, con el indicador de beneficiar a 7.000 
personas con acceso al servicio de agua potable en la zona rural, dentro de los cuales se 
encuentra la vereda Socavón jurisdicción del Municipio de Luruaco.  
 
Todo lo anterior, enmarcado dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS–, definidos en la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas realizada en el año 2015, dentro del cual se encuentra incluido el objetivo de 
garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. 
 
El análisis y estudio presentado se realizó teniendo en cuenta la problemática actual y 
futura de la población, con base en los parámetros de diseño establecidos en el 
Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS. 
 
El proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA 
SOCAVON DEL MUNICIPIO DE LURUACO – DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO”, 
permitirá brindar un servicio de agua potable las 24 horas del día a los habitantes de 
Socavón, pasando de una cobertura de servicio de acueducto del 0% al 100%, 
permitiendo de esta manera el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
. 
En este orden de ideas, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, requiere 
llevar a cabo la presente contratación para el cumplimiento de los fines del estado y del 
Plan de Desarrollo de la entidad.  En virtud de lo estipulado por el Decreto 000021 del 2 
de enero de 2020, la Secretaría General del Departamento del Atlántico, desarrollará el 
concurso de méritos, para materializar la necesidad de la Secretaría de Agua Potables y 
Saneamiento Básico de contratar las obras necesarias para el cumplimiento de los 
objetivos del proceso y la satisfacción de las necesidades de la vereda de Socavón. 
 
Descripción de la infraestructura de acueducto existente 
 



 
 

 
 

Actualmente en el municipio de Luruaco Atlántico se cuenta con una planta de tratamiento 
de agua potable (PTAP), la cual da abasto para la población del casco urbano y los 
corregimientos de La Puntica, San Juan de Tocagua, Palmar de Candelaria, Los 
Péndales, Santa Cruz y Arroyo de Piedra. Dicha PTAP contaba con una captación tipo 
barcaza flotante en la laguna de Luruaco, cuerpo de agua que ha venido presentando 
disminución del nivel y deterioro de la calidad del agua. Por esta razón el Departamento 
del Atlántico y el Municipio de Luruaco gestionaron ante la Nación los recursos para la 
construcción de una captación en el canal del dique y 36,2 km de la Línea de Aducción, 
obra terminada y que desde el 14 de septiembre de 2021 está siendo operada por la 
Empresa Aqsur, responsable de la operación del sistema de acueducto de Luruaco. 

 

 
Imagen 2. Localización geográfica de la Vereda Socavón – Municipio de Luruaco 

Socavón es una vereda ubicada a una distancia de 1.900 metros del corregimiento de 
Pendales en el municipio de Luruaco por la carretera vieja que comunica a esta con el 
corregimiento de Santa Cruz y se encuentra a una altura promedio de 50 metros sobre el 
nivel del Mar.  

En la actualizada esta comunidad no cuenta con el servicio de agua potable y el 
Departamento suministra el agua a través de carrotanques. 

- Diagnóstico y evaluación del sistema existente  

Sistema de acueducto de luruaco 



 
 

 
 

El municipio de Luruaco cuenta con un Sistema de Acueducto Regional que abastece 
tanto al sector urbano como el rural, con una planta de tratamiento de agua potable 
(PTAP) localizada en la cabecera municipal, la cual da abasto para la población del casco 
urbano y los corregimientos de La Puntica, San Juan de Tocagua, Palmar de Candelaria, 
Los Péndales, Santa Cruz y Arroyo de piedra. 
 

 
Imagen 3. Sistema de acueducto regional del Municipio de Luruaco 

 

Este sistema regional abastece al corregimiento de Pendales, desde donde se hará la 
interconexión para suministrar el agua al acueducto de la vereda Socavón por lo que se 
hará una descripción del sistema de acueducto regional Luruaco. 

Captación  
 
Por la problemática presentada con las aguas de la Laguna de Luruaco, el Departamento 
del Atlántico y el Municipio de Luruaco gestionaron ante la Nación los recursos para la 
construcción de una captación en el canal del dique y una línea de Aducción de 36,2 km, 
obra terminada y que desde el 14 de septiembre de 2021 está siendo operada por la 
Empresa Aqsur, responsable de la operación del sistema de acueducto de Luruaco.  
 



 
 

 
 

El alcance del proyecto contemplo el suministro y obra civil para la bocatoma y la Línea 
de aducción de 36.2 kms hasta el sistema de tratamiento en la cabecera municipal de 
Luruaco. En la barcaza flotante se instalaron tres (3) equipos de bombeo en paralelo para 
que trabajen dos y uno (1) en Stand by, Esta nueva captación tiene la capacidad de 
transportar 110 l/seg. 

 

 

Imagen 4. Barcaza en nueva captación en el canal de Dique de Acueducto de 
Luruaco. 

 
Conducción de agua cruda  
La aducción desde el canal del dique hasta la planta de tratamiento ubicada en la 
cabecera municipal de Luruaco tiene una longitud aproximada de 36.2 kms distribuido de 
la siguiente forma: 13.300 metros de tubería de 400mm de PEAD, 22.900 metros de 
tubería DN400 de GRP, 10 válvulas de cierre de 16”, 10 válvulas de ventosa de 2” y 8 
válvulas de purga de 4”. 
 
Planta de tratamiento de agua potable – PTAP (Luruaco) 
La planta de Tratamiento de Agua Potable se encuentra localizada en la cabecera 
municipal sobre las coordenadas Latitud 10°36'46.25"N y Longitud 75° 8'45.21"O, en la 
margen derecha de la vía de la Cordialidad que conduce del municipio de Luruaco a la 
ciudad de Cartagena, en inmediaciones de la cabecera municipal, optimizada y ampliada 
por el Departamento del Atlántico en el año 2010, y optimizada en el año 2015 
recientemente con recursos del Fondo de Adaptación, posee una capacidad nominal de 
65 LPS según las normas del RAS. Es una planta tipo convencional en la cual se realizan 
los procesos de coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección, cuyos 
procesos se detallan a continuación en cada una de sus estructuras. 



 
 

 
 

 
Imagen 5. Planta de tratamiento de agua potable 

El Departamento del Atlántico adelanta actualmente el proceso para la contratación de 
las obras de optimización de la PTAP de Luruaco de 65 lps a 110 lps, con lo cual se 
optimiza la prestación del servicio a las poblaciones actualmente conectadas al sistema 
y se viabiliza poder interconectar en el futuro a dicho sistema las veredas de Barrigón y 
Socavón del municipio de Luruaco, y los corregimientos: Arroyo Negro, Cien pesos y Las 
Tablas del municipio de Repelón. 
 
Almacenamiento  
 
El Tanque de almacenamiento principal está localizado en la planta de tratamiento, presta 
servicio la mayor parte del tiempo. Sus dimensiones son 6,5 mts X 10,50 mts X 2.79 mts 
y su capacidad es de 190 m3 es de tipo semienterrado. Este tanque está construido en 
concreto reforzado. 

    
Imagen 6. Tanques de Almacenamiento          

 
En la planta de tratamiento existe un tanque de reserva, que presta servicio cuando se 
presenta alguna emergencia, (se operan los dos al tiempo), o cuando se le hace 
mantenimiento al tanque principal. Sus dimensiones son 7,07 mts X 7,10 mts X 4,0 mts y 
su capacidad es de 200 m3 es de tipo semienterrado. Este tanque está construido en 
concreto reforzado. 

 
 
Estación de bombeo y Línea de conducción (La puntica – Pendales)  
Desde la planta de tratamiento por gravedad se envía el agua a una estación de bombeo 
ubicada en la vereda la Puntica en una longitud aproximada de 2.9 Km en tubería de 



 
 

 
 

diámetro 8” en PEAD. En la estación de bombeo de la puntica existe un tanque 
semienterrado en concreto reforzado con una capacidad de almacenamiento de 50 m3 y 
en la caseta se tiene instalado dos bombas monoblock una en stanby y otra funcionando 
para el corregimiento de Santa Cruz y una bomba Booster que bombea el agua mediante 
una tubería de longitud de 4.6 Km en diámetro de 6” en PEAD hasta un tanque elevado 
de almacenamiento ubicado en el corregimiento de Pendales. 

 
Imagen 7 Estación De Bombeo La Puntica 

 
Imagen 8. Poblaciones futuras a atender acueducto regional Luruaco 

Actualmente se hacen los estudios del Plan Maestro del acueducto regional de Luruaco 
a cargo del operador Aguas del Sur del Atlántico S.A E.S.P. con el fin de atender a futuras 
poblaciones (ver Imagen 8. Esquema Población futuras a atender) y mejorar la prestación 
del servicio en las que ya atiende para mejorar la continuidad del servicio. 
 
Objetivos:  

 
El objetivo del proyecto es: 



 
 

 
 

 
Suministrar agua potable a cada una de las viviendas mediante la construcción del 
sistema de acueducto para la vereda de Socavón consistente en: La interconexión al 
sistema del acueducto regional de Luruaco mediante una derivación en la impulsión que 
sale del Tanque de Péndales, construcción de estación de Bombeo, alimentada con 
energía fotovoltaica, línea de Impulsión hasta la vereda, construcción de tanque elevado 
con capacidad de 50 m3, redes de distribución y acometidas domiciliarias.  
 

 
Alcance del proyecto: 

 
Las actividades objeto del presente proyecto que beneficiará a los usuarios de acueducto 
de la vereda de Socavón, municipio de Luruaco, se constituye en un proyecto de interés 
social, de acuerdo a lo establecido en los estudios de oportunidad y conveniencia 
definitivo del presente proceso y demás documentos relacionados.  
 
Contempla entre sus principales actividades los siguientes alcances: 
 

 Derivación de la línea de conducción que sale del tanque de almacenamiento elevado 
del corregimiento de Péndales y que hace parte del sistema acueducto regional de 
Luruaco.  

 Construcción de estación de bombeo en los predios del tanque de Péndales con 
equipo tipo Booster.  

 Sistema de energía fotovoltaica en el lote del tanque de Péndales consistente en 
paneles solares requeridos por el sistema de bombeo, con su estructura de soporte, 
inversor solar y demás componentes requeridos.  

 Construcción de 2.450 metros de la línea de Impulsión en tubería de PEAD de 75 mm 
PE 100 PN10 (D interior 66 mm) que va del Tanque de Pendales a la vereda Socavón.  

 Construcción de estructura en concreto reforzado del tanque de almacenamiento en 
el antiguo puesto de salud al lado del colegio, donde en el último nivel se suministrará 
e instalarán un tanque elevado en PRFV de 50 m3 de capacidad.  

 Suministro e instalación de 1.930 metros en redes de distribución en tubería PVC de 
2” RDE 21 y 30 metros en PVC de 3”.  

 Suministro e instalación de 28 acometidas domiciliarias con su respectivo 
micromedidor.  

 Instalación de un Macro medidor a la salida de Péndales y a la llegada de Socavón.  

 
La alternativa seleccionada para el sistema de acueducto es la interconexión al sistema 
del Acueducto Regional de Luruaco mediante la derivación desde el tanque de Pendales 
con un sistema de bombeo tipo booster alimentada con energía fotovoltaica, una línea de 
impulsión hasta Socavón, construcción de tanque elevado en el casco urbano de la 
vereda, redes de distribución y acometidas domiciliarias.  
 
 

II. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 



 
 

 
 

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de 
Bienes y Servicios:  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80 10 16 00 Gerencia de Proyecto 

81 10 15 00 Ingeniería Civil y Arquitectura 

83 10 15 00 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
III. IDENTIFICACION DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 

 
El banco de la republica realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a 
una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 
guardan una unidad y se diferencian de otras Sector primario o sector agropecuario. 
agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren 
al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
 Sector secundario o sector Industrial.  
 Sector terciario o sector de servicios.  

 
Para efectos del presente objeto se tendrá en cuenta la división sectorial según la 
actividad económica.  
 
Teniendo en cuenta que el presente objeto corresponde a actividades que desarrollan las 
personas naturales o jurídicas, tendientes a colaborar en la ejecución eficiente de 
proyectos, tareas de administración y gestión de entidades públicas o privadas, se ubicará 
dentro del Sector terciario o de servicios. 
 
Dentro del sector de servicios en Colombia se tienen como principales 
productos/servicios: 
 

 Publicidad 
 Actividades profesionales científicas y técnicas 
 Restaurantes, catering y bares 
 Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias  
 Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento  
 Correo y servicios de mensajería  
 Telecomunicaciones  
 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte  
 Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios  
 Salud humana privada  
 Producción de películas cinematográficas y programas de televisión  
 Educación superior privada  
 Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  



 
 

 
 

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades  
 Otros servicios de entretenimiento y otros servicios 

 
A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas 
oficiales como lo es el DANE. 
 
IV. Económico. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim23_producion_y_gasto.pdf 
(15 de mayo de 2023) 

 
En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 
3,0% respecto al mismo periodo de 2022pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que 
más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

 Actividades financieras y de seguros crece 22,8% (contribuye 1,0 puntos 
porcentuales a la variación anual).  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 18,7% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 
1,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 1,4%. Esta variación se explica 
principalmente por la siguiente dinámica:  
 

 Explotación de minas y canteras crece 4,5%.  

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes 
y servicios para uso propio crece 4,4%.  

 Actividades financieras y de seguros crece 4,4%. 
 
 
Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1 
Primer trimestre 2023pr 
 



 
 

 
 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales Prpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, 
gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental. 3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. 4Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo. 5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades 
de atención de la salud humana y de servicios sociales. 6 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio. 

 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 
 En el primer trimestre de 2023pr, el valor agregado de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas; y actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 2,3% 
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2022pr. Esta dinámica se explica por 
los siguientes comportamientos (ver tabla 11):  
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,4%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 3,0%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario, el valor agregado de las actividades profesionales, científicas y técnicas; y 
actividades de servicios administrativos y de apoyo crece en 1,8%, explicado por:  
 

 Actividades profesionales, científicas y técnicas crece 1,5%.  

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo crece 0,8% 

 
Tabla Actividades profesionales, científicas y tecnicas1 



 
 

 
 

Tasas de crecimiento en volumen2 
Primer trimestre 2023pr 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales Prpreliminar 1 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos 
y de apoyo. 2 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 

 
Evolución general de los subsectores de servicios 

 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_marzo_2023.pdf (12 de mayo de 
2023) 
 

Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, 
según 
subsector de servicios (marzo 2023 / marzo 2022) 
 
En marzo de 2023, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos totales, en comparación con marzo de 2022. 
 
Variación anual de los ingresos y contribución por tipo de ingresos, según subsector 
de servicios 
Marzo 2023p/ marzo 2022 
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma 
de las contribuciones frente a la variación total. 

 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, 
según subsector de servicios (marzo 2023 / marzo 2022) 
 
En marzo de 2023, catorce de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación 
positiva en el personal ocupado total, en comparación con marzo de 2022. 
 
Variación anual del personal ocupado total y contribución por categoría de 
contratación, 
según subsector de servicios 
Marzo 2023p / marzo 2022 
 



 
 

 
 

 
 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal 
contratado a través de agencias de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 
8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854. Nota: por aproximación decimal, se puede presentar diferencia en la suma 
de las contribuciones frente a la variación total. 

 
Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (marzo 2023 / marzo 2022) 
 
En marzo de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los 
salarios, en comparación con marzo de 2022. 
 
Variación anual de los salarios y contribución por categoría de contratación, según 
subsector de servicios 
Marzo 2023p / marzo 2022 
 



 
 

 
 

 
 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional (PP) Puntos porcentuales * Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado 
total excluyendo al personal contratado a través de agencias de suministro de personal. ** Personal en misión aplica para la sección N, divisiones 
78, 80 y 81, excepto Clase 8130. *** Personal hora cátedra aplica para la sección P - grupo 854. Nota: por aproximación decimal, se puede 
presentar diferencia en la suma de las contribuciones frente a la variación total. 

 
Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 
según subsector de servicios 
 
En lo corrido del año 2023, diecisiete de los dieciocho subsectores de servicios presentaron 
variación positiva en los ingresos, quince presentaron variación positiva en el personal 
ocupado total y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en 
comparación con el mismo periodo de 2022. 
 
Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, 
según subsector de servicios Marzo 2023p / marzo 2022  
 



 
 

 
 

 
Fuente: DANE – EMS p Cifra provisional * Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de 
agencias de suministro de personal. ** Hace referencia a la variación de los salarios promedio del personal ocupado total excluyendo al personal 
contratado a través de agencias de suministro de personal. 

 
V. Análisis Indicadores Financieros. 

 
La capacidad financiera y organizacional se verificará teniendo en cuenta el mejor año 
fiscal del proponente de los últimos tres (3) años, si no cuenta con la antigüedad, deben 
tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura del año 2023 
consignada y en firme en el Registro único de Proponentes (RUP) en cumplimiento al 
plazo máximo para renovar el RUP ante Cámara de Comercio establecido de acuerdo 
con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 
 
“La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a 
más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año”.  
 
La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 
 

1. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la condición de Mipyme, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en 



 
 

 
 

concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015, o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes 
indicadores: 
 

Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez ≥1,10 

 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 73% 

 

Razón de cobertura de 
Intereses 

 
≥0 

 

Capital de trabajo 

 
Presupuesto 

Oficial (SMMLV) 
Fórmula 

1 a 5.000 
CTd = 10% x 

(PO) 

5.001 a 10.000 
CTd = 20% x 

(PO) 

Mayor o igual a 
10.001 

CTd = 30% x 
(PO) 

 

Rentabilidad del patrimonio 
 

≥ 0 

 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0 

 

 
 

Tratándose de Proponentes Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo 
menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente, y tienen una participación igual o superior al diez 
por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual debe encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación.  

 
2. Índices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los demás Proponentes.  

 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4. del Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 
modifique, sustituya o complemente, acreditarán los siguientes indicadores: 

 
Indicador Valor concertado 

Índice de liquidez 
≥1,25 

Índice de endeudamiento 
 

≤ 70% 

 



 
 

 
 

Razón de cobertura de intereses 
 

≥1 

 

Capital de trabajo 

 
Presupuesto 

Oficial 
(SMMLV) 

Fórmula 

1 a 5.000 CTd = 10% x (PO) 

5.001 a 10.000 CTd = 20% x (PO) 

Mayor o igual 
a 10.001 

CTd = 30% x (PO) 
 

Rentabilidad del patrimonio 
 

≥ 0,05 
 

Rentabilidad del activo 
 

≥ 0,03 

 

 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la 
estructuración de los Documentos del Proceso de Contratación de Interventoría de obra 
pública para infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  
 
VI. TÉCNICO  

 
La interventoría de las obras comprende todas las actividades de control, supervisión, 
seguimiento, validación, elaboración de informes, valoración de riesgos y 
recomendaciones, que deben realizar sobre las actividades que desarrolla el contratista 
de obra. El interventor deberá comprometerse a realizar con su equipo de profesionales, 
las actividades planteadas, dando estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas. 
La labor incluye todas las investigaciones y estudios preliminares necesarios, así como 
el trabajo de campo que se requiera. 
 
La Interventoría objeto del presente estudio deberá ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Supervisión e Interventoría de la Gobernación del Atlántico, los aspectos que 
éste no regule se ejecutarán de acuerdo con lo contemplado en el pliego de condiciones, 
en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable, a las Normas y 
Especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS) emitido mediante las resoluciones 330 del 8 de junio de 2017 
y la 799 del 9 de diciembre de 2021 adicionada mediante resolución 548 del 26 de julio 
de 2022, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las Normas y Especificaciones 
Técnicas particulares establecidas por el diseñador del proyectos de las obras objeto de 
la interventoría. 
 
El Interventor deberá velar por que el contratista de obra cumpla con lo establecido en la 
Resolución MVCT 501 del 2017 sobre certificación de tuberías y accesorios utilizados en 
el sector de agua potable y saneamiento básico, o las que la adicionen o modifiquen. 
 
El Interventor deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del o los ejecutores del 
proyecto. 



 
 

 
 

 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral 
(Técnico, Administrativo, Ambiental, Financiero, Jurídico y Contable) de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo 
establecido en el contrato o los contratos objeto de la Interventoría y en todos los 
documentos que hacen parte del contrato. 
 
Como condiciones técnicas y actividades a desarrollar encontramos las siguientes: 
 
Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera, contable y jurídica, 
del contrato de obra de tal forma que se entregue al Departamento una obra de excelente 
calidad en el plazo establecido. (Art 83 ley 1474 de 2011). 
 
Seguimiento Técnico: El Interventor deberá velar por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas exigidas en el contrato. 
 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente al contratista la presentación de los 
contratos de trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en 
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos 
de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus 
trabajadores, contratistas y/o subcontratistas, durante la ejecución del contrato y antes de 
su liquidación. 
 
Seguimiento Financiero: El interventor realizará la verificación que se hace sobre las 
inversiones del anticipo y de la consultoría, de acuerdo a la necesidad real y a los 
principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que 
eviten extra costos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo del contrato 
se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: Verificar que el contratista cumpla con el pago de todos los 
impuestos y retenciones aplicables con el objeto contractual. 
 
Seguimiento Ambiental: La interventoría ambiental, tiene entre otros, los siguientes 
objetivos y funciones: Hacer un seguimiento detallado de los Planes de Manejo Ambiental 
que se formulen en el proyecto, según las responsabilidades establecidas para cada 
medida de manejo y reportar inconformidades. Establecer mecanismos de control para 
cada programa y medida de manejo ambiental presentada en el plan ambiental que se 
elabore. Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades. Velar por la 
correcta aplicación de la legislación ambiental.  
 
Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el manejo adecuado 
de estas. Evaluar las medidas de manejo ambiental que sugiera el contratista y que 
impliquen un cambio a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. Apoyar 
al proyecto en sus relaciones con las autoridades ambientales, las organizaciones no 
gubernamentales, la comunidad, las instituciones garantes y la administración local. 
Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y cualquier actividad que 
programen las partes interesadas en el manejo ambiental del proyecto. Realizar una 
evaluación continua a lo largo del proyecto y reportar periódicamente sobre los avances 
y resultados de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. Si aplica para el caso. 



 
 

 
 

 
Seguimiento Jurídico: El interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 
jurídicos dentro del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del mismo, dentro de 
los cuales se incluyen los plazos, las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, 
los contratos adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al 
contrato inicialmente pactado. 
 
VII. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

 
Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, las establecidas en 
las Especificaciones Técnicas, lo establecido en el artículo 35 de la Resolución 0799 del 
9 diciembre 2021 por medio la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017, EL 
CONTRATISTA se comprometerá a: 
 
1. Suscribir el Contrato de Interventoría, y el acta de inicio, una vez se hayan cumplido 

los requisitos para la ejecución del contrato, previstos en el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007: 1) Aprobación de la garantía única 
de cumplimiento. 2) Pago de los tributos determinados. 3) Acreditar que se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social 
integral, así como los del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
correspondan.  

 
2. Cumplir de buena fe el objeto contractual.  
 
3. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato, bajo su propia 

responsabilidad, en los términos previstos en el cuadro de asignación de riesgos 
contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 

 
4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría en los términos establecidos en las 

especificaciones técnicas y en la propuesta.  
 

5. Adquirir conocimiento completo y detallado del proyecto, de las especificaciones 
técnicas, de la oferta del contratista, de los cronogramas de ejecución de 
construcción y de cualquier otro documento que haga parte del contrato de obra. Para 
el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación de las 
obras, los planos y documentos del proyecto a construir. 

 
6. Vigilar y controlar la ejecución de las obras correspondientes al proyecto, el desarrollo 

de las actividades, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, 
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos 
efectuados. 

 
7. Efectuar verificación oportuna en sitio de los procedimientos constructivos y del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, diseños y/o características acordadas 
de cada obra. 

 
8. El interventor deberá mantener una bitácora del proyecto en sus oficinas donde se 

detallen los avances diarios y aspectos relevantes de las obras; también mantendrá 



 
 

 
 

archivo físico y digital de correspondencia cruzada, emitiendo comunicaciones 
formales cuando se evidencien incumplimientos u otro tipo de asuntos relevantes. 

 
9. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas propias de la entidad, 

previstas en el pliego de condiciones, en todas sus partes. 
 
10. Verificar que el ejecutor del proyecto emplee los equipos y herramientas presentadas 

en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento.  
 
11. Exigir al ejecutor del proyecto la adopción de medidas para garantizar la protección 

de la infraestructura existente. 
 
12. Verificar que el ejecutor del proyecto adopte un Plan de Contingencia en caso de 

emergencia, y un plan preventivo y correctivo de las dificultades que se presenten.  
 
13. Brindar colaboración y apoyo al Departamento y la Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, en todas las actividades que se requieran para el logro de los 
objetivos propuestos. 

 
14. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden 

técnico exigidos por el Departamento en los términos de la convocatoria pública.  
 
15. Revisar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por ejecutor del 

proyecto, cuando la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico lo requiera, 
así ́ como las solicitudes de expansiones, mejoras, modernización, modificación, 
adición en dinero y en tiempo y aclaraciones requeridas por el Departamento y emitir 
el concepto que corresponda.  

16. Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o 
necesarios en los planos y en las especificaciones y presentarlos a la consideración 
de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 

17. Llevar el control del archivo de Interventoría, con la finalidad de integrar un 
expediente sobre el desarrollo de las actividades del ejecutor del proyecto.  

 
18. Asegurar mediante una Interventoría activa, el cumplimiento oportuno y eficaz de las 

actividades objeto de las obras y las obligaciones inherentes a éstas. 
 
19. Disponer el tiempo suficiente y necesario por parte del personal de la interventoría. 
 
20. Elaborar y firmar oportunamente las actas de ejecución o desarrollo de las 

actividades expansión, mejoras y mantenimiento correspondientes a la convocatoria 
pública, objeto de esta interventoría.  

 
21. Entregar informes escritos mensuales al Departamento (Secretaría de Agua Potable 

y Saneamiento Básico), sobre la ejecución y desarrollo de las actividades que 
demande el Sistema objeto de interventoría, especificando cantidades de actividad 
ejecutada y cantidades faltantes por ejecutar. En los informes mensuales del 
interventor se debe incluir el Informe Social de acuerdo con lo establecido en el Plan 



 
 

 
 

de Gestión Social de los proyectos que se ejecutan en el marco del Plan 
Departamental de Aguas del Atlántico. 

 
22. Informar oportunamente al DEPARTAMENTO, a la Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo 
de los trabajos de la obra y de Interventoría.  

 
23. Velar por la vigencia de las pólizas que amparen la ejecución contractual objeto de 

Interventoría. 
 

24. Informar oportunamente al Departamento y a la Compañía de Seguro que garantiza 
la ejecución del contrato, sobre los incumplimientos del ejecutor del proyecto, con el 
fin de que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realice las 
reclamaciones a que haya lugar, con aplicación del debido proceso. 

 
25. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo y/o 

cuantía y/o modificación de las cantidades de actividades, el Interventor deberá 
presentar las observaciones, glosas, solicitudes de aclaraciones y/o correcciones a 
que haya lugar, al informe de justificación y a la propuesta de programa de trabajo 
que para los efectos de soporte elabore y presente el ejecutor del proyecto, para la 
posterior reformulación y aprobación de la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 

 
26. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará actividades del ejecutor del proyecto que 

estén por fuera del alcance de lo pactado con el Departamento, y que no hayan sido 
previamente aprobadas por este, a través de la secretaria de Agua Potable y 
Saneamiento Básico e incluidas mediante actas de modificación de cantidades de 
actividades, o contrato adicional, según sea el caso. 

 
27. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad 

en la ejecución de las actividades previstas en el contrato. 
 
28. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 
 
29. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de 

Seguridad Social y el pago de los aportes parafiscales durante la ejecución del 
contrato de Interventoría. 

 
30. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el contratista cumpla con 

los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del 
contrato de Obra. 

 
31. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el ejecutor del proyecto, con 

el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el 
tiempo estipulado. 

 



 
 

 
 

32. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de 
carácter laboral, ambiental y social, vigentes y exigir que se apliquen las normas de 
seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio 

 
33. Tener especial cuidado en que el Contratante esté amparado en todo tiempo por las 

garantías contractuales establecidas. Así mismo exigir con la debida anticipación su 
renovación o modificación si fuere el caso. 

 
34. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en las especificaciones técnicas, 

en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, las señaladas en el Manual de Supervisión 
e Interventoría del Departamento del Atlántico, y las demás obligaciones que se 
deriven de la esencia o naturaleza del Contrato.  

 
35. Elaborar el protocolo propio para la obra con el fin de sumar garantías de ejecución 

de las distintas actividades sin interrupciones y a la vez protegiendo a su personal. 
Tal protocolo es prerrequisito para el inicio de actividades y estará, también articulado 
con las disposiciones propias que adopte la administración municipal y/o el operador 
del servicio de alcantarillado. 

 
36. Suministrar el personal mínimo requerido, de acuerdo con las condiciones señaladas 

en el anexo técnico. 
 

37. De conformidad al Decreto 1860 de 2021, como señala el artículo 2.2.1.2.4.2.16., el 
Contratista debe destinar el cumplimiento del objeto contractual la provisión de 
bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de 
especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad y sin 
perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes, en un porcentaje no inferior al 5%. 

 
38. Entregar para el pago del Acta Final un informe final por escritos al Departamento 

(Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico), que contenga: a) El desarrollo 
de las actividades ejecutadas dentro del objeto de interventoría; b) especificando 
cantidades finales de actividad ejecutada de obra e interventoría; c) incluir el Informe 
Social final de acuerdo con lo establecido en el Plan de Gestión Social de los 
proyectos que se ejecutan en el marco del Plan Departamental de Aguas del 
Atlántico; d) Actas de Vecindad Iniciales y Finales; e) Memorias y Planos finales 
debidamente firmados por el Director de Interventoría y el Director de la Obra Civil y 
f) también debe ser entregado en medio magnético . 

 
VIII. Regulatorio 
 

De acuerdo con el Objeto del Presente proceso contractual, le aplican las siguientes 
normas: 
 
 ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con recursos públicos. 

 ley 80 de 1993, por la cual se expide el estatuto general de la contratación de la 
administración pública. 



 
 

 
 

 Decreto 1082 de 2015, por la cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública. 

 Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 5º. Numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
… y demás que apliquen a la naturaleza del objeto contractual del presente proceso. 
 
 
IX. Acuerdos comerciales 

 
En observancia del numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, a 
continuación, se muestra la aplicación o no de los Acuerdo Internacional o Tratado de 
Libre Comercio de acuerdo a los valores a partir de los cuales se aplican, así: 
 

Acuerdo comercial 
Entidad 
Estatal 

cubierta 

valor del Proceso de 
Contratación 

superior al umbral 
del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 

Contratación 

Proceso de 
Contratació
n cubierto 

por el 
Acuerdo 

Comercial 

Alianza 
Pacífico 

Chile  
SI 

 
NO N/A 

. 
NO 

 Perú 

Chile SI NO N/A NO 

Corea SI NO N/A NO 

Costa Rica SI NO N/A NO 

Estados AELC SI NO N/A NO 

Estados unidos SI NO N/A NO 

Triángulo 
Norte 

Guatemala 
 

SI 
 

SI 
NO SI 

 El Salvador     

Unión Europea SI NO N/A NO 

Israel SI NO N/A NO 

Comunidad Andina de 
Naciones – CAN 

SI N/A 
NO 

SI 

 
Fuente: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-
_2023_1.pdf 
 
Nota 1: La información contenida en este documento fue elaborada por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -. Se publica 
por su importancia para las Entidades Públicas y los participantes en la contratación.  
Nota 2: Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia 
del 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022 

 
En conclusión, la Gobernación del Departamento por ser una Entidad del nivel 
Departamental y atendiendo al presupuesto para el presente proceso de selección, está 
cobijado por los acuerdos comerciales Triángulo Norte (Guatemala y El Salvador) y por 
la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la CAN 
 
En consecuencia, las ofertas presentadas por proponentes extranjeros de países con los 
cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente proceso de 
contratación serán tratadas como ofertas de nacionales colombianos. 



 
 

 
 

 
De igual manera, teniendo en cuenta los acuerdos aplicables se establece un plazo de 
30 días entre la publicación del aviso de convocatoria y el cierre del proceso, de 
conformidad con lo establecido en el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación CCE-EICP-MA-03 V.01publicado por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
De acuerdo con los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 de 2015, el 
presente proceso puede ser limitado a Mipyme teniendo en cuenta que el presupuesto es 
inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000), 
liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 
 

X. Estudio de la oferta  

 
A través del presente análisis se pretende identificar las dinámicas propias del mercado 
especifico al tratarte del programa de alimentación escolar entre oferta y demanda, que 
permitan identificar los potenciales oferentes que pueden participar en cada uno de los 
procesos de adquisición realizados por la entidad, los tiempos de respuesta, los costos y 
riesgos en que puedan afectar a la entidad. 
 
Con base en lo anterior a continuación, y de acuerdo al reporte efectuado en el Sistema 
Integrado de Información Societaria de la Superintendencia de Sociedades - Estados 
Financieros – NIIF PYMES Y PLENAS CONSOLIDADAS se presentan algunas de las 
empresas que prestan los servicios de construcción teniendo en cuenta la clasificación 
por actividad según códigos CIIU a nivel nacional. 

 
 

punto de 
entrada 

NIT 
Razón social de la 
sociedad 

Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme 
Versión 4 A.C (CIIU) 

Tipo societario 

Departamento 
de la 
dirección del 
domicilio 

Pymes-
Consolidados 

900059812 
BONUS BANCA DE 
INVERSION S.A.S 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

890908097 
COMPAÑIA 
COLOMBIANA DE 
CONSULTORES SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

901086439 
GREEN COFFEE 
COMPANY SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

800068234 
INGENIERIA 
ESPECIALIZADA S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

800083312 
ARISTOS 
CONSULTORES DE 
GERENCIA S.A. 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800232717 CORSO Y CIA S. EN C. 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

04. SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

810002747 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 
INGECON SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

830058737 VQ INGENIERIA S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830085558 SUN GEMINI SA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830133132 INCENTIVES SASA 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

830139248 VICAMA S.A.S. 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860000637 

GUILLERMO Y 
HERNANDO QUINTERO 
Y CIA SA QUINTEROS 
S.A. 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860027091 
INTERVENTORIAS Y  
DISEÑOS  S.A 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

890201949 
ESTUDIOS TECNICOS 
Y ASESORIAS S. A. EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

SANTANDER 

Pymes-
Consolidados 

890401053 
BUZCA SOLUCIONES 
DE INGENIERIA S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

890920656 
INGENIERIA 
ESTRUCTURAL S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900172188 
CALNIA INVERSIONES 
S.A. 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900504374 
HELIOS TECHNOLOGY 
INNOVATION S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900575406 

EXPLOTACION E 
INVERSION EN EL 
NEGOCIO 
INMOBILIARIO EN 
AREAS URBANAS Y 
RURALES EN 
CUALQUIERA DE SUS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 08. SOCIEDAD POR 

ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900592369 
QUIRONPREVENCION 
COLOMBIA SAS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900595360 
INGEANDINA 
CONSULTORES DE 
INGENIERIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900641409 

SISTEMAS DE 
INFORMACION 
GEOGRAFICA DE 
LATINO AMERICA 
SIGLA S A S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900644351 
CONSULTORES 
DONOVAN SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900685058 GB PLUS SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

900726006 PUBLICAR PMM S.A.S. 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900772587 
INVERSIONES MARE 
NOSTRUM SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900812027 
GRUPO PLATINIUM S A 
S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

QUINDIO 

Pymes-
Consolidados 

900909369 
GINZA COMERCIAL 
SAS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

800010028 

DISEÑOS 
INTERVENTORIAS Y 
SERVICIOS SAS - DIS 
S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800086501 
ENRIQUE DAVILA 
LOZANO EDL S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800122811 COTEL S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

VALLE 

Pymes-
Consolidados 

800181975 
CARLOS RAMIREZ 
GOMEZ Y CIA S. EN C. 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

04. SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800201307 
COALA  
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCION S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

800237475 

REDES Y 
COMUNICACIONES DE 
COLOMBIA LTDA. EN 
REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830010893 GEOCING SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830013230 
MEDINA Y RIVERA 
INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830031757 DATA TOOLS SA 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830061474 
C & M CONSULTORES 
S.A. 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830061638 

SOCIEDAD DE 
ADMINISTRACION DE 
INMUEBLES E 
INVERSIONES S.A.S. 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830083351 
ENCINALES RESTREPO 
ASESORES  Y CIA S EN 
C 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

04. SOCIEDAD EN 
COMANDITA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830113706 

GRUPO HOTELERO 
LONDOÑO G H L 
GRUPO HOTELES S C 
A 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

05. SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR 
ACCIONES 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

830503538 TIERRA MEDIA SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860003709 
CUELLAR SERRANO 
GOMEZ SA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

860014285 
CONSULTORES 
TECNICOS Y 
ECONOMICOS SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860040871 PLINCO S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860077099 PAYC SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860353765 INVERLINK S.A. 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

860531344 
GIRALDO ARIAS Y CIA 
LTDA 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

890116722 
INGENIERIA DE 
PROYECTOS S.A,S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ATLANTICO 

Pymes-
Consolidados 

890929122 
ARREDONDO MADRID 
INGENIEROS CIVILES 
S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900060742 
G.M.P INGENIEROS 
S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

900072274 MINERSA S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900139110 
MAB INGENIERA 
SASMAB INGENIERA 
SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900188602 
SILVA CARREÑO 
ADMINISTRACION E 
INGENIERIA SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900205090 
GM - ISUZU CAMIONES 
ANDINOS DE 
COLOMBIA LIMITADA 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900208563 
LOPEZ CRUZ Y CIA 
SAS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

VALLE 

Pymes-
Consolidados 

900256279 

SCHWEITZER 
ENGINEERING 
LABORATORIES 
COLOMBIA S A S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900269853 

MARQUEZ Y FAJARDO 
PROMOTORA 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

QUINDIO 

Pymes-
Consolidados 

900346221 WESTPHALIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900361734 
FARO COLOMBIANO 
SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

900411974 
GESTION Y 
ADMINISTRACION 
INTERNACIONAL SAS 

M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Pymes-
Consolidados 

900413231 PRODEGI S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

900413588 

INGENIERIA Y 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZADAS 
S.A.S. (ISES S.A.S.) 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ATLANTICO 

Pymes-
Consolidados 

900424464 
INGENIERIAS ALIADAS 
S.A.S. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

900447264 TRITONES SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOLIVAR 

Pymes-
Consolidados 

900451680 
CONSULTECNICOS 
GERENCIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901171682 OROVILLE SAS 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

ANTIOQUIA 

Pymes-
Consolidados 

901194886 VCM CAPITAL S.A.S. 
M7490 - Otras actividades 
profesionales, científicas y 
técnicas n.c.p. 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901286282 
COMPAÑIA HC DE 
INVERSIONES SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901319693 RL GROUP SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Pymes-
Consolidados 

901134755 SANMOS SAS 
M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

QUINDIO 

Pymes-
Consolidados 

901142671 
INVERSIONES LA 
POBRE VIEJECITA 
S.A.S. 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS 

BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 830513773 

APPLUS NORCONTROL 
COLOMBIA LIMITADA 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 890903055 INTEGRAL S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 890910447 SEDIC S.A 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 830058148 

VEOLIA HOLDING 
COLOMBIA SA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 830126461 HITOS URBANOS S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860000656 

HMV INGENIEROS 
LTDA 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

03. SOCIEDAD 
LIMITADA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 860002837 OSPINAS Y CIA S A 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 



 
 

 
 

Plenas-
Consolidados 860031361 

CONSULTORIA 
COLOMBIANA S.A. 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860034335 

GOMEZ CAJIAO Y 
ASOCIADOS S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860055182 WSP COLOMBIA SAS 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860059851 ACI PROYECTOS S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 860072045 

H L INGENIEROS S A 
EN REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 890922265 HATCH S.A.S 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 890937250 

UNION ELECTRICA S.A. 
EN REORGANIZACION 

M7110 - Actividades de 
arquitectura e ingeniería y 
otras actividades conexas 
de consultoría técnica 

01. SOCIEDAD 
ANÓNIMA ANTIOQUIA 

Plenas-
Consolidados 900345813 

GAS NATURAL 
SERVICIOS 
INTEGRALES SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900676221 AERO HOLDINGS S.A.S 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900707908 

RESUELVE TU DEUDA 
SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900770349 

T CARIBE HOLDINGS 
SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

Plenas-
Consolidados 900797309 

KNAUF 
DISTRIBUIDORA SAS 

M7020 - Actividades de 
consultaría de gestión 

08. SOCIEDAD POR 
ACCIONES 
SIMPLIFICADA SAS BOGOTA D.C. 

 
 
Se debe resaltar que: 
 

1. Todas estas personas naturales y/o jurídicas, podrían contar con experiencia, 
capacidad financiera y jurídica suficiente; por lo cual las sitúan, sin perjuicio de las 
exigencias de la entidad dentro del proceso de selección, entre los posibles 
oferentes que eventualmente podrían tener la idoneidad para ejecutar el objeto 
del contrato. 

2. El listado de empresas no constituye ninguna recomendación al proceso de 
contratación, se presenta únicamente con fines de estudio de la oferta para 
conocer el sector relativo al que pertenece la presente contratación sin que ello 
sea excluyente de nuevos oferentes. 

 



 
 

 
 

XI. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos determinantes en las modalidades y condiciones 
de adquisición, formas de pago, experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la codificación 
UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán procesos de la Entidad Estatal, de otras Entidades 
Estatales y otros consumidores del bien o servicio de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 
 

 Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal 

ENTIDAD 
 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE: CONSTRUCCIÓN 
REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO CIUDAD PARAISO - ETAPA 2, 
MUNICIPIO DE SOLEDAD 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO: Ver detalles 
en link del proceso 

Número del proceso:  CM-012-2022 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y FORMA Y 
CONDICIONES DE PAGO 

Valor:  $ 345.094.050 
Forma de pago: EL DEPARTAMTO pagará por avance de obras de forma 
mensual hasta completar el 90% del valor del contrato de Interventoría, de 
acuerdo con el avance físico de obra registrado en las actas de corte de obra 
e informes aprobados por la Interventoría 

NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS PARA 
EL EFECTO Y VIGENCIA DE LOS MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un contrato, registra adición en valor  
Vigencia: plazo de ejecución y el término legalmente previsto para su 
liquidación. 

PRESUPUESTO CON CARGO AL CUAL 
FUERON EJECUTADOS LOS CONTRATOS 
(INVERSIÓN O FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO 
LUGAR A VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

No registra  

OFERENTES QUE HAN PARTICIPADO EN LOS 
PROCESOS DE SELECCIÓN Y 
CONTRATISTAS 

UT ACUEDUCTO REGIONAL SUR 
INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA – ICI LTDA  
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS 
SAS 
YOHAN FAHIR BERMUDEZ PARRA 
CONSORCIO PROSPERAR CIUDAD PARAISO 
INGENIERIA MASTER S.A.S 
TECNOSOFT SOLUCIONES S.A.S 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 Histórico de compras de otras entidades estales o consumidores del bien y servicio 

INGENIERIA 3M S.A.S. 

COMPORTAMIENTO DE LOS CONTRATISTAS, 
IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos 
sancionatorios, ni efectividad de garantías. 

TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA 
ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 9 meses  

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS PROCESO DE 
CONTRATACIÓN Y SINIESTROS. 

- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 

EXPERIENCIA SOLICITADA 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán 
EXPERIENCIA a través de la información consignada en el certificado del 
Registro Único de Proponentes (Para persona naturales y jurídicas nacionales 
y extranjeras con domicilio en Colombia), relacionando, en el formulario 
respectivo, la experiencia que pretendan hacer valer en el presente proceso, 
la cual debe corresponder a la de máximo TRES (3) contratos de 
INTERVENTORIA EN CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 
REFORZAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/U OPTIMIZACION DE 
SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y/O PTAP Y/O SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL, terminados antes de la 
fecha de cierre del presente proceso de selección - El valor total de los 
contratos acreditados debe ser equivalente a mínimo el Presupuesto Oficial 
expresado en SMMLV 

ENTIDAD 

 
LA GUAJIRA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE 
ALBANIA 

 

 
ANTIOQUIA - GOBERNACIÓN 

   

MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL 
CONTRATISTA 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

 
Concurso de Méritos Abierto 

 

OBJETO DEL CONTRATO 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMIERA ETAPA DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DE LA URBANIZACIÓN NUEVA EN 
LA ZONA URBANA DE CUESTECITAS ¿ 
MUNICIPIO DE ALBANIA - LA GUAJIRA 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, 
AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACUEDUCTO 
EN ZONAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE 
ALEJANDRIA, ANDES, ANGOSTURA, ANZA, 
ARBOLETES, CARAMANTA Y TAMESIS DEL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 



 
 

 
 

CANTIDAD DEL BIEN O SERVICIO: 
Ver detalles en link del proceso 

Número del proceso:  
https://www.contratos.gov.co/consultas/detallePr
oceso.do?numConstancia=09-15-206231 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProc
eso.do?numConstancia=15-15-3394759 

VALOR DE LOS CONTRATOS Y 
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

Valor: $ 323.319.548 
Forma de pago: un anticipo correspondiente al 
50% del valor del contrato y valor restante a través 
de pagos parciales   

Valor total: $ 294.950.300 
Forma de pago: un anticipo correspondiente al 25% 
del valor total y el restante a través de actas 
parciales    

NÚMERO DE CONTRATOS 
SUSCRITOS PARA EL EFECTO Y 
VIGENCIA DE LOS MISMOS. 

Número de contratos suscritos: un contrato, 
registra adición en valor  
Vigencia: plazo de ejecución y el término 
legalmente previsto para su liquidación. 

Número de contratos suscritos: un contrato, registra 
adición en valor. 
 
Vigencia: plazo de ejecución más el término 
legalmente previsto para su liquidación. 

PRESUPUESTO CON CARGO AL 
CUAL FUERON EJECUTADOS LOS 
CONTRATOS (INVERSIÓN O 
FUNCIONAMIENTO) Y SI HUBO 
LUGAR A VIGENCIAS FUTURAS 

 
 

No registra  

 
 

No registra  

OFERENTES QUE HAN 
PARTICIPADO EN LOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN Y CONTRATISTAS 

H.M INGENIERÍA LTDA CONSORCIO INTER ACUEDUCTO ANTIOQUIA 
(INGENIERIA BASICA S.A.S. 50% - ECOVIAS 
S.A.S. 50%) 

COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONTRATISTAS, IMPOSICIÓN DE 
SANCIONES 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se 
registraron procesos sancionatorios, ni efectividad 
de garantías. 

Ejecución normal y adecuada del contrato. No se 
registraron procesos sancionatorios, ni efectividad 
de garantías. 

TIEMPOS Y LUGARES DE ENTREGA 
ACORDADOS 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 8 meses   
Lugar:  La Guajira : Albania 

Tiempo de entrega: plazo de ejecución: 5 meses 
Lugar:    Antioquia : Andes, Caramanta, Anza, 

Támesis, Alejandría, Arboletes, Angostura 

GARANTÍAS EXIGIDAS EN LOS 
PROCESO DE CONTRATACIÓN Y 
SINIESTROS. 

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo 
- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales 

- Buen manejo del anticipo  
- Cumplimiento del Contrato 
- Calidad del servicio  
- Pago de Salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales  

EXPERIENCIA SOLICITADA 

Para la evaluación de la experiencia del 
proponente se debe demostrar mediante la 
presentación de máximo un (1) contrato, que 
tenga por objeto la realización de Interventorías de 
contratos estatales cuyo objeto contemple la 
ejecución de actividades concernientes a la 
construcción de obras de infraestructura urbana, 
que contengan actividades de acueducto y 

El proponente deberá acreditar mínimo tres (3) y 
máximo cinco (5) contratos relacionados con el 
código UNSPSC que se describe en el presente 
numeral. Para ello se sugiere que el proponente 
resalte en su RUP los contratos, teniendo en cuenta 
el rango indicado en el párrafo anterior, con los 
cuales pretenda que se le evalúe la experiencia y 
para los cuales igualmente presentará la 



 
 

 
 

alcantarillado, cuya fecha de terminación se 
encuentre dentro de los últimos siete (7) años 
anteriores contados a partir del primero de enero 
del año 2002, donde el valor del contrato a 
acreditar (incluyendo sus adicionales) en SMLMV 
a valor presente, sea igual o superior a dos y 
media veces (2.5) veces el valor del presupuesto 
oficial y el plazo de ejecución de cada uno de 
éstos (incluyendo adicionales) sea igual o superior 
a seis (6) meses, y que el valor del contrato de 
obra objeto de la interventoría acreditada como 
experiencia, sea igual o superior a dos y media 
veces (2.5) del presupuesto oficial del contrato de 
obra cuya interventoría se pretende8 . Para la 
demostración de lo anterior, el proponente deberá 
aportar para tal efecto, las certificaciones o actas 
de liquidación o de recibo final de interventoría, 
correspondientes. 

certificación con las condiciones requeridas más 
adelante. Igualmente se solicita al proponente que 
indique en el Formulario No. 2 “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE”, el número del consecutivo de 
cada uno de dichos contratos como se encuentra 
indicado en el RUP, toda vez que debe existir 
congruencia entre este y el mismo relacionado en el 
RUP. Esta información se verificará a partir de los 
contratos ejecutados reportados como 
EXPERIENCIA en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), que tengan dentro de su 
clasificación los códigos UNSPSC que se describen 
a continuación, y que correspondan a los contratos 
con los cuales el proponente pretenda acreditar su 
experiencia, así: CÓDIGO 81101516 Segmento: 
Servicios basados en ingeniería, investigación y 
tecnología Familia: Servicios profesionales de 
ingeniería Clase: Ingeniería civil Producto: Servicio 
de consultoría de energía o servicios públicos La 
Entidad verificará el cumplimiento del cuarto nivel 
de clasificación en los códigos UNSPSC, en las 
certificaciones que el proponente presente con su 
propuesta, las cuales deberán ser de mínimo tres 
(3) y máximo cinco (5) contratos, que contengan la 
clasificación anterior y que se encuentren 
relacionados en el RUP, (se sugiere resaltarlos) y 
además que cumplan con los siguientes 
requerimientos: Contratos terminados que hayan 
tenido por objeto o incluido en su alcance y 
efectivamente lo hayan ejecutado, LA 
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN U 
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO 
EXTERNO 



 
 

 
 

 
Por lo anterior, la entidad considera que la experiencia solicitada se encuentra acorde con 
los requisitos habilitantes exigidos en el presente proceso de selección. 
 

XII. Experiencia   
 

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes características: 

A. De acuerdo a lo establecido en la Matriz 1 – Experiencia,  se definen las condiciones 
para acreditar la experiencia del proponente como se describe a continuación:  

El tipo de obra de infraestructura a contratar está relacionada con el numeral 1.1 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 
(URBANOS Y/O RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS 

El presupuesto oficial del proceso de contratación de interventoría es: DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L. ($ 273.699.524), equivalente a 235,95 
SMMLV. 

De acuerdo con la cuantía del presupuesto oficial, el proceso de contratación se 
encuentra dentro del rango de los 100 y 500 SMMLV, correspondiendo a un porcentaje 
de dimensionamiento de F= 55% para definir la experiencia exigible, quedando 
determinada de la siguiente manera:  

Los contratos que hayan contenido la siguiente experiencia:  

GENERAL INTERVENTORÍA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O 
HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTOS. 

 

ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general debe contar con la interventoría a un 
proyecto con una longitud de tubería equivalente al 55% 
(1.997,6m) de la longitud total establecida en el presente proceso 
de selección, y que contemple como mínimo las mismas 
condiciones técnicas en tubería PEAD y cuyo diámetro principal, 
o más representativo, deberá ser  mayor o igual a 3" 
 

ESPECÍFICA 
ADICIONAL 

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general, debe contar con la interventoría a la 
construcción de al menos un tanque de almacenamiento de 
agua potable (elevado, a nivel o subterráneo) con volumen 
igual o mayor a 55% (27,5m3) metros cúbicos del volumen 



 
 

 
 

establecido en la presente convocatoria; en estructura en 
Concreto.  

- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe 
acreditar experiencia general en la interventoría al componente 
de conducción. 

 
Nota general para experiencia específica: Debido a la magnitud física empleada como 
variable para establecimiento del % de dimensionamiento como experiencia específica, 
se aceptará que el mismo sea acreditado con la sumatoria de máximo dos (2) de los 
contratos válidos aportados, garantizando condiciones pluralistas y participativas, 
siendo requisitos adecuados y proporcionales. 

B. La experiencia aportada debe ser acorde con el objeto del Proceso de Contratación y 
con lo dispuesto por la “Matriz 1 – Experiencia”. 

C. El Proponente podrá aportar mínimo un (1) y máximo cinco (5) contratos para la 
evaluación y asignación de puntaje por concepto de experiencia. [En los procesos 
estructurados por lotes o por grupos, el Proponente podrá aportar mínimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos para cada uno de los lotes o grupos o podrá allegar los 
mismos para todos los lotes o grupos].  

El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de 
emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los 
artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los 
modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un 
(1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis (6) 
contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme 
y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7).  

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y/o empresa de mujeres 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y 
los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que 
los modifiquen, sustituyan o complementen, para demostrar la experiencia solicitada 
con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de 
seis (6) contratos.   

En el evento de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de 
mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá 
acreditar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 



 
 

 
 

inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. En todo caso no será 
posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros integrantes del 
Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la calidad de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes (RUP), el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y 
empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del “Formato 13 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres”, el cual deberá aportarse con 
la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la 
norma que la modifique o la sustituya.  

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la 
específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia 
adicional respecto de la interventoría a obras, bienes o servicios ajenos a la obra pública 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme únicamente se aplicará este criterio diferencial 
respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres] 

D. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben 
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – 
Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes.  

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad requerirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de 
que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará la acreditación de 
los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a los 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico, en caso de que proceda. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, conjuntamente, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor. 

El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel.  

E. Estar relacionados en el “Formato 3 – Experiencia”. Los Proponentes Plurales deben 
indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos señalados en el “Formato 3 – 
Experiencia”. Este documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus 
integrantes.  



 
 

 
 

Si el Proponente no diligencia el “Formato 3 – Experiencia”, la Entidad requerirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones. En caso de 
que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) 
contratos de mayor valor aportados. Con estos, la Entidad verificará la acreditación de 
los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad principal, 
al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las combinaciones 
de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de la interventoría a los 
bienes y servicios adicionales a la obra pública de  infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico, en caso de que proceda. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como 
máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional, conjuntamente, se valdrán como máximo los siete (7) 
contratos aportados de mayor valor. 
 
El “Formato 3 – Experiencia” deberá aportarse diligenciado en formato Excel.  
No se admitirá como experiencia contratos en ejecución. 
 
 
[Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la 
persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios 
o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 
este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 
registrada en el RUP. 

 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente 
Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia 
a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la 
misma experiencia una sola vez.  
 

F. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 
de tres (3) años de constituidas y pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 
accionistas o constituyentes, en los términos establecidos en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del Registro Único de Proponentes 
(RUP), deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la 
persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios 
o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado 



 
 

 
 

este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado 
registrada en el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 
constituyentes y se alleguen contratos en los que este le hayan transferido experiencia 
a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 
por uno de los integrantes, de manera que el Proponente Plural podrá demostrar la 
misma experiencia una sola vez.  
 

G. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá acreditarse mediante alguno o 
algunos de los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el 
numeral 10.1.5. 
 

H. [Cuando el objeto contractual incorpore la interventoría a obras, bienes o servicios 
ajenos a la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico y de 
manera excepcional se requiera incluir experiencia adicional para evaluar la idoneidad 
respecto de los bienes o servicios distintos a la interventoría de obra pública de 
infraestructura de agua potable y saneamiento básico, la Entidad verificará si los bienes 
o servicios extraños a la interventoría de la obra, bienes o servicios de la obra pública 
de infraestructura de agua potable y saneamiento básico están incorporados en otros 
Documentos Tipo. En este caso, la Entidad observará  las reglas de combinación de 
experiencia definidas en el literal A) de este numeral y, por tanto, la Entidad no podrá 
definir requisitos de experiencia distintos a los determinados por esta Agencia. En todo 
caso, si el objeto contractual incluye servicios ajenos que no están regulados en los 
Documentos Tipo, la Entidad aplicará los parámetros del artículo 4 de la Resolución que 
adopta estos documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico].  

Conforme con esta disposición, la Entidad no puede requerir experiencia adicional que 
incluya volúmenes o cantidades de obra específica expresadas en SMMLV.  

La Entidad tampoco puede exigir experiencia general o específica adicional a la 
señalada en la “Matriz 1 – Experiencia” relacionada con Planes de Manejo Ambiental, 
Planes de Manejo de Tránsito o el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental, porque 
no son bienes o servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico]. 

 
NOTA GENERAL EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 
Debido a la magnitud física empleada como variable para establecimiento del % de 
dimensionamiento como experiencia específica, se aceptará que el mismo sea acreditado 
con la sumatoria de máximo dos (2) de los contratos válidos aportados, garantizando 
condiciones pluralistas y participativas, siendo requisitos adecuados y proporcionales.  

 
XIII. Análisis económico. 
 
El valor del presupuesto oficial del presente concurso de méritos se fija en la suma de 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 



 
 

 
 

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L. ($ 273.699.524), incluido IVA y todos los 
impuestos requeridos para la ejecución del contrato. 
 
El presupuesto oficial ha sido estimado teniendo en cuenta el costo de los sueldos del 
personal profesional, técnico y administrativos requeridos para la ejecución de la 
interventoría,  afectado por un factor multiplicador que incluye las prestaciones sociales, 
honorarios y demás gastos administrativos, el cual se estableció en 2,2% así como los 
costos directos rembolsables que contemplan los costos en que debe incurrir el contratista 
para la organización, ejecución, control y seguimiento del contrato, así como los  tributos 
que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
En caso de que el contratista requiera personal adicional para el cumplimiento de las metas 
contractuales, la vinculación laboral de dicho personal no conllevará a costos para la 
Entidad.  
 
El plazo de ejecución del contrato es de seis (6) meses contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
 
Para constancia se firma el 25 del mes de mayo de 2023 
 
 
 

(original firmado) 
 
SHIRLIS PACHECO BOCANEGRA                              
Asesora Externa                                                            
Secretaria General  
Departamento del Atlántico                                                        
 

  
ARNO J. OSPINO POLO 
Profesional Universitario 
Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico 
Gobernación del Atlántico 

 


