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MINUTA CONTRACTUAL
CONTRATO DE OBRA No. 2023-005

OBJETO CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION |

DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARMENIA

NIT: No. 890.000.464-3

CONTRATISTA: GERMAN GOMEZ GONZALEZ

CEDULA DE CIUDADANIA: | 10.216.495 DE MANIZALES CALDAS

VALOR: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS
QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

] ($183.915.552.00)

DIRECCION: CARRERA 25 A 81 B 30 MANIZALES CALDAS

TELEFONO: 6068925844 .

PLAZO DE EJECUCION: |TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA LEGALIZACION
DEL CONTRATO.

Entre los suscritos a saber: BEATRIZ LORENA LONDONO RODRIGUEZ, mayor y vecina de
Calarca Quindio, identificada con la cédula de ciudadania No. 24.582.795 expedida en Calarca
Quindio, obrando en nombre y representacion del Municipio de Armenia, en calidad de
Subdirectora del Departamento Administrativo Juridico, nombrada mediante Decreto No. 004 de
2022, debidamente autorizada para celebrar el presente contrato de conformidad con el articulo
11 numeral 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, el articulo 132 del Acuerdo N° 181 del 05 de diciembre
de 2020, emanado del Concejo Municipal de Armenia, en concordancia con la delegacion
conferida a través del Decreto No. 059 del 20 de mayo del 2013, “Por medio del cual, se delegan
funciones y se desconcentran actividades para adelantar procesos precontractuales, celebrar
contratos, procesos pos contractuales y se dictan otras disposiciones” , modificado mediante el
Decreto No. 283 de 2020, y quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATANTE de una parte; y de la otra GERMAN GOMEZ GONZALEZ; identificado con cédula
de ciudadania nimero 10.216.495 expedida en Manizales Caldas, y quien en adelante y para
efectos del presente vinculo contractual se denominaréa EL CONTRATISTA, hemos acordado
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA, atendiendo las siguientes clausulas, previas las
siguientes consideraciones: 1) Que la contratacion estatal tiene como objetivo fundamental lograr
que el beneficio social se traduzca en bienestar de la comunidad y la eficiente prestacion de los
servicios publicos. 2) Que en cumplimiento de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25
de la Ley 80 de 1993 y del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 2.015, se realizaron los
estudios previos, en los que constan todos y cada uno de los elementos que sirvieron de soporte
al presente contrato; 3) Que para el objeto de “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA
CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA” el Municipio
de Armenia inici6 el proceso de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. DAJ-
SAMC-007 de 2023. 4) Que los estudios previos, los avisos de convocatoria, el proyecto de pliego
de condiciones, el acto administrativo de apertura del proceso y el pliego de condiciones definitivo
fueron publicados en el SECOP Il en los términos establecidos en el cronograma de actividades
del proceso de seleccién de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 del 2015;
5) Que dentro del proceso de seleccion se presentaron dos (02) propuestas, las cuales fueron
debidamente evaluadas por el comité evaluador designado para ello mediante la Resolucion No.
353 de 19 de mayo del 2023. 6) Que de acuerdo a la evaluacién de requisitos habilitantes, quedo
habilitado el proponente GERMAN GOMEZ GONZALEZ. 7) Que el comité evaluador— asesor,
recomendd al ordenador del gasto ADJUDICAR, el proceso al oferente GERMAN GOMEZ
GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania nimero 10.216.495 expedida en Manizales
Caldas, por cumplir con los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones
definitivo y haber tenido el mayor puntaje en los criterios de calificacién; 8) Que después del tramite
propio del proceso y en razén a lo sefialado en el informe final de evaluacién y mediante la
resolucién No. 383 de fecha 29°de mayo de 2023, se decidié adjudicar el objeto del contrato al
oferente GERMAN GOMEZ GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadania ndmero
10.216.495 expedida en Manizales Caldas, por cumplir con todos los requisitos establecidos en el
pliego de condiciones definitivo. En consecuencia, es pertinente suscribir el presente acuerdo
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coniractual que se regira por las siguientes clausulas: PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente
contrato es “CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES
COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA” De acuerdo a los requisitos y especificaciones
del pliego de condiciones definitivo, asi como los puntos o ftems ofertados en la propuesta
econdmica presentada por el contratista, documentos estos que hacen parte integral del presente
contrato y a los que se obliga EL CONTRATISTA a dar cumplimiento integro; PARAGRAFQ
PRIMERO: E! objeto del contrato tendré como lugar de ejecucién en el Municipio de Armenia —
Quindic perimetro urbano (Barrio Villa Juliana cuyas coordenadas son 1154541.48E
992332.659N); SEGUNDA: VALOR. Para efectos fiscales el valor total del preSente coptrato
asciende a la suma de CIENTO/QCHENT’KY TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y /E(OS PESOS M/CTE ($183.915.552.00). EL CONTRATISTA
asumirg el pago de los Tributos Locales, Degartamentales y Nacionales correspondientes en ia
oportunidad debida, de acuerdo a las normas aplicables y lo estipulado en el pliego de condiciones.
PARAGRAFO PRIMERO: El contrato se suscribira teniendo en cuenta los valores ofertados
por el oferente, conforme las especificaciones técnicas requeridas por el Municipio de Armenia y
presentadcs en su propuesta econémica y se ejecutaréd de acuerdo con los siguientes valores:

{

DESCRIPCION UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
%M(‘)?CAUZAC!ON Y REPLANTEO A MANO o o c 200800 | $192.512.00
DEMOLICION PLACA MACIZA
(REFORZADA) HASTA 10 cm de espesor M2 8 ‘ 3 35.407,00 $ 283.256,00
DESGAPOTE CAPA SUPERFICIAL

4
R OETAL A MANG (0.015W1 M2 94 $453800 | $426.572,00
DESMONTE DE MOBILIARIO URBANO
(JUEGOS INFANTILES, GIMNASIOS,
BIOSALUDABLES, BANCAS, MATEROS, UND k »54.671,00 | $54.671,00
ENTRE OTROS)
RETIRO DE SOBRANTES I3 15 $41.912.00 | $ 62.868.00
EXGCAVACION A MANO MATERIAL
COMUN 0-2 MTS, INCLUYE ACARREO A
PUNTO DE ACOPIO DE SOBRANTES, NO M3 10 »24.46800 | §244.680,00
INCLUYE DISPOSICION FINAL
[LENOS CON MATERIAL DE SITIO
COMPACTADO CON EQUIPO MANUAL (0 M3 10,8 $23.93600 | $258.509,00
- 2m)
[LENO COMPAGCTADO CON SUB-BASE -
o ANULAR EQUIPG MANUAL N3 8.2 $125.598,00 | $1.029.904,00
PILOTES D = 0.30 M S/H INCLUYE EXC ML 45 $391.135,00 | $17.601.075.00
ZAPATAS EN CONCRETO DE 21 MPa S/H | 673879 26 $858.065,00 | $2.233.309.00
PEDESTAL EN CONCRETO DE 21 Mapa
et M3 0.7 $938.904,00 | $657.233,00
VIGA CIMENTACION 30°30 EN
CONCRETO DE 21 MPa S/H (con ML 502 $98.381,00 | $5.135.488,00
formaleta)
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s,

COLUMNAS EN CONCRETO DE 21 Mpa

S/HIERRO M3 2,7 $1.115.406,00 | $ 3.011.596,00
VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 21

MPa S/HIERRO M3 4,8 $1.183.954,00 | $5.682.979,00
PLACA PISO EN CONCRETO 21 MPa.

3000 psi e= 10CM CON MALLA M2 84,8 $130.636,00 $11.077.933,00
ELECTROSOLDADA 5 MM

ACERO D‘E REFUERZOQ Inc. Alambre de KG 3062 $12.011,00 $39.179.882,00
amarra y figurado

Parales y vigas metdlicas para cubierta PTE

100X100X1 5mm kg 184,5 $21.359,00 $3.940.736,00
Platina 200x200x12mm, ASTM-A572,

incluye 4 pernos ASTM-325 de 1/2", tuercas und 12 $188.696,00 | $2.264.352,00
y arandelas

Correas para cubierta 2P-100-16 kg 528,3 $18.248,00 $9.640.418,00
DINTEL EN CONCRETO DE 21 Mpa SECC. ML 13.3 $ 88.466,00 $ 1.176.598.00
10X 15cm ‘
g/?qLUMNA DE CONFINAMIENTO 12*20 ML 67.2 $ 80.384,00 $ 5.401.805,00
MURO LADRILLO FARCL L M2 43 $ 62.396,00 $ 2.683.028,00
ALFAGIA EN CCTO ancho = 20CM inc. ML 38.8 $ 68.230,00 $ 2.647.324.00
Refuerzo

MURO CUCHILLA EN FAROL RAYADO

50X20X30 M2 38,8 $ 52.465,00 $ 2.035.642,00
CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA

UPVG 2 MM Inc. Ganchos, Tornillos y M2 90,5 $106.503,00 | $9.638.522,00
demaés accesorios requeridos para su

correcta instalacion

REVOQUE LISO MUROS EN MORTERO

1:3 INC. FILOS Y DILATACIONES M2 1248 | $31.08600 | $3.879.533,00
ESTUCO Y PINTURA EN VINILOTIPO 1 A

3 MANOS INC. FILOS Y DILATACIONES M2 53,4 52504700 | $1.837.510,00
PISO INSTITUCIONAL TRAFICO PESADO :
FORMATO 33.8X33.8 INC. PEGA Y M2 88,4 $103.130,00 | $9.116.692,00
EMBOQUILLADO

?_L;STADO PISO e = 0,04 EN MORTERO M2 88,4 $40.10500 | $3.545.282,00
PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 4,6 $ 85.751,00 $ 394.455,00
ENCHAPE PAREDES M2 22 $89.106,00 $ 1.960.332,00
li\)AEC?SSN GRANITO (GRANO PULIDO) ML 2,5 $157.350,00 | $393.375,00

Carrera 16 No. 15-28, Armenia Quindio — CAM Piso 3 — Cédigo Postal.630004 - Tel—(6) 741 71 00 Ext. 305, 306 y 307
Linea Gratuita: 01 8000 189264 - Correo Electronico: juridica@armenia.gov.co

Pagina 3 de 16

]



Nit: 890000464-3

. Subdireccién
SUBSCPD DF ARBIBUA
Pérgola metalica (incluye, puertas y
ventanas) en tubo cuadrado 4x4cm, calibre
14.

Departamento Administrativo Juridico

m2

16,8

$ 658.005,00

$ 11.054.484,00

LUCETA EN LAMINA 1,00 X 1,00 CAL 20
INC.VIDRIO 4 MM

M2

6,8

$108.806,00

$ 739.881,00

RED SANITARIA DE 2" PVC INC. SUM E
INST DE TUBERIA

ML

12,4

$39.090,06

$ 484.716,00

RED SANITARIA DE 4" PVC INC. SUME
INST DE TUBERIA

ML

7,2

$ 66.870,00

$ 481.464,00

BAJANTE A. LLUVIAS 4" PVC INCLUYE
REJILA

ML

12,2

$72.171,00

$ 880.486,00

PUNTO HIDRAULICO EN PVC 1/2" RDE

13,5

UND

$36.594,00

$ 182.970,00

RED HIDRAULICA DE 3/4" EN PVC RDE 21
inc. Accesorios

ML

32,6

$22.363,00

$ 729.034,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE
TANQUE DE RESERVA CILINDRICO DE
250 LITROS INC. Accesorios y griferia para
su correcta instalacién y funcionamiento

UND

$493.043,00

$ 493.043,00

CAJAS INSPECCION 60*60 C/TAPA
H=0.70 M Inc. Base, cafiuela y tapa en
concreto reforzado

und

$620.901,00

$ 1.862.703.,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL
EN LAMINA C.22 LD=110 cm inc. Soportes

ML

12,5

$ 146.204,00

$ 1.827.550,00

BAJANTE A. LLUVIAS 3" PVC INCLUYE
REJILA

ML

8,1

S 44.650,00

$ 361.665,00

LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE
(SENCILLO) INC. SUMINISTRO E
INSTALACION DE GRIFERIA

UND

$241.943,00

$241.943,00

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA
PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA
CON GRIFERIA ANTIVANDALICA

UND

$1.842.003,00

$ 1.842.003,00

ORINAL INSTITUCIONAL INC. GRIFERIA
TIPO PUSH

UND

$ 685.009,00

$ 685.009,00

Suministro e instalaciéon de acometida
hidraulica, incluye caja y medidor

und

$592.574,00

$ 592.574,00

LLAVE DE PASO DE CORTINA DE 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION

UND

$ 56.495,00

$ 169.485,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE SALIDA PARA
INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE
EMT

und

$170.930,00

$512.790,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE SALIDA PARA
INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO
EMT

und

$ 167.106,00

$501.318,00
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et e
SALIDA TOMA DOBLE INC. TUBERIA,

| CABLEADO, APARATO - DISTANCIA UND 5 $124.051,00 | $620.255,00
HASTA 5m
LUMINARIA LED DE INSCRUSTAR, 8" 18W | UND 12 $62.660,00 | $751.920,00
PUNTO TELEVISION UND i $311.233.00 | $311.233,00
ACOMETIDA AEREA INTERNA 10 M UND 1 $631.126,00 | $631.126,00
PUNTO ELEGTRICO TIPO TOMA-
TERRLTOR UND 1 $232.536,00 | $232.536,00
SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO TABLERO 12 CIRCUITOS und 1 $735.340,00 | §735.340,00
CAJA DE PASO TIPO STREP 30x30x 15
PARA ILUMNINACION Y TOMA UND 3 $117.601,00 | $ 352.803,00

CORRIENTES

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE ACOMETIDA
TELEVISION EN DUCTO DE 3/4” CABLE ML 25 $27.042,00 | $676.050,00
RG 59 DESDE CAMARA
COMUNICACIONES EXISTENTE

AVISO SALIDA DE EMERGENCIA UND 2 $254.492,00 | $508.984,00

CAMARA DE CONCRETO DE ACUERDO A

NORMA EDEQ RS 06 UND 2 $2.229.862,00 | $4.459.724,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA

EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN BAJA

TENSION EN 3F6+1N6+1T10 THW,

DUCTO PVC DE 1 1/2 DESDE TABLERO ML 25 2105709,00 | $2.642.725,00

GENERAL HASTA TABLERO DE

DISTRIBUCIO

Demohmon de cam.a,ra de agua residual, und 1 $ 359.260,00 $ 359.260,00

incluye reconstruccion y resane

Aseo general de la obra m2 88,4 $9.077,00 $ 802.407,00
TOTAL OBRA $183.915.552

TERCERA: FORMA DE/PAGO: El Municipio de Armenia cancelard al Contratista el valor del
contrato en pagos parciales, por avance de obra con una periocidad no menor de quince (15) dias
calendario, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervision hasta
completar el 90% del valor del contrato. El 10% restante del valor del contrato se pagard contra
liquidacién del contrato. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el
tramite para el pago del Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentacion de soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el
presente contrato. La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberd acreditar para cada
pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda. PARAGRAFO PRIMERO: El sistema de pago del
contrato es por precios unitarios fijos sin férmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la‘celebracion, ejecucion y liquidacién del
contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracién, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos
salariales y prestacionales, desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacion de la totalidad
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SEHACED DE ARMENIA
del equipo de trabajo; desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas
y toda clase de equipos necesarios, honorarios y asesorias en actividades relacionadas con ia
ejecucion del contrato; computadores, licencias de utilizacién de software; ia totalidad de tributos
originados por la celebracién, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya
lugar y en general, todos los costos en ios que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida
ejecucién del contrato. Nota1: Dada la naturaleza del contrato, los suministros, equipos y demas
solo se pagardn, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a
satisfaccion por parte de la supervision. Nota 2:No se reconocera, ningUn reajuste realizado por
el CONTRATISTA en relacién con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria
para la ejecucién del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la
propuesta. Nota 3; tos valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran
superar el valor total del presupuesto estimado. Nota 4 Todo pago esté sujeto a la Programacion
Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses moratorios; con todo, el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estaré supeditado en ningtn caso
al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. Nota 5: T/odas las actas y pago deberén
ser refrendados por el supervisor designado para la ejecucion del proyecto. CUARTA:
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Obligaciones
Generales: 1. ’(ﬁjmplir con las condiciones establecidas en los documentos del Proceso de
Contratacion. 2, Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los documentos del proceso de contratacion. 3{(§arantizar la calidad de
los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el anexo técnico, el pliego de condiciones y
demas documentos del proceso. r a conocer a la entidad cualquier reclamacién que indirecta
o directamente pueda tener algin efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. 5.
Abstenerse de adelantar intervenciép-alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente. 6. Ac;eﬁig’tar el cumplimiento del factor de-calidad ofrecido durante la
fase de seleccién en los plazos acordados con la entidad. 7. Idefitificar tds oportunidades para
promover el empleo local durante la ejecucion del contrato. 8. Imple jtar las medidas
identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra. 9. Dag€abal cumplimiento al
pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la oferta. 10. Inférmar a la
entidad estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de los
riesgos existentes al momento de proponer ¢ celebrar el contrato. 11./25municarle a la entidad
cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica, ambiental o de cualquier tipo,
que pueda afectar la ejecucion del contrato. 12. D)J(ante la ejecucion del contratoc debera observar
las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas
aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos
de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso
adecuado de los elementos de proteccidn personal (EPP). 13. InfSrmar periédicamente la
composicién del capital social de la persona juridica; la existencia de pactos o acuerdos de
accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o
sucursal de sociedad extranjera, asf como la informacién relevante de indole juridica, comerciai o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios ¢ accionistas. 14. Cumﬂir
con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias
y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 15. EL NTRATISTA deberd
garantizar la provision de bienes o servicios por parte poblacién en pobreza extrema, desplazados
por la violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacion y sujetos de especial
proteccién constitucional equivalente al 5% de los bienes o servicios requeridos para la ejecucion
del contrato, garantizando las condiciones de calidad y sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales
vigentes. Este requisito podra cumplirse tanto para la mano de obra calificada (coordinador con
estudios, frentes de obra con soldadores, oficiales y ayudantes de obra) como con el personal
administrativo a cargo del proyecto. Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el articulo
2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el articulo 3° del Decreto 1860 de 2021.
16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes
legales, accionistas o integrantes del Contratista. Obligaciones especificas: a) EL
CONTRATISTA debera cumpiir con el objeto contractual “CON'IBATO DE OBRA PUBLICA
PARA LA CONSTRUCCION DE SALONES COMUNALES EN EL"MUNICIPIO DE ARMENIA”.
b) De conformidad con el alcance definjdo para el mismo, ejecutando la obra contratada de
acuerdo con los disefios, planos, normaé especificaciones técnicas, cantidades de obra, tiempo
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BRURCIPD DE ARMERIA
de ejecucioén y obligaciones contenidos en el estudio previo de contratacion con sus respectivos
anexos, los pliegos de condiciones y demas documentos que hacen parte integral del contrato. ¢)
EL CONTRATISTA-debera cumplir la totalidad de los requisitos definidos por el municipio de
Armenia para la legalizacién del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos,
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en
razén o con ocasién de la celebracion, legalizacién, ejecucion, pago y/o liquidacion del contrato.
d) EL CONTRATISTA cefno requisito para la suscripcion del acta de inicio, debera presentar al
supervisor del contrato para su revisidn y aprobacién, méaximo cinco (5) dias habiles después de
la legalizacién del contrato de obra: i) flujo de inversién mensual en obra, ii) las garantias que
amparan el contrato, iii) cronograma de trabajo y programacion para la ejecucion del contrato, lo
anterior representado en un diagrama de Gantt que incluya histograma de recursos del proyecto
y PERT, identificando actividades asociadas a los productos entregables, duracién, relaciones de
precedencia entre actividades, y definicién de la ruta critica del proyecto, iv) presupuesto general
de obra, v) andlisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en forma idéntica con los
unitarios contenidos en la propuesta, vi) personal propuesto en la oferta detallando modalidades
de contratacion y adjuntando hojas de vida y afiliacion y pago al sistema de seguridad social (salud,
pensiony ARL). e) EL CONTRATISTA como requisito paratasuscripcion del acta de inicio, debera
realizar visita de inspeccién al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el proyecto en cuanto a localizacién, predios, servidumbres, tramites,
permisos y demés, situacion de la cual se levantard un acta adjuntado el registro fotografico
correspondiente; los resultados de dicho proceso de verificacion, deberan allegarse a LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL avalados por el supervisor del contrato en
un plazo maximo de cinco (05) dias hébiles después de la legalizacion del contrato de obra, y de
este dependera la aprobacién por parte de la entidad del inicio de obras. El acta de verificacion
debera contener como minimo registro fotografico, requerimiento predial y de servidumbres,
estado tramites y permisos requeridos, conclusiones. f) EL CONT?(KTISTA debera mantener
vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los érminos del mismo. g) El
CONTRATISTM el personal requerido para la ejecucién del contrato de obra deben asistir a la
reunién de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras las
condiciones de seguimiento y ejecucién del contrato. h) EL CONTRATASTA después de suscribir
el acta de Inicio y previo al inicio de obra, debera formular y presentar al interventor o supervisor
del contrato para su revisién y aprobacion del PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA en un
plazo maximo de ocho (8) dias habiles contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, el cual
deberéa estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa legal vigente, y debe incluir como
minimo: - Plan de demarcacién y sefializacion de la obra: Incluye como minimo descripcion de la
sefalizacion preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecucion de los mismos. El
plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. - En caso de aplicar, EL CONTRATISTA
debe presentar el Plan de manejo de Tréfico - PMT: Incluye como minimo la identificacion de los
permisos y autorizaciones necesarios para la correcta ejecucion y desarrollo de la obra, y la
entidad ante la cual deba realizarse el tramite, afectaciones del tré&fico vehicular, peatonal y de las
estructuras vecinas, cronograma de ejecucion de los trabajos, cronograma de reposicion de la
malla vial local afectada en caso de requerirse, metodologia de difusién del plan en los medios en
caso de requerir el cierre total o parcial de una via; en caso de requerirse el plan debera ser
presentado a la autoridad municipal competente para su revision y aprobacion. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide
el Cédigo Nacional de Transito Terrestre y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 1469 de
2010 “Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanisticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la funcién publica que desempefian los curadores urbanos y se
expiden otras disposiciones”. - En caso de aplicar, EL CONTRATISTA debe presentar el Programa
de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad industrial: Incluye como
minimo descripcién modalidades de contratacién, identificacién peligros y riesgos, medidas de
prevencién, evaluacién, valoracién y control de los peligros y riesgos, plan de prevencion,
preparacién y respuesta ante emergencias, programa de capacitacion. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por medio del
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolucion 1409 de 2012 “Por
la cual se establece el Reglamento de Seguridad para proteccién contra caidas en trabajo en
alturas”, Resolucién 1903 de 2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del articulo 10 y el
paragrafo 4° del articulo 11 de la Resolucién 1409 de 2012 y se dictan otras disposiciones”,
Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
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Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. - En caso de aplicar, EL CONTRATISTA
debe presentar el Plan de Manejo Ambiental: Incluye como minimo identificacion de los permisos
y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la
autoridad ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el tramite, identificacion y
cuantificacion de impactos, matriz de aspecto - efecto, descripcion de medidas de manejo
ambiental a implementar, identificacion de las fuentes de suministros de materiales pétreos y
agregados previa verificacion de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes,
protocolo para manejo de escombros, residuos sdlidos y recuperacion de é4reas afectadas,
identificacién de los sitios de disposicién de material de retiro y/o escombros debidamente
autorizados por la autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demas permisos
requeridos corren por cuenta del contratista. - Plan de Contingencia: Incluye como minimo
identificacién de riesgos y amenazas que se puedan presentar durante el tiempo de ejecucion dei
proyecto, y las estrategias preventivas y correctivas que las mitiguen. El plan debe dar
cumplimiento a la normatividad vigente. - Programa de Comunicacion Social: Incluye como minimo
la metodologfa de interaccién con la comunidad en general y la difusion del proyecto incluido el
Plan de Gestién Integral de Obra. La implementacion de dicho programa tendrd como proposite
mantener informada oportunamente a la comunidad afectada por la ejecucion de las obras (actores
implicados en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo
de las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperacion de otras
instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean afectadas
por la ejecucién de las obras. Se debera como minimo realizar socializacion del proyecto antes de
iniciar, durante su ejecucién y al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto; en la primera
reunion de socializacion se debera conformar el comité de veeduria ciudadana. Nota: Posterior a
su aprobacién EL CONTRATISTA deberé garantizar la implementacién, control, seguimiento y
cierre del-mismo, el cual debe ser realiz 6 por personal con el conocimiento y la experiencia
requerida. i) EL CONTRATISTA se ebliga a suministrar e instalar la valla de informacion
correspondiente, de acuerdo con fas especificaciones definidas por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Dicha valla debera instalarse dentro de Jos ocho (08) dias
habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio. j) Previo el inicioﬂggobras fisicas, EL
CONTRATISTA debera disponer de todo el equipo, personal y materiales que esta obligado a
suministrar por su cuenta para la ejecucion del Contrato. El contratista deberd establecer
conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodologia para los controles en
que deben intervenir el contratista de obray el interventor o supervisor: Control de pélizas, control
de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan de Gestion
integral de Obra, entre otros, b) metodologia de control presupuestal, incluyendo cambios de obra,
adiciones, revision mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del
contrato, ¢) programacién detallada de obra, d) programa de suministro de los materiales mas
relevantes y del equipo que requiere la ejecucion de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que -
requiere la solicitud de cotizaciones, andlisis de muestras, pedido, tiempo de fabricacién,
suministro en el sitio de la obra), e) método para realizar el control semanal de la programacion de
obra y los suministros. En todo caso EL CONTRATISTA deber4 cumplir con las siguientes
disposiciones: a) los materiales propuestos deberan cumplir las especificaciones técnicas
contenidas en los disefios. b) los métodos constructivos deberan garantizar que no afectan la
condicion funcional de la obra. ¢) los procedimientos constructivos seleccionados deberan
propender por minimizar el desperdicio de materiales y la generacion de contaminantes, el uso
eficiente del agua, la eficiencia energética, el uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la
obra y la utilizacién de procedimientos alternativos que reduzcan el impacto ambiental de las obras.
d) cumplir con los estandares de calidad y demas requisitos de la construccion definidos en el
disefio. e) los proveedores de materias primas y otros insumos, asi como los sitios de disposicion
de residuos de la construccién deben contar con los respectivos permisos, certificados y
autorizaciones vigentes durante toda la ejecucion de la obra. k) EI GONTRATISTA debera
garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado por el municipio de
Armenia durante la ejecucion de ia obra y hasta la entrega de la misma, si EL CONTRATISTA
requiere cambiar o sustituir a uno 0 mas profesionales o personal propuesto, debera hacerlo con
otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacién por parte del interventor o supervisor. Asi mismo, debera vincular mano de
obra no calificada en la region en un minimo del 30% del total de personal requerido para la
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ejecucion del proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la obra, igualmente debera elaborar los
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal
con el municipio de Armenia. I) Ademas def personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA
debera emplear personal idéneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y
eficiente. Dicho personal debera ser facilmente identificable por el supervisor cuando ésta requiera
de alguna accién especial del personal a su mando, la cual serd de su acatamiento. El personal
que labore en la obra deberda mantener debidamente identificado, para su inmediato
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL a través del supervisor del contrato. El
personal que participe en la ejecucion de la obra sera contratado directamente por el Contratista,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el municipio de Armenia no
adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole la
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL y/o la SUPERVISION, se reserva el derecho
de exigir al contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin
que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. El supervisor podra solicitar, en
cualquier momento, el suministro de informacién sobre la némina del personal asignado a la obra,
y el contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado.
El desacato decualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.
m) EL CONXﬁATISTA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones
sociales del personal, el cual no tendré el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacién que haga el contratista del personal requerido. EL
CONTRATISTA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure
el personal o los subcontratistas contra el municipio de Armenia. n) EL CONTRATISTA debera
cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de Seguridad Social (salud,
pensién y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo establecido en la normatividad
vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los subsistemas de
salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que corresponda, mediante
certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segtin el caso, en caso de vincular
personal mediante prestacién de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes
correspondientes a los aportes realizados por los mismos. o) EL CONTRATISTA debera garantizar
el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad industrial para la ejecucion del
contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el
personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacion de equipos, herramientas,
combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, ¢) todo el contenido de
salud ocupacional y seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el
personal debera estar debidamente identificado de conformidad con los distintivos, logotipos,
insignias, etc., que le indique la Secretaria de Infraestructura a través del supervisor del contrato.
p) EL CONT ISTA deberé garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecucion
de los trabafos; informando por escrito fecha de la misma con 5 digs-hébiles de anticipacion al
supervisor del contrato y a la entidad. q) EL CONTRATISTA géebera suscribir en el formato
establecido por LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL en conjunto con el
afectado y el supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas para la correcta ejecucion
y desarrollo de la obra. Las actas deberan estar suscritas en su totalidad antes de cumplirse el
diez por ciento (10%) del tiempo de ejecucién del contrato y antes de generarse la intervencion en
un predio que requiera su suscripcion. Una vez ejecutadas las obras EL CONTRATISTA debera
realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del supervisor del contrato. En caso de generarse
cualquier alteracién sobre los predios de la zona intervenida, esta debe ser corregida y entregada
como se encontraba inicialmente y a satisfaccién del afectado e interventoria, bajo responsabilidad
y costo del contratista. r) EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construccion
del campamento de obra, cerramiento o aislgmiento del &rea intervenir, sefializacion temporal y
definitiva en las areas de afectacion del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente. s)
EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la sefalizacién y seguridad de la misma. Para
ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con
cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares. t) EL CONTRAHS?A debera realizar,
por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucion del
proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de los servicios publicos
suministrados para la ejecucién del objeto del contrato derivado del presente proceso, asi como
las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencién del servicio. u) EL CONTRATISTA,
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subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales,
ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas,zrgt«las cosas, ni el
medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. v) EL CONTRATISTA debera
vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al
ecosistema en zonas préximas o adyacentes al sitio de la obra, 0 a los predios donde se esté
realizando la intervencién. Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el contratista
respondera por las sanciones impuestas por la autoridad competente. w) EIl CONTRATISTA seré
responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la administracion o a terceros,
y mantendra indemne a la entidad frente a cualquier reclamacion derivada de la ejecucion del
contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros afectados, asi como,
frente a cualquier sancién por parte de las autoridades ambientales o de cualguier tipo que se
pueda derivar igualmente de la ejecucién del contrato de obra. x) EL C TRATISTA deberé
reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione en el sitio
de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto. y) El CONTRATIS?Meberé llevar una
memoria o bitacora diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la
ejecucién de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto,
y demas acontecimientos, debe permitir la comprension general de la obra y desarrollo de las
actividades de acuerdo con el cronograma de ejecucion e inversion aprobado. Debe firmarse por
el director y/o residente de obra, el supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de
bitacora de obra en el cual se consignaran todos los hechos y situaciones presentadas durante la
ejecucion del contrato, asi como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones,
solicitudes y érdenes impartidas por el supervisor del contrato y las solicitudes que con ocasion a
la revisién o modificacion de planos, disefios, materiales o procedimientos constructivos deba
realizar el contratista, debera lievarse al dia y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible
para revisi6on por parte de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. z) EX
CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecucion del contrato de obra debe participar de
los comités de obra y presentar la documentacion requerida por la supervision, y/o la entidad
contratante, los cuales tendran una periodicidad mensual. aa) EL CONT$ATISTA debera suscribir
en conjunto con el supervisor las actas de inicio, suspension y reinicio’ de obra; recibo parcial y
final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos establecidos por LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, dentro de los plazos y términos establecidos para ello, y
dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. Cualquier
solicitud de suspensién de obra debera contener el tiempo estimado de la misma, y ser presentada
por escrito al interventor o supervisor para su respectiva revision y visto bueno; una vez surtido
este proceso se presentara a la entidad para su respectiva aprobacion y suscripcion. En caso de
que el tiempo estimado de suspensién deba ampliarse, se dejara constancia del porque se debera
mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspension, debera dejarse constancia.
bb) EL CONTRATISTA debera rendir y elaborar los informes, conceplos, estudios y demés
trabajos que le solicite’el supervisor en el desarrolio del contrato. ce) EL CONTRATISTA deberé
atender las solicitudes, observaciones y 6rdenes impartidas por el interventor o supervisor durante
el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad
del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del contrato. El interventor o
supervisor estara facultado para suspender la obra, ordenar la demolicién de las obras que
determine se encuentran mal ejecutadas y/o que no cumplan con las especificaciones técnicas ya
sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los andlisis y resultados de los ensayos
realizados, ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando se determine que los
mismos son insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la obligacion de
rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfaccion de la interventoria ios
materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligacién del Municipio de Armenia y/o
derecho del contratista a efecto de reembolso. dd) El prggfama de trabajo acordado sera
obligatorio para el CONTRATISTA quien no podra modificarlo unilateralmente. La modificacion del
programa de trabajo deberé fundarse en causas plenamente justificadas y requerira la aprobacion
escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la verificacién por parte de LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL En caso de que el CONTRATISTA no
cumpla con el programa de trabajo, el supervisor le podra exigir por escrito el aumento del numero
de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para el
cumplimiento del mismo, sin que por la realizacion de tales acciones se genere costo adicional
alguno para el municipio de Armenia. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas
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exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los
requerimientos del interventor o supervisor no incrementaran el valor del contrato y estas
condiciones son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. ee) Si durartela
ejecucion de las obras se requiere realizar alguna modificacién sobre las actividades definidas
contractualmente, el plazo de ejecucion del contrato y/o el valor contractual, EL CONTRATISTA
debera presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas modificaciones con sus
respectivos soportes en los formatos definidos por el municipio de Armenia, para su revisién y visto
bueno; una vez surtido este proceso la documentacién serd presentada a la Secretaria de
Infraestructura Municipal para su respectivo estudio y revision, y posterior presentacion para
aprobacion por parte del Departamento Juridico, y suscripcién de la respectiva modificacion. Si el
contratista realiza alguna modificacién sin contar con la respectiva aprobacion por parte de la
entidad, esta debera ser asumida por cuenta y riesgo del mismo. En caso de aprobacién se debera
proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripcion de la respectiva
modificacién. ff) EL CONTRATISTA deberd dar a conocer a LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL,Cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica,
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del contrato. gg) EL
CONTRATISTA debe presentar informes de ejecucion del contrato previa revisién y aprobacion
por parte del interventor o supervisor, en el formato suministrado por el municipio de Armenia, en
el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el
periodo detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad
social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales
(pensién, salud, ARL), control y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales,
salud ocupacional y seguridad industrial, instalacién la valla de informacién, informe actas de
vecindad suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados durante el periodo,
correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii)
Control presupuestal y contable: Informe de ejecucién y correcta inversién del anticipo, informe de
ejecucion financiera (registro cronologico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), .
adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucion vs cronograma de obra,
control y seguimiento al cronograma de actividades, actividades realizadas durante el periodo,
informe de materiales y equipos utilizados durante el periodo, balance presupuestal, bitacora de
obra, registro fotografico, resultados de ensayos y andlisis realizados durante el periodo, control y
seguimiento plan de demarcacién y sefializaciéon de la obra, plan de manejo de trafico - PMT y
plan de contingencia, iv) Control juridico: Control de pdlizas, modificaciones del contrato, v) Control
ambiental: Control y seguimiento plan de manejo ambiental, vi) Control Social: Control y
seguimiento programa de comunicacién social, vii) demas aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria o supervisor y/o LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL. hh) EL CONTRATISTA debe entregar el proyecto Geo referenciado y anexar el
informe de Geo - refefenciacion. ii) EL CONTRATISTA deber4 realizar la puesta en marcha de
las obras objeto del presente contrato teniendo en cuenta’lo dispuesto en la normatividad técnica
legal vigente y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos, andlisis y/o pruebas requeridas
dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales deberan ser revisadas, verificadas y
aprobadas por el interventor o supervisor del contrato. jj) EL CONTRATI/SM" debe elaborar los
Planos Record de la Obra, en Coordenadas Reales en medio fisico y digital, previo visto bueno y
aprobacion del Interventor o supervisor. kk) EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las
obras limpio e impecable como se encontraba antes del inicio~de las mismas. H) EL
CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de
todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro-(4) meses a la entrega fisica y
recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria o Supﬁsién. EL CONTRATISTA debe
presentar un informe final de ejecucion del contrato previa revisién y aprobacién por parie del
interventor o supervisor, en el formato suministrado por el municipio de Armenia, en el cual registre
entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del
contrato detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad
social (pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales
(pensién, salud, ARL), cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos laborales,
salud ocupacional y seguridad industrial, instalacién la valla de informacion, cierre actas de
vecindad suscritas durante la ejecucién del contrato, comités técnicos realizados durante la
ejecucién del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecucion del contrato, actas
suscritas durante la ejecucion del contrato, paz y salvo por todo concepto con los proveedores y
subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecucion y correcta inversion
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del anticipo, informe final de ejecucion financiera (registro cronoiégico de pagos realizados, ajustes
y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, lii) Control técnico: porcentaje final de
ejecucion de obra, actividades realizadas durante la ejecucion dei contrato, memoria de cantidades
de todas las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecucién det
contrato, bitacora de obra, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y analisis
realizados durante la ejecucion del contrato, manuales, catélogos y especificaciones técnicas que
garanticen la idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre
plan de demarcacion y sefializacion de la obra, plan de manejo de trafico - PMT (en caso de que
hubiera sido necesario implementario) y plan de contingencia, planos record de construccion
debidamente firmados, manual de operacién y mantenimiento ajustado a las cbras construidas,
equipos y materiales implementados, con fas respectivas garantias y especificaciones técnicas de
jos quipos instalados, iv) Control juridico: Informe final estado de garantias, péliza de estabilidad
de la obra actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control ambientai:
Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi} Control social: Cumplimiento y cierre
programa de comunicacién social, vii) demas aspectos relevantes que sean considerados por ia
interventoria o supervisor y/o la Secretaria de Infraestructura del municipio de Armenia. mm) meo
requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA debe hacer entrega a LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, de los documentos requeridos por la
entidad: a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro si expedidos. (Si aplica;
¢) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspension y reinicios suscritas. e) Copia polizas
generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de
seguridad social (salud, pensién, ARL) por cada mes de ejecucién del contrato. g) Soportes de
pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacién, etc.). h) Paz y
salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolié el contrato. iy Pazy
salvo por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrclid el contrato. j) Acta de
entrega de obra y recibo a satisfaccion suscrita por el Contratista, interventor o Supervisor, ia
Secretaria de Infraestructura Municipal y/o el Departamento Administrativo de Bienes vy
Suministros k) Ampiliacién y/o Actualizacién de garantias segin condiciones establecidas en e
contrato. ) De aplicar, Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor Modificade,
Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresién y Flexion de Concrete ¢
Asfalto Segln Sea el Caso. m) Acta final de obra con sus respectivas memorias de cantidades. n}
Acta de liquidacién. f) De aplicar, Plano Récord de la Obra en Coordenadas Reales en medio
fisico y digital, previo visto bueno y aprobacién del interventor o supervisor. 0) Registro Fotografice
por Actividad Ejecutada en el Desarrolio del Contrato (fisico y magnético). p) Bitacora de Obra. g)
Certificado de Materiales Utilizados en Obra. r) Copia informe final de ejecucién del contrato. s}
Certificacién cuenta bancaria por consignar. nn) Las demés requeridas por el municipio de
Armenia en especial aguellas qué estando directamente relacionadas con el objeto det contrato,
le sean requeridas por la interventoria o el supervisor. Obligaciones del contratante: 1. Efectuar
cumplidamente el pago pactado en el contrato. 2. Realizar el seguimiento al cumplimiento del
objeto del contrato, en el que ademds se verificara el cumplimiento de las obligaciones de!
contratista frente al pago de aportes al sistema general de seguridad social integral (salud, pension
y riesgos laborales) y aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar. 3. Solicitar la expedicion del
registro presupuestal. QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL: E! vaior del presente contrato
se cancelara con cargo al certificado de disponibilidad presupuestai nimero:

SALDO A
No. CDP FECHA CDP VALOR COMPROMETER
/ 2582 09 de marzo de 2023 $31.000.000 $20.129.881
| 2131 20 de febrero de 2023 $163.785.671 $163.785.671

SEXTA: GARANTIA UNICA: Para la legalizacién del contrato el futuro contratista se obliga a
constituir a favor del MUNICIPIO DE ARMENIA, garantia Gnica expedida por una compafiia de
seguros establecida legalmente en Colombia, de acuerdo a los lineamientos sefialados en el
articulo 7 de la Ley 1150 de 2.007 y el Decreto 1082 de 2015. Riesgos a amparar:
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‘ym,xe i
SENRCPHL DE ARMENIA
Amparo Valor Asegurado
Cumplimiento general del contrato y el | Por el término de El valor de esta garantia
pago de las multas y la cldusula penal gjecucion del contrato y 4 | debe ser de por lo menos el
pecuniaria que se le impongan meses mas treinta por ciento (30%) del
valor del contrato
Pago de salarios, prestaciones Plazo del contrato y tres El valor de la garantia no
sociales legales e indemnizaciones (3) afios mas. puede ser inferior al cinco
laborales del personal que el Contratista por ciento (5%) del valor
haya de utilizar en el territorio nacional total del contrato
para la ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las obras Esta garantia debe estar | El valor de esta garantia
ejecutadas entregadas a satisfaccion vigente por un término no | debe ser igual al treinta por
inferior a cinco (5) anos ciento (30%) del valor del
contados a partir de la contrato.
fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a
satisfaccién la obra.

NOTA 1: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asi como, a ampliar las garantias
en los eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte
del Contratista o su no adicion o prérroga, segin el caso, constituye causal de incumplimiento del
contrato y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar. GARANTIA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El contratista debera contratar un seguro
que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes
caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Clase Contrato de seguro contenido en una poéliza

Asegurados ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT 830000464-3

Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion
Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigia, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o

Tomador consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de participacion de cada
uno de los integrantes.
Para el Contratista conformado por una estructura plural (unidn temporal,
consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los integrantes de la
estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes, su
identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran
los otorgantes de la misma.

Valor Doscientos (200 SMMLV

| Vigencia Igual al perigdo de ejecucion del contrato.

Beneficiarios gerceros afectados y ALCALDIA DE ARMENIA identificada con NIT 890000464-

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones de! Coniratista o Subcontratistas autorizados.

Amparos El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo
los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015.
Numero y afio del contrato

Informacién Objeto del contrato

necesaria dentro de | Firma del representante legal del Contratista

la péliza En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421
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SEPTIMA: RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA: El contratista repondré el monto de ia
garantia Unica cada vez que a causa de las sanciones que se impongan de cualquier otro hecho,
si estas disminuyen o agotan; OCTAVA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION
UNILATERALES: EI MUNICIPIO DE ARMENIA podra declarar la terminacion, modificacién e
interpretacion unilateral de este contrato, por las causales expresamente establecidas en la ley de
contratacién administrativa; NOVENA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: El MUNICIPIO DE
ARMENIA podra declarar la caducidad del presente contrato cuando se presenten hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecten en
forma grave la ejecucion del contrato y se evidencie que pueda generar su paralizacion. (Articulo
18 de la Ley 80 de 1.993) y en general cuando se presenten las condiciones sefaladas en la
normatividad vigente'; PARAGRAFO PRIMERO: La declaratoria de caducidad la hara el
representante legal del MUNICIPIO DE ARMENIA, por resolucién motivada y se notificara
personalmente al CONTRATISTA o a su representante 0 apoderado y al representante legal o
apoderado del garante de las obligaciones del contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80
de 1993 modificada por la Ley 1150 de 2007. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del
siniestro de incumplimiento. Para la declaratoria de caducidad se debera agotar un procedimiento
minimo para dar aplicacion al debido proceso (articuio 17 de la Ley 1150 de 2007), el cual debe
estar acorde con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 :PARAGRAFO SEGUNDO:
La resolucién de caducidad se notificara personalmente al contratista 0 a su representante iegal o
apoderado conforme a la Ley 1437 de 2011;PARAGRAFO TERCERO: Contra la resolucion de
caducidad por la via gubernativa, procede el recurso de reposicién en los términos consagrados
en laLey 1437 de 2011; PECIMA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del contrato
serd tres (03) meseg contados a partir de la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa
legalizacién del contrato. PARAGRAFO: En el evento que se presenten circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito que impidan la entrega de los bienes, las partes podran solicitar la
autorizacién para suspender la ejecucién del contrato, circunstancia que debera quedar
consignada en un acta en la cual se enunciaran las razones de la suspensién y el término de la
misma y la fecha de reiniciacién, previo concepto favorable del supervisor del contrato y
aprobacion del represente legal del MUNICIPIO DE ARMENIA o a quién éste delegue. DECIMA
PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION DEL CONTRATO: Ei
presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripcién del mismo por las partes en ia
plataforma Secop II; para la ejecucion se requiere paz y salvo de aportes al sistema general de
salud y pensiones y aportes parafiscales dei contratista, la cancelacion por parte del contratista de
los tributos correspondientes en la Tesoreria General del Municipio de Armenia o autorizacion para
su descuento (estampilla para el bienestar del adulto mayor, estampilia pro cultura y estampilla
pro hospital), y la aprobacion de la garantia dnica. Luego de perfeccionado el contrato, se
procederd a su legalizacién con la expedicion del registro presupuestal correspondiente y se dara
el inicio correspondiente en la plataforma Secop II; DECIMA SEGUNDA: SUPERVIS}CN: La
vigilancia y control del contrato que se suscriba la ejercera el sefior JOI;QE ALFONSO GALVIS ~
ARIAS, Profesional Universitario de la Secretaria de Infraestructura o quien haga sus veces, quien

con arreglo a lo dispuesto en los articulos 83 y 84 de ia Ley 1474 de 2.011, ejercera la supervision
técnica, administrativa, financiera, contable y juridica en la ejecucion del objeto contratado.
DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES PRESTACIONALES: Las prestaciones sociales de todo
orden del contratista y del personal que labore en la prestacion del servicio a que se refiere este
contrato, correran por cuenta del CONTRATISTA. DECIMA CUARTA: INDEMNIDAD: El
contratista mantendré indemne y defendera a su propio costo a la Entidad de cualquier pleito,
queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El contratista
se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus
proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra la Entidad,
con ocasién o por razén de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecucion del
presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas conira ia
Entidad, esta entidad podra comunicar la situacion por escrito al contratista. En cualquiera de
dichas situaciones, el contratista se obliga a acudir en defensa de los intereses de la Entidad, para
io cual contratara profesionales idéneos que representen a la entidad y asumiré el costo de los

"Inciso 2. NUm. 5. Art. 5 Ley 80 de 1993.
Ley 782 de 2003.
Art. 1. Ley 828 de 2003.
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honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si la Entidad estima que sus
intereses no estan siendo adecuadamente defendidos, lo manifestara por escrito al contratista,
caso en el cual acordara la mejor estrategia de defensa o, si la Entidad lo estima necesario,
asumira directamente la misma. En este Gltimo caso, la Entidad cobrara y descontara de los saldos
a favor del contratista todos los costos que implique esa defensa, méas un diez por ciento (10%)
del valor de los mismos, por concepto de gastos de administracién. Si no hubiere saldos
pendientes de pago a favor del contratista, la Entidad podra proceder, para el cobro de los valores
a que se refiere este numeral, por la via ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los
documentos en los que se consignen dichos valores, prestaran mérito ejecutivo; DECIMA QUINTA
PERJUICIOS. El Contratista respondera por los perjuicios que cause como consecuencia de las
actividades que se desarrollen en el curso de la ejecucion del contrato, bien por su accion u
omision o la de sus trabajadores, subcontratistas, de la maquinaria y equipos a su servicio, ya sea
al MUNICIPIO DE ARMENIA o a terceros; si el contratista incurre en mora en el pago de los
perjuicios citados, el MUNICIPIO DE ARMENIA podré descontar la suma de dineros causada, del
valor del contrato que se le adeude. El contratista responderd en los casos sefialados en los
numerales 6 y 8 del articulo 26 de la ley 80 de 1993; DECIMA SEXTA. REVISION DE PRECIOS:
Las partes estaran a lo dispuesto en el articulo 4 numeral 8 de la ley 80 de 1993 para mantener
las condiciones técnicas, economicas y financieras del contrato durante el desarrollo y ejecucion
del mismo; DECIMA SEPTIMA: LEGISLACION APLICABLE: El presente contrato se rige para
todos los efectos, ademas de sus estipulaciones, por las normas civiles, comerciales, la ley 80 de
1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 del 2015 y demés decretos reglamentarios; DECIMA
OCTAVA: ENTREGA DE DOCUMENTOS: Los documentos exigidos para el perfeccionamiento,
ejecucion y legalizacion del presente contrato deben ser entregados a traves de la plataforma
Secop Il; DECIMA NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total
del Contratista de las obligaciones emanadas de este contrato, o declaratoria de caducidad, tiene
como sancién una pena pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato, suma que se
harg efectiva por el MUNICIPIO DE ARMENIA, considerandose como pago parcial de los
perjuicios que pudieran ocasionarsele; PARAGRAFO UNICO: El MUNICIPIO DE ARMENIA hara
efectiva directamente la clausula penal a través de la Jurisdiccion coactiva de conformidad lo
dispuesto en el paragrafo de la Ley 1150 de 2007, previo agotamiento de un debido proceso en el
cual se garantiza el derecho de defensa, que como minimo contendra las garantias procesales
establecidas en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Contra la resolucion que ordene la ejecucion
de la clausula penal procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidird en
la misma audiencia; VIGESIMA: MULTAS: En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente mediante el presente
documento al MUNICIPIO DE ARMENIA para efectuar la tasacién y cobro de muitas en un
porcentaje del 1% del valor del contrato por cada dia de retraso, sin que estas sobrepasen el 10%
del valor total del contrato, las cuales se deduciran del valor de los pagos parciales o finales que
deban hacérsele o del amparo de cumplimiento segun fuere el caso. Para el cobro de las multas
se debera agotar un procedimiento minimo para dar aplicacién al debido proceso (articulo 17 de
la Ley 1150 de 2.007); que como minimo contendrd las garantias procesales establecidas en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2.011. La liquidacion de las multas las efectuara el servidor publico
encargado de ejercer la vigilancia y control del contrato, mediante actas de informes parciales y/o
final, previo concepto favorable del mismo y su cobro se efectuard mediante acto administrativo
expedido por la entidad y se notificara y/o comunicara oportunamente al CONTRATISTA y a la
Compania Aseguradora con la cual haya constituido la Garantia Unica, decision que prestara
mérito ejecutivo. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informard a la Camara de
Comercio donde se halle inscrito el CONTRATISTA;PARAGRAFO UNICO: El incumplimiento por
parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente al sistema de seguridad Social Integral,
parafiscales (cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF) sera causal de imposicion de multas
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora, mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora; VIGESIMA PRIMERA: CESION Y
SUBCONTRATACION: Teniendo en cuenta las calidades y caracteristicas del contratista, el
presente contrato no podra cederse por el contratista, sin previa autorizaciéon escrita del
MUNICIPIO DE ARMENIA, al tenor de lo dispuesto en el art. 41 inciso 3 de la ley 80 de 1993. El
contratista necesitara aprobacioén escrita y previa del MUNICIPIO DE ARMENIA para subcontratar.
El valor total de los subcontratos no podréa exceder el cuarenta por ciento (40%) del valor total del
contrato. El contratista sera en todo caso responsable de los errores y omisiones de los
subcontratistas, quienes careceran de toda accion y derecho contra el MUNICIPIO DE ARMENIA;
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PHBACIPH DR ARMENA
VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales derivados
del presente contrato, las partes fijan el domicilio contractual en la ciudad de Armenia Quindio;
VIGESIMA TERCERA: RIESGOS PREVISIBLES. En el presente contrato se entienden incluidos
la totalidad de los riesgos previsibles contenidos en el pliego de condiciones y aceptados por ei
Contratista: En caso que durante el cumplimiento del objeto del contrato aparezcan otros riesgos
que no fueron contemplados en el anterior analisis, estos deberan correr por cuenta del Contratista
y deberan estar incluidos en los imprevistos del contrato sin que se pueda alegar desequilibrio
econémico por parte del Contratista; VIGESIMA CUARTA: VEEDURIA CIUDADANA. Este
Contrato est4 sujeto a la vigilancia y control ciudadano en los términos del articulo 66 de la Ley 80
de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007; VIGESIMA QUINTA. COSTOS Y GASTOS.
Correran por cuenta del CONTRATISTA la constitucion de la garantia Unica, el pago de todos los
demas costos y tributos en que incurra el mismo en razén al cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento, ejecucion y legalizacién de! contrato, obligaciones que se entenderan
cumplidas con la presentacién de los recibos de pago de los derechos correspondientes o©
autorizacion de su descuento cuando a ello haya lugar; VIGESIMA SEXTA: DEBERES Y
DERECHOS DE LAS PARTES. Las partes mediante el presente documento se comprometen a
dar estricto cumplimiento a los deberes y derechos contenidos en los articulos 4 y 5 de la ley 80
de 1.993 y los estipulados en los pliegos de condiciones y en el contrato; VIGESIMA SEPTIMA.
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Para efectos de notificaciones las partes indican como
domicilio el siguiente: EIl MUNICIPIO DE ARMENIA, Centro Administrativo Municipal, Carrera 16
No. 15-28, Armenia Quindio.

Firma electrénica: La Plataforma del SECOP |l maneja para los Procesos de Contratacion y los contratos celebrados la firma electrénica. Ei SECOP I
se rige por las normas del Sistema de Compra Publica y por aquellas que rigen el comercio electrdnico, de esta manera dentro de la plataforma quien
se inscribe obtiene una firma electrénica con su usuario y contrasefia, el cual es personal e intransferible, y obliga por medio de esta firma a quien
suscriba el contrato, o a la persona a la que el firmante representa. La firma electrénica que manejan los usuarios del SECOP I cumple con les
requisitos de confiabilidad de las firmas electronicas exigidos por el Decreto 2364 de 2012 articulo 4, como que los datos de creacién de la firma
corresponden exclusivamente al firmante y es posible detectar cualquier alteracion no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento
de la firma gracias al sello de tiempo de la plataforma®.

Elaboré: Diana Marcela Gutiérrez Aguirre — Profesional Especializado DAJ o4
Reviso: Lina Paola Hernandez Jaramillo — Profesional Especializado DAJ R+
Reviso: Beatriz Lorena Londofio Rodriguez — Subdirectora - DAJ @-3-€ .

2 concepto de Colombia Compra Eficiente

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce _documentos/concepto firma_ y _contrato
electronico_0.pdf
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